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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 

ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACION DE MOBILIARIO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES CREADOS SEGÚN 
ACUERDO PCSJA25-12371 DEL 29/12/2025 Y PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON 
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS AMBULANTE DE SINCELEJO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objeto la ejecución de obras de mantenimiento, 
adecuación y acondicionamiento de espacios físicos en el Palacio de Justicia de 

la ciudad de Sincelejo, específicamente en la Torre Gentium, en los pisos 
segundo (2°) y séptimo (7°), con el propósito de garantizar la puesta en 

funcionamiento de nuevos despachos judiciales creados mediante el Acuerdo 
PCSJA25-12371 de 2025. En este sentido, la intervención se orienta a 
transformar áreas existentes que actualmente no cumplen con las condiciones 

técnicas, funcionales y operativas requeridas, mediante la implementación de 
soluciones constructivas que permitan su adaptación a las exigencias propias del 

servicio público de administración de justicia. 

La actuación proyectada comprende la habilitación integral de los espacios 
destinados al funcionamiento del Juzgado Cuarto (004) Laboral del Circuito y del 

Juzgado Quinto (005) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, lo cual 
implica no solo la adecuación física de las áreas asignadas, sino también la 
configuración de ambientes de trabajo que respondan a criterios de eficiencia, 

organización espacial y funcionalidad. Para ello, se contempla la ejecución de 
intervenciones que permitan la correcta distribución de puestos de trabajo, áreas 

de atención al público, circulación interna y zonas de apoyo, garantizando 
condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, ergonomía y confort para 
servidores judiciales y usuarios. 

De manera complementaria, el proyecto incluye la adecuación de una sala de 

audiencias ubicada en el segundo piso de la Torre Gentium, con el fin de 
modificar su configuración espacial actual y permitir la habilitación de dos nuevos 

despachos judiciales especializados en el tratamiento de procesos relacionados 
con BACRIM. Esta intervención busca optimizar el uso del espacio disponible, 
mediante la redistribución interna y la implementación de divisiones funcionales 

que permitan separar y organizar adecuadamente las áreas requeridas, 
asegurando al mismo tiempo condiciones de privacidad, seguridad y 

operatividad acordes con la naturaleza de las actividades judiciales que allí se 
desarrollarán. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

En cuanto a las condiciones actuales de los espacios objeto de intervención, se 
evidencia que la infraestructura existente presenta un estado de deterioro en 

sus acabados, lo cual limita su funcionalidad y adecuación para el desarrollo de 
las actividades propias del servicio judicial. En particular, se identifican 

afectaciones en los pisos en cerámica, los cuales presentan perforaciones, y 
desgaste generalizado, generando condiciones inadecuadas desde el punto de 
vista estético y funcional. 

Adicionalmente, se observa que las áreas actualmente disponibles no cuentan 

con divisiones internas adecuadas, encontrándose en condiciones abiertas o sin 
la configuración espacial requerida, lo que impide la correcta organización de los 

despachos judiciales, la delimitación de áreas de trabajo, atención al público y 
zonas de circulación, así como el cumplimiento de condiciones mínimas de  

En el marco del presente proceso de contratación, se cuenta con dos (2) planos 

arquitectónicos correspondientes a los espacios objeto de intervención, los 
cuales contienen la información base para la comprensión de las condiciones 
actuales y la propuesta de adecuación de las áreas a intervenir. Estos planos 

constituyen un insumo técnico fundamental para la adecuada ejecución del 
proyecto, en tanto permiten identificar la distribución espacial, dimensiones, 

elementos constructivos existentes y las modificaciones proyectadas. 

Dichos planos hacen parte integral de los documentos del proceso y serán 
entregados al futuro contratista como soporte para la planificación, 
programación y ejecución de las actividades contractuales, sin perjuicio de las 

verificaciones en campo que este deba realizar para la correcta materialización 
de las obras. 
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Estado actual de los despachos asignados para cumplimiento de acuerdo PCSJA25-12371 de 2025 
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Estado actual de los despachos BACRIM 1 y 2 
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2.1. Localización  

 

Figura 1.1. Edificio torre Gentium, Carrera 16 # 22 – 35 Sincelejo 
 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  

 
1. Obras civiles 

Incluye actividades de demolición, desmonte, adecuación y construcción 
de elementos arquitectónicos, tales como: 
▪ Retiro de acabados existentes (pisos, cielos rasos, puertas, luminarias)  

▪ Construcción de muros en mampostería y drywall  
▪ Instalación de pisos en porcelanato y zócalos  

▪ Adecuación de cielos rasos  
▪ Instalación de puertas, divisiones y elementos en vidrio  
▪ Aplicación de acabados (estuco, pintura, pañete)  

 
2. Instalaciones eléctricas, datos y comunicaciones 

Comprende: 
▪ Instalación de redes eléctricas (cableado, tubería EMT, breakers)  

▪ Montaje de luminarias y sistemas de iluminación  
▪ Instalación de puntos eléctricos regulados y no regulados  
▪ Implementación de red de datos estructurada (cableado UTP, salidas 

RJ45)  
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▪ Adecuaciones para sistemas de aire acondicionado  

 
3. Dotación de mobiliario 

▪ Incluye el suministro e instalación de: 
▪ Escritorios y estaciones de trabajo  

▪ Sillas ergonómicas y gerenciales  
▪ Archivadores y armarios  
▪ Elementos complementarios para el adecuado funcionamiento de los 

despachos  
 

4. Adecuaciones funcionales y espaciales 
▪ Redistribución de áreas internas para optimizar el uso del espacio  
▪ Habilitación de puestos de trabajo conforme a la estructura de cada 

juzgado  
▪ Mejoramiento de condiciones de ergonomía, iluminación, ventilación y 

confort  
 

5. Implementación de planes complementarios 

▪ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  
▪ Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 
de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 

cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
El plazo para la ejecución del objeto de esta contratación será de dos (02) meses, 

contados a partir de la firma del Acta de inicio, previo cumplimiento total de los 
requisitos de ejecución. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo cancelará el valor del contrato que se 

suscriba como resultado del presente proceso de selección, cuyo precio se pacta 
bajo la modalidad de precios unitarios, mediante actas parciales de obra o de 
avance de ejecución, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación 

de los documentos requeridos para el pago, los cuales se relacionan a 
continuación: 

 
a) Informe parcial, total o según avance de ejecución con sus respectivos 

soportes (acta numérica, memoria de cálculo, bitácora, informe gestión 
ambiental y de residuos sólidos, etc.), sobre la ejecución y entrega a satisfacción 
del contrato. 
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b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la Entidad.  
 

c) La Factura electrónica validada a través del correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co según circular externa 042 

del 26/12/2023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cuenta 
de Cobro o documento equivalente, dependiendo del régimen tributario al que 
pertenezca Régimen ordinario o Régimen Simple, según sea el caso. 

 
d) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según 

corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago de nómina y de las 
obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, cuando haya 

lugar, con la respectiva planilla de pago. 
 

Nota 1. Para dar trámite al pago y que este sea autorizado, los anteriores 
documentos aprobados por el supervisor, deberán ser cargados por el 
Contratista en el plan de pagos del SECOP II.  

 
Nota 2. En caso de devolución de los documentos, los términos se reiniciarán 

con la nueva radicación. 
 
Nota 3. La Dirección Seccional de Administración  Judicial de Sincelejo, efectuará 

las retenciones, deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar 
en cada uno de los pagos, a efectuar durante la ejecución del contrato que se 

pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos Tributarios 
del Orden Nacional, Departamental y Municipal,  donde se prevén deducciones 
tales como: Retención en la fuente Obra Publica 2%, Retención Compras 

generales (declarantes) 2.5% según corresponda, retención por IVA 19%, 
retención de industria y comercio  de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde 

se ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-Universidades Nacionales 
0.5%), retención por obra pública del 5% del Ministerio del Interior (Impuesto 
de Guerra), así mismo aquellas otras  que se puedan generar durante la 

ejecución del contrato, y teniendo en cuenta la calidad del contribuyente o 
contratista en el RUT, y según la información financiera que pueda reportar cada 

proveedor,  la cual será aplicada bajo su responsabilidad.  
 
Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, estampillas o 

contribuciones durante la ejecución del proceso pre-contractual y contractual, el 
futuro contratista deberá tener en cuenta dichos imprevistos en su propuesta 

económica.  
 

Nota 5. El supervisor y/o interventor solo aprobará el pago final de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 

causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 

empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de 

factura final de pago al contrato. 
 

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disposición de recursos que efectúe 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la distribución del 
PAC, proyectado para el año 2026. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 
En el marco del presente proyecto de adecuación, mantenimiento y 

acondicionamiento de espacios físicos en el Palacio de Justicia de Sincelejo, se 
realiza el análisis de sostenibilidad técnico-ambiental con el propósito de 

identificar, prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales y sociales que 
puedan generarse durante la ejecución de las obras, garantizando su desarrollo 
bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. 

 
Considerando la naturaleza del proyecto, el cual corresponde a intervenciones 

locativas al interior de una edificación existente, los impactos ambientales 
previstos se asocian principalmente a la generación de residuos de construcción 
y demolición (RCD), emisión de material particulado, ruido, consumo de recursos 

(agua y energía), y posibles afectaciones a las condiciones de bienestar de los 
usuarios y trabajadores. 

 
En este sentido, y en concordancia con los lineamientos establecidos en la 

política de compras públicas sostenibles y la normativa ambiental vigente, 
especialmente la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 de 
2021, la Entidad ha previsto la incorporación de medidas orientadas a la gestión 
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integral de los impactos ambientales, las cuales deberán ser implementadas por 

el contratista durante la ejecución del contrato. 
 

Como parte integral del presupuesto oficial del proyecto, se incluye un rubro 
específico destinado a la formulación e implementación del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), el cual constituye el principal instrumento de gestión para la 
adecuada administración de los aspectos e impactos ambientales asociados a la 
obra. En consecuencia, el contratista seleccionado deberá elaborar, presentar y 

obtener la aprobación del PMA por parte de la interventoría y/o supervisión 
designada, como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del contrato. 

 
El Plan de Manejo Ambiental deberá contener como mínimo los siguientes 
componentes: 

 
▪ Programa de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).  

▪ Programa de control de material particulado.  
▪ Programa de manejo de ruido y vibraciones.  
▪ Programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía.  

▪ Programa de señalización, orden y aseo en obra.  
▪ Programa de educación y capacitación ambiental.  

▪ Programa de seguimiento y monitoreo ambiental mediante indicadores de 
gestión. 

 

Las medidas adoptadas deberán ser coherentes con los principios de desarrollo 
sostenible, orientadas a la prevención de impactos, el uso eficiente de los 

recursos naturales y la minimización de afectaciones al entorno, sin 
comprometer la viabilidad técnica y económica del proyecto. 
 

Asimismo, la implementación del PMA deberá realizarse en armonía con las 
disposiciones normativas aplicables, las condiciones contractuales y las 

especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el cumplimiento de los 
requerimientos legales en materia ambiental. 
 

Seguimiento y control 
 

Para efectos de verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad 
técnico-ambiental, el contratista deberá incluir dentro de sus informes periódicos 
de avance, como mínimo, la siguiente información: 

 
1. Cumplimiento de los criterios ambientales establecidos, mediante 

indicadores de gestión y porcentajes de ejecución.  
2. Comparación entre el cronograma proyectado y el ejecutado para las 

actividades ambientales y sociales, con sus respectivas justificaciones en 
caso de desviaciones.  

3. Soportes de las actividades de capacitación ambiental, incluyendo listas 

de asistencia de trabajadores, comunidad y autoridades, cuando aplique.  
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4. Soportes de las actividades desarrolladas en el componente de gestión 

social.  
5. Evidencias de vinculación de mano de obra local, cuando se haya 

contemplado este criterio.  
6. Documentación que acredite la implementación efectiva de cada uno de 

los programas establecidos en el PMA. 
 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 

este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  

 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 

la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 

que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
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g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 

tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 
experiencia específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 
• Un (1) Director de obra 
• Un (1) Residente de obra 

• Un (1) Profesional SST 
• Un (1) Profesional Ambiental 

 

7.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 

Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Director de obra / 

Especialista en gerencia 

de proyectos 

Experiencia general: 

Siete (07) años a partir 

de la expedición de la 

Deberá acreditar 

experiencia laboral 

verificable en no menos 
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tarjeta profesional como 

ingeniero civil o 

arquitectura 

de dos (2) contratos en 

la Dirección de proyectos 

y/o obras con objeto 

igual o similar al de la 

presente contratación o 

como contratista en 

objeto cuyo alcance 

contemple actividades 

relacionadas con 

adecuaciones, 

reparaciones y/o 

mantenimientos. 

Residente de obra Experiencia general: 

acreditar experiencia 

profesional no menor a 

cuatro (04) años, 

contados a partir de la 

fecha de la matricula 

profesional. 

Acreditar experiencia 

laboral verificable como 

director o residente de 

obra en mínimo dos (2) 

contratos, con objeto 

igual y/o similar a la de 

esta contratación. 

Profesional SST Experiencia general: 

Experiencia no menor a 

dos (02) años contados 

a partir de la fecha de 

grado como técnico o 

tecnólogo y/o dos (02) 

años para profesionales 

desde la especialidad. 

acreditar experiencia 

laboral verificable como 

SISO (Técnico, 

tecnólogo o profesional) 

en áreas de Seguridad 

Industrial y/o Salud 

Ocupacional en mínimo 

dos (2) contratos cuyo 

objeto o alcance 

contemple actividades 

iguales y/o similares al 

del presente proceso. 

 

8. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 
en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 

autoridades competentes.   
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 
del proyecto a ejecutar. 

 

9. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
Como parte de los documentos técnicos del proceso, la Entidad pondrá a 
disposición de los proponentes los planos de distribución (2) ocupación de los 

espacios objeto de intervención y especificaciones técnicas de cada una de las 
actividades y, los cuales contienen la información necesaria para la comprensión 

de la configuración actual y proyectada de las áreas a adecuar. 
 
Dichos planos (2) incluyen la localización de los espacios, su organización 

funcional y la propuesta de división interna requerida para la habilitación de los 
despachos judiciales, constituyéndose en un insumo técnico fundamental para 

la correcta estructuración de la oferta y posterior ejecución del contrato. 
 
Estos documentos hacen parte integral del proceso de contratación y deberán 

ser tenidos en cuenta por los proponentes para la elaboración de sus propuestas, 
sin perjuicio de las verificaciones en campo que el futuro contratista deba realizar 

para garantizar la adecuada ejecución de las actividades. 
 
En todo caso, los planos suministrados tienen carácter referencial y orientador, 

por lo que cualquier ajuste requerido durante la ejecución deberá ser 
previamente validado por la interventoría y/o supervisión del contrato, en 

concordancia con las condiciones técnicas y funcionales del proyecto. 
 
 

En constancia, se firma en Sincelejo, a los quince (15) días del mes de abril de 
2026. 

 

 
______________________________________________ 

David Andrés Marmolejo Romero 
Contratista prestación de servicios profesionales CO1.PCCNTR.9287244 / CD 

09 DE 2026 – Ingeniero Civil, Matricula profesional 22202-351877 COR 
Responsable de la necesidad – estructurador técnico 

 


