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NUMEROQ Y FECHA

TIPO CONTRATC |OBRA PUBLICA

CONTRATISTA CONSORCIO SAN CHARBEL SAMANA

NIT 902054098-5

REPRESENTANTE | CARLOS KARLO COTES MADERA

CEDULA DE

CIUDADANIA 20260218

DIRECCION Carrera 55 # 100-51 Oficina 1110

TELEFONO 3233418230

E-MAIL geschsas@gamail.com
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS QUE

OBJETO HACEN PARTE DEL HERMANAMIENTO ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y ANTIOQUIA, MUNICIRPIO DE
RIOSUCIO Y SAMANA, TRAMO BERLIN-FLORENCIA.

VALOR $7.452.316.230

CDP 3500048174, 3500048175, 3500048176

PLAZO EJECUCION g)gzsge la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de

SUPERVISOR JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

Entre el Departamento de Caldas, representado por JORGE RICARDO GUTIERREZ
CARDONA, en calidad de secretario de Despacho de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, debidamente posesionado y facultado al efecto en el afio 2024 y por
medio del decreto de delegacién Nro. 004, modificado por el Decreto 011 de enero de 2024
expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominara la “Entidad” por
una parte; vy, por la otra, CARLOS KARLO COTES MADERA , identificado con cedula de
ciudadania No. 20.260.219, en calidad de representanie legal de CONSORCIO SAN
CHARBEL SAMANA identificada con NIT No. 902054098-5, hemos convenido celebrar el
presente conirato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucion No.0647-4 del 03 de febrero de 2026 la Entidad abrio el
Proceso de Contratacion niimero LP-S1-012-2025

II.  Que mediante Resolucion No.1338-4 del 27 de marzo de 2026 la Entidad adjudicé
el Contrato al Contratista. CONSORCIO SAN CHARBEL SAMANA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regiré por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Cddigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
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Las expresiones utilizadas en el Contrato con maylscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvic.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS QUE
HACEN PARTE DEL HERMANAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS
Y ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y SAMANA, TRAMO BERLIN- FLORENCIA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. LP-SI-007-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacidn final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4, PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera Desde la suscripcién del acta
de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos millones
trescientos dieciséis mil doscientos treinta pesos $7.452.316.230. equivalentes a 4,256.26
SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente
manera:
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Valor que incluye el pago de las estampillas equivalente al 8% del valor del contrato, el
impuesto especial (Impovias) equivalente al 5% del valor del contrato, constitucién de la
garantia Unica, asi como el IVA, la retencién en la fuente y todos aquellos impuestos, tasas,
contribuciones a que haya lugar de acuerdo con el objeto, naturaleza y cuantia.

El Centratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad no entregara al contratista anticipo ni
pago anticipado
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CLAUSULA?77. APROPIACION PRESUPUESTAL

Valor a

No. CDP Fecha _ Valor comprometer
3500048174 | 30-01-2026 | $4.783.303.635,00| $ 4.743.303.635,00
3500048175 | 30-01-2026 $ 2.502,880.596,00| $ 2.502.880.596,00
3500048176 | 30-01-2026 $ 951.846.495,00 $ 951.845.790,62

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad
con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizard al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién
de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta [a
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asf
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de
las establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista
se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacion.
2. Estar en permanente comunicacion con el INTERVENTOR del contrato.
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10.

11.

12,
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Manejar con la debida confidencialidad Ia informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contratoc o que ienga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrcllo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzea dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

El CONTRATISTA presentard el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en
los 7 dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condicicnes y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por Ia entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante
la ejecucién del contrato, en el sitic de obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

Informar cualquier cambic en la composicién del capital social del CONTRATISTA,
el de los integrantes del Consorcio ¢ Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia
0 no a un grupo empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion gue implique
una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién
del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional v Seguridad Industrial v tomar iodas aguellas
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precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

21.EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacién de afiliacion al Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No.
1443 del 2014), situacién que debera ser verificada por el INTERVENTOR
y/o supervisor del contrato al inicio del trabajo y periddicamente, asi como el
cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la Resolucion No. 223 del 2021 y
la Resolucion No., 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

22. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionisias; su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

23. EL CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que frata la Lay
2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y ain mas cuando sea
determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el
desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA
no ofertara en su propuesta los faciores de desempate descritos en la Ley 206¢ del
2020, éste podra vincular, si asf lo considera a: a). Madres cabeza de familia v
victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en
el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008,
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulien aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los
procesos de reintegracion y reincorporaciéon liderados por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la némina de mano de obra no calificada
requerida para el proyecto.

24. EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podré vincular y generar empleo
para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta o
previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, v las normas que las modifiquen
o sustituyan, ademas de las adicionales que resulien aplicables a la materia.

25. Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la region, en un
porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del CONTRATISTA
de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de
obra no calificada de la regién, deberéan ser mujeres, situacion que debera ser
verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta obligacion, se entiende por
personal de la region a aguellos domiciliados por al menos el ditimo afio, contado a
partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendréd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porceniaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del municipio y/o municipios mas cercanos en donde se desarrolla el

[Gadige ] cosicnibias [ Versin
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contrato. Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones
dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucion del
contrato

26. Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivé el presente contrafo
se adelantd a través de la plataforma transaccional SECOP |I, EL CONTRATISTA
se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion
del contrato, asi como de su liquidacidn, a traveés de la mencionada plataforma.

27. EL CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean sclicitadas por
el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de
condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

28. El CONTRATISTA declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente vy que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera
gue el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

29. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

30. informar a mas tardar el tercer dia habii siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
CONTRATISTA,

31. Incorporar como minimo el 80% de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El coniratista presentara a la supervisién respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del contrato de intervenioria para su revision y
aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados
de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacién del equipo minimo obligatorio.

3. Anélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

8. Desarrollar el objeto del contrato dentrc del plazo fijado por el Departamento.

7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
para garantizar la ejecucién del Contrato dentro de los mas altos estéandares de calidad.
8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la
ejecucion del Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme
las cuantias que fije el ordenamiento vigente.
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10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasién
de la celebracion, ejecucion v liquidacién del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacién y/o documentacion necesaria
para el cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o Ia
supervision para el control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes
documentales que le sean requeridos para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacién (entrega y recibo a satisfaccién de obra donde
consten cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e
interventor) y liquidacién del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefialados por
el Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés
publico, por tanto, el Contratista deberd acatar cualquier otra disposicion que resulte
aplicable a la ejecucitén del objeto del Contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

2. Recibir los documentos e informacion gue obre en los archivos de la entidad cuando
resulte necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacidn oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de
solicitar las aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con
independencia del contenido del presente Contrato.

6. Hacer usc de las clausulas de imposicion de muitas y penal como mecanismo de
apremio para asegurar la correcta y oportuna ejecucién del objeto del Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento
de este a través de la interventoria y/o supervisién designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD C
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con ccasién de la violacién
o incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo indemne
frente a cualquier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y
hasta por la cuantia del Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne
al Departamento por cualquier prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de
las obligaciones contraidas con terceros vinculados a la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podré imponer
multas al Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda
del debido proceso, y en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015 como la de incumplir la obligacién de incluir
minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la regién durante
la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacién No.1 de las “obligaciones
generales del contratista”, causard multas equivalentes a 0.1% por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de
mujeres durante Ia ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada,
causara multas equivalentes al 0.1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 % del valor del contrato por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en conira de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor
del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el presente contrato,
de acuerdo con contrato inicial o sus modificaciones, se causaré una multa equivalente al
0.5%del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor y/o
supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
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iérminos de cada reguerimiento, se causara una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando &l
Coniralista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor
y/o supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la ejecucién de la obra después de suscrita el acta
de inicio, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haré acreedor a una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atrasc.

8. Por incumplir las érdenes dadas por la supervisién, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de algunc o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Confratista se le impondréa una multa equivalente al 0.5% del valor del
conirato por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidén anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, y en
consecuencia se emita resolucién por la cual se impone sancidn (muita) como resultado del
Proceso Administrativo Sancicnatorio, éste autoriza a la Entidad Contratante para
descontar el valor impuesto como multa, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia
de cumplimiento del contrato. Este procedimiento se realizara de conformidad con el articulo
86 de la ley 1474 de 2011, o las normas que lo medifiguen complementen o sustituyan.

Paréagrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerargd al
Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podré ser superior al 5% del valor del contrato,
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particularmente frente a aquellas gue se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas,

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(8) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecio o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al [ireinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacioén anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente confrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Eniidad compense el valor
correspondiente gue eventualmente resulie de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier ofro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualguier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicaréd en caso de declararse la caducidad del
contrafo.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debers presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Clase

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de segurc contenido en una
poliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) garantia
bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1

Amparos,
vigencia y valore
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general delHasta [220% del valor del
contrato y el pago de lasfiquidacion delcontrato

multas y la clausula penalcontrato
pecuniaria que se e
impongan

Pago de salarios,Plazc del conirato20% del valor del
prestaciones sociales‘y tres (3) afosconirato

m

legales e indemnizacionesmas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del conirato
{Estabilidad y calidad de las[Cinco (5) afos[30% del valor del
obras gjecutadas entregadasicontados a partincontrato

a satisfaccion de
la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitvo de Ia
Obra

Tomador

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser gue en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.,

o No se acepian garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una
unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

J Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberéd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para fodos los efecios serén los otorgantes de la misma.

[Géiigs] cozsicpnios [ Vardn 8]
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Numero y afio del confrato
Objeto del contrato

a0 ) _
:gggg:ﬁ;o dentro® Firma del representante legal del contratista
de la poliza o En caso de no usar centavoes, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.880.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista proceders a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
héabiles siguienies a la enfrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera confratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

_ Caracteristica Condicion
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Clase

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 y el
contratista

Tomador

@ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercioj
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documentoj
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o dej
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una
unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efecios seran los otorgantes de la
misma.

Valor

No debe ser inferior a:

1, Doscientos (200) SMMLYV para coniratos cuyo valor sea inferior
o igual a mil guinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea
superior a mil quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil
quinientos (2.500) SMMLYV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para coniratos cuyo valor sea
superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco
mil (5.000) SMMLV.

4, Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea
superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil
(10.000) SMMLYV.

b El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea)
superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor
asegurado debe ser maximo sefenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Departamento de Caldas identificado con NIT|
890.801.052-1

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del coniratista o subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Numero v afio del contrato
o Objeto del contrato
Firma del representante legal del coniratisia
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al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franguicias, coaseguros cbligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobanie de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestacicnes e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a gue haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Conirato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
gjecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 8983 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato seré objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratisia se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de [as partes. Para su ejecucion, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contraio se deben desarrollar en el Municipio de
Manizales Caldas y el domicilio contractual el municipio de Manizales.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: ‘
1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 6
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3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Manizales el 24 de abril de 2026.

Z (ks

JO DO GUTIERREZ CARDONA CARLOS KARLO COTES MADERA
/ ecrétario de Infraestructura Representante Legal
Departamento de Czldas CONSORCIO SAN CHARBEL SAMANA

Coniratista

Proyectd y revisé: Laura Viviana Ramirez Rey
Profesional especializada
Secretaria Juridica.

Clausuiado Complementario - Contrate Digital- Plataforma Secop Ii.
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