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Tocancipa, 12 de marzo de 2026

Ingeniero o

JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ

Gerente General

Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP.

Atentamente presento el estudio de oportunidad y conveniencia para celebrar contrato para
la “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO
DE TOCANCIPA”.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., presta los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio de Tocancipa con el objeto de brindar
cobertura y calidad del servicio a los usuarios de todo el municipio.

Para realizar el disefio hidraulico de los Sectores San Victorino, la Selva y Tolima se realiza
la proyeccion de poblacién para el afio 2046 segun el periodo de disefio (25 afios) indicado
en la resolucion 0330 de 2017, los valores de poblacion por hectarea fueron obtenidos a
partir del cémputo entre la densidad de viviendas / Hectareas y la cantidad de
(poblacién/vivienda) indicada en el Plan de Ordenamiento Territorial, los censos oficiales y
proyecciones del DANE, dando un promedio de 620 Habitantes por Hectareas y una
dotacién maxima neta o percapita de 120 litros/habitantes/dia segln fa aitura promedio
sobre el nivel del mar del municipio de Tocancipa (2605 metros sobre el nivel del mar}, lo
cual da una contribucién por vivienda de 0.73 Litros/segundo/Hectareas.

El alcance del proyecto corresponde al aprobado en la Reformulacién No. 1, presentada
por Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A. ESP ante el Mecanismo Departamental para
la Evaluacién y Viabilizacién de Proyectos APSB, de acuerdo al concepto de evaluacion
emitido el 20 de junio de 2025 y aprobado en la sesién No. 132 del Comité Directivo del
PDA de Cundinamarca, celebrado el 26 de febrero de 2025, el cual describe lo siguiente:

De acuerdo con lo aprobado, el alcance contempla la construccion de un sistema de
alcantarillado pluvial nuevo y la optimizacion del alcantarillado sanitario existente,
independientes de los colectores principales que transportan las aguas residuales y
pluviales del casco urbano hacia los puntos de descarga, garantizando la adecuada
conduccion hidraulica y la mitigacion de riesgos de inundacion.

“{...) El alcance técnico definido comprende:

Alcantarillado Sanitario:

e Construccion de 48 pozos de inspeccion.
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» Base para pozo d=170cm e= 20cm (incluye recebo y cafiuela) 21Mpa.

e Cifindro para pozos de inspeccion @ 1.20m, e=25¢cm, en fadrillo.

« Construccién caja de inspeccién de 0.60 x 0.60m base en concreto 21Mpa
(3000PS!) muros en mamposteria marco y tapa en angufo metalico y varil.

» Lo anterior incluyo excavaciones, entibados, rellenos con material seleccionado
de excavaciones, de malerial de préstamo, gravilla, subbase y base granular.
Demoliciones de pozos existentes, andenes y pavimentos, as{ como su
recuperacion en éreas de intervencion.

Alcantarillado Pluvial:

e Suministro tuberia PVC alcantarilfado 39"

s Suministro tuberia PVC alcantariflado 54"

» Lo anterior incluye excavaciones, entibados, relfenos con material seleccionado
de excavacion, de material de préstamo, gravilla, subbase y base granular.
Demoliciones de pozos existentes, pavimentos, asi como su recuperacion en
areas de intervencion.

Este alcance incluye adicionalmente la implementacién de actividades
complementarias tales como Plan de Manejo de Transito (PMT), gestion social con
fa comunidad y el cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad y salud
en ef frabajo exigido por la normativa vigente. (...)"

Se detalla la afectacion que presenta cada uno de los framos mencionados a fin de justificar
la necesidad encontrada.

1.1. Descripcién sistema de alcantarillado sanitario Sector San Victorino:

lustracion 1. Diagnostico def Sector San Victorino.

o

: lfre de se Cnsultr 09 de 202 "

El proyecto del Sector San Victorino, se ubicado en la Vereda Canavita del Municipio de
Tocancipa y se basa en dos tramos de redes de alcantarillado sanitario denominados Tramo
1 existente y Tramo 2 proyectado, como se muestra en la liustracién 1.

La problematica es, en el tramo 1, existente (INGEVIALES, 2022) afirma que “ef
alineamiento de la tuberia se presume que entre fos pozos 1220 y 1221 hay unos
intermedios no encontrados; de los cuales no se conoce su funcionamiento...” ademas
“...se evidencia que la tuberia esta frabajando por rebose, no se presenta flujo continuo def
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agua residual. Por lo anterior, no se tiene certeza def estado fisico e hidraulico del sistema
en este tramo, lo cual estd generando represamientos aguas arriba.” (Pag. 16).

La intervencion se justifica, toda vez que, el sistema de aicantarillado sanitario tiene
problemas de colmatacion, la tuberia entre los pozos 1220 y 1221, no se conoce su
funcionamiento, y esta trabajando por rebose, ya que, hay secciones del “... tramo con
pendientes minimas o en contrapendiente, los cuales estan volviendo deficiente eof
sistema, ... tienen més de 20 afios de instalados por lo tanto se recomienda su renovacion.”
Se anexa memoria de calculo del framo, Anexo 2.

Por otro lado, el tramo 2, se contempla, teniendo en cuenta el desarrollo esperado de los
predios aguas arriba de donde se encuentra el alcantarillado existente, por lo que, se
plantea disefiar dos tramos los cuales se conectaran a la red existente con el fin de
garantizar el servicio a las viviendas ubicadas en este Sector.

1.2. Descripcidn sistema de alcantarillado sanitario Sector La Selva:

fiu

£

stracion 2. Diagndstico del Sector La Selva.

Sector La Selva

Fuente: Informe de disefio Consultoria 093 de 2021

Los pozos denominados 1020 y el 238 ubicados por la via entre Vital Cosmetiquera Lab
S.A.S., e indusfria Japan S.A., presentan disminucidén de diametros lo que genera
colmatacion del sistema y existen tramos en contra pendiente, por ello se realizara el
cambio de sentido del flujo del tramo del pozo 1020 al PZ-1 el cual actualmente se
encuentra en sentido sur a norte a norte a sur. Esto con el fin de evitar represamiento aguas
arriba del pozo 1020 y garantizar el flujo constante del agua sanitaria.

1.3. Descripcion sistema de alcantarillado piuvial Sector Tolima:

lustracion 3. Diagndstico del Sector Tolima.

Fuente: Informe de disefic Consultorfa 093 de 2021
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El estado de [a red por intervenir es:

“Actualmente el sistema cuenta con una red de 12" en PVC de alcantariflado pluvial
como se evidencia en la llustracién... Diagnostico Sector Tolima, de una longitud
aproximada de 70.11 m, linea que en la ilustracién es de color azul. En el proceso
de levantamiento topogréfico y catastro de redes se evidencia que la cota batea de
la tuberia de salida del pozo PZAP-1 que actualmente se encuentra conectada a la
tuberia de aguas flluvias de 36” en concreto la cual va perpendicular al Sector de
esludio (pozo 834 y 831) y se evidencia en color amarillo, esta més alta que la cota
batea de la tuberia de entrada del Sector Tolima; por esta razén se presentan
represamiento de aguas en este pozo. Por otro fado, no se tiene certeza del tipo de
conexion que hay entre la tuberia amarifla y azul cyan, ya que en el terreno no hay
ningtin pozo ni cémara de inspeccion, lo cual dificulta el anélfisis hidréulico del
sistema. La tuberia de color amarilio finalmente conecta a un vallado que
actualmente conduce agua lluvia de las dreas aledaftas, ef vallado se encuentra en
terreno natural, no tiene ningtin tipo de recubrimiento y presenta contrapendiente en
el cabezal de salida de la tuberia fo que ocasiona represamiento de aguas en fos
primeros 10 m aguas arriba def canaf o vallado.” (Pag. 20)

Por lo anterior la Subgerencia Técnica Operativa, considerando la razén por la cual la se
requiere contratar [as obras, detalla las alternativas de mejoramiento en la prestacion de
servicios en los sectores sefialados, de tal manera que se elimina toda consideracién
subjetiva, en consecuencia, se indico el por qué, y a continuacién se expone el cédmo:

La solucién seleccionada para el sistema alcantarillado sanitario del Sector San Victorino.
La alternativa que se expone es la seleccionada de tres opciones y es producto de su
viabilidad en todos los aspectos frente a las otras, (INGEVIALES, 2022):

“La alternativa plantea disefiar 16 tramos de alcantarillado sanitario, alineados con
la via existente, para este la via que se afectaria se encuentra en afirmado. Para el
caso de esta alternativa se considera un drea de 11.76 Ha de aporte residencial
tnicamente, beneficiando una poblacién aproximada de 3528 Habitantes de la zona
Ruraf de San Victorino en el Municipio de Tocancipd Cundinamarca. En este sector
se proyectan 718.05 m de tuberfa de 8", donde las pendientes fluctian entre 1.5%
y 18.23% respectivamente segin la pendiente de la rasante existente, como
velocidad minima en el sector se presenta 1.73 m/s la cual es suficiente para
proporcionar una fuerza tractiva de 0.21 Kg/m2 y una velocidad méxima de 6.11 m/s
fa cual corresponde al tramo que tiene 18.23% de pendiente, sin embargo, para la
tuberia proyectada que corresponde a ftuberia Novaford la velocidad méxima
permisiva es de 10 m/s.

Para el caso de esta alternativa no se proyectan cruces por predio privados por lo
tanto no se deben solicitar permisos de servidumbres, no hay ningin tino de
afectacion predial, ya que el tramo disefiado se conectara a un tramo existente no
se proyectan permisos de ocupacién de cause ni vertimientos.” (Pag. 27)
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Hustracion 4. Solucion sistema de alcantarillado Sector San Victorino.
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o Fuente: Cartografia producto' - ;sultdria 093 de 2021 -7

La solucién seleccionada para el sistema alcantarillado sanitario del Sector la Selva.

“| a alternativa plantea disefiar 3 tramos de alcantarillado sanitario, alineados con la
via existente. Para el caso de esta alternativa se considera un érea de 35.40 Ha de
aporte residencial Gnicamente, beneficiando una poblacién aproximada de 10619
Habitantes de la zona Urbana de Sector La Selva en el Municipio de Tocancipa
Cundinamarca. En este sector se proyectan 193.82 m de tuberia de 167, donde las
pendientes fluctiian entre 0.25% y 0.26% respectivamente segin la pendiente de la
rasante existente, como velocidad minima en el sector se presenta 1.14 m/s la cual
es suficiente para proporcionar una fuerza tractiva de 0.18 Kg/m2 y una velocidad
méxima de 1.16 m/s la cual corresponde al tramo que tiene 0.26% de pendiente, sin
embargo, no presenta ninguna velocidad mayor a 5m/s segin lo indicado en fa
Resolucion 0330 de 2017.” (Pag. 28)

Hustracion 5. Solucién sistema de alcantarillado Sector La Selva.
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Fuente: Cartografia producto - Consuitoria 093 de 2021

La solucion seleccionada para el sistema alcantarillado pluvial del Sector la Tolima.

“Generar una conexioén adecuada entre la tuberia amarilla y azul de la llustracion...
Sector Tolima Alcantarilfado Pluvial Alternativa 2, por medio de un pozo de
inspeccién donde se garantice la conexion por cotas batea, de no ser posible por
cofas clave de las tuberias. Como se evidencia en la ifustracion nombrada
anteriormente se propondria entubar el canal que actualmente se encuentra en
terreno natural con una tuberia de 54” hasta la esquina del complejo deportivo,
posteriormente se realiza el disefio de un canal de seccién trapezoidal, con una
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pendiente de 0.2%, un tirante de 0.72m, un talud de 60°y con un ancho de sofera de
1.4m. Esta alternativa plantea disefiar 3 tramos de alcantarillado pluvial, con una
longitud aproximada 83.86m y una pendiente entre 0.20% y el 0.45%. Iniciado con
un diametro de 14" y finalizando con un didgmetro de 54"

(...)

Se plantea conectar al pozo PZAP-3 tres tramos de tuberia de 12” con una longitud
de 29.14m, los cuales colectaran el agua lluvia de los edificios residenciales Vanti y
el predio aledafio que atin no se encuentra urbanizado.” (Pag. 29, 30)

fustracion 6. Solucidén sistema de alcantarillado Sector Tolma.

‘ Sectar Tollma Alternativa 2 Leyanda

Fuenfe: Informe de disefio Consulftoria 093 de2021

Todo lo anterior teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Plblicos de Tocancipa
© S.A. ESP y Empresas Publicas de Cundinamarca (EPC) suscribieron Convenio No. EPC-
Cl-044-2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA
LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE
REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL
MUNICIPIO DE TOCANCIPA”, por valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($ 1.821.495.898,00) M/CTE.

El contrato que se suscriba producto del proceso gue se adelanta permite el cumplimiento
de las metas 191-Ampliar la red de alcantarillado en 3,1 kilometros y 192- Realizar
mantenimiento y optimizacion a 1.8 kilbmetros de alcantarillado del plan de desarrollo
municipal.
2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1 Naturaleza del contrato:
Obra
2,2 Objeto del contrato:

“Construccién, mejoramiento y optimizacion de redes de alcantarillado en las Zonas
Orientales y Sector Tolima del municipio de Tocancipa”.
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2.3 Caracteristicas del bien, obra o servicio a contratar:

2.3.1. Revisién de los disefios:

El contratista, bajo su responsabilidad técnica y administrativa, deberd realizar la
verificacion técnica y validacion de los estudios y disefios preliminares existentes, con el fin
de garantizar su ejecucion de conformidad con las condiciones del terreno, la normativa
vigente y los lineamientos de la Empresa de Servicios plblicos de Tocancipa S.A. ESP.

El presente proyecto cuenta con disefios producto del Contrato de Consultoria No. No. 093-
2021 cuyo objeto fue “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE
ALCANTARILLADOS EN LAS ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL
MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA, a través de los cuales se formuld el
proyecto “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO
DE TOCANCIPA, CUNDINAMARCA”, Cuyo alcance incluye la intervencion en tres sectores
del municipio de Tocancipé:

s La Selva: cambio del sentido del flujo para mejorar el sistema hidraulico aguas
abajo, mediante instalacion de 190 metros de tuberia PVC de 16", 1 conexion
domiciliaria, 2 pozos de inspeccion y 1 caja de inspeccion.

« San Victorino: renovacion del sistema actual conservando el sentido del flujo y los
pozos existentes, mejorando las pendientes y la profundidad de la tuberia. Por lo
cual se realizara la instalacién de 691 metros de tuberia PVC de 8", 52 conexiones
domiciliarias, 18 pozos de inspeccioén y 52 cajas de inspeccion.

e Tolima: construcciéon del alcantarillado pluvial con instalacion de tuberia PVC de
12", 14", 39" y 54", pozos de inspeccidn y conexion con el colector existente.

2.3.2. Recomendaciones constructivas:

Excavaciones: Se realizaran a cielo abierto, de pared vertical, con equipo adecuado y que
realice en una sola fase de excavacion.

Las excavaciones correspondientes deben llevarse a cabo en el menor tiempo posible y
realizar los trabajos de construccion, inmediatamente después de haber liegado al nivel de
fundacién. La Excavacién se realizara por medios manuales hasta 1.2 m de profundidad
para la deteccion de servicios.

Para excavaciones mayores de 1.2 de profundidad, se debe usar retroexcavadora a fin de
permitir una inclinacién del frente de la excavacion entre 45° y 60° aproximadamente para
una mayor facilidad constructiva. La longitud del tramo excavado debe ser de 8.0 m mas la
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distancia requerida por el frente de la excavacion y la distancia requerida al inicio del tramo
0 en el empalme de excavaciones de un dia para otro.

A medida que avance la excavacién se deben desplazar los paneles de entibado hacia el
fondo excavado empujandolos con nuevos paneles ubicados en la parte superior de los ya
instalados. Una vez se alcance una profundidad indicada en los planos, se instalara el
segundo nivel de apuntalamiento.

Manejo de aguas: de escorrentia superficial o de infiltracion se debe realizar la evacuacion
de estas por medio de equipos adecuados y realizando la disposicién en la red de aguas
lluvias mas cercanas.

De acuerdo con la experiencia que este posea en el desarrollo de obras similares a las aquf
disefiadas. Para la elaboracion del proceso constructivo se han tenido en cuenta los
condicionantes que presentan las obras de construccion:

Las zanjas producto de la instalacion de tuberfa o construccion de pozos deben permanecer
un maximo de 48 horas abiertas.

2.3.3. Presupuesto:

A continuacion, se listan las actividades a ejecutar con objeto CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS
ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA de
conformidad con las cantidades de obra estimadas:

Tabla 1. Presupuesto a coniratar.

CUADRO DE COSTOS POR CANTIDADES DE OBRA Y VALOR DE LA OBRA
ITEM DESCRIPCION [ UNIDAD | CANTIDAD
2 SENALIZACION
2.1 [CERCAEN TELAVERDEH=2.10 M | ML | 212295
SUB-TOTAL CAPITULO
3 DEMOLICIONES
54 | DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE M3 7 61
'~ | CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) '
39 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE M3 -8.92
“ | AMAQUINA 2 COSTADOS) :
3.3 | DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UN 58.00
34 | DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m M2 6.60
SUB-TOTAL CAPITULO
4 EXCAVACIONES
4.1 | EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 1719.05
4o | EXCAVAGIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE M3 107.92
“ | PROFUNDIDAD -
4.3 |ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUG EN MADERA) M2 4759.20
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (HASTA 5 KM)
44 | |\CLUYE DEREGHOS DE BOJTADERO. M3 2616.55
TRANSPORTE DE SOBRANTES (NO INCLUYE CARGUE NI
45 | DERECHOS BOTADERO) M3/KM | 52331.08
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EXCAVACION MECANICA EN ROCA, EN SECO, SIN
20.2 | Cypl OSIVOS M3 693.71
SUB.TOTAL CAPITULO
5 RELLENOS
51 |GRAVA f " M3 402.98
RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE
52 | (RANA) O (SALTARIN) M3 1974.28
SUB-TOTAL CAPITULO
) INSTALACION DE TUBERIAS
6.1 | INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=8" ML 691.05
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6"
6.2 |INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA CON UN £2.00
: LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD :
PROMEDIO 4 M
8.3 | CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 6" UN 53.00
141 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO ML 135
" | D=14" :
8.1 ltr)\x:queﬁLACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO ML 189.27
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 16" X 8"
387 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA CON UN £.00
““ | LOS ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD .
PROMEDIO 4 M
45.1 gdgg/"\LACEON TUBERIA PVG UM. ALCANTARILLADO ML 24.64
46.3 ![g\iggﬁ\LACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO ML 37 58
46.4 gvzsémLACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO ML 40.43
SUB-TOTAL CAPITULO
7 SUMINISTRO DE TUBERIAS
7.4 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML 691.05
151 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 14" ML 1.35
39.1 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16" ML 189.27
47.1 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" ML 2464
47.3 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 39° ML 37.58
474 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 54" ML 40.43
SUB-TOTAL CAPITULO
8 ESTRUCTURAS
g1 |BASEPARA POZO D=170CM E=20CM ({INCLUYE RECEBO UN 26.00
' | Y CANUELA) 21 MPA (3000 PS1) :
CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION @1.20 M., E=25
8.2 :CM, ENLADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PANETE Y ML 48.01
PASOS EN ACERO 3/4"
PLACA CUBIERTA POZ0O D=170CM-E=20CM 27,6MPA
8.3 | (4000PSI) FUND. IN SITU UN 26.00
CONSTRUCCION CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 M
BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN
8.4 |MAMPOSTERIA MARCO Y TAPA EN ANGULO METALICO Y UN 53.00
VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PS!)
(INCLUYE CARNUELA)
g5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 M2 256,38
| (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION) ’
8.6 |ACERO FIGURADGC 60000 PSI KG 3128.42
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CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PS|
8.7 | PREPARACION ( ) M3 3.56
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,
16,6 | IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA M3 6.10
MUROS

SUB-TOTAL CAPITULO
COSTO DIRECTO OBRA
COSTO DIRECTO SUMINISTROS
COSTO DIRECTQ OBRA CIVIL
ADMINISTRACION | 25.25%
IMPREVISTOS | 1%
UTILIDAD | 5%
IVA UTILIDAD 19%

TOTAL, AlU
PMA
PGS - SST
TOTAL, OBRA + INDIRECTOS

Fuente: Reformufacion Proyecto para fa "“CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS OR!ENTALEE Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA”

2.4 Cédigo UNSPSC:
En cuanto a la Codificacién de Bienes y Servicios de acuerdo con el Codigo Estandar de
Productos y Servicios de Naciones Unidas, para el proceso de contratacion se identifican
los siguientes:

Se resalta eI ciasmcador de brenes y Se!'VICIOS del pian de adqwswtones de la ESPT

C[as:flcacién UNSPSC ;.: Segmento_' Famllia _:jé._';:C_I_é_lfsgﬁg_f1‘:-_-_ Producto

Serwcm de construccidn de I;neas de

alcantarillado 72000000 § 72140000 | 72141100 | 72141120

Servicios de acueducto y alcantarillado 83000000 | 83100000 §{ 83101500 | 83101500

Servicios de construccion de piomeria 72000000 | 72150000 [ 72151100 [ 72151100

2.5 Forma de Pago:

De acuerdo con lo establecido en el convenio No. EPC-CI-044-2025 con objeto “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO
DE TOCANCIPA’, por valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS M/CTE. ($ 1.821.495.898,00), los pagos se realizaran de la siguiente forma:

Empresas Puablicas de Cundinamarca S.A, E.S.P. pagara el valor del contrato de obra
mediante actas mensuales parciales de avance de obra de la siguiente manera:
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Hasta el noventa por ciento (20%) del valor total def contrato de obra mediante actas
parciales mensuales de avance real de obra y previa aprobacidon por parte de la
Interventoria.

Hasta el diez por ciento (10%) restante del valor del contrato de obra, una vez
suscrita el acta de liquidacion del respectivo contrato de obra.

Para todos los efectos, por avance real de la obra debe entenderse la gjecucion
fisica de la actividad conforme a las unidades de medida establecidas para cada
una de ellas. Dentro del contexto anterior, aquellas actividades asociadas a
instalacién y suministro de materiales no seran contabilizadas si éstas no se han
ejecutado en forma simultanea.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, por avance real de la obra debe
entenderse la ejecucién fisica de la actividad conforme a las unidades de medida
establecidas para cada una de ellas. Dentro del contexto anterior, aguellas
actividades asociadas a instalacidn y suministro de materiales no seran
contabilizadas si éstas no se han ejecutado en forma simultanea. LA EMPRESA no
reconocera suma adicional alguna para el desarroilo del proyecto, ni ningun reajuste
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para
la ejecucion del contrato y que hayan sido previsibles al momento de la presentacién
de la propuesta.

PARAGRAFO SEGUNDO: El sistema de pago del contrato de obra sera por precios
unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liguidacion del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: No se aceptaran actas de pago de suministros sin que
haya sido verificada su debida instalacién, respectivamente aprobada por la
interventoria.

PARAGRAFO CUARTO: LA EMPRESA previa autorizacion expresa de EL
OPERADOR*, desembolsara los pagos a la cuenta bancaria informada por el
contratista, sin perjuicio de la obligacién que adquiere EL OPERADOR de cumplir
con todos los todos los requisitos exigidos por el Consorcio FIA o por la Fiduciaria
Davivienda S.A., seguin corresponda, para el framite de los desembolsos, sdlo se
podran efectuar pagos al contratista, cuando se haya agotado el monto disponible
proveniente del Patrimonio Auténomo FIA. Para esto, EL OPERADOR deberg
efectuar un adecuado v oportuno control de la facturacién y de los pagos realizados
al contratista®.

PARAGRAFO QUINTO: De conformidad con los lineamientos impartidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolucién 0661 de 2019 que
establece expresamente: “Para aquellos proyectos cuyo costo directo sea superior
a 2000 SMMLYV, se deberdn separar las obras civiles de los suministros de tuberias
con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial, en el cual el costo indirecto
de los suministros corresponde solo a los costos de administracion” es pertinente

Ei
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precisar que el propésito de dicho acépite es indicativo en la presentacion y
estimacion de costos para los proyectos, en el entendido que el PAP-PDA de
Cundinamarca financia proyectos funcionales que en ningtin caso pueden mutar
hacia la provision de suministros, razon por la cual, los ejecutores deberan sefialar
explicitamente en los pliegos de contratacién y en los contratos que no se aceptan
actas de pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente
instalacion.

PARAGRAFOQO SEXTO: El contratista que resulte del presente proceso debera
radicar ante la Empresa de Servicios Plblicos de Tocancipa S.A. ESP., de manera
presencial los informes mensuales que haya lugar para que la Empresa proceda
con la radicacién de dichos pagos ante las Empresas Publicas de Cundinamarca
S.A. ESP., debidamente revisados y firmados por el contratista que resulte del
presente proceso y la interventoria que se asigne por parte de las Empresas
Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

PARAGRAFO SEPTIMO: El contratista que resulte del presente proceso debera
radicar ante la Empresa de Servicios Ptblicos de Tocancipa S.A. ESP los egresos
y soportes de [as cuentas radicadas en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles
luego de la notificacion por parte de las Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A.
ESP.

Para respaldar los recursos se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Namero 2026000115 de fecha 27 de Febrero de 2026 por valor de MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOGIENTOS
NOVENTA'Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 1.821.495.898,00).

CODIGO

NOMBRE DEL.

cODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

RUBRO RUBRO DANE | cATALOGO DANE | FUENTE | g ircytora |  VALORS
2.3.2.01.01.0 Alcantarillas y plantas
'0‘1 ‘03 '1 6- de tratamiento de agua / NIA N/A 024 005 $1.821.495.808
03. Conv EPC-C 044-2025

TOTAL: MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESQOS MICTE.

$1.821.495.898

El valor total de la propuesta (incluyendo VA si a ello hubiere lugar, costos y demas

gastos) no puede exceder el establecido como presupuesto oficial. Las propuestas que

sobrepasen este valor seran rechazadas.

2.6 Plazo de ejecucion del contrato:

El plazo de ejecucién del contrato sera de SIETE (7} MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

2.7 Lugar de ejecucion det contrato:
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El lugar de ejecucidn del contrato es en el Municipio de Tocancipa, previa coordinacion con
el supervisor del contrato. El municipio se encuentra ubicado al norte de Bogota, sobre la
Troncal Central del Norte, a una distancia de 22 km, Tocancipa pertenece a la zona
denominada Altiplano Cundiboyacense dentro del departamento de Cundinamarca.

El municipio es también conocido como "La capital Industrial de Colombia" debido a su gran
cantidad de empresas y alta competitividad.

*E| municipic de Tocancipa hace parte de la provincia de Sabana Centro. Los sectores
correspondientes al proyecto identificados como: Sector San Victorino, Sector La Selva y

Sector Tolima.

Hustracion 7. Localizacion Zonas Orientales, Mapa de Tocancipa.

o] Zona Orientat y
|| Sector Tolima

Fuente: Pagina oficial Alcaldia de Tocancipa.

Tramos de analisis: Municipla de Tocancipa .

‘Agonfioupcion Se abservan las 51ramas de est

Fuente:

infor

lustracion 8. Zonas Orientales, Estudiadas

me de disefio — Consultoria No.083 de 2021
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flustracion 9. Zonas Orientales, viabifizadas.

Seetor L2 Setva x ) Sector Tetima

Secior San Vicoilng

Fuente: !nfrme deiseﬁo — Consultoria No.93 de 2021
2.8 Obligaciones del contratista:
El contratista se compromete a:

1. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de
Seguridad Social y parafiscales al momento de la celebracion del contrato y
durante toda su ejecucion, presentando los soportes correspondientes del
personal vinculado a |a obra.

2, Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adquiridos o
extraidos para la ejecucion de la obra.

3. Adelantar la entrega y recibo de las obras conforme a las especificaciones
establecidas por la ESPT S.A. E.S.P., de acuerdo con los anexos del Convenio
044-2025, a satisfaccidon de la interventoria.

4. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para
la obtencién de permisos requeridos (cruce y cierre temporal de vias,
excavaciones u ocupacion del espacio publico).

5. Asistir y celebrar comité en obra y en las oficinas de la Empresa de Servicios
Publicos de Tocancipa S.A. ESP., de manera periddica (semanal) o periodicidad
del acuerdo mutuoc.

6. Asumir el costo de toda solicitud de visita o consulta requerida por la ESPT.

7. Atender y acatar las instrucciones, peticiones y consultas impartidas por el
supervisor y la interventoria relacionadas con el objeto contractual.

8. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar
con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

9. Comunicar oportuna y expresamente a la interventoria los hechos o situaciones
imprevistas que alteren la ejecucién normal del contrato.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
22,
23.

24.
25,

26.
27.

28.
29.
30.
31
32.

33.
34.

Conformar, junto con un delegado de la ESPT S.A. E.8.P., un comité de obra
gue sesionara semanalmente.

Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el contrato.

Contratar como minimo el diez por ciento (10%) de mano de obra local,
coordinando el proceso con la ESPT S.A. ES.P.

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato conforme a los documentos del
proceso, la oferta presentada, el Anexo Téchico, los planos, especificaciones,
cantidades de obra y precios unitarios aceptados.

Cumplir con el cronograma aprobado por la interventoria y presentar el
cronograma general en herramienta tipo Project dentro de los diez (10) dias
siguientes a la suscripcion del contrato.

Cumplir con el Manual de Interventoria, el Plan de Gestién Sacial y el Sistema
de Gestién de Calidad publicados por Empresas Publicas de Cundinamarca.
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental,
urbanistica, sismo-resistencia, seguridad industrial y demas normas aplicables.
Dar respuesta al interventor dentro del plazo maximo de cinco (5) dias habiles a
las observaciones formuladas.

Demoler y reemplazar, a su costo, las obras defectuosas que no cumplan con
las especificaciones técnicas.

Disponer de los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas
elementos necesarios para la ejecucion de la obra.

Elaborar y presentar juntamente con el interventor las actas parciales, acta final
y acta de liquidacion.

Elaborar y entregar los planos récord en medio fisico y magnetico al momento
de la liquidacién.

Entregar el manual de operacién y mantenimiento con las garantias originales
de los equipos instalados.

Entregar registro fotografico y memorias de cantidades para actas parciales y
recibo final.

Ejecutar el contrato con buena fe, legalidad, idoneidad y oportunidad.

Ejecutar las obras dentro del plazo contractual y conforme al cronograma
aprobado.

Garantizar la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, identificacion
del personal y sefializacion de obra.

implementar medidas de seguridad que impidan el acceso de personal no
autorizado.

Indemnizar y asumir los dafios causados a terceros, bienes o personal con
ocasion de la ejecucion contractual.

Informar ala ESPT S.A. E.S.P. y al interventor cualquier circunstancia que afecte
la correcta ejecucion del contrato.

. Llevar bitacora diaria de obra debidamente firmada y foliado el documento.

Mantener la reserva profesional sobre [a informacion suministrada.

Mantener indemne a la ESPT S.A. E.S.P.

Mantener las dreas intervenidas sefalizadas, aisladas y en condiciones de
seguridad.

g
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35.

36.
37.

38.
39.
40.
41,
42.

43.
44,

45.

46.
47.
48.
49,
50.
51.

52.
53.

Mantener vigente el personal idéneo ofrecido, previa aprobacién de cambios por
parte de [a interventoria y la ESPT S.A. E.S.P.

No acceder a peticiones o0 amenazas de actores al margen de la ley.

Practicar medidas ambientales, sanitarias, forestales e industriales necesarias
para proteger personas, bienes y medio ambiente.

Presentar informes quincenales, mensuales y final conforme a los instructivos
de la Empresa.

Presentar dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcién del contrato:
flujo de inversion, andlisis de precios unitarios, metodologia, planes de calidad,
seguridad industrial, salud ocupacional y manejo ambiental.

Presentar diagnostico posterior al replanteo dentro del plazo establecido.
Prever en el presupuesto la etapa de revision y acciones correctivas durante
cuatro {4) meses posteriores al recibo final.

Realizar ensayos de laboratorio y pruebas de calidad necesarias para garantizar
la estabilidad y funcionalidad de |a obra.

Realizar el plan de manejo de transito cuando se requiera.

Realizar por su cuenta el transporte de materiales, adecuacién de redes
provisionales y construccién del campamento de obra.

Responder por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
vinculado, sin que exista vinculo faboral con ia ESPT S.A. ES.P. ni con
Empresas Publicas de Cundinamarca.

Retirar materiales sobrantes y entregar las dreas intervenidas en perfecto estado
y limpieza.

Suministrar materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra e
insumos necesarios para la ejecucion de la obra.

Suministrar e instalar la vafla informativa conforme a la normativa departamental
vigente.

Suscribir el acta de inicio, el compromiso de cuidado de obra y el acta de
liquidacion.

Todos los productos y documentos entregados seran propiedad de la ESPT S.A.
E£.S.P.

Velar por el cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial (POT/EQT),
espacio publico y medio ambiente.

Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas contractuales.

Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y a los
requerimientos de la ESPT S.A. E.S.P. en el marco del Convenio 044-2025.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Publicos de
Tocancipa S.A. ESP., es el contratante y supervisor del proyecto de obra, se requiere que
todas la decisiones sean puestas a conocimiento a la Empresa, y que la misma puede
requerir de manera directa al contratista.

2.9

a:

Obligaciones de la empresa:

En virtud del contrato, la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., se obliga
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11.

12,
13.

14.

15.

. Adelantar los tramites para los pagos que se derivan de la ejecucion del contrato de

obra, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Consorcio FIA o la Fiduciaria
Davivienda S.A., de acuerdo con el origen de los recursos con los cuales se
programa el pago, esto es, el Patrimonio Auténomo FiA o el Fideicomiso EPC
administrado por la Fiduciaria Davivienda S.A.

Adelantar el recibo de las obras conforme a las especificaciones establecidas en el
proceso y sus Anexos.

*Abstenerse de aprobar las cuentas para pago que presente el contratista por
incumplimiento de las obligaciones.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de &l forman parte.

Delegar a la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia del Municipio de Tocancipa para
el seguimiento y control de la implementacion del Plan de Manejo de Transito que
es aprobado por dicha Secretaria.

Estipular en el contrato que se suscriba del presente proceso de contratacion que
todos los productos y/o documentos que entregue el contratista en desarrollo del
cantrato, seran de propiedad del MUNICIPIO, que lo podra utilizar para los fines que
estime necesarios.

Exigir el cumplimiento del objeto del contrato ejecutando las obras de acuerdo con
los plazos, planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precios
unitarios contenidos en los Anexos al proceso, y en la propuesta presentada por el
contratista y aceptada por ESPT.

Exigir al contratista el cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la
ingenieria vy sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas
urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, y llevar a cabo los procesos y
procedimientos de control de calidad que garantizan la estabilidad y funcionalidad
de las obras de tal manera que se cumplan con todas y cada una de las
especificaciones técnicas establecidas en los estudios y disefios soporte del
proyecto a ejecutar, en las condiciones en que se viabilizaron por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. y/o el Mecanismo de Viabilizacion de Proyectos
correspondientes.

Exigir que el objeto del contrato se ejecute en el plazo establecido.

. *Requerir a! contratista que resulte del proceso de seleccién en caso de evidenciar

incumpliendo de las obligaciones y compromisos durante la ejecucion.

Requerir al contratista que resulte del proceso de seleccién el cumplimiento en Ia
disponibilidad de maquinaria y en la dedicacién del personal que se detalla en el
presente documento y en los pliegos.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos
consagrados por la Ley.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA de
conformidad con las Condiciones y Términos del proceso.

Suscribir acta de terminacion del contrato que resulte del proceso de contratacion
unilateralmente, luego de notificar de manera formal al contratista, e interventor en
mas de tres (03) oportunidades, sin abtener respuesta afirmativa ni solucion a lo que
se solicita.

Verificar y exigir que el contratista cuente con el personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO: Si la Empresa Io considera necesario, podra realizar auditorias
con ef propdsito de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias referentes a: medic ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial,
sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econémicos y juridicos de acuerdo con
las condiciones y términos del proceso del objeto a contratar.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria gue sea seleccionada por Empresas Publicas
de Cundinamarca son quienes deben de garantizar mediante seguimiento y control que las
cantidades presentadas en las actas parciales y final sean las ejecutadas, por lo tanto, la
Empresa no firma ni aprueba las memoras de calculo que se presentan con cada acta, sin
embargo, si verificara el acta corroborando que los items, cantidades y valores se sjecuten
de acuerdo al presupuesto oficial.

210 Plazo de liquidacion:

El plazo para la liquidacion de manera bilateral del contrato que resulte del presente proceso
sera de cuatro {(04) meses siguientes a la terminacion de este.

211 Modalidad de seleccién:

De conformidad con el establecido en el convenio EPC-CI-044-2025 La empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., adelantara el proceso de contratacién derivado
de este convenio, dentro de fos términos establecidos en el acuerdo No. 001 de 2024,
mediante el cual se actualizé el manual de contratacién de la Empresa de Servicios Plblicos
de Tocancipa S.A. ESP., donde se define que la modalidad de contratacién utilizada para
la presente necesidad es la SELECCION SIMPLIFICADA, toda vez que la cuantia del
contrato que se pretende celebrar es inferior y o igual a los cinco mil (5000) salarios minimos
mensuales legales vigentes y mayor a los trescientos (300) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

3. ETAPAS DE DISENO Y DESARROLLO
Planificacion, control y cambios del disefio y desarrollo.

Como se menciond en las Caracteristicas del bien, obra o servicio a contratar, los estudios
y disefios de las obras a ejecutar que se derivan del presente proceso fueron realizados
mediante el Consultoria No. No. 093-2021 cuyo objeto fue “CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADOS EN LAS
ZONAS ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA
CUNDINAMARCA'", los cuales fueron aprobados por el mecanismo de viabilizacién de
proyectos de la ventanilla departamental de Cundinamarca mediante concepto viable de
fecha 15 de diciembre de 2023, sin embargo, fue indispensabie suscribir reformulacion del
proyecto en fecha 11 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que la sesion No. 132 del
Comite Directivo del PDA de Cundinamarca, realizada el 26 de febrero de 2025, fueron
aprobados recursos para el proyecto. Los soportes técnicos producto de la consultoria
hacen parte integral del presente proceso.
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Control maquinaria y equipo:

» Se debe presentar y cumplir con un programa de mantenimiento, para lo cual cada
equipo y maquinaria debe contar con una ficha que indique la actividad de
mantenimiento y las fechas de este.

« Llevar un registro del cumplimiento de normas para mantenimiento preventivo,
especificado por los fabricantes de equipos y vehiculos.

s No se permite realizar lavado, reparacion, ni mantenimiento de vehiculos vy
magquinaria dentro de la zona de obra ni en las vias publicas; estas actividades se
deben realizar en un taller especializado.

» Solamente cuando lo establezca el programa y ficha de mantenimiento
correspondiente, se puede suministrar a la maguinaria de construccion (no a
vehiculos) combustible y lubricantes, utilizando los equipos y técnicas adecuadas
para control de fugas.

+ Se prohibe la operacién de vehiculos y maquinas que no presenten el
correspondiente certificado de control de gases y emisiones realizado por un centro
de diagnostico autorizado por la S.T.T. y el DAMA.

« Toda la maquinaria, vehiculos y equipo utilizado para la construccién del proyecto,
debe ser de modelo reciente (menor de 5 afios).

« FEl aceite y combustibles usados deben con espacios adecuados para su
almacenamiento, y deben ser empacados en canecas de cierre hermetico y
entregado al proveedor.

4. SUPERVISION:

LA EMPRESA controlara, coordinara y vigilara la ejecucién del presente contrato por
intermedio del funcionario que delegue para ello el gerente, quien tendra entre otras las
siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual. b) Verificar el cumplimiento del
objeto contratado dentro del plazo estipulado. ¢) Exigir el cumplimiento a satisfaccion del
objeto contractual cuando este sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las
especificaciones y condiciones pactadas. d) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de
aceptar la modificacion de las especificaciones técnicas del objeto contractual, siempre y
cuando dicha modificacion sea conveniente para LA EMPRESA, que no altere al valor del
contrato y sea aprobada por parte de la Interventoria que delegue Empresas Publicas de
Cundinamarca S.A. ESP., para el control y seguimiento del contrato e) Estudiar las
situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato,
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion,
manteniendo siempre el equilibrio contractual. f) Supervisar que las soficitudes del
Contratista estén debidamente sustentadas. De no ser asf rechazar las peticiones. g)
Elaborar certificacién de cumplimiento y/o de recibido a satisfaccién en los casos que sea
necesario para el desarrollo del contrato o pago, posterior revisidn y firma por parte de fa
Interventoria que delegue Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP., para el control
y seguimiento del contrato. h) Elaborar y suscribir las actas de inicio, cortes parciales y
liquidacién del contrato.

AN
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5. INTERVENTORIA:

La interventoria del contrato que resulte del presente proceso de seleccion sera contratada
por Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP,

6. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR/ MERCADO

A continuacién, se presenta el analisis del sector econémico con el fin de conocer el sector
relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional técnica y de analisis de riesgo.

GENERALIDADES:

Teniendo en cuenta que el presente contrato deriva de un convenio suscrito con Empresas
Plblicas de Cundinamarca S.A. ESP., que a su vez en consecuencia de la radicacién y
aprobacion de una consultorfa. El estudio de la oferta se realizd en dicha seleccion de
alternativas para solucionar la necesidad evidenciada para los sectores identificados.

6.1 Estudio de la oferta:

El valor calculado para fa ejecucion del contrato es producto de lo que se estipula en el
Convenio interadministrativo No. EPC-CI-044-2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS
ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA”

CUADRO DE COSTOS POR CANTIDADES DE OBRA Y VALOR DE LA OBRA

. : VALOR
(TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNR SUB-TOTAL
2 SENALIZACION
2.1 | GERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML [ 2122.05 ] § 30,501 $ 64,042 493
SUB-TOTAL CAPITULO $ 64,942,493
3 DEMOLICIONES
DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES
31 L NCLUYE SORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) M3 7.61 $ 149,786 $1,140,443
DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE
32 | CONTE A MAGUINA 3 COSTADOS) M3 78.92 $ 211,489 $ 16,691,529
3.3 | DEMOLICION CAJAS DE INSPECGION UN 58.00 535,687 $72.069,834
3.4 | DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA. H=0.15 m M2 6.60 $14.746 $ 97,326
SUB-TOTAL CAPITULO $19.999,132
3 EXCAVACIONES
EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER
a1 | pRIAASION D M3 1719.05 $0.633 $ 16,387,556
EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE O A 2 M
a2 | EXCAVACIONES M M3 107.92 $ 50,773 $ 5,479,250
43 | ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) MZ | 475920 $37.178 §176.936,088
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (HASTA § KN)
24 | INOLOVE DEREOIOS DEaIRANTES | M3 | 261655 $ 17,446 $ 45,649,388
TRANSPORTE DE SOBRANTES (NO INGLUYE
45 | CARGUE NI LERECHIOS BOTADLRD) M3/KM | 52331.08 $ 1,324 $ 60,286,357
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EXCAVAGION MEGANICA EN ROCA, EN SECO, SIN
202 | ECAY G e M3 693.71 $ 87,491 $ 60,692,002
SUB-TOTAL CAPITULO $ 374,431,639
5 RELLENOS
51 | GRAVA M3 402.98 $122.480 § 45357247
RECEBO COMUN COMPAGTADO
5.2 | MECANICAMENTE (RANA) O (SALTARIN) M3 | 1974.28 $99,012 $ 195,476,679
SUB-TOTAL CAPITULO $ 244,833,926
[ INSTALACION DE TUBERIAS
INSTALACION TUBERIA PVC UM.
61 | R o NTARILLADG Dt ML 691.05 $ 5,667 $ 3,916,313
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8°X
6" INGLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
6.2 | SiLLA CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALAGION UN 52.00 % 586,553 $ 30,500,744
LONGITUD PROMEDIO 4 M
6.3 [CODO 45 PVC ALCANTARILLADO &' UN 53.00 S 1BAT7 $6.279.955
INSTALACION TUBERIA PVC U.M.
INSTALACION TUBERIA PVC UM.
381 | D0 Dt ML 189.27 $8,578 § 1,623,502
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLAGO 167X
6" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
38.2 | giLLA CON LOS ADITAMENTOS DE INSTALAGION UN 1.00 $991.246 $991,246
LONGITUD PROVEDIO 4 11
INSTALAGION TUBERIA PVC UM,
a6 | T A ML 24,64 $ 5,856 $ 144,285
INSTALACION TUBERIA PVC UM,
463 | o ADG Dot ML 37.58 $81,448 $ 3,060,827
INSTALACION TUBERIA PVC UM.
as.4 | A e ML 40.43 $ 91,954 $3,717,696
SUB-TOTAL CAPITULO $ 50,244,497
7 SUMINISTRO DE TUBERIAS
71 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" WL 691.05 $75.208 $51.972.373
151 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 14" | ML 135 $236.133 $ 315.780
391 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16" | ML 189.27 $ 280315 $ 54758587
471 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALGANTARILLADO 12" | ML 24,64 $ 126,800 § 3,124,357
473 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 39" | ML 37.58 $2.435.231 391515967
47 4 | SUMINISTRO TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 54" | ML 40.43 $ 4,293,780 § 173597 514
SUB-TOTAL CAPITULO § 375,287,573
8 ESTRUGTURAS
BASE PARA POZO D=170CM E=20CM (INCLUYE
8.1 | RECEBO Y CANUELA) 21 MPA (3000 PS1) UN 26.00 % 399,159 $ 10,378,123
CILINDRO PARA POZO DE INSPEGGION @120 M.,
8.2 |E=25CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE ML 48.01 $ 1,121,680 $ 53 846,322
PANETE Y PASOS EN ACERO 3/4"
PLACA GUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM
83 | DA t00uPal) FUND. IN SITU UN 26.00 $ 1,190,872 $ 30,962,667
CONSTRUCCION GAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60
M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PST) MUROS
8.4 | ENMAMPOSTERIA MARCO Y TAPA EN ANGULO UN 53.00 $ 540,926 $ 28,669,070
METALICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO
21 MPA (3000 PSI) (INCLUYE CARUELA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT
8.5 | 000 (ESTABILIZAGION, FILTRO Y SEPARACION) M2 256.38 $ 11462 $2,938,514
85 | ACERO FIGURADO 60000 PS! KG | 312842 $7.000 94 714.520
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ggggfﬁg&mpﬁ DE 10,3 MPA (1500 PS1) M3 3.56 $ 369,061 $ 1,316,474
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,
16.6 |[IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA {4000 PSI), PARA M3 6.10 $ 748,654 $ 4,568,300
MUROS
SUB-TQTAL CAPITULQ $ 157,393,988
COSTO DIRECTO OBRA $ 911,845,675
COSTO DIRECTO SUMINISTROS $ 375,287,573
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $1,287,133,248
ADMINISTRACION 25.25% $ 325,057,435.00
IMPREVISTOS 1% $12,871,332.00
UTILIDAD 5% $ 64,356,662.00
IVA UTILIDAD 19% $ 12,227,766
TOTAL, AlU $ 414,513,195.00
PMA $ 47,796,505
PGS - SST $ 72,052,950

TOTAL, OBRA + INDIRECTOS

$ 1,821,495,898.00

6.2 Estudio de la demanda:

En las entidades publicas de la region y en empresas de servicios publicos similares a la
Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., se han celebrado contrataciones
sobre objetos contractuales similares asi:

- VALOR DEL LINK
ENTIDAD OBJETO MODALIDAD | ANO CONTRATO SECOP
CONSTRUCCION DE RED DE hitps:/n9.cliw
ALCANTARILLADO  PLUVIAL Y kbw1
EMPRESA DE | REPOSICION  DE  RED  DE
SERVICIOS | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS
PUBLE(E)OS BOCACALLES QUE INTERSECTAN LA
DE CHIA — CARRERA 5 ENTRE LAS CALLES 21 Y | Régimen
EMSERCHIA | 23, INCLUYENDO INSTALACION DE | especial 2025 | $1.583.809.191,14
POZOS DE INSPECCION Y
NIT. SUMIDEROS, EN EL MUNICIPIO DE
899.999.714-1 | CHIA, DERIVADO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
N0.CO1.PCCNTR.7801440
EMPRESA DE | CONSTRUGCION DEL hitps://n9.clir
SERVICIOS | ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA 12qcq
PUBL;?OS CARRERA 10 EN(;)I‘RE CALLE 6 Y CALLE
DE CHiA — 6§ CON CONEXION AL COLECTOR LA | Régimen
EMSERCHIA | LORENA DEL MUNICIPIO DE CHIA, | especial 2025 | $727.272.844
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
NIT. CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO i
899.999.714-1 | No.CO1.PCCNTR 8563766 DE 2025
E“E”RP&E?QSDE REPOSICION DE  REDES DE —9——~—1Eg si//n8.clit
O IGo8 ALCANTARILLADO  SANITARIC Y hoj
PR ACUEDUCTO, CON REHABILITACION | oo
EMSERGHIA | DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL ENLA | Régime $ 1.680.553.680
VEREDA FAGUA, SECTOR ENTRADA
NIT LOS ALDANA EN EL MUNICIPIO DE

899.999.714-1

CHIA, CUNDINAMARCA

&
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hitps://community.secop.gov.co/Public/T endering/ContractNoticeManagement/Index?curre
ntLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

6.3 Participacion de las Mipymes en el mercado:

El presente proceso de contratacion no es susceptible de ser limitado a MiPymes, dado que
el presupuesto oficial supera los ciento veinticinco mil dbiares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), equivalentes a aproximadamente CUATROCIENTOS SESENTAY
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS
COLOMBIANOS (COP $468.222.500), conforme a la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) vigente para el dia 03 de marzo de 2026, calculada diariamente y certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la informacion disponible y la
reglamentacion expedida por el Banco de la Republica, de conformidad con Io dispuesto en

aplicar la medida de participacion exclusiva de las M|Pymes en los procesos de contratacion
estatal.

No obstante, a lo anterior, en el sector y en el entorno cercano a la ESPT existen empresas
que se encuentran en la capacidad de ofertar los bienes y servicios que se pretenden
contratar en el presente proceso. En la siguiente tabla se listan algunas de ellas, informacion
que fue tomada del portal Unico de contratacién Secop Il y del histdrico de contratos
adelantados por la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa.

Tabla 2. Empresas que se encuentran en la capacidad de ofertar los bienes y servicios
que se pretenden contratar.

"BYM PROYECTOS DE INGENIERIA NIT 900.140.595-5 Cajica —~Cundinamarca
[NCIVILES ASOCIADOS S .A.S. NIT 900.226.247-8 Chia —Cundinamarca
OLPG CIVIL SAS. NIT 901.798.741-2 | Tabio -Cundinamarca

5.4 Condiciones técnicas del bien o servicio en el mercado:

Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en el informe de disefio producto de
la Consultoria No. 093 de 2021, (INGEVIALES, 2022) y lo aprobado mediante el convenio
No. EPC-Cl-044-2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS
ORIENTALES Y SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA”, por valor de MIL
OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 1.821.495.898,00).

A3
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“Con el fin de evitar acumulacién de los tubos y accesorios a lo fargo de la linea,
deben adelantarse la instalacién de estas en forma coordinada con el programa de
entregas.

No se permite que permanezcan en ef drea contigua al frente de los trabajos, antes
de ser bajados a la zanja un niimero de tubos mayor a la capacidad/dia que tiene el
Contratista para bafar los tubos a la zanja, ni mayor a cien (100} metros de tuberia.
Inicialmente se debe determinar el volumen aproximado de material sobrante y el
lugar de disposicién autorizado por la autoridad ambiental competente.

No se permitird que permanezcan al lado de las zanjas, materiales sobrantes de las
excavaciones o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte
de estos debera hacerse en forma inmediata y directa d la zanja y dreas despejadas
al equipo de acarreo.

£l grea de almacenamiento y cargue de material de relfenocs, debe tener Ia
proteccion y control necesarios. Se debe cubrir el material con plastico o lona, para
evitar el lavado o arrastre por aguas lfuvia o escorrentia.

El tiempo de almacenamiento no debe ser mayor de 24 horas cuando se utilice ef
espacio publico. La ubicacién del material excavado no debe interferir las labores de
fa obra y las labores cotidianas del sector.

Se debe evitar incomodidades, por la presencia de tierra o residuos provenientes de
la excavacion, en andenes, calles, zonas verdes y pasos peatonales y vehiculares.

El material sobrante se debe disponer en la escombrera autorizada por fa autoridad
ambiental, la cual debe ser informada por el Contratista oportunamente a la
Empresa.” (Pag. 57-58).

5.5 Modelo financiero:

Para estimar el valor del presupuesto oficial del presente proceso se informa que Empresas
Publicas de Cundinamarca S.A. ESP. Presenta el analisis de precios unitarios mediante ios
cuales aprobo los valores unitarios de los items del presupuesto oficial del convenio.

5.6 Valor Estimado:;

El costo estimado para realizar el contrato de obra, a cargo de {a Empresa de servicios
Plblicos de Tocancipa S.A. ESP,, es de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($ 1.821.495.898,00) M/CTE. Con CDP 2026000115 de fecha 27 de febrero de
2026.

5.7 Fuente de los Recursos:
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CODIGO | NOMBRE DEL | CODIGO DESCRIPCION UNIDAD
RUBRO RUBRO DANE | CATALOGODANE | FYENTE | ¢ rcuTORA VALOR §
Alcantarillas y
plantas de
2%128; 10{; 0| {ratamiento de N/A N/A 024 005 $1.821.495.898
o agua / Conv EPC-
Cl 044-2025
TOTAL: MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y GINCO MiL 61.821.495.698
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 821.495.

6. ANALISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACION:

Estimacién, asignacién y tipificacion del riesgo previsible. Para determinar a matriz de
riesgo se tendra en cuenta la definicion establecida en el Decreto 1082 de 2015-
Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de
los objetivos del Proceso de Contratacion o en la gjecucion de un Contrato.

Se relaciona la matriz de riesgos para el presente proceso:

Matriz de Riesgos Generales del Proyecto

No. Tipo f Fuente!| Descripcién del Riesgo Consecuencia Valoracién [Categorial Asighacion
{Suma)
1 |Operacional / |Condiciones técnicas Madificaciones 5 Medio |[EPC/ESP/
Flaneacion previstas (valor/plazo) presupuestales o Municipio
insuficientes para la prorrogas.
ejecucion.

2 |Economico Fluctuacién de precios de Retrasos en la 2 Bajo EPC/ESP/
insumos o ejecucion y variacion Municipio
desabastecimiento. del valor.

3 |Socialo Paros, huelgas o actos Retrascs en fa 2 Bajo EPC /ESP/

Politico terroristas que impactan la  |ejecucion del Municipio
zona. contrato.

4 Operacional |Suspensiones o prorrogas no|Variacién del valory (5 Medio EPC /ESP/
imputables al municipio. retrasos cronograma. Municipio

5 |Naturaleza nundaciones, lluvias o Retrasos y posibles 6 Medio  |Municipio/
desastres naturales. variaciones de EPC /ESP

costos.

6 |Operacional {incumplimiento de Imposicién de multas |5 Medio iMunicipio
obligaciones suscritas por el |y sanciones.
municipio.

7 iOperacional |Retrasos en la liguidacién Liquidacion unilateral |5 Medio Municipio /
por falta de mutuo acuerdo. 1o solicitud judicial. EPC/ESP

8 |Operacional |Refrasos en liquidacion por |Liguidacion unilateral |5 Medio Municipio
no aportar documentos o judicial.
legalimente exigidos.
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9 [Regulacion Modificacion del régimen Dificultades en fa 2 Bajo EPC/ESP/
impositivo tras la celebracion |gjecucién o variacion Municipio
del contrato. del vaior.

10 |Econdmico Variacion de precios de Incremento en los 3 Bajo Municipio /
mercado (ef contrato es a costos de EPC/ESP
precio fijo). consiruccion,

11 |Econdmico Condiciones del suelo, Incremento en fos 3 Bajo EPC/ESP/
accesibilidad, variaciones en |costos de las Municipio
cantidades o conflictos actividades.
sociales.

Matriz de Riesgos Especificos del Proyecto
No/ Riesgo Técnico Consecuencia Técnica |Prob.|Imp.|Valoracion Mitigacion Sugerida
(1-5} |(1-5)

1 jlnterferencia con Dafio a infraestructurade |3 4 7 {Alto) Realizar excavacion manual
redes de servicios [tercercs y suspension de obligatoria hasta 1.2m para
existentes. {abores. deteccidn de servicios antes

dei uso de maquinaria.

2 |Inestabilidad de Colapseo de zanjas, riesgos (3 4 7 (Alto) Instalacion de entibado tipo 2
taludes en SISO y dafios a predios (madera continua) y perfiles
excavaciones colindantes. metalicos segun disefic
profundas geotécnico,

Recubrimiento Falla estructural de la 4 3 7 (Alto) Construccion de carcamos de

insuficiente de tuberla por cargas proteccion en tramos donde la

tuberia (<1.20m) vehiculares en zonas cota clave sea menor a 1.2m.
criticas.

4 :Discrepancia en Imposibilidad fisica de 2 4 6 (Alto)  |Verificacion técnica de cotas
cotas de conexién |conectar el sistema batea tras la actividad de
(Bateas) proyectado al existente por localizacion y replanteo antes

diferencias de nivel. de instalar tuberia.

5 |Infiltracion de Anegacion de zanjas vy 3 3 6 {Ailto) Disponer de equipos de
aguas freaticas o |pérdida de capacidad bombeo permanentes y
corrientes portante del suelo de realizar disposicion adecuada

apoyo. en |a red pluvial cercana.

8§ |Cumplimiento de |Fallas prematuras del 2 4 6 (Alto) Presentacion obligatoria de
estandares de sistema y rechazo de obras certificados de conformidad
calidad {(Materiales) [por |a interventoria. {Res. 1166/2008) y ensayos de

laboratorio previos.

7 ‘jAfectacién de Reclamaciones de la 3 2 5 (Medio) |Ejecucion de actas de
pavimentos y comunidad y sobrecostos vecindad con registro
estructuras por reparaciones no flimicoffotografico antes del
colindantes previstas. inicic de obra.

7. Garantias:

De acuerdo con el proceso, el objeto del contrato a celebrar, |a naturaleza y caracteristicas, se
identifican los siguientes riesgos a amparar de acuerdo con la informacién consignada. El
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oferente deberé constituir a su costa y presentar con su oferta una garantia de seriedad a favor
de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. una garantfa (nica
otorgada por una Compafiia de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
como se expresa en la siguiente tabla:

Del proceso:

_ PARA [ | coBERTURA | iNiciaL | VICENGIAFINAL

Los perjuicios derivados del | . . i
. incumplimiento del ofrecimiento D;eoz por ciento A parir de |a Hasta la aprobacion de

Seriedad de I[a " {10%) del o {a garantfa que ampara
en los eventos sefialados en el presentacion de ; ;

Oferta . presupuesto los riesgos propios de
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto fici . la oferta.
1082 de 2015. oficial estimado. la etapa contractual.

Del Contrato:

El contratista que resulte del presente proceso de contratacién debe constituir a favor de LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., y de EMPRESAS
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP., una garantia Uinica otorgada por una compafiia
de seguros bajo el régimen propio de las empresas de servicios publicos domiciliarios, que
ampare los siguientes riesgos:

POLIZASPARA | RIESGO | CUANTAPELA | viGENCIAINICIAL o VIGEROIR
Cumplimiento tardio,
o et pone dg | En eGSR | e goafechade | taminacion o
Cumplimiento multas impuestas, fje. la del valor del contrato. suscripcion del contratpyun {01)
clausula penal pecuniaria y contrato aflo mas.

declaracion de caducidad
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones
faborales

Incumplimiento  de las
obligaciones |laborales del
contratista derivadas de la
contratacién del personal
utilizado en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato amparado.

En una cuantia
equivalente al (10%)
del valor del contrato

A partir de lafecha de
suscripcion del
contrato

Hasta la fecha de

terminacién  del
contrato y tres (3)
afios mas.

Calidad del servicio

Mala calidad de los
servicios contratados o de
los productos entregados
en ejecucién

En una cuantia
equivalente al {20%)
del valor del contrato.

A partir de la fecha
de suscripcion del
contrato.

Hasta la fecha de
terminacién  del
contrato y un (01)
afio mas.

Estabilidad y
calidad de la obra

Calidad de las obras
recibidas, ruina 0
afectacion de las obras.

En una cuantia
equivalente al (20%)
del valor total del
contrato o del item o
fflems de obras

A partir de lafecha de

recibo a satisfaccién
del objeto del
contrato

La vigencia no
sera inferior a
cinco (3) afos.
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cwnes

El valor asegurado
en las pdlizas que
ampararan la
responsabilidad

extracontractual que
se pudiera llegar a
atribuir a la

- Dafi erc . L irde ade P
Responsabilidad d:r?\.?: dos di la eﬁeéu?:zgri administracién  con I:upsi:itlrciéria fech del terminacion
Extracontractual: contractual 1 ocasion de las contra?o plazo

actuaciones, hechos ejecucion.

U omisicnes de sus
contratistas 0
subcontratistas, sera
por un monto 200
SMMLVY al momento
de la expedicién de la
péliza,

Hasta la fecha de

del
de

PARAGRAFO PRIMERO: E! Contratista debera mantener vigentes |las garantias y sera de
su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucion, mantenimiento
y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de
las sanciones que se impongan.

8. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato, por
parte de EL CONTRATISTA, las partes acuerdan pactar a titulo de pena y sin necesidad de
requerimiento alguno, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
mismo, sin perjuicio de que por separado se le exija el cumplimiento de la obligacién
pnnc;pal El valor de fa cldusula penal que llegare a hacerse efectiva se considera como
pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados.

SOLUCION DIRECTA DE LLAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias
que se presenten entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR que no sean resueltas en
un término no mayor a cinco (05) dias calendario por no poder llegar a un acuerdo entre las
partes, seran planteadas a LA EMPRESA en solicitud de mediacion y/o decisidn. Si tal
gestion no conduce al acuerdo que se busca, se acudira al empleo de los mecanismos de
solucion de controversias contractuales previstos en la ley, asi como a la amigable
composicion, conciliacién o transaccin. En el evento de no lograse acuerdo, o si este fuera
parcial, las diferencias seran resueltas por los Jueces Colombianos competentes.




GJ-F003

ENPRESA DF ESTUDIO DE e *

SERVICIOS PUBLICOS OPORTUNIDAD Y FECHA: MAYO 2025

TN i e CONVENIENCIA "

9. REQUISITOS HABILITANTES

Los aspectos relacionados con la verificacion de las propuestas (requisitos de contenido
juridico, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion), no dan lugar
a puntaje, pero descalifican o habilitan las propuestas para proceder o no a la evaluacion.

9.1 Requisitos juridicos:

ANEXO 3
A3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
POCUMENTO NONMBRE DEL DOCUMENTO
No.
DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO
1 Carta de Presentacion de la Oferta
2 Copia Cédula de Ciudadania o Extranjeria Representante Legal
3 Copia Libreta Militar Representante Legal
4 Hoja de Vida Formato Unico- Funcién Publica
5 Formato Unico Declaracion de Bienes y Rentas Ley 2013 de 2019
6 Certificado de Antecedentes Disciplinarios Representante Legal
7 Certificado de Antecedentes Judiciales representante legal o persona natural
8 Certificado Registro NACIONAL DE Medidas Correctivas RNMC Representante
Legal
8 Certificado de Antecedentes Disciplinarios Persona Juridica
10 Certificado de Antecedentes Fiscales Representante Legal
11 Certificado de Antecedentes Fiscales Persona Jurldica
12 Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP
13 Certificado de Existencia y Representacion Legal
14 Documento de constitucién de consorcio, union temporal o asociacion. (si lo
hubiere)
15 Documentos otorgados en el exterior
16 Garantia de seriedad de la oferta
17 Certificacién cumplimiento de obligaciones con los Sistemas Generales de
Seguridad Social y parafiscales
18 Copia de la inscripcion, ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto a las
ventas al que pertenece el Oferente, es decir, comun o simplificado. (RUT)

9.2 Requisitos Técnicos:

DOCUMENTO DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO
No.
19 Certificaciones que acrediten la experiencia
20 Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”

De conformidad con lo analizado en el andlisis del sector y estudio del mercado, el objeto,
la cuantia del proceso, entre otros aspectos, se determinan los siguientes requisitos
técnicos habilitantes para el proceso de contratacion:
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9.2.1. Experiencia General:

El proponente debera presentar la hoja de vida técnica con soportes y el formato de Hoja
Unica diligenciado y debera acreditar como experiencia general, debidamente registrada en
el RUP, la ejecucion de dos (02) contratos de obra celebrado y finalizado antes del cierre
del presente proceso, cuyo objeto esté relacionado con la “CONSTRUCCION,
REPOSICION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO”, El valor de la sumatoria de los contratos expresado en S.M.M.L.V.
del ario de terminacion debera ser igual o superior al del presupuesto oficial del presente
procesoc expresado en S.IM.M.L.V.

Dicha experiencia se acreditara mediante la presentacién del RUP, con el contrato
debidamente inscrito, ademas del acta de terminacion y/o liquidacién de dicho contrato
donde se evidencie claramente el nombre de la entidad, nombre del contratista, la fecha
suscripcion, inicio y fin del contrato con el valor total ejecutado.

Los contratos que se aporten deben estar soportados con copia del contrato, acta de
terminacion o acta de liquidacion o certificacidon de ia entidad contratante. Los contratos
deberan contener en conjunto los siguientes cddigos UNSPSC hasta el Clase:

e :Clasificacion UNSPSC - oo | Segmento: | Familia - [ ¢ Clase - | Producto
Servsmosde acueductoyaicantanl!ado 83000000 | 83100000 | 83101500 | 83101500
La construccion de lineas de alcantarillado

propiedad de otros 72000000 | 72140000 | 72141100 | 72141100
Servicios de construccion de autopistas vy
carreteras 72000000 | 72140000 | 72141000 | 72141000

Servicios de construccidn de plomeria 72000000 | 72150000 | 72151100 | 72151100

NOTA 1: NO se aceptan auto certificaciones de experiencia, no se aceptan contratos de
administracion delegada.

NOTA 2: Si se presentan certificaciones de ejecucion por consorcio o unién temporal se
calcufara la experiencia de acuerdo con el factor y porcentaje en que el oferente haya
participado.

NOTA 3: La no presentacién de algtin documento que se requiera para validar el
cumplimiento de la experiencia General, constituird en fa descalificacion de fa propuesta
presentada.

9.2.2. Experiencia Especifica:

El proponente debera acreditar como experiencia especifica debidamente registrada en el
RUP, la ejecucion de un (01) contrato de obra, terminado y liquidado antes del cierre del
presente proceso, cuyo objeto esté relacionado con: CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS, El valor del contrato expresado
en S.M.M.L.V del afio de terminacion debera serigual o superior a dos veces el presupuesto
oficial del presente proceso expresado en S.M.M.L.V. Ademas, el contrato debera contener
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dentro de sus actividades ejecutadas las siguientes: (i) TUBERIA PVC D=8" con una
cantidad minima de 691m!, (i) TUBERIA PVC D= > 10" con una cantidad minima de 900
ml.

- El contrato debe estar debidamente inscrito en el RUP y debera tener los siguientes
codigos UNSPSC:

7 Clasificacion UNSPSC. .~ | Segmento | Familia. - " 'Clase [ Producto
Servicios de acueducto y alcantarilfado 83000000 | 83100000 | 83101500 | 83101500
Servicios de construccion de autopistas y

carreteras 72000000 | 72140000 | 72141000 | 72141000
La construccion de lineas de alcantarillado

propiedad de otros 72000000 | 72140000 | 72141100 | 72141100
Servicios de construccién de plomeria 72000000 | 72150000 | 72151100 | 72151100

Tanto para la acreditacion de la experiencia general como de la experiencia especifica; Los
contratos deben aportarse copia de los contratos suscritos, adjuntar certificacion expedida
por la entidad contratante en la que consten las actividades ejecutadas, copia del acta de
liquidacion o acta de recibo final y si aporta contratos con entidades privadas debera aportar
copia acta de pago final de obra.

NOTA 1: NO se aceptan auto certificaciones de experiencia, no se aceptan contratos de
administracion delegada.

NOTA 2: Si se presentan certificaciones de ejecucion por consorcio o union temporal se
calcularé la experiencia de acuerdo con el factor y porcentaje en que el oferente haya
participado.

NOTA 3: NO se aceptan auto certificaciones de experiencia, no se aceptan contratos de
administracién defegada.

NOTA 4: Si se presentan certificaciones de ejecucion por consorcio o union temporal se
calcularé la experiencia de acuerdo con el factor y porcentaje en que el oferente haya
participado.

9.2.3. Personal minimo requerido:

SANT.

CARGO PARA
DESEMPENAR

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

DEDICACION
MENSUAL

DIRECTOR DE
OBRA

Profesional en Ingenieria Civil
o sanitaria o relacionada con
los nicleos base de
conocimiento  aplicade  al
sector de agua y saneamiento
basico.

Con postgrado en Gerencia o
administracion de obras o

EXPERIENCIA GENERAL:

Acreditar experiencia minima de ocho (08)
afios como Ingeniera Civil, contados a partir de
la fecha de expedicién de la matricula
profesional, se acreditar4d mediante la
presentacion de la copia de la matricula
profesional, copla del diploma de grado y
certificado de vigencia de |a tarjeta profesional.
EXPERIENCIA ESPECIFICA:

40%
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CARGO PARA < - DEDICACION
CANT. DESEMPENAR FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA MENSUAL
proyectos, hidraulica o | Acreditar experiencia minima de Cinco (5) afios
ambiental o sanitaria. de experiencia especifica como director en
proyectos de construccién de obras en el
sector de agua potable y saneamiento basico.
EXPERIENCIA GENERAL:
Acreditar experiencia minima de cinco (05)
afios como Ingenierc Civil, contados a partir de
. . .o |la fecha de expedicion de Ja matricula
zr:;i?;g;?:':r:_éra%?g:géz ?;':,f profesione}l, se acredit_aré mediantel fa
RESIDENTE DE los  ntcleos  base  de presentacion de la copia de la matricula
1 N . rofesional, copia del diploma de grado 100%
OBRA conocimiento  aplicado  al prote: , copla ¢ piom grado y
. certificado de vigencia de la tarjeta profesional.
sector de agua y saneamiento | £y peRIENGIA ESPECIFICA:
basico. Acreditar experiencia minima de Tres (3} aftos
de experiencia especifica como residente en
proyectos de construccidén de obras en el
sector de agua potable y saneamiento basico.
EXPERIENCIA GENERAL.:
Profestonal en Ingenieria Civil | Acreditar experiencia minima de diez {10) afios
o sanitaria o relacionada con | como Ing. civil, contados a partir de |a fecha de
los  nidcleos base  de | expedicion de la matricula profesional y ocho
conocimiento  aplicade  al | (08) afios como especialista, contados a partir
sector de agua y saneamiente | de |la fecha de grado, se acreditara mediante la
basico. presentacion de la copia de la matricula
y E?;E lf?LIJﬁ-(IjSOTQ’O profesional, copia del diploma de grado def 20%
SANITARIO Posgrado en alguna de las | titulo profesional, titulo de postgrado vy
siguientes areas: hidraulica o | certificado de vigencia de la tarjeta profesional.
sanitaria o relacionadas con | EXPERIENCIA ESPECIFICA;
los  nucleos base  de | Acreditar experiencia minima de Tres (3) afos
conocimiento  aplicado  al | de experiencia especifica como especialista o
sector de agua y saneamiento | profesional  hidrdulico en proyectos de
ambiental. construccién de obras en el sector de agua
potable y saneamiento basico.
EXPERIENCIA GENERAL:
Acreditar experiencia minima de diez (10) afios
como Ingeniero Civil, contados a partir de fa
fecha de expedicion de la matricula profesional,
y ocho (08} afios como especialista, contados
. . a partir de la fecha de grado, se acreditara
1 ESPECIALISTA Lnng%r;z:ﬁeﬁg'l;;imo%ogﬂaasdﬁ mediante la presentacidon de la copia de la 20%

EN GEOTECNIA

en Geotecnia o suelos.

matricula profesional, copia del dipioma de
grado, tltulo de postgrado y cettificado de
vigencia de la tarjeta profesional.
EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Acreditar experiencla minima de Tres (3) afios
de experiencia especifica como especialista en
geotecnia an la construccion de obras civiles
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CARGO PARA A B DEDICACION
CANT. DESEMPENAR FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA MENSUAL
(En alguna de las siguientes | EXPERIENCIA GENERAL:
opciones): Acreditar experiencia minima de ocho (08)
afios como profesional (detalle en la Formacion
Profesional en seguridad en el | académica), contados a partir de la fecha de
trabajo o salud ocupacional | expedicion de la licencia para prestacion de
relacionada con el mismo | servicios en seguridad y salud en el trabajo, se
nacleo base de conccimiento. | acreditara mediante la presentacion de la copia
1 PROFESIONAL de la licencia, copia del diploma de grado. 100%
SISO Profesional en cualquier area ?
con estudios de posgrado en | EXPERIENCIA ESPECIFICA:
gerencia en riesgos laborales, | Acreditar experiencia minima de Un (1) afio de
seguridad y salud en el|experiencia especifica como especialista o
trabajo. profesional en SISO o HSE o HSQ o afines en
proyectos de construccion de obras civiles.
Debera tener licencia en salud
ocupacional vigente,
EXPERIENCIA GENERAL.:
Acreditar experiencia minima de un (01} afio
como trabajador social o socidlogo, contados a
partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional, se acreditard mediante la
RESIDENTE ; . o presentacion de la copia de la matricula o

1 SOCIAL Trabajador social o sociclogo. profesional, copia del diploma de grado y 100%
certificado de vigencia de la tarjeta profesional.
EXPERIENCIA ESPECIFICA.:

Acreditar experiencia minima como Residente
o0 gestor social en un (1) proyecto de
construccion de obras civiles,

EXPERIENCIA GENERAL:

Acreditar experiencia minima de diez (10) afios
como topografo a partir de la expedicidn de la
tarjeta profesional.

1 TOPOGRAFO Tecnologo en Topografia EXPERIENCIA ESPECIFICA: 100%
Acreditar la participacién en Un (1) afio de
experiencia especifica como topografo en
proyectos de construccion de obras civiles

R relacionadas con alcantariliado o acueducto.
Técnico o tecndlogo en| NA o

1 CADENERO topografia. 100%

Nota. Para acreditar las experiencias requeridas se deben anexar las certificaciones que
den cumplimiento a lo solicitado, asi como los documentos que acreditan la formacién
profesional. Asi mismo, se deben presentar cartas de compromiso del personal.

Para efectos de la verificacion de los requisitos del profesional, técnico o tecndlogo, el
proponente debera presentar, junto con su oferta, la documentacion que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso de que se requiera reemplazar cualquiera
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de las personas ofrecidas debera hacerlo por otros con igual o mejor perfil del requerido en
este pliego.

La valoracién de |la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones
requeridas de experiencia y para el equipo de trabajo basico y adicional requerido se
sujetara a las siguientes reglas especiales:

1.

2.

Se debera presentar la relacién de la experiencia y se refieran los demas aspectos
exigidos respecto del proponente y del equipo de trabajo.

Para la acreditacion de la experiencia y la formacién académica deberan presentar
diploma de grado, copia de la matricula o tarjeta profesional, certificacion antecedentes
profesionales vigente, en los casos que aplique, asi como las certificaciones de los
contratos, contratos ejecutados debidamente firmados por el contratante o personal
idoneo que contenga como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato o funciones

Cargo desempefiado y/o labores cumplidas
Fechas de inicio y terminacion del contrato
Firma de la persona o funcionario competente

ANANENENEN

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan
acompafarse de |a traduccion oficial correspondiente. Para el caso de los profesionales
y técnicos carta de intencién. Las certificaciones que acrediten la experiencia del
personal propuesto se consideraran expedidas bajo gravedad de juramento.

Los estudios de educacién superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios
técnicos se acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de
obtencion del titulo correspondiente seguiin corresponda. Si el proponente es el mismo
que certifica la experiencia del profesional propuesto, ademas de esta certificacion, se
debera presentar fotocopia del contrato suscrito entre él y el profesional, a través del
cual se realizaron los trabajos certificados,

Se debera adjuntar, carta de compromiso suscrita por el profesional, donde debera tener
una dedicacién de tiempo del 100% para lo cual deberan aportar carta de compromiso
suscritos por este personal.

Si el proponente no cumple con la experiencia solicitada y los soportes de acreditacion
de experiencia seran evaluados como NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo gue inhabilita
la propuesta para ser evaluada.

9.2.4, Maquinaria y equipo requerido

El futuro contratista debera suministrar y mantener en la obra el equipo necesario y
suficiente, adecuado en cantidad, capacidad, condiciones técnico-mecénicas
caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos, espemf;cacsones
técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran
considerados en el andlisis de los precios unitarios de la propuesta.
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9.2.5. Analisis Detallado De Administracion, Imprevistos Y Utilidad (A.L.U} Y Valor
Total De La Propuesta

El proponente debera presentar en su oferta obligatoriamente y en forma detallada la
discriminacién del AlU, indicando cada uno de sus costos en valores y en porcentajes.

9.2.6. Analisis De Precios Unitarios

La Empresa presentara al proponente a fin de que en su oferta tenga en cuenta la forma
detallada en la discriminacién del AlU, indicando cada uno de sus costos en valores y en
porcentajes. Los cuales deben ser evaluados y presentados por el proponente, dicho
Andlisis de los Precios Unitarios deben presentarse como soporte de la propuesta
econdmica.

9.2.7. Requisitos financieros:

De conformidad con lo analizado en el analisis del sector y estudio del mercado, el objeto,
la cuantia del proceso, entre otros aspectos, se determinan los siguientes requisitos
técnicos habilitantes para el proceso de contratacion:

- En caso de consorcios o uniones temporales, los indices financieros exigidos
podran ser acreditados en su totalidad por uno solo de los integrantes.

- No se exigirda que todos los miembros del proponente plural acrediten
individualmente los indicadores financieros.

- Sera suficiente que el proponente plural, a través de uno o varios de sus integrantes,
cumpla integralmente los indices establecidos en el presente proceso.

INDICE DE LIQUIDEZ: determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con
sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo y debera ser:

Activo Corriente
pasivo corriente

indice de Liguidez >=20,00

fNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos y deberd ser.

Pasivos Totales
Activos Totales

indice Endeudamiento < =0,20

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: refleja la capacidad del proponente de cumplir
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es |la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras y debera ser.

14
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Razén de cobertura de | Utilidad Operacional >=50
intereses Gastos de Interés

Para el calculo de este indicador, en caso de que los Gastos de Intereses del proponente
sea cero (0), el proponente sera habilitado, toda vez que la empresa no presentaria
obligaciones financieras, es decir si presenta INDETERMINADO se acepta como CUMPLE.

CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente,
es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos
en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con
el desarrollo eficiente de la actividad econémica del proponente y debera ser:

Capital de trabajo | Activo corriente — Pasivo corriente | 90 % Presupuesto Oficial

CAPACIDAD DE ORGANIZACION

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIOQ: determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente y debera ser:

. Utilidad Operacional
Rentabilidad sobre el Patrimonio >= 0,50
Patrimonio

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad scbre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio y deberd ser:

Utilidad Operacional
Rentabilidad sobre Activos > =0,40
Total, Activo

Para los indicadores de Lliguidez, Endeudamiento, Razén de cobertura de intereses,
Rentabilidad sobre el patrimonio y Rentabilidad sobre el activo, en caso de acreditarse por
un proponente plural cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural
(unidén temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
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Respecto al indicador de Capital de Trabajo, en caso de acreditarse por un proponente
plural, se tomara como la sumatoria  del activo corriente de cada uno de los integrantes,
menos la sumatoria del pasivo corriente de cada uno de ellos.

(;) fndlcador en valor absoiuto Z’ lndlcador

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021, y en especial lo
contenido en Articulo 3. Sustitiyase el paragrafo transitorio al articulo 2.2.1.1.1.6.2. De la
Subseccion 6 de la Seccion 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, el
cual quedara asi;

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los pardgrafos transitorios de los
articulos 2.2.1.1.1.5.2. Y 2.21.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de anéalisis de las
Entidades Estatales, de que ftrata el articulo 2.2. 1.1.1.6.1. De este Decreto, a partir del 1
de julio de 2021 las Entidades Estatales estableceran y evaluaréan los requisitos habilitantes
de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la informacién que conste en
el Registro Unico de Proponentes. En fodo caso, se estableceran
indicadores proporcionales al procedimiento de contratacion. Para ello, atendiendo a las
condiciones aludidas, en relacién con los indicadores de la capacidad financiera y
organizacional, de los procesos de seleccién cuyo acto administrativo de apertura o
invitacion se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendré en cuenta la informacion
vigente y en firme en el RUP, porlo que las Entidades Estatales evaluaran estos
indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada
proponente”,

La entidad calculara los indicadores financieros y de capacidad organizacional de acuerdo
con la informacién reportada en el RUP el cual deberd estar actualizado incluyendo la
informacién financiera a 31 de diciembre de 2023 y su inscripcion debe estar en firme y
vigente, tomando el mejor afio fiscal de cada proponente, entendiendo por “mejor afo fiscal’
el que refleje mejores indicadores de capacidad financiera y organizacional, de acuerdo con
el concepto C-288 de 2021 de Colombia Compra Eficiente.

9.2.8. Criterios de Calificacion

Si el oferente resulta habilitado se evaluaran y calificardn las condiciones técnicas y
economicas asi:

41e)
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FACTOR DE SELECCION METODO DE | PUNTAJE DE
EVALUAGION | CALIFICACION
Experiencia adicional Cuantitativo 200
Formacién académica adicicnal de los | Cuantitativo 200
profesionales destinados a la ejecucion del
contrato
Propuesta Econémica Cuantitativo 390
Incentivo industria Nacional Cuantitativo 100
Incentivo trabajadores con discapacidad Cuantitativo 10
Incentivo participacion de Mipymes Cuantitativo 100
TOTAL 1.000

9.2.9. Experiencia adicional proponente (200 puntos)

Teniendo en cuenta que entre mas experiencia el proponente tenga dentro de un campo
especifico mas experticia este adquiere en el area, la entidad ha decidido evaluar este
aspecto de |a siguiente manera;

Si se aportan dos contratos adicionales a los vinculados dentro de |a experiencia especifica
de la presente invitacién cuyos objetos estén relacionado a la ejecucion de obras de
construccion y/o mejoramiento de alcantarillado, cuya sumatoria expresaen S M.M.L.V, sea
mayor a dos (2) veces el presupuesto oficial del presente proceso. (100 PUNTOS).

Si se aporta tres contratos adicionales a los vinculados dentro de la experiencia especifica
de la presente invitacion cuyos objetos estén relacionado a la ejecucion de obras de
construccion y/o mejoramiento de alcantarillado, cuya sumatoria expresaen S.M.M.L.V, sea
mayor a dos (2} veces el presupuesto oficial del presente proceso. (200 PUNTOS).

9.2.10. Formacién adicional profesionales (200 puntos)

Para realizar asignacion de puntaje af factor personal, se debera realizar previamente la
verificacidén de los requisitos minimos del personal propuesto por los oferentes de acuerdo
con el cuadro de experiencia.

Se asignara puntaje a los requisitos académicos y formacion adicional de la siguiente forma:

Si el director cuenta con un postgrado en tecnologias de la construccion (50 puntos)
+ Si el residente cuenta con un postgrado en gestion ambiental (50 puntos)

Si alguno de los asesores cuenta con un postgrado nivel doctorado en su

especialidad (100 puntos)

9.2.11. Propuesta econémica. (390 puntos)
Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos

superen el presupuesto oficial, o estén por debajo del 90% del mismo, no seran tenidas en
cuenta. El valor verificado con las correcciones de errores aritméticos de las propuestas
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sera el utilizado para la comparacidn con las correspondientes a otras y sera el que se
tendra en cuenta en la adjudicacion y suscripcion del contrato.

El factor precio tendrd una asignacién de trescientos noventa (390) puntos como maximo,
Para la ponderacion de la propuesta econdmica se seleccionara el metodo se nombran a
continuacion:

La Entidad otorgard el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion
econdmica de menor valor.

Vinin = Minimo (V3 Va5 . V)

Donde:
» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
« m: Es el niimero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
» V.. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

[
.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vo,
Vi

Puntaje =

Donde:
¢ V.. Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
= V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "

9.2.12. Documentos de reciprocidad y apoyo a la industria nacional (100 puntos)

Dentro del presente proceso se aplicara LA RECIPROCIDAD en virtud de la cual se
otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios
originarios de los paises con los que Colombia ha negociado tratados comerciales en
materia de compras estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes
y servicios colombianos se le concede al proponente extranjero el mismo tratamiento y
las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicacion que los
concedidos a los proponentes nacionales, siempre que exista acuerdo ¢ convenio
celebrado entre el pais de cualquier proponente del exterior y Colombia. En el evento
en que se hubiese celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de origen
extranjero podran participar en la presente convocatoria en las mismas condiciones y
con los mismos requerimientos exigidos a los proponentes colombianos, siempre y
cuando en sus respectivos paises los proponentes nacionales gocen de igual
oportunidad. El proponente extranjero que solicite la aplicacion del tratamiento
establecido anteriormente debera con su oferta demostrar la existencia de la
reciprocidad, acompafada para tal efecto de un informe de la respectiva mision
diplomatica colombiana en el Exterior (paragrafo del Articulo 1 de la ley 816 de 2003).
La asignacion del puntaje se realizara de la siguiente manera:

s las ofertas de bienes y servicios nacionales recibiran un puntaje de cien (100) puntos

21
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* Las ofertas de hienes y servicios Extranjeros con acuerdo que incorporen servicios
profesionales, técnicos y operativos nacionales recibiran un puntaje de cien (100)
puntos

» Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros que incorporen servicios profesionales,
técnicos y operativos nacionales recibirdn un puntaje de cincuenta (50) puntos.

LA INDICACION DE S| EL. PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADO POR
UN_ACUERDO COMERCIAL (Numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015): El
Ministeric de comercio Industria y Turismo y el Departamento de Planeacién desarrollaron el
—MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES
CONTRATANTESI bajo el cual se determina la cobertura de la presente contratacion por acuerdos
internacionales en materia comercial, En virtud del principio Tratado Nacional y no discriminacion,
Colombia se compromete a que en las contrataciones cubiertas se dé un tratado no menos favorable
que el trato mas favorable que Colombia o la entidad contratante conceda a las mercancias, servicios
o contratos colombianos.

Consideramos que este compromiso se asume reciprocamente entre Colombia y el otro pals, se
aplica entonces el articulo 20 de la ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa para los
extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cual en los procesos de
contratacion se debe conceder al proponente extranjerc el mismo trato y las mismas condiciones,
requisitos y procedimiento concedidos a los nacionales, Se aplica la reglas de desempata
establecidas en el decreto 1082 de 2015. Actuaimente Colombia tiene acuerdos comerciales
vigentes con compromiso en matetia de contratacién publica con los siguientes paises; Chile,
Mexico, los paises del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), Suiza y Liechtenstein como
miembros de Asociacién Europea de Libre Comercio-AELC (EFTA) y Estados Unidos de Ameérica,
adicionalmente existen las obligaciones de tratado nacional con los paises de la comunidad andina
unicamente para proveedores de servicios. A continuacion, se establece los criterios que han de
tenerse en cuenta para establecer la cobertura en materia de contrataciéon bajo las obligaciones
internacionales derivada de los acuerdos suscritos por Colombia:

*« Que la entidad que realiza la contratacion estatal se encuentre en los listados de entidades
cubjertas.

¢ Que se supere los montos minimos para que las normas de contratacién publica (capltulo de
contratacién del acuerdo comerciai) sean aplicadas.
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Acuorda camerctal Entidad Valor del Excopcldn aplicable al procese Procoso de
ostatal presupussto tol de contratacién contratactén
eubioria proceso suparior al eublsrto por ol
wvalor del acuerdo acuoedo
comarelal comarcial
Adlarza Chila 28,  las contratacianos  do
Pacifico allrientos, IhEUMOS agropacuarios
Pard =1 g‘gggsﬂ ;%’;‘;ﬂgg y anlmatas vives, refaclonadas con NO
- - A joa programas da apoyo a da
aqriculiara y asistancia alimantaria.
Chila Tianos y Borviclos 26 Las  conlfatacionos  dn
$ 826.008.000.00 ulimantos, InsuMos agropacuarios
y animates vives. ralaclonadas con SING
fos progtamas da spoyo a la
E_sgrlculzura y aslstancia afimantaria,
Coeslta Rica Blanos ¥ sarvicioa contratacionas da
€ 1.481.116.000,00 a!imentos msumos agropocuarkis
y arimalas vives, relaclonadas con SN
fog progamas de apayo a la
egriculura y psisigncla atimentacia.
Estades AELC Bianas y sarviclos 28, las  contrataclonas  de
§ 788 .071.000,00 alimentos, lnsumos egropecuarios
y enimalns vives, ralaslenadas con SENG
los programas de apaya a la
agriculiura y aslslancia alimantasia,
Trangulo | Gualemala Bionos y sarviclos
Moty st S 02.811.600,00 g No
Unlén Ewropaa St Bianas y sarviclas 28, Las contraiacionas da
5 77710000000 aflmenios, Insumoes agropecuarios
y antmales vivos. relacionadas con SWHO
les prograrnas de spoya 3 Ila
agricullura y asistancia alirmantall
Comunidad Andina Hia A NO SUNO

El presente proceso se encuentra incluido en el Tratado de Libre Comercio con El Triangulo Norte
Guatemala y la Comunidad Andina de Naciones, por lo tanto, se rige por las normas de dicho tratado
en relaciéh con trato nacional, no discriminacion y transparencia de acuerdo al Capitulo de
Contratacién Publica del mencionado Tratado.

ENTIDAD PRESUPUESTO DEL PROCESO EXCEPCION PROCESO ) DE
ACUERDOQ ESTATAL DE CONTRATACION SUPERIOR | APLICABLE Al | CONTRATACION
COMERCIAL INCLUIDA AL VALOR DEL ACUERDQO|PROCESO DE|CUBIERTO POR EL
COMERCIAL CONTRATACION | ACUERDO COMERCIAL
Alianza Ch'ih'e NO NO N/A NO
pacifica Meéxico NO N/A NIA NO
Per( NO NO NIA NO
Canada NO NO N/A NO
Chile NO NO N/A NO
Corea NO NO N/A NOC
Costa Rica NO NO N/A NO
Estados AELC NO NO NIA NO
EEUU NO NO N/A NO
México NO NO N/A NO
Triangulo Salvador NGO NO NO NO
del Norte Guatemala | NO NO NO NO
Honduras |NO N/A N/A NO
Unién
| Europea NO NO N/A NO
| CAN NO NO NO NO

9.2.13. Trabajadores con discapacidad (10) puntos

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, los proponentes que acrediten la
vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal deben presentar
los siguientes requisitos:

PR




EMPRESADE ESTUDIO DE voPE G.-F003
SERVICIOS PUBLICOS OPORTUNIDAD Y FECHA. TAYO 2025
I TS CONVENIENCIA » :

o PAGINA 42 de 44

1. La persona natural, el representante legal de [a persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el ministerio de trabajo,
el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% que dentro del presente proceso
equivale a un puntaje de 10 a quienes acrediten en nimero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de personal de proponente Nimero minimo
de trabajadores con discapacidad exigido.

Nimero total de trabajadores de [Ndmero minimo de

laplanta de personal de trabajadores con discapacidad
proponente exigido

Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151 v 200
Mas de 200

0| (N e

9.2 Incentivo participacion de mipymes (100) puntos

De conformidad con fa Ley 2069 de 2020 “por medio de la cual se impulsa ef
emprendimiento en Colombia” en especial a lo ordenado en el articulo 33 el cual
establece: “ARTICULO 33. PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL
MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS. Madifiquese el articulo 1 de la Ley 590 de
2000, ef cual quedara asi:

"ARTICULO 12. Promocion del acceso de fas MIPYMES al mercado de Compras
Publicas. Con el fin de promover el acceso de fas MIPYMES al mercado de Compras
Publicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de confratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
gfecuten recursos publicos...”

Se otorgara un total de cien (100) puntos al oferente que acredite en el respectivo
certificado de existencia y representacion legal o registro Unico de proponentes
clasificacion como micro, pequefia o mediana empresa.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando se haya verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes y luego de la
asignacion de puntaje establecida en los criterios de calificacién, la entidad constate que
existe empate entre los oferentes presentados en el proceso, se seguira el procedimiento
descrito en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 para efectuar el desempate. Si el empate
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persiste, se empleara método aleatorio por balotas siguiendo el procedimiento que se
describe a continuacién:

v v VYV ¥ YY

v Vv Vv VY

La Administracién dispondra de balotas debidamente numeradas.

l.a numeracion de las balotas iniciara en el nimero 1 y continuaran numeradas en orden
ascendente.

El delegado, en presencia de todos los oferentes que se encuentren empatados en
puntos, introducira ias balotas numeradas en una bolsa de color negro.

El nimero de balotas introducidas sera el doble al nimero de oferentes empatados en
puntos.

Al momento de esta diligencia los oferentes deberan acreditar la facultad legal para
participar en el mismo, ya sea por ser el proponente, su Representante Legal, por estar
debidamente autorizado por este Ultimo mediante poder para actuar a su nombre.

La participacion para tomar la balota de la bolsa se hara en orden alfabético, teniendo en
cuenta la primera letra del primer apellido o de la razén social del oferente, sea éste
persona natural, juridica, Consorcio ¢ Unién temporal.

Una vez el oferente tome la balota de la bolsa la tendra en su poder sin hacer publico el
nimero sacado, hasta tanto no hayan tomado la balota todos los participantes.

Posterior a esto, se hara publica la numeracién de las balotas que los oferentes tienen en
su poder.

E!l empate se resolvera a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con el
mayaor hiimero.

De la presente diligencia se levantard la respectiva acta, con la firma de todos los
participantes.

11. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo, las siguientes:

s Oferta por encima del presupuesto.

+« Cuando no se oferten cada uno de los ltems establecidos en el presupuesto del
proceso ni las cantidades minimas requeridas o no se encuentre justificacion aiguna
para ofertar de forma parcial.

« La NO presentacion de los documentos habilitantes dentro del término establecido
en el proceso.

+ Cuando se compruebe que un propenente ha interferido, influenciado, u obtenido
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a
observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

» Cuando se compruebe confabulacidn entre los proponentes que altere de cualquier
manera la aplicacion del principio de seleccion objetiva.

95
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Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las
causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitucion y la Ley.

Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que no
correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito minimo.

Cuando el objeto social de la firma, incluido en el certificado de existencia y
representacion Legal no faculte a la sociedad para desarroliar la actividad materia
de la futura contratacion.

Cuando el oferente sea persona juridica y se encuentre incurso en alguna de las
causales de disolucion o liquidacion proferidas por autoridad competente.

Cuando se presente mas de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad
de representante legal o socio de mas de una persona juridica participante en el
presente proceso de seleccion.

Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos y cuya
justificacién no sea valida para la Entidad.

Cuando el oferente no allegue respuesta a las solicitudes de aclaracion realizadas
por la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa o éstas sean insuficientes para
determinar el cumplimiento de los requisitos de evaluacidn fijados en las condiciones
y términos del proceso. En desarrolio de estas aclaraciones, el oferente no podra
madificar 0 mejorar su oferta.

Atentamente,

Eiabord:

Revisd:

Fabidn Sarmiento- Profesional Acompariamiento Convenios /)
Elva Jeanneite Cuevas — Subgerente Técnica Operativa,
Alefandra Salgado- Jefe de Oficina Asesora Jurldica y de Cdntratacidn




