FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ADENDA No. 01

Por la cual se realiza adenda al pliego de condiciones del proceso No 041-00-A-COFAC-DIFRA-2026, cuyo
objeto consiste en “CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
— FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.3”

LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (DIFRA)

En uso de las facultades que le han sido conferidas en el Titulo Il de la Resolucién de Delegacion Ministerial
No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, y conforme a lo establecido
en la Resolucion Ministerial No. 4213 del 13 de octubre de 2023 “Por la cual se modifica la Resolucion 4130 de
2022, que “expide el Manual de Contratacion y de Convenios”.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, de conformidad con la Resolucién de Delegacion Ministerial No. 4223 de 2022, y las que la
modifiquen, adicionen o complementen, es facultad de la Ordenacién del Gasto expedir los actos
administrativos necesarios con ocasién de la actuacion precontractual y contractual hasta la liquidacion de los
contratos.

SEGUNDO: Que el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que la adenda es el documento
mediante el cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones; a su vez, el articulo 2.2.1.1.2.2.1 de la
norma ibidem consagra la potestad de la Entidad Estatal para modificar los pliegos de condiciones a través de
adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, y una vez vencido dicho término y
antes de la adjudicacion del contrato, asi como el deber de publicarlas en dias habiles entre las 7:00 a. m. y
las 7:00 p. m., a mas tardar el dia habil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas, a la hora fijada
para tal efecto, salvo en el caso de la licitacién publica, en la cual, de conformidad con la ley, la publicacion
debe realizarse con una antelacion minima de tres (3) dias habiles.

TERCERO: Que durante las observaciones al pliego de condiciones se recibieron observaciones que dan lugar
a modificar las siguientes obligaciones para la oferta:

MODIFIQUESE

De acuerdo a las observaciones extemporaneas allegadas, mediante la presente adenda se ajusta:

1. Modifiquese parcialmente el numeral 4.2 — FACTOR DE CALIDAD del Documento Base — Pliego Tipo
Definitivo CTO 041-2026, el cual quedara de la siguiente manera:

4.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
Implementacién del programa de gerencia de proyectos 10
Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de
que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo
que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podré reducir el puntaje de la sumatoria obtenida
en los demas factores de ponderacion.

4.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara diez (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del
Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.
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Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de
proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros
aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, os recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo
en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

A. Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de
experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de conservacion o adecuaciéon o mantenimiento o reparaciones
locativas de edificaciones aeroportuarias o torres de control aeroportuarias.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o
arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera
presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pensum académico, plan
de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen
el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos.

Gerencia del talento humano.

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control).
Planeacién Estratégica.

Finanzas.

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucién del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el
Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de PROYECTOS DE CONSERVACION O ADECUACION
O MANTENIMIENTO O REPARACIONES LOCATIVAS DE EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS O TORRES DE CONTROL
AEROPORTUARIAS se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendré en cuenta una vez el tiempo
traslapado.

4.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
No aplica para el presente proceso.

4.2.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

No aplica para el presente proceso.

4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se comprometa a implementar los siguientes criterios
ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 — Criterios Ambientales y
Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Para Procesos de Contratacion con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV:

e  Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental -
PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y programas adecuados para el
uso de medios de transporte alternativos.

e  Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la
comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de
formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.
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Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se
vincule a la comunidad en la gestion adecuada de residuos posconsumo.

Los demas aspectos permanecen vigentes sin modificacion.

Se expide la presente adenda en la ciudad de Bogota D.C., a los cinco (05) dias del mes de mayo de 2026




