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DE: Gerente de Proyecto FECHA: 08 de abril de 2026

PARA: BCAI6 N°. Interno:

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de laLey 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, TITULO 1 “Contratacion Estatal’, Capitulo
1. "Sistema de Compras y Contratacion Publica”, Seccion 2. “Estructura ¥ Documentos del Proceso de Contratacion”,
Subseccion 1. “Planeacion”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo
de 2015 y Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el Gerente de Proyecto de la Armada de Colombia, presenta a

consideracion los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad
de realizar la contratacion respectiva, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En desarrollo de su funcion constitucional, la Armada Nacional de Colombia tiene como misién “contribuir a la
defensa de la Nacién mediante el empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios maritimo, fluvial y
terrestre bajo su responsabilidad, con el propésito de cumplir la funcion constitucional y participar en el desarrollo
del poder maritimo y la proteccion de los intereses de los colombianos”. Para el cumplimiento de esta mision, resulta
indispensable contar con personal militar debidamente formado, capacitado y entrenado, asi como una
infraestructura adecuada que soporte los procesos educativos y operativos de la Fuerza.

En este contexto, la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina (ESFIM) constituye un eje estratégico de la
Armada Nacional, en tanto es la encargada de la formacién integral de los Cabos Terceros de Infanteria de Marina,
asi como de la capacitacion intermedia y avanzada de los Suboficiales del Cuerpo de Infanteria de Marina, bajo un
modelo educativo fundamentado en principios, valores, liderazgo, disciplina y excelencia profesional. Estos
procesos formativos permiten desarrollar competencias militares, académicas, investigativas y administrativas, con
proyeccion social y alineadas con los estandares de la educacién superior tecnolégica.

Durante los ultimos afios, se ha evidenciado un incremento sostenido en el nimero de alumnos en formacion, tanto
en los cursos regulares de Cabos Terceros como en los cursos de ley para Suboficiales, situacion que ha generado
una presién significativa sobre la infraestructura fisica existente de la ESFIM.

Adicionalmente, la Armada Nacional, en consonancia con las politicas del Gobierno Nacional y los principios
constitucionales de igualdad y no discriminacién, ha venido implementando de manera progresiva la inclusién del
personal femenino en las Fuerzas Militares, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la formacién
militar y el desarrollo de la carrera profesional. La participacion de las mujeres en la Fuerza Publica no solo
materializa un avance sustancial en materia de equidad de género, sino que fortalece la capacidad institucional,
aportando diversidad, enfoque diferencial y nuevas perspectivas a la seguridad y defensa nacional.

En cumplimiento de estos lineamientos, la Armada Nacional ha dispuesto la incorporacion progresiva de mujeres
como Cabos Terceros de Infanteria de Marina, lo cual genera la obligacién institucional de adecuar y ampliar la
infraestructura de alojamiento, garantizando condiciones dignas, seguras y acordes con los derechos
fundamentales, en especial el derecho a la intimidad y a la dignidad humana.

Actualmente, la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina dispone de alojamientos con capacidad aproximada
para 300 alumnos masculinos y 40 alumnas femeninas, lo que evidencia un déficit de alojamiento cercano al 30 %
para el personal masculino y del 50 % para el personal femenino. Esta situacién genera condiciones de
hacinamiento, afectando negativamente la salud, la seguridad, la disciplina y el adecuado desarrollo de las
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actividades académicas y formativas, especialmente en areas sensibles como dormitorios, servicios sanitarios y
almacenamiento de material reservado.

Especificamente, la ESFIM no cuenta en la actualidad con instalaciones de alojamiento adecuadas para albergar
de manera digna y diferenciada al personal femenino, dotadas de areas sanitarias y espacios que salvaguarden su
intimidad y seguridad, lo cual resulta incompatible con los estandares de bienestar institucional y con las politicas
de inclusion de género vigentes.

En este sentido, se hace necesaria e inaplazable la construccién de un blogue de alojamientos tipo barraca con
capacidad para 80 personas (80 pax), destinado al alojamiento de alumnas femeninas de la Escuela de Formacion
de Infanteria de Marina. Esta infraestructura permitird ofrecer condiciones dignas de descanso, fortalece la
disciplina, el espiritu de cuerpo y el trabajo en equipo, y contribuye de manera directa a la preservacion y eficiencia
de la Fuerza.

La necesidad descrita se encuentra alineada con el Plan de Desarrollo Naval 2042, el cual propende por una
formacién con los mas altos estandares de calidad educativa, orientadas al fortalecimiento de los procesos de
formacién, capacitacion y entrenamiento del personal de la Armada Nacional. De igual forma, guarda coherencia
con el Plan Nacional de Desarrollo, que establece como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura requerida
por la Fuerza Publica, proyectando el desarrollo de las escuelas de formacién de acuerdo con las necesidades
presentes y futuras.

En conclusion, la construccion de una barraca militar en la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina no solo
responde a una necesidad real, objetiva y verificable, sino que constituye una inversidén estratégica para el
cumplimiento de la misién constitucional de la Armada Nacional, el fortalecimiento de la educacion militar, la
implementacién efectiva del enfoque de género y dignidad del personal en formacién, justificando plenamente la
estructuracion y ejecucion del presente proyecto.

llustracion 1 Barraca Militar

En concordancia y para lograr el éptimo desarrollo de su labor descrita en detalle con anterioridad, se hizo necesario
adelantar el proceso contractual No. 035-ARC-CBCAIB-2026, cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSTRUCCION
ATODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE UNA
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BARRACA EN LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA UBICADA EN LAS INSTALACIONES

DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION DE INFANTERIA DE MARINA EN COVENAS - SUCRE,
ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, con los siguientes antecedentes:

Informacion del proceso:

El objeto por contratar serd ejecutado en el Municipio de Covefias Sucre, en las instalaciones de la Base de
Entrenamiento de Infanteria de Marina en terrenos a nombre del Ministerio de Defensa Armada Nacional — Escritura
No 3393 del 24 de septiembre de 1981 Notaria No 3 Bogota y matricula inmobiliaria 340-35061.

En la vigencia 2025, se suscribié el contrato No. 068-ARC-CBCAI6-2025, cuyo objeto es el “CONTRATAR LOS
ESTUDIOS GEOTECNICOS DE SUELO PARA LA EJECUCION DE 02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TECNICO”, con el fin de proyectar la construccion
de una barraca en las instalaciones de la ESFIM,

Por lo anterior, y debido a la ausencia de un equipo interdisciplinario con conocimiento especializado en todas las
areas del proyecto, se hace necesario adelantar el proceso de seleccién para contratar LA INTERVENTORIA
INTEGRAL CON FACETAS JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION A TODO COSTO POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE UNA BARRACA EN LA ESCUELA DE
FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE
ENTRENAMIENTO E I[\ISTRUCCION DE INFANTERIA DE MARINA EN COVERNAS - SUCRE, ACUERDO
ESPECIFICACIONES TECNICAS, con el fin de realizar las actividades de verificacién al momento de la ejecucion
de la obra de construccion de una barraca de alojamientos para la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina.

En este sentido, se concluye que, para la celebracién del contrato, se encuentra sustentada la necesidad de acudir
a iniciar un concurso de méritos por ser este procedimiento establecido para tal fin y se garantizara el cumplimiento
de los principios de transparencia y en especial el de seleccion objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993.

Asi las cosas, la interventoria tiene un papel fundamental en la ejecucion de una reparacion, mas aun si se llegara

a presentar una falla o error, dado que todas las observaciones y sugerencias se enfocan a la responsabilidad de la
interventoria.

Al no realizar el proceso de Interventoria, se estaria incumpliendo la normatividad vigente Ley 1474 de 2011 articulo
83. “(...) Paragrafo 1. En adicién a la obligacion de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la
entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a gue se refiere el articulo 32 de la Ley
80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad. con
independencia de la modalidad de seleccién, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.”

dejando de contar con las herramientas adecuadas para el correcto control del contrato de obra, contenida en el
presente estudio.

En general, la Interventoria debera realizara todas las actividades necesarias enfocadas a mediar y prever
oportunamente la ejecucion de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinacién a tiempo entre la
Entidad Contratante, Contratista e Interventoria para resolver y responder por todas las inquietudes de tipo Legales,
Administrativas, Contables, Financieras y Técnicas que se pudieren derivar de la ejecucion de las obras.

Por lo anterior, el interventor no solo debera cumplir con las obligaciones contractuales, sino también con las
descritas en la ley frente a las actividades de interventoria, asi como a manera de enunciacién las responsabilidades
de tipo disciplinarias, fiscales, civiles y penales.
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Asi las cosas, la interventoria que requiere contratar la Escuela de Formacién de |.M debera encaminarse hacia la
buena ejecucién del proyecto en términos de calidad, tiempo y costos, y todos los demas aspectos que sean
requeridos durante la ejecucion del contrato de obra. Asi mismo, efectuar complementacién de disefio
arguitecténicos, civiles, eléctricos, hidrosanitarios y demas detalles requeridos por el supervisor y el contratista. La
Escuela de Formacion Infanteria de Marina, para adelantar el presente proceso contractual cuenta con la suma de
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESQOS M/CTE ($220.000.000,00), incluido el IVA y demas derogaciones,
respaldado mediante CDP No. 2826 del 03 de enero del 2026.

Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras Si NO__ X

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

21

2.2

2.3

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL CON FACETAS JURIDICA, TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
CONTRATAR LA CONSTRUCCION A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y
SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE UNA BARRACA EN LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE
MARINA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION DE
INFANTERIA DE MARINA EN COVENAS - SUCRE, ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los bienes y/o servicios deben ser entregados previa coordinacidn
con el supervisor del contrato en su totalidad por el contratista en el siguiente sitio d entrega:

ITEM LUGAR UBICACION
ESFIM CARRERA TRONCAL ViA
1 BASE DE ENTRENAMIENTO DE SANCTQV%?;\ZS %‘a égE'CA
INFANTERIA DE MARINA

Notas:
1: La Base de Entrenamiento de Infanteria Marina, no cuenta con alojamiento para el personal del futuro

contratista, el medio de transporte y los gastos asociados seran asumidos por el oferente al que sea adjudicado
el proceso.

2: La ejecucion del proyecto se llevaréd a cabo y sera entregado en su totalidad en las instalaciones de |la Base
de Entrenamiento de Infanteria Marina, por lo tanto, los costos incluyen (transporte, insumos, alojamiento,
manutencion etce.). Por lo anterior, el oferente debera contemplarlos dentro de su oferta.

PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del proyecto, de acuerdo con la asignacion y
el plazo de ejecucion del recurso hasta el 20 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio del respectivo contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Teniendo en cuenta que el plazo del contrato del servicio de interventoria debe ser igual al de la obra y un mes
adicional, se recomienda que en la minuta del contrato e interventoria se incluya las siguientes anotaciones:

NOTA 1: La ejecucion del contrato de interventoria esté ligada a la ejecucion del contrato que se suscriba
producto del proceso licitatorio cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL CON FACETAS
JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO
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OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE UNA BARRACA EN LA ESCUELA DE FORMACION
DE INFANTERIA DE MARINA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO E
INSTRUCCION DE INFANTERIA DE MARINA EN COVENAS - SUCRE, ACUERDO ESPECIFICACIONES
TECNICAS, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en

la ley, el contrato de interventoria sera liquidado en el estado en que se encuentre sin lugar a indemnizacién por
parte de la Entidad.

NOTA 2: Con la sola presentacion de la oferta, mediara compromiso del oferente, que, de requerirse ampliacion
del plazo de ejecucion del contrato de obra, se podra igualmente ampliar el plazo de ejecucion de la interventoria
de acuerdo con las necesidades que determine la entidad. También que terminara de mutuo acuerdo el contrato
de interventoria suscrito, sin que medie reclamacién y/o pretensién alguna para con |la Entidad, si el contrato de
obra no se adjudica o suscribe, como también frente a eventos de liquidacién ylo terminacion unilateral y/o
bilateral del mismo, sin que se haya finiquitado el plazo convenido de ejecucion, esto en consideracion a que la
interventoria solo sera procedente para el seguimiento de la ejecucion de las obras.

NOTA 3: El contrato de interventoria iniciara su ejecucion una vez suscrita el acta de inicio de ejecucion del
contrato de obra, por lo anterior, previamente a la suscripcion del acta en mencién no se generara ningun pago
a favor del contratista interventor. Queda entendido que, en todo caso, el inicio del plazo de ejecucion del contrato
de interventoria siempre sera simultaneo al inicio de la ejecucion del respectivo contrato de obra CONTRATAR
LA CONSTRUCCION A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA
DE REAJUSTE, DE UNA BARRACA EN LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA
UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION DE INFANTERIA
DE MARINA EN COVENAS - SUCRE, ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

NOTA 4: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comtn
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo

admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron
la suspension en el menor tiempo posible.

NOTA 5: Si el plazo de ejecucion de la obra se prorroga, la interventoria continuara hasta la entrega a satisfaccion
de dicha obra, y un mes mas, sin que esto represente reconocimiento de pagos adicionales al interventor.,

NOTA 6: El contrato de interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que haya prorrogado el contrato de
objeto de vigilancia, conforme lo sefialado en el articulo 5 de ley 1474 de 2011.

2.4 CANTIDADES POR RECIBIR: Se encuentran descritas en el Anexo Técnico.

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el anexo
técnico.

2.6 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los contratos aportados para efectos de acreditacién de Ia
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes codigos:

La obra ptblica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y

Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 hasta el tercer nivel, como se indica en la siguiente
tabla:
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80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80121704 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81101500 INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA
SATU1800 SERVICIOS DE AUDITORIAS

2.7 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: E| numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, regla:
"Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que
se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacién: (...)"

22 — Contratos de Consultoria “Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a
los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, pre factibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias "técnicas de coordinacion, control y
supervision.

“Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos u proyectos. Ninguna orden
del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus
érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA
CORRUPCION EN LA CONTRATACION PUBLICA, en los siguientes términos:

“ARTICULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual
quedara asi:

Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les
fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean
imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucién de los contratos
respecto de |os cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentara la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedicion de esta ley.

ARTICULO 83. Supervisién e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las

Pagina 6147



ESTUDIO PREVIO

| 4
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
ARSIARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 7 de 147

entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a
traves de un supervisor o un interventor, seglin corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisién, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los
contratos de prestacién de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,

podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro
de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el
contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1. En adicion a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la
entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con
independencia de la modalidad de seleccién, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentara la materia,

ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision e interventoria

contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedara asi:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en
su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que
no ha sido ejecutada a cabalidad. También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas

punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento.

PARAGRAFO 2. Adiciénese la Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente literal:
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k) El interventor que incumpla el deber de entregar informacién a |la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner ¢ pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que asi lo declare, previa la actuacion administrativa correspondiente. (Nota: Paragrafo declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)

PARAGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento
del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, sera
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los dafios que
le sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista
y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interes

general y los recursos publicos involucrados, sera responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se
ocasionen.

PARAGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unién temporal la solidaridad se aplicara en los términos
previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.”

Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar informacién a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que asi lo declare, previa la actuacién administrativa correspondiente.

(Nota: Paragrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)

PARAGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento
del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a carge del contratista, sera

solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los dafios que
le sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista
y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés

general y los recursos publicos involucrados, sera responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se
ocasionen.,

PARAGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unién temporal la solidaridad se aplicara en los términos
previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancicnatorio.”
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2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO: El Proceso de Contratacién esta
cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisién 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN):

ENTIDAD ESTATAL | VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION | EXCEPCION APLICABLE Bl i
ACUERDO COMERCIAL* SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO AL PROCESO DE ;
CURIERTE, COMERCIAL CONTRATACION GUBIERTD FOR B
ACUERDO COMERCIAL
BYS, $286.754.035
HikE Sl sl C. $28.675.403,847 8l N
; BYS. §544.832.673
ALIANZA DEL PACIFICO PERU s| NO LW iy sl NO
BYS. $286.754,038
MEXICO S No C. 544 095 402,883 Sl Mo
BYS. $341.073.445
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS sl si e BN sl NO
BYS, $435.580.321
CANADA Sl sl C. 528.6220.713.795 Sl HO
BYS, 5267,056.445
GHILE Sl 8l C. §28.705.544.496 Bl NG
BYS. $401.000.00
SonER Sl NO C. 26,670,000,000 sl NE
BYS, $436.430.451
COSTARICA sl sl LY B sl NO
ESTADOS AELC (SUIZA, NORUEGA, = Y BYS. $735.207,922 o o
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) C.28.260.689.315
BYS. $436.340.451
ESTADOS UNIDOS S| si D% e sl NO
_ SALVADOR §i S NG ]
TRIANGULO DEL NORTE | GUATEMALA Sl =] SIN UMBRAL N sl
HONDURAS NG Si NO 6]
BYS, 735,237,922
UNION EUROPEA sl NO C. 28280609315 sl NO
BYS. 130,000 DEG (5511,212,000)
ISRAEL sl NO e sl NO
BYS. §746.344 157
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE si NO kgl sl NO
COMUNIDAD ANDINE é%?um. ECUADOR Y 5 - p—— e P

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratacién.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato

2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS: En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de
mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios’ y que ordena que “.../as
entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas
a adquirir Bienes y Servicios de Caracleristicas Técnicas Uniformes a fravés de los Acuerdos Marco de Precios
vigentes”, se adelanté verificacién en la pagina www. colombiacompra.gov.co, encontrando que los bienes, obras
y servicios a contratar, no_estan incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relacién de acuerdos
actualmente suscritos que se encuentran vigentes.

2.10 TIPO DE ADJUDICACION: Se recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se
adjudique en FORMA TOTAL, a cuya oferta sea habil juridica, técnica, econoémica y financieramente, obtenga
el primer puesto en el orden de elegibilidad, sumados los puntajes técnicos y econdmicos y sea la mas favorable

para la Entidad.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:
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CONCURSO DE MERITOS

Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion. Para este caso se utilizara sistema de concurso abierto y se hara
mediante convocatoria pulblica.

En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 en desarrollo de la actividad
contractual, requiere de la celebracion de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. Asi mismo,
de conformidad con el paragrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de
manera previa a |la apertura del proceso de seleccién de que se trate, los fundamentos juridicos que soportan la
modalidad de seleccion que se propone adelantar, En la actualidad, se requiere celebrar un contrato cuyo objeto es
contratar el CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL CON FACETAS JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA
CONSTRUCCION A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE, DE UNA BARRACA EN LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA UBICADA EN
LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION DE INFANTERIA DE MARINA EN
COVENAS - SUCRE, ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

De conformidad con el numeral 3°, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de seleccién Concurso de
méritos, dispone “"Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se
podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacién”. De acuerdo con lo anterior, juridicamente se
concluye gue el procedimiento para la seleccion del contratista se debera hacer mediante la modalidad del Concurso
de meritos de acuerdo con lo establecido en el articulo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007.

Por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de |a cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con recursos publicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de seleccién de
contratistas sefiala en su Articulo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la seleccién
de interventores o proyectos en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion, utilizando
para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes y de acuerde con
lo ordenade en el Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben
seleccionar sus Contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de Consultoria de que
trata el numeral 2 del Articulo 32 de |la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. Numeral 2 del Articulo
32 delaley 80 de 1993. Reza: "Contrato de Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades
estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico,
perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision. son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos
y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor
entregar por escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respetivo
contrato...", se estima conveniente que el proceso de contratacién a realizar se efectué bajo la modalidad de
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO y de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.3.3. y evaluada la
complejidad de la consultoria a contratar, no se considera necesario hacer una precalificacién de los oferentes.

22123114, y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.56., y

2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional.

"ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la
ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:
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1.La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacion académica del equipo de trabajo.
2.La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacién, el cual debe contener la
evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos
habilitantes y los de asignacion de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacién, la
entidad adjudicara el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje. 3.Una vez resueltas las observaciones al
informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje”.

4, ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO: En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Subseccion 6 “Analisis
del sector econémico y de los oferentes por parte de las entidades estatales”, en concordancia con el Articulo
22.1.1.1.6.1 y la "Guia para la elaboracién de estudios de sector’ de Colombia Compra Eficiente, el Gerente de
Proyecto adelanté analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del

presente estudio, evidenciandose que las personas naturales y juridicas pueden ofrecer los bienes y/o servicios
indicados en el presente estudio son:

ASPECTOS GENERALES

Analisis Legal: El sector de la construccién de obras civiles es una de las actividades mas dinamicas de la economia
colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores econémicos: en este sentido,
el papel de los servicios de consultoria en el ambito de la construccién de obras civiles ofrece un soporte fundamental
y objetivo para la toma de decisiones en relacion con la obra, toda vez que brinda el conocimiento técnico y

especializado, asi como el juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del
proyecto.

Analisis técnico: Las especificaciones técnicas que determinan el alcance del objeto se determinaron teniendo en
cuenta las necesidades presentadas por la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina, las cuales fueron objeto
de estudio por parte de La Oficina de Planeacién BEIM (OPLAN-BEIM) fundamentado con los disefios, cantidades de
obray especificaciones técnicas, realizadas por la Oficina de planeacion de la ESFIM y estan acorde con la necesidad

descrita. Ademas, son directamente proporcionales con la naturaleza de los servicios y de posible consecucién en el
mercado.

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoria en su articulo 32 como “los que celebren las entidades
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagnéstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision. Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de diseros, planos, anteproyectos
y proyectos”. Ley 1882 de 2018 ARTICULO 2. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedara asi:

Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor,
de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoria.
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Analisis econdmico: Las inversiones en infraestructura desempefian un papel fundamental en el desarrollo
nacional, siendo el sector de la construcciéon en uno de los principales impulsadores de la actividad econémica. La
inversion de recursos para la infraestructura del través de la contratacion de obras publicas constituye uno de los
principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nacion.

A nivel global, las perspectivas econémicas recientes muestran un panorama de crecimiento moderado y estable,
aunque con restricciones derivadas de la persistencia de riesgos geopoliticos, tensiones comerciales y ajustes
financieros internacionales. Segun las proyecciones contenidas en los informes mas recientes del Banco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional, se espera que la economia mundial continlie expandiéndose, aungue a ritmos
moderados.

Para 2025, se proyecta un crecimiento real del producto interno bruto (PIB) global cercano al 2,7 %, y para 2026 se
anticipa una expansion en torno al 2,6 %, reflejo de una economia que, si bien muestra resiliencia ante condiciones
externas adversas, enfrenta desafios asociados a la desaceleracién en algunas regiones y la persistencia de
incertidumbres econémicas y financieras en mercados clave.

En las economias emergentes y en desarrollo —que explican una parte significativa del crecimiento econémico
global— se proyecta una desaceleracion moderada del crecimiento, pasando de un ritmo cercano al 4,2 % en 2025
a alrededor del 4,0 % en 2026, niveles que, aunque superiores a los de las economias avanzadas, reflejan una
moderacién frente a periodos anteriores de mayor expansion.

Para América Latinay el Caribe, los pronésticos macroeconémicos sefialan una moderacion del ritmo de crecimiento.
Las proyecciones recientes indican que el crecimiento regional se ubicara alrededor del 2,4 % en 2025, con una
ligera disminucién hacia el 2,3 % en 2028, condicionado por |la desaceleracion de la demanda interna, presiones
inflacionarias residuales y la incertidumbre externa.

En el caso de Colombia, los principales analistas y fuentes oficiales proyectan un crecimiento del PIB préximo al 2,8
% en 2025, impulsado por la demanda interna, en particular por la aceleracion del consumo publico y privado y un
fortalecimiento moderado de la inversion fija. Para 20286, las expectativas apuntan a una tasa de crecimiento similar,
cercana al 2,8 %, aunque algunos escenarios contemplan una moderacién leve hacia el 2,6 %, dependiendo de las
condiciones fiscales, monetarias y del entorno internacional.

Estos resultados posicionan a Colombia entre los paises de crecimiento moderado en la regién, superando
ligeramente las cifras promedio de América Latina y el Caribe, pero a la vez situando al pais en una senda de
expansién econémica que requerira mayores esfuerzos en materia de productividad, inversion y sostenibilidad fiscal
para consolidar una trayectoria de crecimiento mas vigorosa.

En términos de inflacién y politica monetaria, se observa una moderacién de la inflacién global, con expectativas de
descenso gradual hacia niveles cercanos a los objetivos de largo plazo en diversas economias, lo cual podria permitir
a los bancos centrales adoptar politicas mas flexibles para estimular el crecimiento. No obstante, variaciones en las

tasas de interés y ajustes fiscales contintan siendo factores que inciden sobre los costos de financiamiento y las
decisiones de inversion publica y privada.

En sintesis, el entorno macroeconémico para 2025-2026 se encuentra caracterizado por un crecimiento econémico
global moderado, una desaceleracion relativa en la dindmica de las economias en desarrollo, y un desempefio
estable pero moderado del PIB colombiano, todo ello en un contexto de volatilidad externa, tensiones comerciales y
ajustes en las condiciones financieras internacionales. Este panorama macroecondmico exige la adopcion de
estrategias fiscales, monetarias y sectoriales que impulsen la competitividad, la productividad y la inversién, con el

fin de fortalecer la capacidad de respuesta de la economia frente a choques externos y promover un crecimiento
sostenible y equilibrado.
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llustracion 3. Crecimiento del PIB 2021-2025
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

Analisis microeconémico

Los sectores econémicos estan divididos en actividades econémicas, cada actividad se refiere a una parte de los
sectores econdmicos cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras

agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno
de ellos.

Segtin la division de la economia clésica, los sectores de la economia son los siguientes:
Sector primario o sector agropecuario: Agricultura, silvicultura, y ganaderia. / Sector Minero.

Sector secundario o sector Industrial: Industria Textil, Industria manufacturera, Industria Automotriz. Sector minero-
energetico / Sector Construccion.

Sector terciario o sector de servicios; Servicios de comunicaciones inmobiliarios, comerciales, transporte, financieros,
profesionales, turisticos y publicos.

El DANE identifica cinco (5) sectores econémicos generales en la economia colombiana: Comercio, Industria,
Servicios, Construccion y Transporte.

Para efectos del presente objeto se tendra en cuenta la divisién sectorial segun la actividad econémica. Teniendo en

cuenta que el presente objeto, se ubicara dentro del sector secundario de la economia, especificamente, en el sector
construccion.
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El sector de la construccién se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. El subsector de edificaciones
agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios,
mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion. Por su parte, el subsector de obras civiles agrupa los trabajos
asociados con la ingenieria civil, que hacen referencia a proyectos de infraestructura vial, como autopistas, carreteras,
viaductos, puentes y tlneles; saneamiento: cuencas, acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento; sistemas
peatonales, andenes, puentes, parques, estadios, puertos, aeropuertos, helipuertos, corredores férreos, sistemas de
transporte publico e hidroeléctricas. Ademas de la ejecucién de obras nuevas, también abarca el mejoramiento,
rehabilitacién y mantenimiento de las construcciones.

Es importante conocer el contexto econdmico en el cual los proveedores potenciales desarrollan su actividad. Las

condiciones microeconémicas de este sector pueden ser descritas a través de los siguientes indicadores
macroeconomicos:

Otros factores que inciden en los precios del sector Salario minimo e IPC- indice de Precios al Consumidor

Para efectos del seguimiento de precios en actividades de obra y construccién pesada, el salario minimo y el IPC no
son los principales indicadores, dado que este mide los productos de la canasta familiar principalmente. No obstante,
es importante tener en cuenta su variacién para efectos del ajuste anual de salarios y prestaciones del personal
profesional y técnico requerido para las actividades de construccién. Igualmente, este indice permite medir el cambio

de precios de diversos bienes y servicios comunmente involucrados en actividades de ingenieria (logistica, equipos,
transporte).

Salario minimo

Para el afio 2026, por decreto presidencial se establecié incrementar el salario minimo en un 23 %. Mas alla del
histérico incremento del salario, lo importante es conocer el poder adquisitivo de los hogares, esto porque al porcentaje
de incremento salarial, se debe descontar el efecto de la inflacidn y asi poder conocer la verdadera capacidad de
compra de los colombianos gue devengan el SMMLV, es que mientras este afio se decretd un aumento del 23 % en
el salario minimo, las expectativas de inflacién del Banco de la Republica para el IPC de Colombia en 2026 sitlian
alrededor del 6.2% o incluso mas, superando el 4.4% previsto inicialmente, debido principalmente al ajuste del salario
minimo, que eleva los costos y puede extenderse a arriendos y servicios, aunque se espera una trayectoria
descendente a lo largo del afio, con una meta del Banco de la Republica cercana al 3% que aln no se cumple, seglin
analisis de principios de enero de 2026.

Variacién de IPC -Indice de Precios al Consumidor

De acuerdo con el DANE, en diciembre de 2025, la variacién anual del IPC fue 5.10%, es decir, 0,10 puntos

porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5.20%. La variacién mensual
del IPC en diciembre de 2025 fue de 0,27%.

Tabla 8. indice de precios al consumidor- IPC
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién anual y mensual
Total nacional
2024 - 2025 (diciembre)

Diciembre

1PC total 5,20 5,10 0.46 0,27

Fuente: DANE

Tasa de Cambio Representativa del Mercado — TRM

El precio del délar es una variable significativa para el sector de la construccién, teniendo en cuenta que las
importaciones tienen una tendencia creciente en el sector. La tendencia del délar en Colombia ha seguido una
tendencia descendente en el cuarto trimestre del 2025, pasando de niveles de 4000 pesos.

Con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del 30 de diciembre de 2025, el salario minimo de 2026 equivale a
$471,17 doélares estadounidenses sin auxilio de transporte y $539,52 délares incluyendo el subsidio. Esta equivalencia
internacional permite ubicar al ingreso minimo colombiano en el contexto de América Latina, donde los salarios
minimos varian ampliamente en funcion de las condiciones econémicas y las politicas de cada pafs.
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llustracién 4. Historico délar 2025 en Colombia
Fuente: ANIF15
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Esto ha conllevado al inminente incremento de tasas de interés por la volatilidad de la tasa de cambio, lo gque se
constituye en un riesgo adicional para el sector.

indice de construccién de obras civiles (ICOCIV)

El DANE pone a disposicién de sus usuarios el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles-ICOCIV-, un
indicador que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccién de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais

En noviembre de 2025, la variacién afio corrido del ICOCIV fue 4,16%, en comparacién con diciembre de 2024. Dos
de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, presentaron una variacion del afio
corrido por encima del promedio nacional (4,16%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (5,08%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,36%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,40%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil (2,60%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,41%).”

2 3 Contribucion
Cédigo L
) Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cPC porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y Pistas de aterrizaje, 55,65 508 284
puentes, carreteras elevadas y tineles
£30202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 3.40 0,19

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 241 0,47

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,36 0,41
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil

Total 100 4,16 4,16

Fuente: DANE |ICOCIV

530205 9,63 2,60 0,25

Por subclases CPC y al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles (5,06%), Construcciones en minas (4,96%) y
Tuberias de larga distancia (4,95%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras conexas (1,34%), Sistemas
de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (1,42%) y Otras obras de ingenieria civil (2,61%).
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Ve . i Contribucion al
;34 e g TE : Variacion WW
o Ja : : ___ poreentuales)
WS aws
53211 Carreteras (excepto carreterds elevadas); calles 4871 5.06 2,48
53212 Ferrocarriles 0,58 3.36 0,02
53213 Pistas de aterrizaje 0.86 4,61 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 1,99 0.10
53222 Tuneles 3,09 4,80 0,15
53231 Acueducios y owros conductos de suministro de agua, 441 353 015
exceplo gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0.46 4,84 0,02
53233  Represas 0,03 354 0,00
53234 Sisl‘ema.s de riego y obras hidraulicas de control de i i o
inundaciones : ! ’
53241 Tuberias de larga distarcia 2,69 4,95 0,13
Obras para la comunicacién de larga di ia y la
S22 eas :;e'ctrica:o(mbla s:m e A 265 bz
5325113 Gasod‘ucms locales, Alcantarillado y plantas de 627 298 019
ratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 1,34 0.07
53261 Construccionas en minas 491 496 0,24
53262  Centrales eléctricas 4,58 3,77 017
53270  Construcciones deportivas al aire fibre 2,26 3,63 0,08
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 2.61 0,20
Total 100,00 4,18 4,18

Fuente: DANE ICOCIV

Por grupos de costos, en noviembre de 2025, |as mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre
de 2024 se presentaron en: transporte (8,04%), mano de obra (6,77%) y maquinaria (5,81%)

Pesoy  Variacién (%)  (puntos
ST 2025 o 2025

Materiales 51,31 2,90 1,54
Herramienta menor 2,14 2,64 0,05
Magquinaria 12,71 5,81 0,70
Equipos 6,18 3,32 0,19
Mano de obra 16,89 6,77 1,14
Transporte 8,89 8,04 0,67
Equipos especiales para 189 579 013
obra

Total 100,00 4,16 4,16

Fuente: DANE ICOCIV

Estos indices permiten medir la variacion en los costos directos de construccion, considerando insumos como
materiales, mano de obra, maquinaria, transporte y servicios especializados, lo que los convierte en herramientas
fundamentales para la actualizacion de presupuestos y contratos.
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De acuerdo con la interpretacion de estos indicadores se puede concluir que los costos de insumos para obras civiles
estan estabilizandose, reduciendo el riesgo de sobrecostos, sin embargo, existe cierta incertidumbre por el aumento
del salarioc minimo que incrementaria significativamente el costo de la mano de obra.

Analisis organizacional:

LA INTERVENTORIA

Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y
permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas,
administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un
profesional, a titulo personal o en representacién de una persona juridica para la inspeccion, vigilancia y control de las
obligaciones pactadas con el constructor de una obra.

Tipos de interventoria:

1. Interventoria del proyecto: Esta interventoria asesora al contratante durante el disefio del proyecto y estudios
previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los
recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se
encarga de todas las actividades previas como el control de pélizas, control a los contratos y estudios técnicos y
de ingenieria y control sobre tramites municipales. El interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y
proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es responsabilidad del propietario.

2. Interventoria durante la construccién: Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan
durante la construccion del proyecto. Asi, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o
entidad.

3. Interventoria técnica: La funcién del interventor en este ambito es velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, asi como las normas de calidad, seguridad
y economia adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se
ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Asi, debe llevar un control detallado
de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos
de la obra que el constructor deba realizar.

4. Interventoria administrativa: Es funcidn del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos
establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar
el cumplimiento de las pdlizas de garantia, pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y obligaciones
contractuales y legales. También es |la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual
que debera revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe

también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores
y trabajadores.

5. |Interventoria legal: La relacién del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos
de los contratos en donde se establezca el objeto de este, regulando su ejecucién. La interventoria legal es la que
hace que los aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente.
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*

Interventoria financiera: En todo proyecto se debe hacer una inversién constante de recursos financieros, los
cuales deben evaluarse tanto en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y
programacion de obra. La interventoria financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los

gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado
por el contratista en la obra.

7. Interventoria ambiental: Mediante esta interventoria se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental
(PMA) para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar.

8. Interventoria social: Esta interventoria controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las
comunidades que rodean o hacen parte del proyecto.

Analisis financiero: Se acoge lo mencionado en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9.

Fuentes de informacion:

* Fondo Monetario Internacional (FMI). (2025). Perspectivas de la economia mundial, octubre de 2025 .

Recuperado de https://www.imf.orales! ublications/weo/issues/2025/10/14/world-economic-outlook-
october-2025.

e Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). (2026). Balance 2025 y Perspectivas 2026 ,
Recuperado de

https:waw.andi.com.coIUpIoadslBalance"/n202025°/020v%20Perspectivas%ZO2026%20.pdf

4.1 PARA EL PRESENTE PROCESO SE REALIZO VERIFICACION DE: Histéricos de proceso, precios de mercado,
posibles costos asociados a la contratacion y determinacién de los impuestos a que haya lugar.

HISTORICOS DE PROCESOS: El Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 6, ha adelantado el
siguiente proceso contractual que guardan relacién con el objeto a contratar.

TANOI __CONTRATO . adere
2023 | No. 057-ARC-CBCAI6-2023 |

A CONTINUAQION, SE RELACIONA LOS OFERENTES QUE PUEDEN SATISFACER LA NECESIDAD DE LA
ENTIDAD, ASI:

Pagina 198|147




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 ‘ Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 20 de 147

NISSI SAS

CONSORCIO MALAGA 2021 % Compradores
COLOMBIA. Bamanquilla

COLOMBIA Carlago AR

ARARA
CUBIKO SAS

UT Gecoiteng 2020

% Compramores COLOMBIA. Bogota
COLOMBIA Tulud ARARR

ARAARK

A
Q

PRECIOS DE MERCADO: Para la realizacién del analisis economico que hace parte integral del presente estudio
previo se indican las siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva
contratacion determinando la siguiente ecuacién contractual.

Ecuacién Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos
contractuales.

Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, mas los costos por transporte, materiales y demas
implementos necesarios para la ejecucion de la presente interventoria.

POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION: Todos los gastos que genere la ejecucion del
objeto del presente proceso tales como adquisicién de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos
fisicos y humanos, asi como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos,
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccién acuerdo normas
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte
exclusivo y por ende correra a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante
la ejecucion y/o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.

DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y
Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el
pais y los impuestos de caracter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los
parametros fijados por la Ley. El Departamento Administrativo y Financiero del BATALLON DE COMANDO Y APOYOQ
DE INFANTERIA DE MARINA No. 6, liquidara los impuestos correspondientes.

Conclusiones:

a. Que en el mercado nacional y fordneo existen bienes o servicios como los requeridos para satisfacer la
necesidad institucional.

b. Que hay en el mercado nacional y foraneo proveedores que cuentan con la capacidad de proveer el objeto a
contratar.

4.2 JUSTIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL:
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4.21 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: El presupuesto oficial sera hasta por DOSCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 220.000.000,00), incluido IVA y demas erogaciones que correspondan.

4.2.2 APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL: El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal. CDP No. 2826 del 03 de
enero del 2026.

4.2.3 FORMA DE PAGO: El BATALLON DE COMANDO Y APOYO No. 6, se obliga con el contratista (interventor) a
pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, de acuerdo con el porcentaje de avance
de la obra ejecutados a entera satisfaccion por parte del contratista de obra sujeto a la vigilancia del interventor. Una
vez cumplidos los tramites administrativos a que haya lugar, en un término estimado de 45 dias, siempre y en todo
caso de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional;
En virtud de lo anterior, el BCAI6 no asume expensas relacionadas con el pago de intereses que se deriven del
presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignacion del cupo PAC,

una vez recibido los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, cargue y
aprobacion de la Factura Comercial en |a plataforma del SECOP i y SIIF NACION, asi como, la presentacién fisica de
la documentacion de acuerdo con la lista de chequeo para la recepcion y tramite de pago de contratos de bienes y
servicios FINAN-FT-002-JOLAN-V04 que contiene requisitos como la constancia de cumplimiento de las obligaciones
del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensién, riesgos profesionales) y
parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y acta de recibo a satisfaccion firmada por el Supervisor del
contrato, y de acuerdo con la Ley 2024 de 2020 “Pago en Plazos Justos’, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias a
partir de la radicacion de los documentos en la Divisién Financiera del Batallén de Comando y Apoyo de .M No. 6 y

de acuerdo con la disponibilidad mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico a la
Armada Nacional.

Para los pagos se debera presentar facturacion electronica, segun los obligados en la Resolucién 000042 de 2020 de
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de
recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica, en caso de bienes cumplimiento clausula

de catalogacién OTAN, acta recepcién firmada por contratista y supervisor contrato y demas documentos que hagan
parte del paquete pago.

La factura electronica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de Crecimiento 2010
de 2019 que modificd algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de INC o no).
b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. ¢) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de
numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los
servicios. f) Valor total de la operacién. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucion presupuestal a través del Sistema
de Informacion Financiera (SIIF Nacién), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con
el proceso de pago interno, mencionada facturacion electrénica debera cumplir con los requisitos de identificacién
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacion Financiera
SIIF Nacién II, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos

Con referencia proceso facturacion electrénica emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
udministracién del Sistema de Informacién Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones para
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la recepcién de facturas electrénicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuacion se
relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas o proveedores para dicha recepcion
por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el deber formal de
emitir la factura electrénica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de
implementacidn, contenido en la Resolucion No.042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.
2. Registra en |la seccion de Datos del Emisor campo “correo de |a factura electrénica, una direccién electronica valida,
donde se informara si en el proceso de validacién en la plataforma SIIF NACION se presenta alguna novedad.

3. Diligenciar en la seccidn “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrén (Ejemplo):

Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi:

Cadigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrén solicitado por SIIF NACION y

permite advertir al sistema que hay datos objeto de anélisis para |la asignacion de la factura electrénica a una cuenta
en la plataforma.

PCI: Posiciéon de Catalogo Institucional, es un coédigo en el ambiente del SIIF Nacién que identifica a la Unidad
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT PCI SIIF NACION | SOCIEDAD DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD
I SILOG
BATALLON DE COMANDO Y
800141688 | 15-01-04-010 4005 APOYO No. 6

Numero del contrato: De acuerdoe con el numero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de filtro en
la validacion del sistema y asignacién a una cuenta para su posterior aprobacién o rechazo.

Correo electrénico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa,
el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrénica.
Este permitira que el sistema redireccione los documentos electronicos a las cuentas correspondientes dentro de la
plataforma y ademas servira para recibir las alertas de |a llegada de documentos para su aprobacion o rechazo. Este
correo NO corresponde a la direccién electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electrénica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa,
NO deben vincular el digito de verificacién, por cuéndo que, silo hacen, al momento de hacer la validacién la plataforma
del aliado tecnolégico, esta rechazara la recepcion de la factura y en consecuencia la Unica forma de corregir este
error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccién “Datos del Adquiriente”, el buzén
electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y
Creédito Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzdn electronico referido en el punto anterior el contenedor electrénico, diligenciando en el asunto del

correo el siguiente patron: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cémo debe de figurar el patrén
para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-000;ContratoNo.XXX-BCAIB6-2026;heisman.lopez@armada.mil.co

Pagina 22|147



ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

ARMARA Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-VA 1 Rige a partir de: 22/02/2022 | Pagina 23 de 147

Lo que permitird que la plataforma del aliado tecnolégico SIIF NACION, tenga en cuenta otro criterio de filtro para
remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobacion o rechazo.

Nota: De no ser posible él envié automatico por el medio de operacion seleccionado por el proveedor o contratista, el
Emisor podra remitir los documentos electronicos al buzén electronico

autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos
anteriores,

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar,
SENA, e ICBF ¢ pago de autorretencién especial a titulo de impuesto de renta y complementario seguin corresponda)
allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante
un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacién y pago frente al SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensién, riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte
de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el
efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 201 9, de presentarse algln tipo de inconveniente con lo
propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

- Persona natural: Se acreditara con la planilla tnica electrénica de pago del ultimo mes.

- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz
y salvo expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Unica electrénica de pago.
- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: Se acreditara con la certificaciéon de
no tener personal a cargo expedida por el propietario de este, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio
debera aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes correspondientes al Gltimo mes.

- Persona juridica: Con personal a cargo: Se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el representante legal
o revisor fiscal, seguin el caso,

- Persona juridica sin personal a cargo: Se acreditara con la certificacién de no tener personal a cargo, expedida
por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacion a la persona juridica; en caso estar
vinculado contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al Ultimo mes.

- Encaso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales,
debe tener claro el NIT, razén social, descripcién del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La UNIDAD DELEGATARIA no se responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere
causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentacién que sirva de
soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna manera.

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar

expedidas dentro del plazo de ejecucion del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.

PARRAFO SEPTIMO: El PAC y el Cupo PAC son dinamicos, es decir, que pueden ser objeto de adiciones,
reducciones, anticipos y aplazamientos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

El contratista debera tener presente que los pagos se realizan previa disponibilidad del Programa Anual Mensualizac‘io
de Caja (PAC), si llegaré a aplazarse esto no genera ningun interés, ni mara, ni dafio, ni perjuicio y por tanto deberan
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esperar aprobacion de asignacion de los recursos correspondientes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.

PARAGRAFO OCTAVO: Se deducira del valor a cancelar al Contratista lo contemplado en el punto DETERMINACION

DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, Contribucion por obra y las demas que por la naturaleza del objeto a
contratar haya lugar.

5. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.
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CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacién

y puntaje:

Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion de
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion
y puntaje:

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacion de personas con
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.95

mujeres '

Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna

anotacién vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacion con los criterios de evaluacin.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
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para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccidn del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.1 VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en el presente documento y el documento base.

Carta de Presentacion de la Propuesta; El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta,
el cual debe estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por
el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente
proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, para lo
cual adjuntara copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la
autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona natural— es arquitecto,
o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado
de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero en la respectiva rama de la ingenieria, |la oferta tendra que ser
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a
la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de |a tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019,

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de
presentacién de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y
acepta las obligaciones del Anexo 3 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este
documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.

Apoderado: Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento
en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar
a quien(es) representa en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del Contrato. No obstante, la simple
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entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o
autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia y debe estar facultado para representar al
Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion que trata este Pliego; (ii)
responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del presente proceso:; (iii) recibir
las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso: (iv) suscribir el Contrato en nombre y representacion del
adjudicatario, asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado comuin y,
en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes con
los requisitos de autenticacién, Legalizacion y/o Apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio y en el
Codigo General del Proceso, incluyendo los sefalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este
parrafo podra, otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

MANIFESTACION DE INTERES:

Para los procesos en SECOP |l el Proponente debe manifestar su interés mediante el médulo correspondiente, de

acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para presentar Ofertas en el SECOP I, por lo cual no se requerira
el Formato 10 — Carta Manifestacion de Interés.

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el Proceso de Seleccion, el objeto,

el nimero del Proceso de Contratacién, el nombre de la entidad. el nombre y direccion comercial del interesado y el
nombre del representante legal.

Tratandose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo integraran y el porcentaje de
participacion [Los porcentajes sefialados en el Formato 10 — Carta de manifestacién de interés son indicativos y podran
ser modificados de acuerdo con los limites establecidos en este Pliego de condiciones].

La manifestacioén de interés constituye una condicién de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de la oferta;
por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestd interés, y debe hacerlo en la forma individual o como
Proponente plural, segtin como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de Proponente plural deben
presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el nimero de
integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro.

En caso de duplicidad de manifestacién de interés, bien sea individualmente ylo como integrante de una estructura
plural, se tomara como valida Unicamente la primera en el tiempo, y las demas se desestimaran. Por lo tanto,
tratdndose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se
desestimaran las demas manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo
integrante o integrantes sean coincidentes.

En los Procesos de Contratacién adelantados por SECOP | el Proponente Plural debe manifestar interés
utilizando el médulo correspondiente de acuerdo con la Guia para manifestar interés y la Guia para presentar
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Ofertas en el SECOP Il, y no podra hacerlo si solamente manifesté interés uno de los miembros del Proponente
plural desde su cuenta singular.

CAPACIDAD JURIDICA:

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A

Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

No estar reportados en el lltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicade por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no
estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

Los documentos relacionados en el estudio previo y cuestionario de la Plataforma SECOPI|

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cadigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
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Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

a)

b)

c)

d)

e)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso
de Contratacién.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo del Contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de Ia
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del
dérgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta
o cerrada.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal,

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Gltima.
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Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida
en Colombia, se deberé acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la
presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion
legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicién de maximo de treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.
La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido
en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

. Nombre o razén social completa.
11 Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente gue el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
organo social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VIL. Acreditar que su duracién no sera inferior a |a del plazo del Contrato y un afio mas.
VIIL. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique |a totalidad de la informacion de existencia y representacion
legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una
persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y
iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efecttia la declaracién, asi como
de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.
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Nota: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto
de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el
territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Caodigo de Comercio.

C.

Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la Entidad.

Nota: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato seré el indicado en el numeral “1.1
Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes plurales debe:

A

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracién, Los Proponentes deben incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)

(Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga
lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente,
cuya designacion deberd constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para la suscripcion y
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ejecucion del Contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liguidacién o cualquier
otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado,
del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.

E. El Proponente plural debe sefalar expresamente cuél es el porcentaje de participacién de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el consentimiento previo de
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en
los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del

integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

Nota 8: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de Proponentes Plurales en el
SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente
Plural debe estar registrado en el SECOP |, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta
diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional
para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES
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El Proponente persona natural debe acreditar |a afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién o
copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo,

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucién de
reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion
al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién tendran
que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la

declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya
lugar,

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes

legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de
juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales

relativos al Sistema de Seguridad Social, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

Certificado Expreso de Multas y Sanciones: Los oferentes deberan allegar certificacion expresa de multas y
sanciones impuestas dentro de los Ultimos cinco (05) afios anteriores al cierre del proceso, informacion que sera
corroborada en el Registro Unico de Proponentes, documento que debera tener una vigencia no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de Ia propuesta. Igualmente se verificara la INHABILIDAD POR

INCUMPLIMIENTO REITERADO consagrada en el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, la cual modifico el articulo 90
de la Ley 1474 de 2011

Tener Situacion Militar Definida (Aplica para varones menores de 50 afios Y para personas que no se encuentren
en la situacién descrita en la sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del Representante Legal o de quien firma la
propuesta, acuerdo articulo 11 “Obligacion de definir la situacién militar", de la Ley 1861 de agosto 04 de 2017, Por la
cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilizacién. En caso de pérdida debera
anexar certificacién de la Direccién de Reclutamiento donde conste que la situacién militar se encuentra definida. En
| todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar directamente dicha informacion.
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Documentos objeto de verificacion por parte del comité juridico designado por el BCAI6:

Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal
(https:/antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/).

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién, del Representante Legal
(hitps://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes. html).

Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloria General de la Republica.
(http://cfiscal.contraloria.gov.co/sibarinternet/certificados/certificadosPersonaNatural.asp).

Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
(https://srvpsi.policia.qov.co/PSC/frm _cnp consulta.aspx).

Registro Unico empresarial y social de la camara de comercio (RUES).Consulta de inhabilidades por delitos sexuales
(https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/)

5.2 VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en el proceso por parte del Batallén de Comando y Apoyo de IM No. 6, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitira el

concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el presente
documento.

5.21 EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable):

EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditaré que la sumatoria de los contratos aportados
como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial
establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 — Experiencia”, para los Proponentes que no estan obligados a estar

inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacién de la
experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones.

Nota: El Formato 3 — Experiencia es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos aportados por
los proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco
se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato sera de caracter habilitante y no sera tenido
en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente,
debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades
secundarias en el evento de que se solicite combinacién de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente,
debera demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la

interventoria de obra publica de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1
del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores, la
Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si
el Proponente subsana el requisite minimo de experiencia se habilitara en el Proceso de Contratacidn, pero no se
tendran en cuenta estos contratos para la asignacién del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se

realizara con los contratos vélidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanacién por parte del
Proponente.
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EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADE

Clave Evaluable).

Personal Clave Evaluable para el Proceso de Contratacién es el relacionado a continuacion:

Cantidad Experiencia | Experiencia
Titulo =
Perfi de G Braticis Titulo de % de General Especifica
I No. | profesion g el Posgrado dedicacion (afos (anos
ales minimos) minimos)
Gerencia
proyectos,
Dlrggtor Ingeniero Geg%r:grsa de
o , o " ”
L L intervento C'\'f'l 9 estructuras, S0% 12 anos Safies
Arquitecto | . -
ria interventoria
o afines.
Ingeniero
2 1 Residente.| Civilo N/A 100% 8 anos 3 arios
Arquitecto
Tecndlog
Inspector oen o " 2
3 1 obraeivil |construcei N/A 100% 6 afos 2 afos
on
Especialis Ingenieria
4 1 ta A N/A 10% 6 afios 2 afios
eléctrico eléctrica
5 1 e <ol Jecndls N/A 100% 4 afios 2 afios
CARGO Director de Interventoria
PROFESIO,"N Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ramas Afines.
DEDICACION EN OBRA 50%
e 4 Doce (12) Afios
EXPERIENCIA GENERAL
VIINIMA (AR a experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha
MINIMA (ANOS) L iencia profesional sol 4 a partir de la fech
s HaEh de expedicién de la matricula profesional. (Ley 842 de 2003)
Cinco (05) afios como director de interventoria de infraestructura
a traves de certificaciones.
P e —apr Adicional a lo anterior debera presentar dos (02) certificaciones
ﬁ&%ﬂ?%ﬂ%@?SFEG[FICA en las que haya desempefiado el cargo director de Interventoria.
‘ ' Nota 1. Para acreditar la experiencia, junto a las certificaciones
presentadas, debera anexar contrato de obra, asi como acta de
recepcion final de obra debidamente firmado, donde se pueda
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verificar actividades de obra relacionadas con edificios
educativos o residenciales.

Nota 2. Al menos una de las certificaciones debe ser de obra
construida o supervisada la construccion.

| Nota 3: En caso de que el contrato objeto de interventoria no
tenga como objeto construccion de edificios educativos o
residenciales, debera evidenciarse en el anexo técnico del acta
de recepcion final del proyecto presentado para certificar,
| actividades relacionadas a construccion de estructuras de dos
| niveles o més, estructuras de concreto reforzado.

Nota 3: La certificacion presentada debe contener como
minimo:

| « Nombre de |la entidad contratante para cada experiencia

; aportada.

| » Objeto del contrato de interventoria y objeto del contrato de
obra para cada una de las experiencias aportadas.

« Valor del contrato de interventoria
Valor en SMMLV del contrato de interventoria.
Area intervenida a través del contrato de obra objeto de
interventoria.

o Descripcion general de las actividades realizadas a través

del contrato de obra objeto de interventaria

Firma del funcionario competente de la entidad contratante.

| Residente de Interventoria

Ingeniero Civil

Certificado de trabajo en altura vigente emitido por el Sena o por
ente certificador.

100%

8 afios (08) Afios.

| La experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha
| de expedicién de la matricula profesional. (Ley 842 de 2003)
Tres (03) afos como residente de interventoria a través de

| certificaciones.

| Adicional a lo anterior debera presentar dos (02) certificaciones
| en las que haya desempefiado el cargo residente de
.| interventoria cuyo objeto sea relacionado con la interventoria y/o
| construccién de edificaciones de concreto reforzado.

! Nota 1. Para acreditar la experiencia, junto a las certificaciones

- | presentadas, debera anexar contrato de obra, asi como acta de
recepcion final de obra debidamente firmado, donde se pueda
| verificar actividades de obra relacionadas con edificios
_| educativos o residenciales.
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Nota 2: En caso de que el contrato objeto de interventoria no
tenga como objeto construccién de edificaciones de concreto
estructural de dos (02) o mas pisos y debera evidenciarse en el
anexo teécnico del acta de recepcién final del proyecto
| presentado  para certificar, actividades relacionadas a
| construccién de estructuras educativas o residenciales,
cumpliendo con el area requerida por el pliego de condiciones,
asi mismo en caso de que la informacion presentada no sea
clara o genere dudas, el comité¢ evaluador podra pedir
documentacién adicional que soporte del area intervenida.

| Nota 3: La certificacion presentada debe contener como
minimo:

| » Nombre de la entidad contratante para cada experiencia
aportada.
» Objeto del contrato de interventoria y objeto del contrato de
obra para cada una de las experiencias aportadas.
Valor del contrato de interventoria
Valor en SMMLYV del contrato de interventoria.
Area intervenida a través del contrato de obra objeto de
interventoria.
| » Descripcién general de las actividades realizadas a través
i del contrato de obra objeto de interventoria
| » Firma del funcionario competente de la entidad contratante.

Inspector de interventoria

Técnico Profesional en Construcciones Civiles y/o Técnico
Profesional En Obras Civiles y/o Tecnélogo en Construcciones
Civiles y/o Tecndlogo en Obras Civiles.

| Certificado de trabajo en altura vigente emitido por el Sena o por
| ente certificador.

100%

Seis (6) Afios

La experiencia profesional solo se computaréa a partir de la fecha
de expedicion de la matricula profesional. (Ley 842 de 2003)
Dos (02) afios como inspector o residente de interventoria, a
través de certificaciones.

Adicional a lo anterior debera presentar dos (02) certificaciones
en las que haya desempefiado el cargo de Inspector o
residente de Interventoria en proyectos habitacionales

Asesor Ingeniero Electricista
Ingeniero electricista
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ente certificador.
| 10%
Seis (06) Afos

La experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha
de expedicién de la matricula profesional. (Ley 842 de 2003)
Dos (02) afios como disefiador, interventor o asesor en
Ingenieria eléctrica.

Adicional a lo anterior debera presentar dos (02) certificaciones
en las que haya participade como ingeniero electricista o
disefador eléctrico en proyectos de infraestructura que cuente
con sistema eléctrico de baja y media tensién.

Nota 1: El asesor debe realizar una verificacién al disefio
acuerdo su profesién y especialidad, generar observaciones en
caso de que se dé el caso y proponer alternativas de solucién,
las cuales van a ser verificadas por el disefiador responsable del
disefio. Una vez se corrija las observaciones debera dar visto
bueno a los disefios tanto en memoria de calculo como planos
| del proyecto. Lo antero como requisito para iniciar etapa de
ejecucion del contrato de obra.

Tecndlogo SST (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente)

Técnico o tecndloge en SST con mas de dos (2) afios de
experiencia en sector de construccion.

Certificado de trabajo en altura vigente emitido por el Sena o por
ente certificador

100%

| Cuatro (04) Afos

| La experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha
de expedicién de la matricula profesional. (Ley 842 de 2003)

| Dos (02) afios como técnico o tecndlogo siso.

| Adicional a lo anterior debera presentar dos (02) certificaciones
en las que haya desempefiado las funciones de profesional
SISO en proyectos de construccién de edificaciones donde se
haya implementado el trabajo seguro en alturas acuerdo lo
regulado por |la normatividad vigente.

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacién NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por lo que

no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el
Proceso de Contratacion, el Proponente debera cumplir las siguientes reglas:
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l. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento
de la formacion académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos
y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

Il El “Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal
clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona juridica o
representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: Director de
Interventoria y Residente de Interventoria.

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del Proceso de Contratacién,
las cuales seran verificadas una vez adjudicado el presente proceso de seleccién, por lo cual el adjudicatario debera
entregar la informacion que acredite a los profesionales a los 02 dias calendarios siguientes a la adjudicacién, de
acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacién
de experiencia y formacién académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de

vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que
seran verificados con posterioridad a la celebracién del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento

de los criterios de evaluacién y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion dispuestas en el
numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debid subsanar el cumplimiento de la experiencia minima,
para la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para
definir el promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no sera tenida en cuenta

para aplicar las férmulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio
de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacién de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta habil
expresados en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos sefialados en el numeral
10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el
literal A de esta seccién. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacién de puntaje, segun
se detalla en esta seccién.
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C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)

certificada

la Superintendencia
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

Financiera de Colombia

en su sitio web:

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el segundo dia habil
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publiqgue en horas de la tarde del dia habil
siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacion. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de
Contratacion se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la del
12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcién de la parte
decimal -centavos- de la TRM:

R'ango

- g Numero Metodo
(inclusive)
De 0.00 a2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.5020.74 3 Media aritmética alta
De 0.7520.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas

se aplicaran con las propuestas gue no han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segln la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados
participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no fueron objeto de subsanacién, segun
la metodologia descrita para cada alternativa. Las alternativas de evaluacién son detalladas a continuacion:

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de las
propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo
de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacién del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de manera
descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Siel nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLYV de los contratos validos de los Proponentes habilitados
y que no fueron objeto de subsanacién. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula de asignacion

de puntaje:

Pagina 40|147




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 41 de 147

Me —V;
Me

Puntajeasignar = Hl s | ] * Puntaje maximo

Donde:

* Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de los Proponentes habilitados,

* Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la propuesta "i' y que no
fueron objeto de subsanacion.

I1. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente
féormula;

Ve — Vi
VMe

Puntajessignar = [{1 - } * Puntaje maximo

Donde:

¢ Vwe: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién
de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta “i".
Nota 9: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un ntimero negativo, se asignara 0,0 puntos,

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomaréa el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de
las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor de ponderacién para la asignacion del
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, «V, % Vg * .+ 1,
Donde;

* MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de las propuestas habiles.

* V1: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de una propuesta habilitada y que no fueron
objeto de subsanacion.

* Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta “n" habilitada y que no fueron
objeto de subsanacion.

* n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al promedio
de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron ohjeto de subsanacion de la propuesta que se encuentre mas
cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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. MG - Vi o
Puntajeasignar =1 — T * Puntaje maximo

Donde:
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Nota 10: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un niimero negativo se asignara 0,0 puntos.
Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en |la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos aportados
y que no fueron objeto de subsanacién expresado en SMMLYV de la propuesta valida mas alta y el promedio aritmético
de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles excluyendo el promedio
de la propuesta mas alta, para esto se aplicara la siguiente formula:

v (Vmax + X)
A 2
Donde:
o V... Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de |a propuesta
mas alta y que no fueron objeto de subsanacion.
» X:Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLYV de los contratos vélidos de las otras propuestas
habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmax.
e X, Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente
formula:

1 3

X, =V e
Puntaje maximo * (1 = ( AX__ ‘)) Para valores menores o iguales a X,
A

Puntajessignar = 1 r

| Xy =V | —
———— | Para valores mayores a X,

Puntaje maximo * (1 — 2% (

\ A

Dende:
e X, Esla media aritmética alta.

e V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de
cada una de las propuestas “i".

Nota 11: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignaré 0,0 puntos.
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Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X4, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética alta y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos aportados
y que no fueron objeto de subsanacién expresados en SMMLV de la propuesta valida mas baja, y el promedio
aritmético de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles excluyendo el
promedio de la propuesta mas baja, para esto se aplicara la siguiente férmula:
E - (thn + X)
2
Donde:
*  Vmin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta
mas baja y que no fueron objeto de subsanacién.
* X Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las otras propuestas
habilitadas y que no fueron objeto de subsanacién, excluyendo de este promedio el Vmin.
* Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

{ ")'(;_V

Puntaje maximo = (1 — ( = :)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = <

| X5 —Vi|
X5

Puntaje maximo * (1 - ( )) Para valores mayores a X5

Donde:

* Xp: Es la media aritmética baja.

* Vi Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de cada
una de las propuestas “i".

Nota 12: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos de
ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética
baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacion de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la siguiente
manera:
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Criterio de evaluacién Puntaje

Experiencia adicional del Personal

Clave Evaluable s
Formacién académica adicional del 5
Personal Clave Evaluable

Total 10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del *Formato 9 -
Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que [cada uno de los
integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoria y/o ii) coordinador de
interventoria y/o iii) el Residente de interventoria y/o; iv) el Especialista Principal del proyecto] tienen un (1) afio de
experiencia especifica adicional a la definida en la "Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”. [Es decir, si el
requisito minimo de experiencia especifica es de dos (2) afos, se otorgara puntaje por una experiencia adicional de
un (1) afio, para un total de tres (3) afos.]

[En el "Anexo 1 - Anexo Técnico” se encuentran los requerimientos del personal exigido, asi como el Personal Clave
Evaluable.

J:

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante |a
evaluacion de las ofertas. La verificacién de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de
acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucién de la obra" del Pliego de
Condiciones.

i, Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempeniar.

ii. La contabilizaciéon total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara la conversion
de meses o dias a afios para la contabilizacién.

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican

para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima
requerida por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el afio
de experiencia especifica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) residentes, para

que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién con los dos (2)
residentes]

Para otorgar el puntaje el proponente debera diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacidn académica adicional
del Personal Clave Evaluable”. Por lo tanto, junto con su propuesta debera adjuntar la documentacion soporte de la
experiencia y formacion adicional del personal clave evaluable. La verificacién de los documentos relacionados con el
Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 10.2. “Acreditacién de experiencia y
formacion académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.
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i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempefiar.

ii. La contabilizacion total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara la conversion
de meses o dias a afios para la contabilizacién.

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal" no aplican para el

otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima requerida por
la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el afio
de experiencia especifica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) residentes, para

que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién con los dos (2)
residentes]

CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracién

de la Entidad en un plazo no mayor a 03 dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal’, tener el afio de experiencia especifica adicional
y/o el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje. En todo
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba

motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones
exigidas,

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes,
memorias de calculo, disefios por componentes entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara,
asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando

el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de
campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos

por la Entidad, se debera hacer alusion a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o
desechos,

Sobre este factor se exceptuan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamano
sobrepase el formato de papel “legal”.

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la ejecucion del
contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1
Informacién para el control de la ejecucién de la obra”.
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional
por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocién de Servicios 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL En los contratos que deban cumplirse
en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el
porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestade por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un

Proponente Plural integrado por estos, sin gue sea necesaria la vinculacién de un porcentaje minimo de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas
previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir |a regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcién 2 del "Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja

la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacién para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
que se comprometan a vincular durante el desarrolio del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente,
de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:
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Promocion de

Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. colombianos Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.4.1)
Colombianos en asocio con Promocién de
; Servicios Nacionales
2. extranjero_s con Trato Decreto 1082 de 2015 o 6an Tiate Nacional
Nacional (4.4.1)

La regla de origen del
pais con el que se tenga

acuerdo comercial o la .,
Promocién de

Unicamente integrado por del Decreto 1082 de - .
3. extranjeros con Trato 2015. Si el Proponente SUrticios Nacmqales
: ; o con Trato Nacional
Nacional Plural no especifica a (4.4.1)
cual regla se acoge se o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente Plural en el que No aplica la regla de Incorporacién de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios
Trato Nacional, paises de origen. extranjeros (4.4.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A —

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A, Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para gue el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el "Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del "Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado

ue los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
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2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion ylo
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,

no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

Nota 13: En el caso de que la subsanacién del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se
realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar
los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se afectara la asignacion del puntaje por este criterio

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara vy evaluara la informacién proporcionada
por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de |la_fecha de expedicién del
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin gue ello impligue una mejora en la oferta
inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

L.a Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se
comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo
y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido,
para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resoluciéon expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional gue reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el "Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros’, en
el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por

ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del
Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que diligencie el "Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya
recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El "Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
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integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del "Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no

habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicién de
discapacidad, de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015,

Para esto debe: i) diligenciar el “jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda, en el cual certifique el numero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condicion de discapacidad en su planta de

personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, |a Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial

expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia
es general o especifica.

Tratandose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad” debe
suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor fiscal, seguin corresponda, de la
persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)

de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con
discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignaré un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién seré valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin

embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %)
en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
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MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto
se trasladaran al puntaje de la Experiencia del Proponente.]

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes
(RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debio subsanar
la entrega del RUP, este sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados
con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera
y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo
que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

Nota 14: En el caso de que la subsanacion del RUP se realice con ocasién al requisito habilitante relacionado con la
fecha de expedicién del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicién del certificado, no se aplicara
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacion proporcionada
por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacién de la fecha de expedicion del RUP,
sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al
proponente el puntaje correspondiente por este criterio

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato
Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a |la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos
sefalados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones
indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha
de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién y
en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso
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de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto
es, cuando se profiera una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de
la Ley 1257 de 2008 o |la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)’, mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores,

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de
datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que
por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas gue conferman su némina estan en condicion de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados
con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de
la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afo y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual debera diligenciar el
‘Formato 10B — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre del

proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
nomina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por

lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un
(1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de personas que
no sean beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad

Pagina 51147



ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

ARMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 | Pagina 52 de 147

de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, seguin correspenda, diligenciara el "Formato 10C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de
vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)’, mediante la cual certificara bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la vinculacién
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de |la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los
casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucién de la persona juridica. En case de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social del tltimo afio o del tiempo de constitucidn de la persona juridica en caso de que esta
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C = Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)”, mediante el cual
certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10C - Vinculacién de personas
no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la
gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple |a edad de
pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferird al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor

proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el “Formato 10D - Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina, el nimero de identificacion y el nombre de las
personas gue pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se
tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado |a fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condicionas definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afic

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta sea inferior a un (1)
afio
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Ademas, debera aportar |a copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana, en los
terminos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10D — Vinculacién de poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el
diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno
de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma gue lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados gque contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacién para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacién y la Normalizaciéon que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacién o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran
el “Formato 10E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas
juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de
reintegracion y/o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por
personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a
tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en

proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)’, y aportara los documentos de
identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Este conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o
reintegracion, para lo cual se acreditardn estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral
2 ylo el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8. Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones: o por
una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciara el “Formato 10F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacién o reintegracion (personas juridicas)”’, mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion. Ademas, debera
acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados,
socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el “Formato 10F -

Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion
(personas juridicas)",

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o |la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya,
se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales’, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva, En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales gque tengan el tamario
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos
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por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafo
empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefas o
medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador pulblico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el
‘Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo

menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de

conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) nila Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios 0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara

diligenciando el “Formato 10 H — Acreditacién Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.
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11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacién legal en el que conste
el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

2. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de
la persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF; o, (c) la oferta
presentada por de un proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se
acredite participacion mayoritaria de jévenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se
acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le
asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que
rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el ntimero

asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al Proponente con el mayor
ndmero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral,

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Pagina 56]|147



ESTUDIO PREVIO

a
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

DE COLOMBIA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 57 de 147

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

CONDICIONES DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de Proponentes
(RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo: (ii) el “Formato 3 — Experiencia” y (iii) alguno de los documentos
validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) solo seran
tenidos en cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el “Formato
3 — Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la evaluacion y la

asignacion de puntaje. Esta condicién es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el
“Formato 3 -

Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situacion en la cual no sera tenido en cuenta dicho contrato
para la evaluacion y asignacion de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades
Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos aportados
tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir las condiciones detalladas de
los siguientes numerales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE La relacionada en el numeral 3.5.1 del pliego de condiciones.

Los contratos para acreditar la experiencia deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Nota 1: Los literales E, F, G, H e |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la intervencion de una
infraestructura vertical o edificacion. En los casos que realice la intervencion u obra de una infraestructura horizontal

distinta a una edificacion, no seran requeridos en el desarrollo del proceso de contratacién y no se incluiran en el
presente pliego de condiciones.
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Que hayan contenido la ejecucion de:

A

COMO EXPERIENCIA GENERAL: Interventoria a proyectos de construccion y/o ampliacién y/o reconstruccién de
infraestructura educativa.

COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe contemplar interventoria a UN PROYECTO CON un area construida igual y/o superior al 40% del
total de metros cuadrados del proceso de seleccidn, el cual corresponde a 1200m2.

Nota general para experiencia especifica: En el caso en el cual, debido a la magnitud fisica que sea empleada
como variable para establecimiento del (%F) de dimensionamiento como experiencia especifica, la Entidad podra
aceptar que el mismo sea acreditado con un contrato o con la sumatoria de maximo dos (02) de los contratos
validos aportados como experiencia GENERAL, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo
requisitos adecuados y proporcionales.

Nota: En caso de que la Interventoria a la construccion y/o ampliaciéon y/o reconstruccion corresponda a un
proyecto en materiales como madera, guadua y/o bahereque y/o adobe y/o tapia pisada, adicionalmente, debera
exigirse el siguiente requisito de experiencia especifica, al cual NO le es aplicable el "% DIMENSIONAMIENTO"

“Por lo menos uno (01) de los contratos validos aportados como experiencia general deben contemplar la
Interventoria a la construccién y/o ampliacién y/o reconstruccién de edificaciones en alguno o algunos de los

siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacion y con lo dispuesto por la
"Matriz 1 — Experiencia”.

C. El Proponente podra aportar minimo un (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacion y asignacion de
puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacién igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento
y/lo empresa de mujeres de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o

complementen, para demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

Pagina 58)147



ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Caodigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 59 de 147

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra
acreditar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes
(RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del “Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres’, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en |a
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios ajenos a la
obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico. En las convocatorias limitadas a Mipyme
unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujere

D. Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar que integrante aporta
cada uno de los contratos sefalados en el “Formato 3 — Experiencia’. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad requerira su subsanacién en los términos del
numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificara la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para
la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto

de la interventoria a los bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico, en caso de que proceda.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor,
En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con

domicilio en el territorio nacional, conjuntamente, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor
valor.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado en formato Excel.

E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion. Esta
fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del contrato, por lo que no necesariamente coincide

con la de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego
de Condiciones se derive tal informacian.
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F. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afos de
constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos
establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del Registro Unico de
Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador
publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta
la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de

constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en
el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en gue se presente un Proponente Plural conformado por una persona
juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan
transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por
uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podra demostrar la misma experiencia una sola vez.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida para el otorgamiento de puntaje:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de |a experiencia es el
80 y/o 81.

B. La Entidad unicamente podréd exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia®, para efectos de
evaluar la experiencia Unicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. Tratandose
de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional, se tendra en cuenta como méaximo los seis (8) contratos aportados de mayor valor. En caso de
que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificard de conformidad
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con el porcentaje minimo de experiencia contemplado en el numeral 3.8.1., esto es, el cien por ciento (100 %) del
Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV. E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el Registro Unico

de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos validos para probar la experiencia en caso de que
el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el valor a considerar seré4 el registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o documento valido,
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el porcentaje
(%) de dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la
‘Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes. Por
Su parte, si el contrato fue llevado como Unién Temporal, la acreditacion del porcentaje (%) de dimensionamiento”
se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades
realizé cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de
conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente respecto a los Consorcios

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Union
Temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato
Yy que estan participando en el Proceso de Contratacién, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique
qué integrantes y porcentajes de participacién se ofrecen como experiencia.

I. En el evento en que no todos los integrantes gue conforman la estructura plural indiquen su participacién en el
contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia”, se tendra en cuenta Unicamente la
participacion del o los integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacion basada en el “Formato 3 —
Experiencia”. Para participar en el proceso se entendera el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién
Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de Contratacién, siempre y cuando en
el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

J. Para los proyectos de concesiones, (inicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la etapa de
interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento
basico, la cual debera ser demostrada con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no sera
valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura
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concesionada. Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV dentro
del respectivo contrato correspondientes a la etapa de interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se
expresen en moneda extranjera se procedera de conformidad con el literal A del numeral 1,13 de este documento.

Para este caso, la fecha de terminacion de la interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de la
infraestructura de agua potable y saneamiento basico hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora,
para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para
lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http:/iwvww.banrep.gov.coles/mercado-laboral-salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacién de la
interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacién en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relacion con este contrato se aplicara lo dispuesto en el
literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Unico de Proponentes (RUP) sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato
del valor de alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo
anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado a la interventoria a la etapa constructiva y/o
intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

K. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse
la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros gque recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién
de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes,
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS" Los contratos aportados para efectos de acreditacion de |la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80121704 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORIAS
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio 0 Sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia
requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal
del Proponente debera incluirlos en el “jError! No se encuentra el origen de la referencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: La relacionada en el numeral 3.5.4 del pliego de
condiciones.

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o
algunos de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5. del Pliego de Condiciones:;

A. Contratante

B. Objeto del Contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. La magnitud, longitud, vollimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o construida y demas

condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social
que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?), Esto aplica para el caso
de Edificaciones.

F: La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato,

es decir conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del
numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para |la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de

suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion

G. La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega

y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, ano) de
terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

k. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
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J. El porcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: La relacionada en el
numeral 3.5.5 del pliego de condiciones.

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, seglin corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se
tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liguidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que

conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion
de hacerlo.

D, Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E: Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito
y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de
experiencia de la empresa cesionaria, segln aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito
y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacién de

experiencia de la empresa cesionaria, segln aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

PARA SUBCONTRATOS: La relacionada en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones.

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la
cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del

EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacién de la experiencia.

Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacion basica del Contrato principal la siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.
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Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del Gontrato
principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacian
emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el Contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los literales Ay B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacién de la experiencia se
realizaré con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel
de subcontrataciéon como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva
directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el

contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado
que, dentro de su Contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad,
mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificé la respectiva subcontratacion.
La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como
un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacién, aplicara
la condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
que se denomina como PERSONAL CLAVE EVALUABLE en el “Anexo 1 — Anexo Técnico" del presente Proceso
de Contratacion seran verificados para una vez adjudicado el presente proceso de seleccion, por lo cual el
adjudicatario debera entregar la informacién que acredite a los profesionales a los 02 dias calendarios siguientes a
la adjudicacion, por tal motivo, no seran verificados durante el desarrollo del procedimiento de seleccién. La

verificacion de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizara de acuerdo con
lo previsto en los siguientes numerales:

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida una vez celebrado el Contrato de Interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de |a terminacion y aprobacién del pénsum académico, salvo en los
casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en
la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicién de la Ley 1955 de
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2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion d
como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

e materias contara

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos, dependiendo de |la fecha desde

que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de |a Ley 2043 d

e 2020 o la norma

gue lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica profesional; ii) El certificado de
terminacién o aprobacién del pénsum académico. iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de
estos, la Entidad contara |la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma,

el cual debe ser aportado. iv) La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios.
afio no esté completo se realizara la conversion de meses o dias a afios.

En caso de que el

DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE Los integrantes del equipo de trabajo, una vez celebrado el contrato derivado

del procedimiento de seleccion, y segln la instancia definida por la Entidad para verificar los do

cumentos soporte,

deberan acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable seglin los documentos aqui descritos, o la
combinacion de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o méas documentos aportados por el Interventor,

se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:
1. Certificados laborales o de ejecucién de su experiencia profesional.
2. Actas de liquidacién o actas de terminacién de los contratos, en caso de aplicar.
3. Copia de los contratos en los cuales laboro o ejercio las actividades respectivas.

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesién para cargos publicos.

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacién:

A. Contratante.

B. Contratista.

C. Objeto del contrato.

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.
E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
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H. Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminacion del porcentaje de
dedicacion se tomara como el cien por ciento (100 %) de dedicacion.

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se realizard la
conversién de meses o dias a afios.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se realizara la
aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE
EVALUABLE

Para acreditar la formacién académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes
documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matricula
profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 20189.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar
la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para
demostrar los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el
Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.

5.3 VERIFICACION ECONOMICA:

La forma de pago sera por precio unitario, porcentaje de avance de obra a supervisar,
La oferta econémica sera el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién aritmetica.

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos

e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal.

[La Entidad en esta seccién o en el “Formulario 1 — Formulario del Presupuesto Oficial’ discriminara los impuestos,

tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacion. Los oferentes tendran en cuenta esta informacién al
presentar su oferta]

CORRECCIONES ARITMETICAS: Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5)
se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato,
de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector,
la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la Entidad realice la
apertura del sobre econdmico y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisién
del aspecto economico y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con
posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con
lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W.

5.3 VERIFICACION FINANCIERA:

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

T Activo Corriente
Liquidez e
Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento Rasivo Tutal

Activo Total
Razoén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2.1 Componente 1 del indicador;)

Indicador =
neieador (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre
y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente

acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):

CT=2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):
[Para procesos de seleccion cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara la siguiente redaccion:
La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que se requieren

para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la
siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucién del proceso de seleccién:

Plazo estimado de ejecucién Meses de
d:l=proceso de seleccién apalancamient
(meses) (meses) 0
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 i i
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente férmula:
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CTd POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
= *
(Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento

[Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo
del capital de trabajo demandado, se haré de acuerdo con la siguiente férmula;

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% u
Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecera con base en el
Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a
varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo capital de trabajo, restando
del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y

de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad
definido en el numeral 2.7 Adjudicacion].

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”;

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional

Patrimonio (ROE) Patrimonio
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Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indi =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Organizacional
de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente
probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacién. En tal sentido, la evaluacién de la
Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP, conforme con las disposiciones
establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082
de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico de

Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion financiera
de conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos;
(i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién
simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion,

C. El*Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio
o sucursal en Colombia)" diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada
en el "Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que
se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.
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Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la Entidad establecers las fechas de corte, de
acuerdo con lo contemplado en las Subsecciones 5 y 6 de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.], acompariado del informe de auditoria,

salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el “Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El

Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los

Estados Unidos de Ameérica, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la seccion
1.13. del Pliego de Condiciones.

Los documentos que se relacionan a continuacion deberan presentarse junto con la propuesta en la fecha de cierre
del proceso:

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores,

del Contador Publico o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedicién no superior a
tres (03) meses a la fecha de cierre de la solicitud.

FORMATO DE INFORMACION DE PROVEEDORES O CONTRATISTA Sistema de Informacién Integral Financiera
“SIIF", de acuerdo con Anexo.

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO Y/O REVISOR FISCAL

FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT). Con el fin de verificar el Régimen Tributario al que

corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberan presentarlo individualmente y en caso de
que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripcién de este.

CERTIFICACION BANCARIA. Que contenga: numero de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de
personas juridicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, codigo del banco, cédigo
de la sucursal, beneficiario expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso. No
aplica para el caso de consorcios o uniones temporales, quienes deberan presentar dicho documento en caso de que
les sea adjudicado el proceso contractual, con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias a la fecha de cierre
de la solicitud. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se debe tener en cuenta que “...Ios consorcios
y las uniones temporales en tanto no compartan una personalidad juridica distinta a sus integrantes no podran ser
titulares de cuentas bancarias y otros productos bancarios (y en esta medida destinatarios y/o tenedores de cheques)
en tanto tales figuras juridicas carecen de personalidad juridica propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para
entablar relaciones juridicas negociables diferentes a los contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314~ 001 del
4 de abril de 2014 y 2015011812002 del 25 de marzo de 2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales
deberan abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Cadigo de
Comercio o también podran designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto,
deberén observarse las condiciones establecidas para la vinculacion de clientes de que trata la Circular Basica Juridica
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(Circulares Basica Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capitulo IV, Titulo IV
de la Parte 1%, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

La jError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la
ejecucion del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo de corrupcion y la
relacién directa que existe entre este y los riesgos financieros, legales y reputacionales]

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la
Entidad hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion,
de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales
deben incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del Contrato,

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacién que
pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las

obras de conformidad con el Contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

[La Entidad, si lo considera conveniente, podra programar audiencia para la asignacion de riesgos, caso en el cual
debera fijar la fecha, hora y lugar en el cronograma del Proceso de Contratacion]

8. GARANTIAS:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
| se rechazara la oferta.
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El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relacion con los cuales
presentd oferta.

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relacién con los cuales
presento oferta de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de
la garantia de seriedad de |a oferta

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria No. 6 identificado con NIT
beneficiario 800.141.688-3
Atfiparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
' , contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se
Vigencia

tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
Diez por ciento (13%) del presupuesto oficial del proceso de seleccidn,

Valor asegurado

¢ Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacién legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrad denominarse de esa

Tomador manera.

» Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de

participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la

garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo |a propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar, ni modificar los
terminos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de |a oferta.

Garantia de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio

Nacional. Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional

en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y
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empresas de mujeres en el sistema de compras publicas. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de
diciembre de 2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse

emprendimientos y empresas de mujeres deberan presentar una garantia de seriedad que cumpla las siguientes
caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.

Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del

Decreto 1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y
hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso.
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082

de 2015, indicando en el cuerpo de esta las personas naturales o juridicas que la componen en la Unién Temporal y
su porcentaje de participacion.

En este caso, el oferente debera aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco
de alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.4.2.14 Definicion de
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de
2021), para validar el requisito del numeral 1y 2 de la norma en mencioén, debera presentar con la oferta debidamente

diligenciado el Anexo L segln corresponda con sus respectivos soportes.

8.3 Garantia de Seriedad de la Oferta: Mipymes: Con el fin de promover y facilitar la participacion en los
procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido
en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas. (Adicionado por
el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 ), cuando el oferente sea una Mipyme debera presentar
una garantia de seriedad que cumpla las siguientes caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.

Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del

Decreto 1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y
hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso.
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082

de 2015, indicando en el cuerpo de esta las personas naturales 0 juridicas que la componen en la Unién Temporal y
su porcentaje de participacion,

GARANTIAS DEL CONTRATO:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
Clase bl ) s ! : ; .
poliza para entidades estatales, (i) patrimonio autonomo, (iii) garantia
bancaria.
Asegurado/ Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria No. 6 identificado con NIT
beneficiario 800.141.688-3
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Amparos, vigencia y
valores asegurados

- DAaro

umplimiento general de
contrato y el pago de las Hasta la
multas y la clausula penlael liquidacion del 20%
niaria ue se
Prﬁggn o q contrato
Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Garantia de
estabilidad  del
Calidad del servicio contrato principal 20%
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de
2011.
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones Plazo de
laborales del personal que ejecucion del 5%
el contratista haya de contrato y tres
utilizar en el territorio (3) aflos mas.
nacional para la ejecucion
del contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes,

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

Informacién
necesaria dentro de
la pdliza

Nlmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421
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El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya lugar.

En los casos que el plazo del Contrato sea mayor a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir los riesgos de la etapa
del Contrato o del periodo contractual en los términos del articulo 2.2.1 .2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria No. 6 identificado con
NIT 800.141.688-3 v el contratista

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

* Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

Asegurados

de la misma.
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficianas Terceros afectados y El Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria No.

6 identificado con NIT 800.141.688-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los
Amparos amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada
uno.

Informacién necesaria . ”
dentro de la poliza * Numero y afio del Contrato
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e Objeto del Contrato

e Firma del representante legal del contratista

¢ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

En general son obligaciones del CONTRATANTE:

1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con
las condiciones establecidas en el contrato.

2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

3.Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion
familiar, SENA, e ICBF o pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun
corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista.

6. Suscribir el acta de Liquidacién.

7. Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

8. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones
técnicas, econémicas y financieras ofertadas por el contratista.

10. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista.

11. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
ITEM OBLIGACION

1 | Hacer la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas requeridas.

2 | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con los precios contenidos en la
propuesta econémica presentada y a la invitacién en general.
3 | Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la
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propuesta, incluido los aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados.

4 | Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalias que detecte en la
entrega de |os bienes o servicios contratados.

5 | Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su
calidad, durante el lapso de ejecucion contractual, asi como durante la cobertura de las
garantias que cubren los riesgos

propios de la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva
garantia.

6 | Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ninglin motivo suspender o abandonar
el objeto contratado.

7 __| Responder por los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

8 | Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del
contrato.

9 | Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucién estipulado.
10 | El contratista debera entregar la factura Original o factura electrénica en la Entidad, acuerdo los
requisitos establecidos en Ley.

11 | El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera
calidad en la

Entidad y dentro del plazo de ejecucién estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucion de los
servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional
y municipal, modo y lugar.

La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor /

12 | interventor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las
especificaciones establecidas, evento en

el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido,
dentro de los cinco (5) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.
EL CONTRATISTA debera dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus
aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion
13 | especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de
2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de

la Ley 1150 de 2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la
Administracién (seguridad social) evidencia de lo propio.

14 | Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

15 | En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcién, se debera
informar a la

Direccion para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia — Delta, a través de los siguientes
canales de denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y linea de
denuncias 316-619-2914.

16 | El Batallon de Comando y Apoyo de |.M No.6 no sera responsable de las obligaciones que el
contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo responsabilidades contingentes.

17 | En general, la obligacién de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades pactadas
para ejecutar el contrato, debiendo el CONTRATISTA actuar razonablemente en el marco
de sus obligaciones

contractuales.

18 | Dar cumplimiento estricto a los entregables indicados en el anexo técnico del contrato.

19 | Dar cumplimiento a cabalidad de las normas e instrucciones de seguridad permanentes o
transitorias, emitidas por el Comando de las Unidades Militares donde se desarrollaran las obras.
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20 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que

puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y
ley 1150/07, ley 1474 de 2011.

21 | Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la
ejecucion de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley
1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al

22 | CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente Acta de Liquidacion,

en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidacién de este
la entidad procedera a efectuar la terminacion unilateral.

23 | Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Asi mismo, debera
acatar |a totalidad de las obligaciones contenidas en el anexo técnico del respectivo contrato.

24 | Para la cancelacion del valor del contrato debera el contratista presentar la constancia de pagos
de aportes parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos
efectuado.

25 | Acatar la Constitucién, la Ley y demas normas pertinentes.

26 | Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el
cual debe ser recibido a satisfaccién por el supervisor que designe la Armada Nacional.

27 | Soportar la ejecucion del contrato a través de facturas de acuerdo con los Bienes suministrados.
28 | Poner en conocimiento de la Armada Nacional cualquier situacion irregular que se presente o que
requiera de su participacion.

29 | Constituir y aportar las garantias exigidas en el contrato.

30 | Responder sin perjuicio de la respectiva garantia por la calidad de los SERVICIOS que se
requieren.

31 | Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas presentadas en la propuesta.

32 | Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atencién de
sus obligaciones.

33 | Acatar las instrucciones que durante el desarrolio del contrato le imparta la Armada Nacional, a
través del supervisor del contrato.

34 | Salvaguardar la informacién confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.

35 | Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningn motivo abandonar la
ejecucion

del contrato.

36 | Efectuar la entrega de los Bienes de manera eficiente de acuerdo con la propuesta presentada.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
37 | a hacer u omitir alglin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Armada Nacional, a
través del funcionario responsable del control de ejecucién acerca de la ocurrencia de tales
peticiones 0 amenazas y a las demas

autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
38 Dar cumplimiento a los requisitos para la legalizacién de este.

39 Cumplir con el objeto contractual.

40 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
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41 Responder en los plazos que la Armada Nacional, establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

42 Constituir en debida forma y aportar a la Armada Nacional, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a
la suscripcion del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiere lugar.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada Y que se encuentre bajo

43 su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil,
penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o
a través de un tercero se cause a la
administracién.

44 Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

45 Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el articulo 5° de |a Ley 80 de 1993, asi
mismo, serd civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual.

46 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico.

47 | Colaborar con LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL en
cualquier
requerimiento que ella haga.

48 Cargar en el SECOP |l las facturas generadas en la ejecucion del contrato de acuerdo en los
especificado en la Guia Gestion Contractual — Proveedores de CCE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

ITEM OBLIGACION

Verificar que el contratista de obra reporte oportunamente todas las novedades de
personal a la aseguradora

respectiva, a fin de mantener vigentes las certificaciones de validez y vigencia de los seguros
colectivos de vida y accidentes personales.

Se obliga a entregar al supervisor para su revisién y aprobacién, dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes al visto bueno, del personal aprobado por la supervision, los documentos
que a continuacion se relacionan: Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el
personal de Interventoria), cronograma de ejecucién de la Interventoria, condiciones exigidas
en el ANEXO de especificaciones técnicas. Si LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- ARMADA NACIONAL, a través del supervisor considera que es necesario realizar
modificaciones o complementos a los planes y/o manuales presentados por EL
INTERVENTOR, éste debera

realizarlas a la mayor brevedad posible, sin que ello implique que vuelvan a iniciarse los plazos
de presentacion y de aprobacion.

El interventor debera presentar a la Armada Nacional a través del supervisor, los siguientes
informes: 1. Un informe mensual, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes al
vencimiento del mes, en el cual se analice la ejecucién de los programas, se describan los
trabajos, se indique el avance de éstos durante el mes y el avance acumulado hasta la fecha
y se sometan a consideracion del supervisor los ajustes necesarios a los programas
propuestos, de acuerdo con los avances obtenidos. 2. Un informe final en donde se consignen
los resultados de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato y recomendaciones. 3. Todos
los demas que se requieran acuerdo Anexo Técnico del
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Contrato.

4 | Realizar un analisis detallado de los recursos utilizados (equipos, materiales y mano de obra)
por el contratista de obra, incluyendo cantidades y rendimientos, durante el desarrollo de
los trabajos y presentar el correspondiente

informe mensual y final de interventoria, incluyendo dicha informacion.

5 | Solicitar al contratista de obra la documentacién e informacién necesaria para la elaboracion
y corroboracion del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales,
Bimestrales y final a la supervisién encargada por

parte de la Armada Nacional.

El Interventor debera allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado emitido
6 | por el municipio donde indique porcentaje de RETEICA, nimero de cuenta donde se debe
consignar el impuesto, correo electrénico y nimero telefénico del municipio, de igual forma el
contratista debera aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos que den a
lugar (deméas impuestos que establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la
ciudad de Bogota D.C.

7 | Consignar en actas todos los convenios o acuerdos gue sean necesarios o convenientes
para el debido avance de los trabajos.

Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus
8 |decretos reglamentarios para la realizacion de la obra, antes, durante y después de su
ejecucién. En caso contrario incurrird en las sanciones previstas en las disposiciones
dispuestas en la normatividad indicada, sin perjuicio de las demas acciones civiles y

penales a que haya lugar.

9 | Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

10 | Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes para cada
uno de los materiales

empleados en el proyecto.

11 | Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes
al medio ambiente, el

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; asi como urbanismo, seguridad industrial,
en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.

12 | Cumplir con el Cédigo de Etica para el ejercicio de la Ingenieria en general y sus profesiones
afines y auxiliares.

Revisar los contratos de trabajo que el contratista de obra y los subcontratistas suscriban con
cada uno de sus trabajadores; reportes de tiempo, liquidaciones y reclamaciones laborales,
seguro colectivo de vida, llevando estricto control de pago de los aportes a la EPS, al fondo
13 | pensiones, a la administradora de riesgos profesionales, a la promotora de salud, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a las
respectivas cajas de compensacién familiar; verificar el cumplimiento de todos aquellos
aspectos que involucra la contratacién de personal, incluyendo lo establecido en el programa
de contratacién de mano de obra, preparado

por el contratista de obra y aprobado por LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- ARMADA NACIONAL.
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Se obliga a mantener, con dedicacién exclusiva durante la ejecucion de los trabajos de
supervision, al personal indicado en el anexo técnico del contrato. lgualmente, el Director de
14 | Interventoria debera presentarse en la obra al menos una vez cada quince dias y asistir a todos
los comités de obra o reuniones en el lugar que estipule el supervisor del contrato de
interventoria. Dichos cargos estaran conformados por los profesionales ofrecidos en la
propuesta por EL INTERVENTOR. En el evento en que exista cambio de alguno de estos
profesionales, debera EL INTERVENTOR

someter a aprobacién del supervisor, la hoja de vida del profesional quien debera cumplir con
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

15 | Preparar y presentar para aprobacion de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL -ARMADA

NACIONAL, el plan de induccién y capacitacién para el personal encargado de realizar la
interventoria, para el desarrollo de las actividades de seguimiento y control a su cargo.

16 | Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado
previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas
de igual o superior perfil a la persona que est4 reemplazando.

17 | Presentar los documentos de verificacién de los profesionales, segln las condiciones
generales del anexo técnico.

18 | Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e idoneo que sea necesario para la cabal gjecucion del
objeto contractual.

El contratista se compromete a que el personal que labora a su cargo permanecera mientras
esta en ejecucion el contrato, con el carné que lo acredite como empleado del contratista y
19 | con el equipo de seguridad industrial necesario para la correcta prestacion y desarrollo del
trabajo o servicio que prestara, en aras de brindar buenas condiciones en cuanto a salud
ocupacional se refiere, a su vez, debera identificar a sus trabajadores y operarios con la
dotacién del

uniforme completo y los elementos de proteccién personal para dar estricto cumplimiento a
las normas de seguridad industrial.

20 El contratista durante la ejecucion del contrato cumplira con el tiempo de dedicacion al
proyecto por parte del personal establecido por la entidad, en caso de requerir cambio de
profesionales por fuerza mayor, debera informar con anterioridad a la supervision para gque se
desarrolle la correspondiente evaluacion técnica.

21 El contratista entregara su plan de calidad, incluyendo el organigrama de la empresa o grupo
de trabajo con descripcion de los cargos y las funciones.

El contratista debera suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la
22 ejecucion de la obra y hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el proceso de contratacion.

23 Entregar el Cronograma estimado del Contrato (De Interventoria).

24 Controlar el avance y cumplimiento de los programas detallados de trabajo aprobados por LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL al contratista de
obra.

25 Llevar el control del archivo de la Interventoria del respectivo proyecto o contrato.

26 El interventor debera generar todos los antecedentes documentales de las novedades que se
presenten durante la ejecucion del contrato por parte del contratista de obra, los cuales
deberan ser entregados a la Entidad oportunamente.
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27 Preparar, revisar y aprobar todos los documentos y soportes requeridos para la liquidacion
final de los contratos, a fin de que LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
ARMADA NACIONAL suscriba el acta de liquidacién final de los contratos de obra.

28 Participar con LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL
en el desarrollo de las actividades que se requieran en la ejecucion del plan de manejo
ambiental.

29 El Contratista debera verificar que el contratista de obra disponga mediante procedimientos
adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los
trabajos necesarios para la ejecucién de las obras, en los sitios indicados por el supervisor.
Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminaciéon de cada jornada laboral, el Contratista
30 debera verificar y garantizar el retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construccién,
los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad
de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor.
No habra pago separado por concepto de dichas actividades.

COMITE DE OBRA: Es obligatorio realizar reuniones de Comité de Obra semanalmente,
donde participe EL INTERVENTOR de obra, el Director de obra y su residente, el Director de
31 Interventoria y el Residente de Interventoria y el personal destinado por la administracion. El
Director de Obra podra asistir a todas las reuniones del Comité de Obra y se contara con su
presencia cada vez que lo requiera LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
ARMADA NACIONAL, para efectos de seguimiento de la obra. De las reuniones del comité de
obra se levantara un acta que sera suscrita por los participantes.

32 Coordinar las reuniones de obra para analizar el desarrollo y avance de los proyectos, asi
como la medicion de las cantidades de obra ejecutada, para la suscripcién de las actas de
pago parcial correspondientes.

Atender todas las instrucciones y comunicaciones que el supervisor imparta a alguno de los
33 profesionales del Grupo Técnico Basico, las cuales se entenderéan hechas a la Interventoria.
Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los integrantes del Grupo Técnico
Basico de la Interventoria, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por EL
INTERVENTOR. El Grupo Técnico Basico deberd permanecer en los cargos que asi lo
requieran, en el momento en que se pacten ampliaciones o prérrogas al contrato.

34 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacién que conozca con ocasion de la
ejecucion del contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2)
afios mas, cualquiera que sea la causa de terminacion.

35 | ELINTERVENTOR debera considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y
no podra hacer uso de éstos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorizacién
previa, expresa y escrita de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA
NACIONAL.

36 NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP |I.

37 Recibir las obras mediante la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de los trabajos, en
la cual se hara un balance definitivo de las cantidades totales de obra realmente ejecutadas.

38 Entregar al final de |a obra, los planos finales recibidos del contratista de obra y revisados por
la Interventoria, asi como las cantidades de obra realmente ejecutadas, segun las
especificaciones aprobadas por LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
ARMADA NACIONAL.

En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, econémicos y legales,
39 el interventor debera elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta sea
resuelta por el canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por
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actividades realizadas por el contratista sin la aprobacion de la Armada Nacional.

40 | Dejar registro detallado en los libros de minuta de las guardias de las unidades militares, la
entrada y salida de herramientas, equipos y material de su competencia.

41 | El contratista debera entregar la informacion generada en la ejecucion del contrato, en forma
fisica y digital, dando cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la ley, circulares y
demas protocolos aplicables a la materia,

42 | Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del
presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

El contratista debera adoptar los controles necesarios que contribuyan a la oportuna y correcta
43 |ejecucién de la obra dentro del plazo de ejecucién del contrato de obra, dejando los
respectivos soportes documentales que permita evidenciar cualquier tipo de incumplimiento
de las obligaciones por parte del contratista, situacion que debera ser informada a la entidad
de forma inmediata.

44 Dar a conocer a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL
cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener alguin efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

45 Comunicarle a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

46 Verificara los materiales necesarios para la ejecucion de las obras que seran suministrados
por el contratista; por lo tanto, seré de su responsabilidad verificar la seleccién de las fuentes
por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales

a7 Controlar la gestion de compras y suministros de la obra.

48 Revisar y aprobar el procedimiento de control de avance fisico y pago de los items pactados
por precios unitarios presentados por el contratista encargado de realizar las obras.

49 Visar las érdenes de pago o las facturas que el contratista de obra, presente conforme a lo
estipulado en el contrato.

50 Ejecutar las pruebas y ensayos propios de la supervisién de los trabajos,

51 Estudiar la informacién técnica, planos, presupuestos, localizacion, logistica y demas
aspectos relevantes del proyecto antes de presentar.

52 El interventor debera adoptar los controles y procedimientos que conlleven a la oportuna y
correcta ejecucion de la obra.

53 | Asistir a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA NACIONAL en el
analisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo
de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades
competentes y terceros, relacionados con el objeto del contrato.

54 Adoptar los procedimientos que al respecto de la funcion propia de Interventoria le apliquen

55 | Verificar el cumplimiento del contrato de obra en todas y cada una de sus clausulas, asi como
atender y resolver toda consulta técnica, laboral, legal, etc. que realice el contratista de obra
con ocasién de la ejecucién de este.

56 Practicar la diaria y permanente supervision de los trabajos y llevar a cabo un estricto control
de todas las actividades realizadas por el contratista de obra

Llevar un estricto control de los avances de obra y de los materiales y equipos suministrados
57 por el contratista de obra, para efectos de medicion, liguidacion y pagos (rendimientos,
cantidades de obra ejecutada por actividades
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realizadas, suministros etc.), asi como de los recursos fisicos y de personal utilizados por el
contratista de obra en cada uno de los frentes de trabajo.

58 Efectuar, previa aprobacion de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
ARMADA NACIONAL,

recomendaciones tendientes a obtener una mejor calidad de obras o reduccion de costos,
sea por su propia iniciativa o a solicitud de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- ARMADA NACIONAL o del contratista de obra.

59 Supervisar y verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas.

60 Aceptar o rechazar los equipos, materiales y herramientas suministradas por el contratista de
obra, previo analisis técnico justificado de acuerdo con cada caso, conforme a las
especificaciones técnicas y normas aplicables.

61 En el caso de la conexién de diferentes servicios, como lo son electricidad, agua, gas, etc. La
interventoria debera estar presente en el momento de la conexidn, verificando el buen
funcionamiento de la obra civil realizada para la

conexién.

62 Ordenar que se rehagan los trabajos que se consideren defectuosos o que no cumplan con
las normas técnicas,; practicar la supervisién de estos.

63 Supervisar, controlar y aprobar los resultados e interpretaciones de las pruebas y ensayos
que se ejecuten en desarrolio de la obra.

64 | Lainterventoria debera realizar la correcta recepcién de la obra, y el contratista debera
realizar el acompafiamiento de la entrega de la obra a la Unidad Beneficiada con el fin de dar
cumplimiento y hacer la entrega a satisfaccion, de

acuerdo a los formatos establecidos por la Armada Nacional.

65 Apoyar al contratista orientandolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones e
informandole sobre los trAmites y procedimientos de la Entidad.

En el caso de que el contrato de obra contenga items de conexién y/o tramites frente a

66 entidades externas a la Armada Nacional, la interventoria deberd acompariar el proceso;
solicitando y avalando la documentacién que entregue el contratista a las diferentes
entidades que aprueben el servicio a adquirir, allegando a la supervisiéon copia de la
documentacion radicada y avalada por las compaiias que hayan tenido injerencia en el
tramite a ejecutar.

Las actividades anteriores corresponden a una descripcion general y no exhaustiva de las
labores a cargo del INTERVENTOR y por lo tanto, seré responsabilidad de éste, supervisar el
67 desarrollo de los trabajos en todos sus aspectos, acuerdo anexo técnico del contrato, para
garantizar que el objeto del Contrato de obra No. 030-ARC-CBCAI6-2026, se realice
cumpliendo las normas y especificaciones técnicas, administrativas, contables, financieras,
juridicas y contractuales correspondientes, de acuerdo con las respectivas licencias,
permisos y demas documentos y compromisos que se suscriban para el desarrollo del
proyecto.

68 Las demas funciones técnicas y administrativas establecidas en el ANEXO TECNICO del
presente contrato.

1. OTROS.

Fuerza Mayor O Caso Fortuito: EIl CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en
incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucién circunstancias de

fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del articulo 1° de la Ley
95 de 1890.
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El CONTRATISTA se obliga a informar por escrito al BCAI6, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la
ocurrencia de las posibles causas acompanando a la mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de

soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del
objeto contratado.

MULTAS: Las establecidas en el documento base.
PENAL PECUNIARIA: Las establecidas en el documento base.

Modificacion, Terminacién E Interpretacion Unilateral: Se consideran incorporados al contrato los principios que
rigen la terminacién, modificacion e interpretacion unilateral, en los términos consagrados en los articulos 14, 15,16 y
17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Indemnidad: Quien sea seleccionado como contratista, mantendra indemne a la Entidad Estatal de cualquier dafio o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas
o dependientes.

Erogaciones Tributarias: Todas las erogaciones Tributarias que deban cancelarse con ocasion de la celebracién del

contrato, asi como la constitucién de pélizas y/o garantias entre otras erogaciones, sera a cargo exclusivamente del
CONTRATISTA.

Cesion Y Subcontratos: El contratista no podra ceder total ni parcialmente el contrato, sin previo consentimiento
escrito del BCAIB, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesién.

En caso de que el CONTRATISTA, decida efectuar una cesién y/o pignoracién de derechos econémicos, debera
solicitar su aceptacion y notificacién por parte del BCAIS, para lo cual deberad anexar como minimo, los siguientes

documentos: 1) Contrato de cesion y/o pignoracion de derechos econémicos del contrato objeto de la cesién, firmado
por el cesionario y el cedente donde se relacionen todas las condiciones pactadas para realizar la operacién, en forma
explicita, y en especial lo siguiente: A) valor de la cesién, condiciones financieras, modificaciones y/o exigencias que
en materia financiera y administrativa se generarian con ocasién de la cesion. B) Sefialar si la cesién corresponde al
contrato principal y/o sus adicionales. C) Aceptacion del cesionario de los descuentos de ley, cuando aplique. D)
Sefalar la forma en que la cesion no causara perjuicio en la ejecucion del contrato objeto de cesién, y las medidas que
adoptara la nueva entidad para garantizar la debida diligencia en la ejecucion del contrato, o la forma en que se
continuara con dicha ejecucién. 2) Acta del érgano social competente donde conste la autorizacién al representante
legal para efectuar la cesién. (En el caso de Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier
otra forma legal de asociacién, la autorizacion debera ser por los 6rganos sociales de cada uno de sus integrantes. 3)
Certificado de existencia y representacion legal del cesionario y del cedente, cuando se trate de persona juridica, y
certificado de inscripcién cuando se trate de persona natural, expedido por la Camara de Comercio del domicilio
correspondiente. 4) Certificacion bancaria con nimero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores
cedidos. 5) Certificado de existencia y representacion legal del cesionario expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia, en tratandose de entidad sometida a su vigilancia y control. 6) Declaracion bajo juramento del cesionario

en la cual exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, en concordancia con el Decreto 1981
de 1988.

Liquidacién: El contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con lo consagrado en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, bilateralmente dentro de los OCHO (08) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecucion. Si no

fuere posible, La BCAI6 procedera a realizar la liquidacion unilateral mediante expedicion de acto administrativo
debidamente notificado.
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Veedurias ciudadanas: En cumplimiento a lo establecido en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003
y el Decreto 1082 de 2015, convocamos a las personas naturales y/o juridicas, en forma individual y/o plural, nacional
ylo foranea y en especial las Veedurias Ciudadanas para qgue en ejercicio control social, formulen las recomendaciones
gue consideren procedentes, que permitan garantizar la eficiencia institucional y la probidad en la actuacion de los
funcionarios publicos que intervienen el presente proceso, coadyuvando en la seleccién objetiva del proponente que
satisfaga de manera oportuna la necesidad institucional.

2. COMITES:

a) GERENTE DE PROYECTO:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL
TCCIM DIEGO FERNANDO GONZALEZ VARGAS SUBDIRECTOR ESFIM

b) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO — AMBIENTAL:

APELLIDOS Y CEDULA
NOMBRES DEPENDENCIA

SVIF YEPES URREA ESFIM 70167374 edison.yepes@armada.mil.co
EDISON

MANGONES

SPIF MENDOZA EDUARDO ESFIM 78075806 eduardo.mangones@armada.mil.co

CARLOS

GRADO CORREO ELECTRONICO

c) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO:

APELLIDOS Y CEDULA :
GRADO NOMBRES DEPENDENCIA CORREQO ELECTRONICO
CE HEEEI(ESIZ;QA:IIC{;I_EFNO ESFIM 1032440579 roger.herrera@armada.mil.co

d) COMITE ESTRUCTURADOR FINANCIERO:

APELLIDOS Y CEDULA -
GRADO 9 et DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO
TK Vf_‘fﬁ;;&ﬁff_f BCAI6 1007097041 | laura.varon@armada.mil.co

e) COMITE EVALUADOR TECNICO:

APELLIDOS Y -
GRADO e DEPENDENCIA | CEDULA CORREO ELECTRONICO
ACEVEDO DIAZ
TE RURrY 8 A?/lID BCAI6 1018491596 | julian.acevedo.d@armada,mil.co
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f) COMITE EVALUADOR ECONOMICO:

g)

GRADO

APELLIDOS Y
NOMBRES

DEPENDENCIA CEDULA

CORREO ELECTRONICO

SALAS CHARRY
T MARIA CATALINA BCAI6 1143373185

maria.salas@gmail.com

COMITE EVALUADOR FINANCIERO:

GRADO

APELLIDOS Y CEDULA
NOMBRES

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

OoPS

ARMANDO JOSE
LAGUNA HERRERA BCAI6 73430825

lagunaherrera@gmail.com

3.

ANEXOS.

~opoOoTw

ANEXO TECNICO

ANEXO PRESPUESTO OFICIAL

ANEXO COTIZACIONES

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN
CERTIFICADQ DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Atentamente,

_—

<

TCCIM DIEGO FE‘RNANDO GONZALEZ VARGAS

GERENTE DE PROYECTO

SVIF Yepes Urrea Edison
Estructurador Técnico SP Mangones Mendoza Eduardo
Carlos ) |
Estructurador ’ .
Econémico CC Herrera Quinceno Roger Ariot
Estructurador ' : -
Financiero TK Varén Poloche Laura Camila = 1
T
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ANEXO HAH

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA DE LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UNA BARRACA MILITAR PARA LA
ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA EN LAS INSTALACIONES DE LA
BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION INFANTERIA DE MARINA EN COVENAS
SUCRE, de acuerdo con lo descrito en el Anexo A.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO AL QUE SE REALIZA LA INTERVENTORIA:

El contratista deberd efectuar la INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LAS OBRAS A DESARROLLARSE EN EL
MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL 035-ARC-CBCAI6-2026 CUYO OBJETO ES
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA DE LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UNA BARRACA MILITAR PARA LA
ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA EN LAS INSTALACIONES DE LA
BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION INFANTERIA DE MARINA EN COVENAS
SUCRE, de acuerdo con lo descrito en el Anexo A,

2. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA SOBRE LAS OBRAS A EJECUTAR

EL INTERVENTOR debera ejercer la vigilancia permanente sobre las DE LAS OBRAS A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL 035-ARC-CBCAI6-2026
CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UNA BARRACA
MILITAR PARA LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA EN LAS
INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO E INSTRUCCION INFANTERIA DE
MARINA EN COVENAS SUCRE, de acuerdo con lo descrito en el Anexo A. y su respectivo
contrato, constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo y determinar
oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos,
empleando para ello el personal idéneo requerido en |la presente convocatoria.

El objeto de la Interventoria es verificar que el desarrollo o ejecucién de la obra se lleve a cabo de
acuerdo con las especificaciones, planos, normas y demas elementos estipulados en el anexo
técnico, normativa existente y demas documentaciéon que exija la ARMADA NACIONAL -
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE .M No. 6 en desarrollo del contrato y ejecucion de este.
También comprende cinco (5) tipos principales de actividades, todas dirigidas a salvaguardar los
intereses de la ARMADA NACIONAL:

2.1. Técnicas

El control tecnico por parte de la Interventoria corresponde a los aspectos constructivos donde se
requiere el control de los recursos e insumos, asi como vigilar y exigir la calidad requerida en las
diferentes etapas de desarrollo del proyecto para que la obra se haga de acuerdo con las

especificaciones técnicas dadas y a los requerimientos téchicos planteados desde el inicio del
proyecto.
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2.2 Financieros

La interventoria es responsable de mantener y controlar la inversién de los recursos econémicos
que el Estado ha destinado para el proyecto, por lo cual la interventoria debe velar por su correcta
inversién y debido manejo en el objeto contractual estipulado, asi como en el eficiente y oportuno
control de los procesos operativos en el desarrollo de la obra ayudando a desarrollar los
procedimientos requeridos para el adecuado término de la obra a ejecutar y que los recursos sean
invertidos en forma debida, eficiente y oportunamente.

2.3 Administrativo.

La Interventoria responde y tiene la obligacién de mantener control constante sobre todas las tareas
de caracter administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, ademas de todas las obligaciones
que se derivan de su funcion dentro del desarrollo del objeto contractual y su posterior entrega.

2.4 Contables.
La interventoria responde por mantener y a controlar los aspectos contables desde el inicio de la
ejecucién del contrato hasta la liquidacion, teniendo en cuenta que el control es permanente y debe

mantener actualizado todos estos aspectos para la toma de decisiones durante la ejecucion del
contrato.

2.5 Juridicos.

La Interventoria responde y tiene la obligacién de mantener control juridico de todos los aspectos
inherentes a la ejecucién del contrato de obra, teniendo soporte profesional constante durante la
vigencia del contrato hasta su liquidacién y posteriormente de acuerdo con las pdlizas establecidas,
dando el respectivo soporte en cualquier momento de la ejecucion contractual.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR POR LA INTERVENTORIA.

La interventoria se desarrollarda de manera integral y permanente, en concordancia con las
actividades propias del contrato de obra, las cuales comprenden, entre otras, la adquisicién,
suministro y control de materiales, la administracién y seguimiento de la mano de obra, la utilizacion
de equipos y maquinaria, la ejecucién de los procesos constructivos, la elaboracién y revision de
planos definitivos de obra ejecutada (planos récord), asi como el cumplimiento de las

especificaciones técnicas, normas aplicables y planos que forman parte integral del pliego de
condiciones y del contrato de obra,

En este sentido, la interventoria ejercera un control técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico, orientado a garantizar que la ejecucién del proyecto se lleve a cabo conforme a lo pactado
contractualmente, dentro de los plazos establecidos, con la calidad exigida y en defensa de los
intereses de la ARMADA NACIONAL —BCAI6

3.1 Funciones generales del contratista interventor.
Todos los trabajos relacionados con la ejecucién para las obras y suministros requeridos en el
proyecto estaran bajo la supervisién de la interventoria, la cual debera garantizar que se realicen de
acuerdo con las condiciones contractuales, las especificaciones técnicas y estandares de
construccién, a entera satisfaccion de la ARMADA NACIONAL - BCAI6” , sin que en ningln caso su
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actuacion implique la sustitucion de las obligaciones propias del contratista de obra ni la exoneracién
de las responsabilidades técnicas, administrativas, financieras, legales y contractuales que a este le
correspondan.

En consecuencia, la interventoria actuara como un ente de control, verificacién, coordinacion y
asesoria especializada, orientado a prevenir desviaciones, identificar riesgos, proponer correctivos
oportunos y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.

3.2 Obligaciones generales de la interventoria.

3.2.1 Dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial y en todo momento otorgara
la maxima importancia a los intereses de la Entidad, sin consideracion alguna
respecto de cualquier trabajo futuro y asegurarse de que la prestacién de sus
servicios esté libre de conflictos de interés.

3.2.2 Presentar documentacion sobre el estado y avance de la obra de forma veraz, clara
y oportuna de manera que no genere decisiones erroneas que perjudiquen los
intereses de la Entidad por la subjetividad, parcialidad o imprecision.

3.2.3 El Interventor debe tener conocimiento completo y detallado del proyecto, los
términos de referencia, contratos de consultoria y de obra, propuesta técnica y
econdémica del Contratista, programacion de obra y cualquier otro documento que
haga parte del contrato.

3.2.4 Servir de conducto regular para las relaciones entre la ARMADA NACIONAL -
BCAIB y el contratista de obra y coordinar las relaciones de la interventoria entre si
y aquellas con las diversas dependencias de ARMADA NACIONAL, de terceras
personas o Entidades.

3.2.5 El Interventor esta obligado a mantener en el lugar de las obras, el personal de
apoyo segun lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato o cuando la
ARMADA NACIONAL lo solicite.

3.2.6 Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas
servicios necesarios para el normal desarrollo de la interventoria de acuerdo con la
propuesta técnica y econémica presentada a la ARMADA NACIONAL.

3.2.7 EllInterventor sera responsable de mantener el equilibrio econdmico del contrato de
obra.

3.2.8 Someter a consideracion de la ARMADA NACIONAL — BCAI6 a través del
Supervisor, previamente las modificaciones relativas a los términos o
especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal del consultor,
prérrogas, adiciones, entre otros. Toda solicitud de modificacién debera estar
acompafiada de la correspondiente justificacidn técnica.

3.2.9 El Interventor, ademas de las anteriores, debe cumplir con las obligaciones
(siempre y cuando se hayan contratado) de cardcter administrativo, técnico,

financiero, contable y juridico descritas en el presente manual que se le hayan
contratado.

3.2.10Supervisar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas
del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos,
las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas
en los respectivos contratos.
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3.2.11Garantizar los procedimientos de supervisién e interventoria a través de

actividades sistematicas de observacién, registros y verificacién del cumplimiento

de los estéandares de procesos y resultados, realizados en los contratos de obra
que la Entidad celebra.

3.3 Obligaciones relacionadas con la gestién técnica del proyecto.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3:3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3:10

3.3.11

Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos,
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, disefios adicionales y
complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista de la obra,
complementando lo que hiciere falta, sin desbalancear el presupuesto oficial de la
obra; asi mismo, examinara la zona de construccién, las condiciones topograficas
y niveles de implantacion del proyecto efectuando los ajustes necesarios
oportunamente.

Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos y especificaciones
técnicas y facilitar la informacion, estudio e informes y otros documentos en poder
de la ARMADA NACIONAL BCAIS, que sean necesarios para los trabajos del
contratista.

Revisar, conceptuar y aprobar los estudios, disefios, planos, presupuestos y
especificaciones realizadas por el Contratista de obra cuando el objeto contractual
incluya su elaboracién.

Informar a la ARMADA NACIONAL - BCAI6, en caso de requerirse, las
actualizaciones necesarias a los estudios y disefios definitivos relacionados con el
proyecto.

Decidir sobre los cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de la
obra, informando oportunamente a la ARMADA NACIONAL -BCAI6

Abrir, suscribir y diligenciar el libro de obra (bitacora) de manera diaria donde
conste las actividades diarias, coordinaciones, comités, verificacién calidad de
materiales y procesos constructivos, verificacion nimero de trabajadores que
laboraron en ese dia, verificacion seguridad industrial y ambiental, avance
programacion y ensayos solicitados, La bitacora debe diligenciarse desde el inicio

hasta la entrega a satisfaccion de la obra y debe reposar en el campamento de
obra.

Verificar que el director de obra, Residente de obra y demas personal ofrecido en la
propuesta del contratista cumplan con las capacidades, calidades y tiempos de
permanencia solicitados en los pliegos de condiciones.

Revisar el proyecto de construccién y verificara las condiciones topograficas para
la implantacion y ejecucion de los proyectos.

Inspeccionar las labores del contratista, dar su aprobacion y hacer los reparos a
ellas.

Revisar la calidad de los materiales, rechazando los que no cumplan con la
calidad exigida en las especificaciones tecnicas; asimismo, los procedimientos
constructivos.

Rechazar los trabajos que se encuentren mal ejecutados, cuando se hayan
ejecutado con especificaciones inferiores a las contratadas o cuyos resultados de
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laboratorio no dieren los resultados exigidos ordenando su respectiva correccién,
por escrito con su respectiva justificacion técnica.

3.3.12 Cuando las obras deban quedar ocultas, revisara, cuantificara y ordenara las
pruebas que sean necesarias. Es preciso que para este tipo de obras queden las
memorias e informe técnico y una resefa fotografica o video.

3.3.13 Ordenar al contratista de obra la intensificacién de las labores que no estén
desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensién de
actividades no contempladas o inconducentes para el cumplimiento del objeto.

3.3.14 Aprobar los sitios de depésito de los materiales sobrantes.

3.3.15 Realizar ensayos propios, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de
laboratorio que fuera necesario realizar para garantizar |la calidad de materiales y
obras, asi como controlar permanentemente la claridad y seguridad de los
disefios.

3.3.16 Verificar y exigir al contratista que tenga en la obra el equipo necesario y en
perfectas condiciones de servicio y seguridad que garantice el normal desarrollo
de las obras y en caso de dafio o subutilizacién solicitar por escrito al contratista
de obra el retiro y reemplazo.

3.3.17 Que juntamente con el Contratista esta en la obligacién de reunirse en la obra
semanalmente, realizando un Comité donde se analizara el avance de la obra y
se resolveran las inquietudes e inconvenientes que se presenten en su gjecucion,
de la cual se levantara la respectiva acta, que sera enviada a la ARMADA
NACIONAL - BCAI8, con el visto bueno del Supervisor.

3.3.18 Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados
y en defensa de los intereses de la Entidad representada.

3.3.19 Medir las cantidades de obra y realizar los calculos necesarios para cuantificar el
avance de las obras para efectos de pago y seguimiento.

3.3.20 Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes, decretos y normas técnicas
colombianas en la ejecucién de las obras y del contrato.

3.3.21 Revisar, analizar, observar y aprobar la siguiente documentacién entregada por el
Contratista de obra: hojas de vida, programacion de obra, plan de calidad, plan de
inversién del anticipo, andlisis de precios unitarios, andlisis del A.l.U.
(Administracién, Imprevistos y Utilidades), plan de seguridad y salud ocupacional
y ambiental, programa de barras y flujo de fondos previo a la iniciacién de la obra.

3.3.22 Mantener en cada obra un juego completo de planos actualizados,
especificaciones estudios técnicos, programacién, registro fotografico en
cartelera, un grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por los constructores y demas documentos que se
estimen convenientes para el buen funcionamiento del proyecto.
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3.3.23 Elaborar con el contratista las consiguientes actas, en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos:

3.3.23.1 Acta de iniciacién del contrato de obra
3.3.23.2 Acta de comités de obra.
3.3.23.3 Actas parciales de recibo de obra.
3.3.23.4 Acta de entrega de obras.
3.3.23.5 Actade liquidacién de obra
3.3.24 Elaborar con el Supervisor las actas, en las fechas en que realmente se produzcan
los hechos:

3.3.24.1 Acta de inicio, acta de recibo, entrega y liquidacion del contrato de la
interventoria.

3.3.25 Revisar los soportes del contratista y solicitar la informacion que considere

necesaria para verificar la correcta inversién del anticipo y demas dineros
entregados al contratista.

3.3.26 Verificara y realizara un listado de proveedores y subcontratistas en el que se

incluya la informacién de ubicacion de sede principal, teléfonos, fax y correo
electrénico,

3.3.27 Control de Programacién: Comprende la vigilancia continua del avance de los
distintos procesos tiempo y recursos. Con el objeto de garantizar en lo posible
que se cumplan las metas trazadas en los programas y para que se tomen las

medidas correctivas del caso cuando sea necesario. El control de programacion
incluye:

3.3.27 1 Aprobacién y Coordinacion: Velar porque el Contratista presente
para la respectiva aprobacion y con anticipacion a la ejecucion de
los trabajos y suministros, un programa detallado. Este programa
debera contener la secuencia, duracién estimada, tiempo de
iniciacién y terminacion de cada una de las actividades. Ademas,
para aprobacion de la interventoria, se deberan indicar los métodos
de construccion previstos, el nimero, tipo y caracteristicas de los
equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas de
prestamo y disposicién de los materiales sobrantes: |a descripcién
de los sitios de trabajo y materiales a utilizar. La interventoria
velara por la adecuada coordinacién de los programas del contrato,
a fin de cumplir los plazos contractuales y las metas del proyecto.

3.3.27.2 Toma de datos: Su objeto es mantener la informacién constante y
precisa sobre la situacién del contrato. Ademas, se debe tomar
informacién sobre los hechos que afecten la programacion y el
ritmo de los trabajos, tales como la lluvia, la escasez de materiales,
los dafios que se produzcan en los equipos o la falta de estos,
dificultades en la realizacion de las obras, etc.

33273 Procesamiento de datos: Los datos obtenidos en la obra se deben
analizar para agrupar la informacion pertinente a cada una de las
actividades de la obra y a identificar las causas que pudieron influir
en el rendimiento de dichas actividades.
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3.3.27.4 Estudios de rendimientos: Conociendo las cantidades de obra
ejecutadas en cada actividad y las horas trabajadas en cada una
de éstas, se podra detallar el rendimiento de las distintas cuadrillas
y equipos en el desarrollo de las obras. El andlisis de los
rendimientos es de gran utilidad para el estudio de las causas, por
las cuales la programacion puede sufrir modificaciones o para
detectar aquellas actividades susceptibles de estudiar
cuidadosamente, con el fin de reducir los costos.

3.3.27.5 Reuniones y visitas a las obras: Durante el desarrollo de las obras
se deben efectuar reuniones en el sitio de la misma, con la
frecuencia que considere EL INTERVENTOR Y/O ARMADA
NACIONAL — BCAIB , con los diferentes proyectistas, técnicos,
supervisor y contratista. Igualmente, se debe mantener contacto
continuo con el constructor y con los distintos subcontratistas y
proveedores con el objeto de completar la informacion y solicitar a
estos las explicaciones necesarias para el cumplimiento de los
programas.

3.3.276 Analisis del avance de las obras: Con toda la informacién obtenida,
se procedera a hacer un analisis minucioso del avance del contrato,
su relacion con el programa, las causas de atraso o adelanto y las
recomendaciones para mejorar la productividad en las actividades,
que no estan funcionando normalmente o conservar la ventaja de
algunas gue estén avanzando mejor de lo esperado.

3.3.27.7 Informes y actualizaciones de los programas: Mensualmente, se
pasara un informe por escrito, el cual al menos contendra: analisis
del estado de la obra; estudio de rendimientos; comentarios sobre
el avance de obra, recomendaciones para mejorar la marcha de
obra y actividades importantes que se deben desarrollar en el
periodo siguiente. Se podra enviar también a cada subcontratista
un resumen del informe, el cual contendra los aspectos pertinentes
a su subcontrato. Cuando las obras lo requieran, el interventor
debera hacer los ajustes del caso ya que el programa en ningln
momento se debe interpretar en una forma rigida, sino como una
guia, para la ejecucién de la obra.

3.3.28 Llevar el control y exigir el cumplimiento de los planes de calidad, de seguridad
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo presentados por el contratista para
el desarrollo de la obra, tomando las acciones del caso para su cumplimiento.

3.3.29 Exigir al contratista semanalmente la relacién de personal vinculado a la obra
indicando el nombre, cargo, documento de identificacion, afiliaciones de ley y pago

de parafiscales, asi como el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias
y parafiscales,

3.3.30 En obra llevara un archivo de toda la documentacion relacionada con el contrato
de obra y de interventoria, recibida y procesada.

3.3.31 Estudiar y dar concepto a la ARMADA NACIONAL - BCAIB, de las
solicitudes de suspension temporal del contrato por circunstancias de fuerza
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mayor o caso fortuito, adiciones y solicitudes de prérrogas presentadas por el
contratista, las cuales deben estar plenamente justificadas para su aprobacion
por parte de la ARMADA NACIONAL-BCAIB.

3.3.32  Verificar durante la ejecucién y terminacién de las obras, el cubrimiento y vigencia
de las pélizas de garantia que debe asumir el contratista de obra, exigiendo con la
debida anticipacion su renovacién o modificacion si fuere el caso.

3.3.33 Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con
copia a la ARMADA NACIONAL — BCAI6

3.3.34 Presentar a la ARMADA NACIONAL — BCAI6. los informes del desarrollo del
contrato, asi:
3.3.34.1  Informe de presentacion de la informacién requerida en los pliegos de
condiciones

3.3.34.2  Informe de la revision y aprobacién de hojas de vida

3.3.34.3  Informe de larevisién y aprobacién programacion de obra

3.3.344 Informe del plan de calidad

3.3.34.5 Informe del plan de inversién del anticipo

3.3.34.6 Informe del analisis de precios unitarios

3.3.34.7 Informe del analisis de A.l.U,

3.3.34.8 Informe del plan de seguridad y salud en el trabajo

3.3.34.9 Informe del plan de manejo ambiental

3.3.34.10 Informe del programa de barras y flujo de fondos

3.3.34.11 Informe de los estudios y disefios

3.3.34.12 Informe previo para la firma del acta de inicio

3.3.34.13 Informes semanales de la gestién del Contratista

3.3.34.14 Informes mensuales de la gestion del Contratista hasta el
desembolso del Ultimo pago realizado al contratista de obra.

3.3.34.15 Informe de la finalizacién de la obra 8 dias antes de terminar el plazo
contractual de |a obra

3.3.34.16 Informe de evaluacién de cumplimiento de obligaciones

3.3.34.17 Informes de incumplimiento por parte del contratista.

3.3.35 Con el ultimo corte final exigira al Contratista la presentacién de paz y salvo de la
Unidad Militar, paz y salvo de pagos parafiscales, el manual de mantenimiento de
la obra en tres copias en medio impreso y medio digital, tres copias de los planos
récord en medio digital e impreso de acuerdo con la estandarizacion entregada
por la Armada Nacional, garantia y protocolo de equipos, certificado de
cancelacion de cuenta de anticipo, consignacion de los rendimientos de la fiducia
a la cuenta establecida por la Armada Nacional (en caso que aplique), acta de
recibo final, copia del libro bitacora de obra,

3.3.36 Solicitar por escrito a la ARMADA NACIONAL — BCAI6 | la correspondiente
autorizacién para efectuar el cambio del personal de interventoria con
antelaciéon minima de 10 dias calendario.

3.3.37 Verificary controlar la correcta inversion de los recursos asignados.

3.3.38 Presentar en coordinacion con el contratista de obra el balance de mayores y
menores cantidades de obra mensualmente, realizando un balance financiero y
de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendara la
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posible suscripcion de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto
oficial ni el objeto de la obra.

3.3.39 Revisar, analizar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el
contratista; asimismo, pactar precios unitarios de las obras no previstas, para la
cual debe realizarse un acta de comparacién de precios unitarios no previstos.

3.3.40 Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los
gastos mensuales de la inversién del anticipo (en caso de que aplique) hasta su
término, sin descuidar el control del flujo mensual de obra ejecutada contra
programada.

3.3.41 Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucién de las obras.

3.3.42 Remitir copia de las pdlizas del contrato a la ARMADA NACIONAL — BCAI6
indicando la obligatoriedad de hacer seguimiento de las pélizas hasta el término
de su plazo, informando la obligatoriedad de la Entidad estatal de dar por
terminado el cierre del expediente del proceso.

3.3.43 Las actividades anteriores corresponden a una descripcion general y no
exhaustiva de las labores a cargo del interventor y por lo tanto, sera
responsabilidad de éste, supervisar el desarrollo de los trabajos en todos sus
aspectos, para garantizar que la construccion objeto del Proceso de Seleccion
del respectivo contrato de obra, se realice cumpliendo las normas vy
especificaciones técnicas, administrativas, financieras, contables, juridicas y
contractuales correspondientes, de acuerdo con las respectivas licencias,
permisos, contratos de obra y demas documentos y compromisos que se
suscriban para el desarrollo del proyecto, cuya supervisién de cumplimiento, en
todos sus términos, sera objeto del contrato que se suscriba a partir su
adjudicacion.

3.3.44 Dar cumplimiento y exigir del contratista el cumplimiento de lo previsto en la
legislacion colombiana en materia de seguridad industrial y salud ocupacional
(incluido el RETIE) durante la ejecucion del contrato. Debera hacerse anotacion
diaria en el libro de bitacora de obra en la que se establezca si hubo o no adecuado
cumplimiento de parte del contratista e interventoria de las normas vy
recomendaciones de seguridad industrial. Ordenar en cualquier momento, que se
suspenda la construccion de una obra o las obras en general si por parte del
Contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de
seguridad o de las instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacién del plazo de ejecucién por
esta causa. Debera exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos
de construccién y la disposicién de medidas que considere necesarias por
razones de impacto ambiental, seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar
la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién de su contrato.

3.4 Funciones Administrativas.

3.4.1  Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del

contratista y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecucién de
la obra.
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3.4.2 Estudiar el pliego de condiciones, el contrato y los anexos para eliminar las

inconsistencias y complementar las condiciones técnicas y legales de la
ejecucion.

3.4.3 Exigir, revisar, aceptar si fuere del caso y tramitar ante la ARMADA NACIONAL —
BCAI6 , los programas detallados de la ejecucion de obras presentadas por el
contratista, llevar el control de su cumplimiento e informar cualquier anomalia al
respecto ala ARMADA NACIONAL - BCAI6 y determinar las medidas correctivas
que sean del caso para lograr que la obra se ejecute dentro del plazo
determinado.

3.4.4  Suscribir una Bitacora diaria del proyecto, en donde se llevara una memoria diaria
de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de
los trabajos y suministros, se debera registrar la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversién aprobado. Esta memoria debera firmarse por el director de Obra de cada
contrato y los Residentes de la obra y por el Director de Interventoria y Residentes
de Interventoria, adicionalmente debe estar foliada. Para su diligenciamiento, se
debera en lo posible evitar tachones o enmendaduras, haciendo énfasis en todas
las autorizaciones, resultados de laboratorio, anomalias, soluciones a las
anomalias, y demas asuntos pertinentes a la obra. Al finalizar los trabajos en su

informe final la Interventoria debera entregar como anexo una copia de este
documento.

3.4.5 Controlar que el avance de obra esté de acuerdo con el programa, efectuar las
evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos
parciales o definitivos del contrato y con la debida sustentacion solicitar la
aplicacion de las sanciones a que haya lugar.

3.46 Revisar la procedencia de las modificaciones de cantidades de obra, o valor total
del contrato y el correspondiente ajuste del cronograma en caso de variacién en

su ejecucion y presentarlo oportunamente para aprobacién a la ARMADA
NACIONAL - BCAI6

3.4.7 Responder todos los requerimientos de informacién que le solicite la ARMADA
NACIONAL —-BCAI6 relacionados con el proyecto.

3.4.8  Impartir instrucciones sobre el orden y la prioridad en que deben
acometerse los trabajos para el cumplimiento del programa de las obras,

3.4.9 Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean
necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos.

3.4.10 Servir de canal de comunicacion y coordinacién con la ARMADA NACIONAL —
BCAIG .

3.4.11 Preparar los documentos de su competencia para la liquidacién del contrato
de acuerdo con las normas vigentes,

3.4.12 Cumplir las instrucciones y ordenes que imparte la ARMADA NACIONAL — BCAI6
, referentes a la obra para que tenga los mejore resultados posibles.
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3.4.13 Comunicar, en forma inmediata, a la ARMADA NACIONAL - BCAIB, las
determinaciones sobre imprevistos tomadas en el desarrollo de la obra y enviar
copias de todas las comunicaciones dirigidas al contratista que considere
pertinentes.

3.4.14 Estudiar las sugerencias reclamaciones y consultas del contratista y resolver
oportunamente aquellas que fueren de su competencia y que no impliquen
cambios sustanciales en el disefio, ni en las especificaciones técnicas, ni generen
erogaciones presupuéstales adicionales y dar traslado a los que le competen,
junto con su concepto respectivo a la ARMADA NACIONAL - BCAI6 .

3.4.15 Controlar la inversion del anticipo entregado al contratista, autorizando los pagos
que correspondan a gastos del contrato debidamente soportados y que estén de
acuerdo con el plan de inversion aprobado.

3.4.16 Verificar que el funcionamiento calidad y cantidad del personal y equipo disponible
en la obra esté de acuerdo con lo estipulado en la propuesta y en los documentos
contractuales y exigir al contratista el cambio o adicién del personal y el equipo
necesario para asegurar el cumplimiento del contrato dentro de los términos
legales.

3.4.17 Examinar periédicamente los estados financieros y de liquidez del contratista de
obra.

3.4.18 Exigir la correcta aplicacion de sefalizacién durante las etapas de ejecucién del
contrato.

3.4.19 Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en
medio fisico y en medio magnético, para ser entregados a la ARMADA
NACIONAL — BCAISB, en la oportunidad que se requiera.

3.4.20 Preparar, revisar y aprobar todos los documentos y soportes requeridos para la
liquidacién final de los contratos, a fin de que la ARMADA NACIONAL — BCAI6

suscriba el acta de liquidacion final del contrato de obra.

3.4.21 Control de Costos: Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua
confrontacion de éste con las cantidades de obra, los precios basicos, las
compras, contratos, rendimientos de mano de obra y andlisis de los demas
factores que inciden en los costos, se procurard mantener una informacién real
actualizada para permitile a la ARMADA NACIONAL — BCAI6, tener la
visualizacion

oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones
que se produzcan a los estimativos iniciales, una idea de las razones por las
cuales se producen estas variaciones y de las medidas correctivas que se puedan
tomar. El control de costos incluye ademas la actualizacién periddica de los flujos
de fondos.

3.4.22 Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado a la
ARMADA NACIONAL ~ BCAIB, en la oportunidad que esta lo requiera y ala
liquidacién del contrato y hacer la anotacién cronolégica y continua en el libro de
obra de todos los hechos que sucedan dia a dia en |a obra y que tengan que ver
directa o indirectamente con su ejecucion, evitando tachones y enmendaduras.

3.4.23 Verificar que el contratista de obra reporte oportunamente todas las novedades
de personal a la aseguradora respectiva, a fin de mantener vigentes las
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certificaciones de validez y vigencia de los seguros colectivos de vida y accidentes
personales.

3.4.24 ElInterventor esta autorizado para impartir instrucciones u érdenes al Contratista
de Obra sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste
estara obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u 6rdenes del Interventor
al Contratista, seran expedidas o ratificadas por escrito, enviando copia a la
ARMADA NACIONAL — BCAIS6.

3.4.25 Realizar evaluaciones peri¢dicas sobre el avance del proyecto, en relacion con el
cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos
de los contratos inherentes a este proyecto y solicitar a la ARMADA NACIONAL
— BCAI6 con |la debida sustentacién, la imposicién de las sanciones a que haya
lugar.

3.4.26 Exigir la presentacion de los informes con la periodicidad que se solicite con
destino a la ARMADA NACIONAL — BCAIS.

3.4.27 Conceptuar sobre la necesidad de obras complementarias no previstas y los
valores correspondientes al presupuesto propuesto por el contratista, analizando
su incidencia en el valor del contrato.

3.4.28 Conceptuar y someter a aprobacion de la ARMADA NACIONAL — BCAIB, las
modificaciones a las especificaciones previstas, obras adicionales y demas. Toda
solicitud de modificacién debera estar acompaniada de la respectiva justificacion
técnica y econdmica.

3.4.29 Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista y resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado
Unicamente de las que le competen a la ARMADA NACIONAL — BCAIB y
solucionar, juntamente con el contratista los problemas que puedan afectar las
obras en ejecucion.

3.4.30 En el plazo de ejecucién de Tramites Administrativos, el contratista de
interventoria debe ejecutar, revisar, verificar y aprobar la documentacion

entregada por el Contratista de obra, establecida en el pliego de condiciones del
contrato de obra, asi:

. Diligenciamiento de los Estudios de Seguridad del personal administrativo y
operativo del contratista de obra e interventoria, cuyo formato debe ser solicitado
al supervisor y entregados a la Entidad en el lapso de 10 dias calendario a partir
de la firma del acta de inicio.

. Visita al sitio de ejecucion de las obras (Contratista de obra - Interventoria -
Supervision).

° Plan de Inversion del Anticipo (en caso de que aplique)

. Actas de vecindad.

L]

Hojas de vida del personal del contratista de obra,

Programacion de obra.

. Plan de calidad.

. Revisién analisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra.
* Anélisis del AlU.
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Plan seguridad industrial y salud ocupacional.

Plan de manejo ambiental.

Programa de barras y flujo de fondos.

Revisidn preliminar proyecto: Debe ser realizada por los profesionales exigidos en
el pliego de condiciones del proceso contractual, donde cada especialidad debe
efectuar un concepto técnico de la documentacién integral del proyecto (planos,
presupuesto, APUS, especificaciones técnicas), que consigne las observaciones
a los estudios, disefios y su repercusion presupuestal si la hay, ademas de la
posible solucion; esta documentacién debe ser enviada al supervisor del contrato.

3.4.31 Revisary aprobar el area entregada para el desarrollo de las obras.

3.4.32 Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades
incorrectamente ejecutadas, para que cada contratista a su costa ejecute sin
derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado la ejecucion correcta
de las obras de acuerdo con las especificaciones y disefios aprobados, los planos,
especificaciones y demas condiciones del contrato.

3.4.33 Verificar y garantizar que en |la ejecucion de las obras el Contratista cumpla con
la obligacién de usar procedimientos adecuados de construccion y proteccion
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construccion
permanezcan prestando servicio publico.

3.4.34 Realizar con el contratista de obra, la ARMADA NACIONAL —BCAI6 a través del
supervisor, el acta de vecindad previa a la iniciacion de los trabajos, en la que se
establezcan las condiciones fisicas de las instalaciones existentes que puedan
verse afectadas por el desarrollo de los trabajos. (Actas, registro fotografico, etc.)

3.4.35 Constatar que el contratista mantenga durante la ejecucién del contrato el recurso
humano, técnico, fisico y demas ofrecidos.

3.4.36 Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en la
obra, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se
encuentra cumpla con las afiliaciones que de seguridad social exige la ley.

3.4.37 Entregar periédicamente, segun se acuerde con la ARMADA NACIONAL —
BCAIB, los informes por escritc de ¢rdenes y sugerencias, las cuales deben

enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y
precisa.

3.4.38 Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las
obligaciones contractuales para efectos de los pagos.

3.4.39 Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito a la ARMADA NACIONAL -BCAI6
puedan afectar la ejecucién y recomendar la actuacién que debe proceder.
Consultar con ARMADA NACIONAL — BCAI6 sobre las inquietudes de orden legal
que se presenten en relacion con el contrato.

3.4.40 Estar pendiente de que las pdlizas del contrato se mantengan vigentes e informar
a la ARMADA NACIONAL - BCAI6 antes de su vencimiento, en un tiempo no
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3.4.41

3.4.42

3.4.43

3.4.44

3.4.45

3.4.46

3.4.47

3.4.48

3.4.49

3.4.50

menor de dias (10) dias habiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.
Entregar periédicamente seguin se acuerde con la ARMADA NACIONAL — BCAI6

de un resumen de la vigencia de contratos y pélizas que maneje el contratista en
la obra.

Con la debida antelacién solicitar, si se requiere, a la ARMADA NACIONAL —
BCAI6 la prorroga del contrato, para lo cual elevara al Ordenador del Gasto la
solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se fundamenta
para proponerla.

Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicacién de multas, y requerimientos
al contratista.

El Interventor antes de la solicitud de aplicacién de multas o sanciones debe haber

requerido al contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial para
efectuarlo.

Revisar los contratos de trabajo que el contratista de obra y los subcontratistas
suscriban con cada uno de sus trabajadores; revisar las planillas de pagos de
salarios, reportes de tiempo, liquidaciones y reclamaciones laborales, seguro
colectivo de vida, llevando estricto control de pago de los aportes a la EPS, al fondo
pensiones, a la administradora de riesgos profesionales, a la promotora de salud,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, a las respectivas cajas de compensacion familiar; verificar
el cumplimiento de todos aquellos aspectos que involucra la contratacion de
personal, incluyendo lo establecido en el programa de contratacion de mano de
obra, preparado por el contratista de obra y aprobado por la ARMADA NACIONAL
— BCAIB. Verificara el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales, asi como con las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato.

Revisar y aprobar las hojas de vida de los profesionales que intervengan en el
contrato de obra, y/o cuando se requiera nuevo personal,

La Interventoria hard mensualmente un analisis del avance contractual de los
trabajos, con el fin de prever con la suficiente anticipacion eventuales
incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el
Contratista para prevenirlos, o de la ARMADA NACIONAL — BCAI6 para efectos
de las sanciones contractuales correspondientes.

La Interventoria realizara mensualmente un analisis del avance financiero de las
obras, a fin de prever con la suficiente anticipacion eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra
medida que la ARMADA NACIONAL — BCAI6 deba tomar para asegurar el flujo
de fondos del Contrato.

Asi mismo se debera tener un plan de emergencias armonizado con el Comando

de la Unidad para conocer y aplicar si es del caso, los procedimientos previstos
al respecto.

La Interventoria observara el desempefio del personal del Contratista exigiéndole
que provea una direccion competente y emplee personal Técnico capacitado en
cada frente de trabajo.
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3.4.51 La Interventoria llevara un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de
los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de
la ejecucion del contrato.

3.4.52 Para el control del funcionamientc de la organizacién del Contratista en la obra,
el Interventor formulara solicitudes, recomendaciones, advertencias y érdenes,
todas ellas por escrito sobre las deficiencias en sus servicios y practicas
operativas perjudiciales para la calidad, seguridad y el progreso de la misma.

3.4.53 El personal de obra del Contratista e Interventoria, para su proteccién, debera
mantener durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor
desemperiada, botas, casco y overol, y demas elementos de seguridad industrial
necesarios para la ejecucion de las actividades referentes al contrato.

3.4.54 ElInterventor verificara que el Contratista desarrolle el panorama de riesgos para
el proyecto segln lo programado.

3.4.55 ElInterventor debera verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y
montos asegurados mediante las polizas de garantia y solicitara su modificacion
de ser necesario.

3.4.56 Actas:

3.4.56.1 El Interventor elaborara el Acta de Iniciacion del contrato de obra,
debidamente firmada por el Contratista de Obra, la Interventoria y el
Supervisor.

3.4.56.2 La Interventoria elaborard todas las actas de suspensiones; de
reiniciacion; de terminacion de obra, de comité de obra, de recibo parcial
y final de obra y de liquidacion del contrato de obra, debidamente
firmadas por el Contratista de Obra, |a Interventoria, el Supervisor y el
Ordenador del Gasto.

3.4.56.3 En el acta de iniciacion se debera relacionar el personal, instalaciones y
equipo del contratista disponibles en la obra, anotando la fecha de

entrega de |a obra de acuerdo con el contrato y las observaciones que
fueran pertinentes.

3.4.56.4 La Interventoria elaborard todas las actas de las reuniones gue se
celebren en la obra o en las instalaciones de la Armada Nacional,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, las cuales
deberan ser firmadas por las partes.

3.4.56.5 Elaborar las actas mensuales de obra, con base en la verificacion
directa en el sitio de la obra y la confrontacién de las pre-actas suscritas
con el respectivo contratista. Debe incluir el avance de obras de acuerdo
con las reglas de participacion y con los trabajos ejecutados por cada
contratista, incluyendo también las observaciones a la ejecucion del
plan de inversiones,
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3.4.56.6 Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspension y
reanudacion del contrato si ello fuere necesario,

3.4.57 Actividades Relacionadas con la Liquidacién del Contrato: La Interventoria
efectuara la liquidacién del Contrato, dentro de los términos fijados por el mismo,
para lo cual se solicitard al Contratista participar en la determinacién de las
cantidades finales de obra ejecutada, en |a verificacién de correccién de defectos,
en la adecuacion final de las zonas de la obra, en el aseguramiento del
establecimiento de las polizas requeridas a la terminacion del Contrato. La
Interventoria deberd atender la solucién a las reclamaciones que pudiere
presentar el Contratista. De acuerdo con las reglas de participacién, la
Interventoria producira los documentos necesarios en caso de arbitramento y
aclaraciones solicitadas por los organismos de control.

3.4.58 Informes: La Interventoria presentara informes semanales, mensuales, técnicos,

administrativos, financieros, juridicos y contables, y los demas que solicite la
ARMADA NACIONAL — BCAI6, asi:

3.4.58.1 INFORME INICIAL (TRAMITES ADMINISTRATIVOS): La interventoria
dentro del plazo para los tramites administrativos (15 dias después de
frmada el acta de inicio), debera estudiar detalladamente las
Condiciones y reglas de participacién y Especificaciones Técnicas de
los contratos, planos de obra y en general, de toda la informacion
referente al proyecto. Asimismo, debera estudiar la propuesta del
Contratista con el objeto de familiarizarse con los procedimientos y
equipos propuestos para la ejecuciéon de los trabajos. Dicho informe
debe ser realizado por los profesionales exigidos en el pliego de
condiciones del proceso contractual, donde cada especialidad debe
efectuar un concepto técnico de la documentacion integral del proyecto
(planos, presupuesto, APUS, especificaciones técnicas), que consigne
las observaciones a los estudios, disefios y su repercusion presupuestal

si la hay, ademas de la posible solucién; esta documentacion debe ser
enviada al supervisor del contrato.

3.4.58.2 INFORME SEMANAL: La Interventoria presentard semanalmente a la
ARMADA NACIONAL — BCAI6, un informe en donde se consigne el
trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la
cantidad de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo
programado y registro fotografico. Ademas, incluird lo programado para
la semana siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente
aquellas que se relacionan con dafios a terceros y a otras redes de
servicio. También debe incluir fotografias y las pruebas de calidad
hechas a los materiales utilizados.

3.4.58.3 De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicarse las
medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. A estos
informes debera adjuntarse, programaciones y anexos aclaratorios,

3.4.58.4 Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con
los de la ARMADA NACIONAL BCAI6

3.4.58.5 INFORME MENSUAL: La Interventoria presentara a la supervision 01
informe mensual dentro de los primeros tres (03) dias calendario, donde

Pagina 105]147




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adguisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 106 de 147

contemple los informes de avances Técnicos, Administrativos y
Financieros, acompafados por graficos, cuadros, registro fotografico,
analisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en
todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacién
permanente de las cantidades de obra ejecutada e indices de gestion
mensual.

3.4.58.6 Se incluird un registro de las notas que sean cruzadas entre el
Interventor, el Contratista y la ARMADA NACIONAL — BCAIB.

3.4.58.7 INFORME TECNICO: Cuando la ARMADA NACIONAL — BCAIB, lo
requiera, o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos,
el Interventor presentara informes técnicos, de calidad y de pruebas de
materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién
sobre el desarrollo de los trabajos.

3.4.58.8 INFORME DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: La Interventoria
presentara a la supervision 01 informe mensual dentro de los primeros
tres (03) dias calendario, donde se contemple el progreso durante la
ejecucion del Contrato de Interventoria, un resumen de trabajo
adelantado por el Interventor durante el respectivo periodo, utilizacion
de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados, balance del
Contrato, porcentajes de avances de cada una de las actividades,
cronograma de ejecucion programado y real y si existe reprogramado,
relacion de informes presentados y de actas de obra celebradas.

3.4.58.9 INFORME FINAL: La Interventoria entregara a la ARMADA NACIONAL

— BCAI6 al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera
como minimo, el siguiente:

3.4.58.9.1 Aspectos contractuales del Contrato.

3.4.58.9.2 Breve descripcion de los trabajos.

3.4.58.9.3 Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de
trabajo).

3.4.58.9.4 Balance econdmico del Contrato (Costos, sobrecostos si los
hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan,
trabajos extras o adicionales si se causan). Planos, figuras
y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

3.4.58.9.5 Descripcion de los procedimientos utilizados e
innovaciones tecnolégicas empleadas.

3.4.58.9.6 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones,
planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

3.4.68.9.7 El manual de mantenimiento que debe entregar el
contratista que ejecuté la obra.

3.4.58.9.8 Copia de la bitdcora de obra, registro fotografico.

3.4.58.9.9 Resultados de los ensayos de laboratorio.

3.4.68.9.10  Pdlizas y garantias de los equipos especiales instalados.

3.4.58.9.11 Cronograma final de proyecto en cual se muestre todas

las incidencias de este.
3.4.58.9.12 Reporte de excedentes financieros generados si los
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hubo.
3.4.58.9.13  Revision del documento paz y salvo por todo concepto
del constructor con los subcontratistas.
3.4.58.9.14  Elresumen final de las cantidades de obras ejecutadas
y el informe financiero de la obra.
3.4.58.9.15 Inventario de zonas.
3.4.58.9.16  Registro fotografico antes y después de ejecutados las
actividades.
3.4.58.9.17  Cuadros de control diligenciados.
3.4.58.9.18  Actas tramitadas.
3.4.58.9.19  Resultado de los ensayos para materiales.
3.4.58.9.20  Libro bitacora de obra con el informe final.
3.4.58.9.21 Otros documentos.
Nota: La Interventoria realizara todas las demas funciones que le sean asignadas por la
ARMADA NACIONAL — BCAI6, inherentes a la naturaleza del contrato.

3.5 Obligaciones relacionadas con la gestion financiera y contable del proyecto.
3.5.1 Se debe revisar por parte de la interventoria todos los soportes correspondientes a las
erogaciones incurridas para llevar a cabo el proyecto, con el propésito de vincular la

actividad realizada con los gastos y verificar que estos cumplan con todos los requisitos
de ley.

3.5.2 En la ocasién en que el proyecto no esté previsto el giro de un anticipo, se verificara por
parte de la supervision correspondiente periédicamente minimo cada semestre los
indices financieros con el fin de garantizar que el contratista cuente con el capital de
trabajo y la liquidez necesaria para llevar a cabo el proyecto.

3.5.3 Verificar los estados financieros del contratista del proyecto cuando esté previsto para
ejecucion en méas de una vigencia (afio) con el fin de garantizar que el contratista cuente
con el capital de trabajo, liquidez y el apalancamiento financiero para la ejecucion del
proyecto,

3.5.4 Verificar periodicamente (cada semestre) los indicadores de capacidad financiera EBITDA,
crecimiento EBITDA y el indicador de riesgos con el fin de prever situaciones econémicas
desfavorables para el contratista y por consiguete para la Entidad.

3.5.5 Se deben revisar informes periddicos de todos los ingresos, gastos incurridos y la liquidez
para su pago con el fin de asegurar el equilibrio econémico y el ajuste a la legalidad.

3.5.6 Durante y al finalizar la inversion del anticipo consignado (en caso de que aplique) en lafiducia
se deben presentar informes soportados con el fin de realizar la evaluacién de su
vinculacién con la actividad contractual.

3.5.7 Revisar los soportes del contratista y solicitar la informacion que considere necesaria para
verificar |a correcta inversién del anticipo y demas dineros entregados al contratista.

3.5.8 Verificar la coherencia financiera entre el avance fisico de la obra y el avance financiero,
alertando oportunamente a la ARMADA NACIONAL — BCAI6 sobre desviaciones
significativas.

3.5.9 Revisar y validar que las actas de obra y cuentas de cobro presentadas por el
contratista correspondan efectivamente a cantidades ejecutadas, debidamente
aprobadas y registradas.

3.5.10 Realizar seguimiento financiero al flujo de caja del contrato, contrastandolo con el
cronograma de ejecucién y el programa de inversién aprobado, con el fin de anticipar
posibles afectaciones en la continuidad del proyecto.

Pagina 107|147




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 108 de 147

3.5.11 Verificar que los pagos solicitados por el contratista se ajusten a los limites
contractuales, disponibilidad presupuestal y condiciones de pago establecidas en el
contrato.

3.5.12 Evaluar financieramente las solicitudes de modificaciones contractuales, obras
adicionales, mayores cantidades de obra o ajustes econémicos, emitiendo el
respectivo concepto financiero previo.

3.5.13 Verificar la correcta aplicacidn y registro contable de ajustes, deducciones, descuentos,
retenciones, multas o sanciones que se deriven de la ejecucién contractual.

3.5.14 Supervisar que los costos indirectos, AlU y demas componentes financieros se
apliquen conforme a lo pactado contractualmente y a los andlisis aprobados.

3.5.15 Consolidar y mantener actualizado un estado financiero del contrato, que refleje
valores contratados, ejecutados, pagados, pendientes de pago y saldos disponibles.

3.5.16 Verificar que los soportes contables y financieros se encuentren debidamente
organizados, foliados y conciliados, permitiendo su trazabilidad y revisidon en cualquier
momento.

3.5.17 Emitir alertas financieras tempranas cuando se identifiquen riesgos de desequilibrio
econdmico, insuficiencia de recursos, sobrecostos potenciales o desviaciones frente al
presupuesto aprobado.

3.5.18 Apoyar financieramente a la ARMADA NACIONAL - BCAI6 en |a preparacion de insumos
para auditorias, revisiones fiscales o requerimientos de organismos de control.

3.5.19 Verificar la consistencia entre los informes financieros del contratista, los registros
contables y la informacidn reportada en los informes de interventoria.

3.5.20 Revisary conceptuar financieramente la liquidacién del contrato, validando saldos finales,
ajustes, reclamaciones econémicas y la correcta aplicacién de los recursos publicos.

3.5.21 Realizar conciliaciones financieras periédicas entre el avance fisico aprobado, los valores
facturados, los pagos efectuados y los saldos pendientes del contrato, garantizando la
consistencia de la informacion financiera.

3.6.22 Implementar un seguimiento financiero de caracter preventivo, orientado a identificar
oportunamente desviaciones presupuestales, variaciones atipicas en los costos o
concentraciones de gasto que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato.

3.5.23 Evaluary conceptuar financieramente, de manera previa, cualquier ajuste significativo en
la ejecucion econémica del contrato, aun cuando no implique una modificacion
contractual formal.

3.5.24 Verificar que la ejecucion financiera se distribuya de manera coherente con el programa
general del proyecto, evitando concentraciones de pagos o compromisos econémicos no
soportados en avance real de obra.

3.5.25 Consolidar y presentar a la ARMADA NACIONAL BCAI6 analisis financieros
comparativos entre lo programado y lo ejecutado, que permitan una toma de decisiones
oportuna.

3.5.26 Fortalecer la trazabilidad financiera del contrato, asegurando que cada erogacién pueda
vincularse claramente a una actividad contractual especifica y debidamente aprobada.

3.5.27 Verificar y consolidar periédicamente el impacto financiero acumulado del contrato,
considerando modificaciones, ajustes, mayores cantidades de obra y demés variaciones,
con el fin de informar oportunamente a la ARMADA NACIONAL — BCAI6 sobre el
comportamiento financiero global del proyecto.

3.5.28 Verificar y conciliar periédicamente (minimo mensual) los informes entregados por la
fiducia con los desembolsos, facturas, remisiones y el avance fisico de obra.

3.5.29 Informar inmediatamente a la Entidad sobre inconsistencias entre desembolsos
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fiduciarios y actividad ejecutada.
3.5.30 Revisar condiciones para desembolsos y verificar que se cumplan los requisitos
contractuales antes de autorizar pagos o presentar certificaciones.
3.5.31 Mantener registro de saldos fiduciarios disponibles y proyectar disponibilidad para el
siguiente periodo de ejecucion.
3.6  Obligaciones relacionadas con la gestién juridica del proyecto.
3.6.1 Solicitar la iniciacion del proceso de multas si se percatare en cualquier momento de la
ejecucion del contrato de obra de la existencia de incumplimientos por parte del contratista
o sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, de acuerdo con lo descrito en la
clausula multas del contrato de obra.

3.6.2 Informar por escrito al Ordenador del Gasto o funcionarios competentes sobre la
materializacion de las causales de terminacion, modificacién e interpretacién unilateral,
para proceder a la aplicacion de las sanciones a que haya lugar o a la terminacion bilateral
del contrato.

3.6.3 Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del
contrato, cuya informacion servird de sustento para la posible aplicacién de multas.

3.6.4 Verificar la aprobacién de pélizas y constancia del cumplimiento de las prestaciones
sociales, con el fin de autorizar la cancelacién de los cortes de obra en el desarrollo del
contrato.

3.8.5 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la ley 435 de 1998 y 842 de 2003, por
las cuales se reglamenta el ejercicio de la arquitectura e ingenieria y profesiones auxiliares
respectivamente, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, de
la Ley 828 de 2003: por la cual se expiden normas para el control a la evasion del sistema
de seguridad social y de la legislacion ambiental y las normas de higiene y seguridad de la
construccion.

3.6.6 Verificar, analizar y elaborar conceptos y recomendaciones sobre las solicitudes realizadas
por el contratista de obra o de las controversias que se presenten en el desarrollo del contrato,

en relacion de las obligaciones adquiridas por las partes, fundamentadas en lo dispuesto por
el orden legislador nacional.

3.6.7 Informar a la ARMADA NACIONAL —BCAI6 de los hechos o circunstancias gue puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

3.6.8 Debe verificar lo referido a las personas vinculadas en condicién de vulnerabilidad o

minorias, segun lo establecido en el clausulado que se genere del contrato de obra
principal.

3.6.9 Realizar el seguimiento juridico permanente al cumplimiento de las obligaciones
contractuales y postcontractuales del contratista de obra, alertando oportunamente a la

Entidad sobre riesgos juridicos que puedan derivar en reclamaciones, controversias o
desequilibrios contractuales.

3.6.10Verificar que las actuaciones administrativas adelantadas durante la ejecucion del contrato
cuenten con el debido soporte juridico, garantizando el respeto del debido proceso, el
principio de legalidad y la adecuada motivacion de los actos que se generen.

3.6.11Apoyar juridicamente a la Entidad en la elaboracién, revisién y estructuracién de
documentos contractuales derivados de la ejecucion del contrato, tales como otrosies,

actas modificatorias, actas de suspension, reinicio, terminacién y liquidacién, cuando a ello
hubiere lugar.
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3.6.12Revisar y emitir concepto juridico previo sobre las solicitudes de modificacién contractual
presentadas por el contratista, evaluando su procedencia, viabilidad legal y coherencia con
el marco normativo y contractual aplicable.

3.6.13Consolidar y custodiar el expediente juridico del contrato, asegurando que las
comunicaciones, requerimientos, actas y demas documentos contractuales se encuentren
debidamente foliados, organizados y disponibles para eventuales procesos
administrativos, fiscales o judiciales.

3.6.14Emitir conceptos juridicos preventivos frente a hechos, situaciones o decisiones que
puedan generar contingencias legales para la Entidad durante la ejecucién del contrato.

3.6.15Apoyar juridicamente a la Entidad en la atencion de requerimientos formulados por entes
de control, organismos de vigilancia o autoridades judiciales relacionados con la ejecucion
del contrato de obra.

3.6.16Verificar que las actuaciones contractuales y administrativas adoptadas durante la
ejecucion del proyecto se encuentren alineadas con los principios de la contratacion estatal,
tales como transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva,

3.6.17Identificar y documentar oportunamente hechos generadores de controversias
contractuales, dejando trazabilidad juridica suficiente que permita a la Entidad adoptar
decisiones informadas y debidamente sustentadas.

3.6.18Analizar y emitir concepto juridico sobre reclamaciones, observaciones o solicitudes de
reconocimiento econémico presentadas por el contratista, evaluando su procedencia
conforme al contrato y la normatividad vigente.

3.6.19Brindar soporte juridico a la Entidad durante el proceso de liquidacion del contrato,
verificando que los saldos, obligaciones pendientes y actas finales se ajusten a lo pactado
contractualmente.

3.6.20Articular la gestién juridica con la identificacién y seguimiento de riesgos contractuales del
proyecto, informando oportunamente a la Entidad sobre posibles impactos legales
derivados de su materializacion.

3.6.21Suministrar a la Entidad, de manera oportuna y debidamente organizada, los soportes
técnicos, administrativos, financieros y juridicos que se requieran para la atencién de
procesos administrativos, contractuales, fiscales, disciplinarios o judiciales relacionados
con la ejecucion del contrato.

3.6.22Elaborar informes, certificaciones y cuadros comparativos que consoliden la informacién
contractual, con el fin de servir como sustento probatorio en actuaciones adelantadas por
la Entidad o por organismos de control.

3.6.23 Custodiar y mantener actualizado el archivo contractual y de interventoria, garantizando la
trazabilidad de las actuaciones, la integridad de los documentos y su disponibilidad cuando
sean requeridos como soporte en procesos o auditorias.

3.8.24Prestar apoyo integral a la Entidad en cualquier actuacion, proceso o requerimiento que se
derive directa o indirectamente de la ejecucion del contrato de obra, mediante el suministro
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de informacién, analisis, conceptos técnicos o documentales, y la participacion en mesas
de trabajo o reuniones que sean requeridas para |la adecuada toma de decisiones.

3.6.25Apoyar a la Entidad, de manera subsidiaria y cuando asi se requiera, en la atencion de
requerimientos, actuaciones o situaciones derivadas de la ejecucion del contrato de obra
que no se encuentren expresamente previstas en las obligaciones anteriores, mediante el
suministro de informacién, andlisis y soportes técnicos, administrativos o juridicos
necesarios para la adecuada proteccién de los intereses de la Entidad.

3.7 Administracion de la informacién.

ElInterventor se obliga a no suministrar informacién que obtenga o conozca en ocasién de la ejecucion
de los disefios y obras; asi como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasion de la ejecucion

de los disefios u obras o disefios y obras. Igualmente, el Interventor debera suscribir el compromiso
de confidencialidad.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993
y 1474 de 2011.

Nota 3. En el ejercicio de sus funciones, la Interventoria no se limitara a la verificacion formal de la informacion
suministrada por el Contratista de Obra, sino que debera realizar analisis criticos, cruces de informacion
técnica, juridica, financiera y contable, y emitir conceptos, observaciones y alertas tempranas que permitan a

la Entidad anticipar riesgos, prevenir incumplimientos y adoptar decisiones oportunas durante la ejecucion del
contrato.

Nota 4. Las funciones y obligaciones descritas en el presente Titulo 3 son enunciativas y no limitativas: la
interventoria podra ejercer todas aquellas actuaciones técnicas, administrativas, financieras, contables y juridicas
necesarias para la proteccién de los intereses de la Entidad y el cumplimiento del objeto contractual, dejando

constancia escrita y soportada de las actuaciones, sin que ello impliqgue desvio de las responsabilidades
contractuales del contratista de obra.

4 LUGAR DE ENTREGA O EJECUCION
El CONTRATISTA, se compromete entregar a el Batallon de Comando y Apoyo de I.M. No 6 los productos
resultantes de la Interventoria, en las instalaciones de |a Base de Entrenamiento e Instruccion de .M., ubicado la

carretera via troncal santa cruz de Lorica, en el siguiente horario atencién al publico: Lunes a viernes de 08:00R a
12:00R y 13:30R a 04:30R PM.

5 FORMA DE PAGO

La ARMADA NACIONAL - BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 6 cancelara al Interventor por
cumplimiento de las actividades derivadas del contrato de acuerdo con lo indicado en la minuta del contrato.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
La ARMADA NACIONAL - BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 6 por intermedio del
supervisor de contrato entregara a la interventoria los siguientes documentos:

6.2 Cantidades de obra

6.3 Presupuesto

6.4 Especificaciones técnicas
6.5 Planos

Pagina 111147




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 112 de 147

6.6 Copia de los formatos de calidad.

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la Entidad entregue al contratista de obra para la ejecucién de las obras objeto de la
interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisién de
estudios y disefios los cuales deben ser revisados y corregidos antes que inicie la obra.

Si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la Entidad y asume l|a responsabilidad de los resultados para la implementacion de estos y la
ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor

se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para
consideracién de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y
disefios deberan ser tramitadas por el contratista de obra para aprobacién de la Entidad, previo concepto de la
interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto, situacién que serd parte
del seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios se
establece segun la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se encuentre vigente dicho
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste la obligacién y responsabilidad
se encuentra asociada al contratista de obra y la verificacion realizada por el interventor.

La interventoria esta en la obligacién de dar aviso a la Entidad, dentro del proceso, si existe informacién incompleta,
ambigliedad entre las cantidades de obra, especificaciones técnicas y planos con el fin de ser corregidas o
complementadas, informadas y publicadas para conocimiento de todos los participantes del presente proceso, si
el oferente no presenta observaciones, la Entidad se da por enterado que el contratista analizé, estudio y acepto
todas las condiciones técnicas (Actividades, cantidades de obra, unidades de medida, especificaciones técnicas y
planos) y si resulta favorecido se sometera a las mismas.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR.
Para analizar la informacién del personal del interventor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo
Técnico seran verificados y aprobados por la supervisién.

b) El interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién, de conformidad con lo sefialade en el pliego de condiciones. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019.

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido |a relacién laboral o de prestacién de servicios.

d) Enladeterminacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales se aplicara
la equivalencia detallada en los items 7.1 y 7.2 del presente documento y los lineamientos de
esta.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la
ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de

ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de
referencia.
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f)  El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera, indistintamente de la dedicacién que
estos ostenten, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

g) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualguier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben cubrir
todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles indistintamente de su porcentaje
de participacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.2 El personal clave evaluable:

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuacién:

Perf Cantid Cargo Educacio Posgra Experien Experien Dedicaci
il ad n do cia cia on
General especific
a
1 01 Director Ing. Civil Gerenci 10 5 50
a
proyect
0s
2 01 Reside Ing. Civil N/A 5 3 100
nte
3 01 Inspect Tecndlog N/A 5 3 100
or obra o} en
civil construcci
on
4 01 Inspect Tecndlog N/A 5 3 100
or SST o0en SST

Nota 1: La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndlogo. El tiempo
de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o
posteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion.

Es decir, la practica realizada antes de la terminacién de materias contara como experiencia profesional si se
cumplen los criterios mencionados. En el evento que el oferente no entregue alguno de estos la Entidad
contara la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser
aportado con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 2: Para el caso de los especialistas, los afios de experiencia son contados a partir del grado de la
especializacion.

Nota 3: Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los diplomas
respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de
los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.
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7.2 El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
Perfil Cantid Cargo Educacio Posgrado Experien Experien Dedicaci
ad n cia cia 6n
General especific
a
1 01 Esp Esp Instalacione 8 3 10
Hidrosanit Hidrosanit s
ario ario Hidrosanita
rias
2 01 Esp Esp Analisis vy 8 3 10
Estructural Estructural disefio
estructural
3 01 Esp Esp N/A 8 3 10
Eléctrico Eléctrico
4 01 Topdgrafo Topografo N/A b 3 10
5 01 Esp Abogado Contratacio 5 3 2
Juridico n
construccio
n.
6 01 Esp Contaduri N/A 5 3 2
contable y a publica
financiera

8 EQUIPO MINIMO REQUERIDO.

El proponente debera tener en cuenta en su oferta, que adicionalmente a los requerimientos técnicos y de personal,
se requiere para desarrollar las labores de interventoria el proponente seleccionado debera contar con un
campamento independiente de la obra, el cual debera estar debidamente equipado con los muebles, camara

digital, utiles, papeleria, comunicaciones, internet y otros elementos que sean requeridos para realizar las labores
objeto del contrato de interventoria,

Un (01) computador con el siguiente software, debidamente legalizado
Windows 2007 o superior.

Microsoft Office 365.

AutoCAD v.2000 o superior.

MS Project.

9 CONTRATACION LABORAL Y SUBCONTRATOS.
Es obligacién del interventor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que contrate para la
ejecucion de los trabajos y presentar copia a la ARMADA NACIONAL — BATALLON DE APOYQ Y COMANDO No.
6. Ademas, debera entregar, conforme con las fechas acordadas en los respectivos contratos, copia de las planillas
de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las respectivas cédulas de ciudadania. Asi

mismo, entregara quincenalmente copia de las liquidaciones de aquellos contratos terminados durante el periodo
correspondiente.

Antes de suscribir los contratos laborales y en la medida que vaya vinculando personal, el interventor debera

presentar a la ARMADA NACIONAL —-BATALLON DE APOYO Y COMANDO No. 6 , Ia relacién de personal con
los siguientes datos:
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« Nombre.

* Numero de contrato de trabajo.
Documento de identificacion.
Domicilio.

Cargo por desempefiar.
Periodo de vinculacion.

Estudio de Seguridad Personal.

Asi mismo, el interventor se obliga a tener a disposicion de la ARMADA NACIONAL -BATALLON DE APOYO Y
COMANDO No. 6, la informacién relacionada con cada uno de los contratos de trabajo suscritos.

EL CONTRATISTA se obliga a consignar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El interventor no podra subcontratar total o parcialmente ninguna actividad que forme parte de los trabajos de
supervision y verificacién de la interventoria (objeto del contrato de interventoria que se llegare a suscribir).

10 FACTOR MULTIPLICADOR.
Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, en costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras,
primas regionales, viaticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestacion de servicios de
una firma de consultoria, asi como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre
costos del personal utilizado especificamente en el proyecto.

En consecuencia, el FM esta formado, entre otros, por los siguientes componentes del costo;
¢ Costos de personal
* Prestaciones sociales

Costos directos

Costos de perfeccionamiento, impuesto y pdlizas

Imprevistos

Honorarios
* Viaticos y transporte de personal

Costos sobre los cuales se aplica el factor multiplicador.

El FM se aplica sobre:

Sueldos: Corresponde a sueldos pagados por la compaiiia consultora al personal directamente vinculado al

proyecto, o a las tarifas pactadas para las diversas categorias de personal que participan en el mismo, segun lo
acordado con el cliente.

Bases para estimar el factor multiplicador.

Costos de Personal - Sueldo Basico.

Prestaciones Sociales: Para una compaiiia el valor de las prestaciones sociales legales depende de la antigiiedad
promedio ponderada con los sueldos de todo su personal y de las prestaciones extralegales reconocidas por la
firma consultora y definidas como minimo dentro de los siguientes componentes:

¢ Cesantias

* Intereses de Cesantias
 Primas o Vacaciones
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Seguridad Social (salud)

Seguridad Social (pension)

« Aseguradora de Riesgos Profesionales
s  Subsidio Familiar

« |ICBF

e SENA

s Subsidio de Transporte
Dotacién

L]
Nota: Siendo consecuentes con o estipulado en el concepto C — 114 de 2023 emitido por Colombia Compra
Eficiente, "En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la
modalidad de contratacion del personal del que dispone para la ejecucion del contrato, se debe disminuir el
porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificacién al contrato o en el acta de liquidacién de
este.

Costos directos de la compaiiia: Los costos directos de la compania comprenden los gastos y costos de operar
la organizacién como un todo y tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente la disponibilidad
de los servicios. Estos gastos no se originan, ni son efectuados en virtud de un proyecto especifico.

e Oficina, campamento

« (Gastos de representacion

¢ Documentacion técnica

s Gastos de transporte y vehiculos

e Gastos de manutencion Unidades lejanas
Costos de impuestos y retenciones como:

¢ Rete-fuente, Rete-ICA
Péliza de calidad
e Poliza de cumplimiento
e Poliza de Salarios y Prestaciones Sociales.
Imprevistos
Utilidad

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que cada oferente es responsable de calcular su propio factor
multiplicador, por lo cual debe considerar como minimo los costos anteriormente descritos, mas los demas que
estime pertinentes. El factor multiplicador es una forma de determinar el valor de los costos del contrato, incluidos
los costos indirectas y la utilidad del consuiltor.

» El Decreto 1522 de 1983 que permitia la aplicacién del factor multiplicador fue derogado por el Decreto
2326 de 1995, por lo tanto, si una Entidad Estatal decide hacer uso del factor multiplicador, debe
asegurarse de determinar en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion, por qué genera mayor
valor por dinero su aplicacion para definir los costos en cada contrato de consultoria en particular. El uso
indiscriminado del factor multiplicador en todos los contratos de consultoria puede crear incentivos para el
aumento de costos por parte del contratista.

= Sien un contrato de consultoria se usé el factor multiplicador como férmula para la determinacién de los
costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se
tuvieron en cuenta para determinarlo.

* LaEntidad Estatal s6lo debe pagar aquellos costos que hubieran sido pagados por el contratista so pena
de que se configure un enriquecimiento sin causa de su parte.
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* Siel contratista no debe asumir el costo por concepto de salarios y prestaciones sociales porque no tiene
trabajadores vinculados por contrato laboral, este costo no debe ser reconocido por la Entidad Estatal y lo
que procede es la reduccion del valor del factor multiplicador a través de una modificacion del contrato o
en la liquidacién de este.

* Cuando la Entidad Estatal haga uso del factor multiplicador, debe asegurarse de ejercer una buena
vigilancia de la ejecucién contractual, con el fin de poder realizar adecuadamente la auditoria de los costos
del contrato para pagar sélo aquellos que se hayan causado efectivamente.

11 MANUALES Y PLANES PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Elinterventor se obliga a presentar para la aprobacién de la ARMADA NACIONAL — BCAI6 dentro de los diez (10)

dias calendario siguiente a la notificacion de la adjudicacion del contrato, los documentos que a continuacion se
relacionan:

* Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el personal de interventoria).
* Manual de funciones y procedimientos del grupo técnico basico.

* Cronograma de ejecucion de la interventoria.

* Plan de calidad.

Nota: Sila ARMADA NACIONAL- BCAI6 considera que es necesario realizar modificaciones o complementos a
los planes y/o manuales y/o cronogramas presentados por el interventor, éste debera realizarlos a la mayor
brevedad, sin que ello implique que vuelvan a iniciarse los plazos de presentacién y de aprobacion.

12 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR,

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada la labor
de interventoria de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza
de la obra a realizar la interventoria, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para las labores de interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el
seguimiento al cumplimiento del contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion de
recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién a
efectos de obviar el procedimiento de consulta previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el
interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del interventor.

12.2 CAMPAMENTO U OFICINAS IN SITU.

Corresponde al conjunto de espacios, oficinas, adecuaciones e instalaciones provisionales requeridas para el
adecuado desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y de control del personal de la interventoria en el
sitio de ejecucion de la obra, incluyendo areas de trabajo, archivo, reuniones, almacenamiento de equipos, asi
como servicios basicos necesarios para su funcionamiento.

El interventor debera prever, dentro de sus costos directos o indirectos, la dotacion, adecuacién, operacion y
mantenimiento de las oficinas y espacios de trabajo requeridos para su personal administrativo y técnico en obra,
sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

Las instalaciones de la interventoria deberan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, comodidad,

iluminacién, ventilacion, conectividad y confidencialidad de la informacion, permitiendo el correcto desarrollo de las
funciones de supervision, control y apoyo a la Entidad.
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En caso de gue las oficinas de la interventoria se localicen dentro del campamento de obra del contratista, su uso,
ubicacién y condiciones deberan ser previamente acordadas y aprobadas por la Entidad y la interventoria, sin

afectar la independencia funcional de esta ultima.

Todos los costos asociados a la instalacién, operacion, adecuacién, traslado y desmonte del campamento u
oficinas de la interventoria seran asumidos en su totalidad por el interventor, como parte de sus obligaciones

contractuales, y deberan estar contemplados en su propuesta econdmica.

Alfinalizar las actividades contractuales, el interventor debera desmontar las instalaciones provisionales a su cargo
y entregar las areas utilizadas en condiciones iguales o mejores a las encontradas, dejando constancia de ello

mediante acta.

13 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR.

La interventoria debe velar que el Contratista cumpla con lo establecido en la normatividad Colombiana
Vigente y demas normas establecidas como son:

Norma Sismo Resistente NSR-10

Normas Técnicas Colombianas- ICONTEC

Norma STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL:
SSPC-SP11

SSPC-SP1

SSPC-SP WJ-1/NACE WJ-1

SSPC-SP WJ-1/NACE WJ-2

SSPC-SP WJ-1/NACE WJ-3

SSPC-SP WJ-1/NACE WJ-4

Normas de la Sociedad Americana de Soldaduras (American Welding Society)
RETIE-RETILAP

RAS - Resolucion 0330 de 2017

14 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR,

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes mensuales para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan la siguiente informacién:

14.2

14.2.1
14.2.2
14.2.3

14.2.4

14.3
14.3.1
14.3.2

14.3.3
14.3.4
14.3.5

Generalidades.

Descripcién general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato
Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, legalizacion, plazo y valor con sus diferentes etapas, prorrogas,
suspensiones y adiciones,

Directorio telefonico actualizado del personal profesional del contratista, interventoria y de la
Entidad.

Informacion legal y financiera.
Garantias y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoria (fechas de suscripcion,
procesos de seleccidn, etc)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Programacién del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
Balance financiero del contrato y de interventoria y de convenios asociados.
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14.3.6 Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra,

14.3.7 Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (en caso de haber
sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno)

14.3.8 Se deben relacionar las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el
cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a
ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de
aplicar.

14.3.9 Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

14.4 Informacion técnica.

» Cronograma detallado del contrato, aprobado por la interventoria con su respectivo analisis a la fecha

de corte.

» Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta critica del contrato de acuerdo con el
cronograma contractual aprobado.

» Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma
contractual aprobado por la interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el interventor e
implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor,

» Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.

» Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado
de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.

»  Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoria, que no afecten el
plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

> Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que
deban implementarse para evitar futuros atrasos,

» Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoria y su
equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).

» Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y demas
informacién relevante relacionada con el avance del contrato.

» Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacién, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la interventoria
debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de |a infraestructura de transporte
que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

» Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el
contratista y los ejecutados por la interventoria como medio de comprobacion o verificacion, segln las
especificaciones técnicas aplicables.

» Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la interventoria, expresando claramente el
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y
el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

» Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente
verificacion al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, segun lo ofertado por este en
el aspecto de calidad en su propuesta.

» Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoria ante las empresas de Servicio Publico y
otras Entidades que tengan relacién directa con la ejecucion del proyecto.

> Descripcién de las actividades realizadas y calificacién del componente del Plan de Manejo de Trafico,
sefializacion y desvios empleados por el contratista de acuerdo con los parametros establecidos en el
contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.
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» Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificaciéon de estas; relacion de
precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoria e indicar
la modificacion contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su
incidencia en el valor actual del contrato.

» Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacién realizada por el contratista
a los disefios existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la justificacion de estos,
debidamente aprobados y avalados por la interventoria.

» Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoria por no cumplir
con los requisitos previstos para el recibo y pago de estas, mostrando su incidencia en el valor actual
del contrato. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi comoe la respuesta
por parte del contratista.

» Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago gue presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve
descripcion de la acciéon a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las
acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

» Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

» Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

» Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad
funcional, o frente de obra, seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando
valor cancelado, nimero de acta en la que se canceld su ejecucion parcial y verificacion del consolidado
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos,
tramos, frentes de obra, o segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

14.4 Informacién Ambiental y SST.

La interventoria verificara que el contratista ejecute las obras de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones

y permisos especificos otorgados por la autoridad competente para el usc y aprovechamiento de los
recursos naturales.

Adicionalmente, revisara el plan de manejo ambiental que presente el contratista para el desarrollo de los
trabajos, el cual debe cefiirse al plan de manejo ambiental de la Unidad, en donde se vaya a ejecutar la
obra y a las disposiciones legales vigentes seguln la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio
Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el pais con sus decretos reglamentarios, sus
normas reglamentarias, asi como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, Decreto1220/95 y Decreto
500/96, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Por lo cual dentro de su informe mensual deberé presentar:

¢ Informe mensual ambiental y SST de interventoria etapa de obra (incluyendo el componente de
maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de los indicadores
propuestos,

» Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos los
materiales empleados en el mes dentro de la cbra.

e Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-,
* Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.
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* Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

* Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental, si aplica para
el contrato.

* Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista
y aprobado por la interventoria.

* Copia de la certificacion de mantenimiento periédica de los bafios moviles, anexando copia del
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

* Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

* Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.

» Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra y de interventoria, al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

» Certificacion del revisor fiscal/contador puiblico y representante legal de la empresa contratista (de
acuerdo con la naturaleza de esta) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo
el nimero de los trabajadores que laboran en el periodo, nimero del contrato, periodo.

» Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa interventor (de
acuerdo con la naturaleza de esta) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo
el nimero de los trabajadores que laboran en el periodo, nimero del contrato, periodo.

» Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores
ambientales.

* Certificacion expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los

documentos, soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el
respectivo informe.

14.5 Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y el contratista
sobre el componente: técnico, ambiental y SST, administrativo, financiero y legal; tendientes a la solucién
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14.6 Documentos técnicos adicionales.

La Interventoria presentara informes semanales, mensuales, técnicos, administrativos, financieros, juridicos y
contables, y los demas que solicite la ARMADA NACIONAL — BCAI6

INFORME INICIAL: La interventoria debera estudiar detalladamente las Condiciones y reglas de participacion y
Especificaciones Técnicas de los contratos, planos de obra y en general, de toda la informacion referente al proyecto.
Una vez realizado el estudio detallado. Asimismo, debera estudiar la propuesta del Contratista con el objeto de
familiarizarse con los procedimientos y equipos propuestos para la ejecucion de los trabajos.

INFORME SEMANAL: La Interventoria presentara semanalmente a la ARMADA NACIONAL —BCAI8, un informe en
donde se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra gjecutada
y su estado de avance respecto a lo programado y registro fotografico. Ademas, incluira lo programado para la
semana siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con dafios a

terceros y a otras redes de servicio. También debe incluir fotografias y las pruebas de calidad hechas a los materiales
utilizados,
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De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de

recuperar el atraso. A estos informes debera adjuntarse, programaciones y anexos aclaratorios.

INFORME MENSUAL.: La Interventoria presentara mensualmente (dentro de los 3 primeros dias calendario del mes

correspondiente del informe) los informes de avances Técnicos,

Administrativos y Financieros, acompafados por graficos, cuadros, registro fotografico, analisis y comentarios sobre
el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacién permanente

de las cantidades de obra ejecutada e indices de gestion mensual.

Se incluird un registro de las notas que sean cruzadas entre el Interventor, el Contratista y la ARMADA NACIONAL
— BCAI6

INFORME TECNICO: Cuando la ARMADA NACIONAL — BCAIS6, lo

requiera, o segun la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos,
de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacion sobre el

desarrollo de los trabajos.

INFORME FINAL: La Interventoria entregara a la ARMADA NACIONAL — BCAI6 al terminar los trabajos, un
informe final, cuyo contenido sera como minimo, el siguiente:

e & @

e ® & @

Aspectos contractuales del Contrato.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance economico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones
si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). Planos, figuras y cuadros
representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes gue se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecuté la obra,

Copia de la bitacora de obra, registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Pdlizas y garantias de los equipos especiales instalados.

Cronograma final de proyecto en cual se muestre todas las incidencias de este

Reporte de excedentes financieros generados si los hubo.

Revision del Paz y salvo por todo concepto del constructor con los subcontratistas.

El resumen final de las cantidades de obras ejecutadas y el informe financiero de la obra.
Inventario de zonas.

Registro fotografico antes y después de ejecutados las actividades.

Cuadros de control diligenciados.

Actas tramitadas.

Resultado de los ensayos para materiales.

Libro bitacora de obra con el informe final.

Otros documentos.

Nota: La Interventoria realizara todas las demas funciones que le sean asignadas por la ARMADA
NACIONAL - BCAIB inherentes a la naturaleza del contrato.
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15 CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD (Si Aplica)

En caso de que se decrete alguna emergencia sanitaria en Colombia, el contratista de obra hara
cumplir los protocolos de y controlara que sus empleados y/o trabajadores de obra al ingresar a las
instalaciones de la Armada Nacional estén obligados a seguir las siguientes instrucciones:

. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Unidad Militar

durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la Armada Nacional o lugar de trabajo y
en el ejercicio de las labores que esta le designe.

Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomas
de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.

16 GARANTIAS

Segun se establece en los amparos exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones del
proyecto.

17 PLANOS RECORD

El contratista de interventoria debera velar porque el contratista de obra presente a la administracion,
impreso en medio pliego, en papel mantequilla de 75g/m2, una carpeta con los planos récord,
resultados de la ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la Interventoria y supervision del

contrato. La entrega de esta carpeta sera requisito previo a la firma del acta de recibo final de las
obras.

17.2.1.1.1.1El 4rea de dibujo revisara los planos para verificar si cumple con la estandarizacién ARC.
17.2.1.1.1.2Se presentaran en formato medio pliego (70x50) en papel bond armados en carpeta para
planoteca (Ver imagen).
17.2.1.1.1.3 La informacién digital se entregara en formato Autocad versién 2012, luego de ser firmados
por los profesionales se deberan escanear y almacenar el medio digital (CAD y PDF).
17.2.1.1.1.4 Los planos se deben entregar debidamente legajados o en su defecto plegado y guardado en
sobres de acetato, en una caja de archivo debidamente marcada con el nombre del proyecto,
numero del contrato, contratista etc.
17.2.1.1.1.5Por ser planos para obra deberan estar en una Escala maxima 1:100 para planos generales,
las localizaciones e infraestructuras se haran en una escala visible donde sean claros los
textos, cotas y simbologia, conservar alturas de textos y cotas.
17.2.1.1.1.6 Se realizaran todos los detalles constructivos que amerite el proyecto a una escala visible
donde sean claros los textos, cotas y simbologia, conservar alturas de textos y cotas.
17.2.1.1.1.7 Todos los planos deberan estar a Escala 1:1, rotulados en los layout donde se les dara la
escala a los viewport.
8Para dar cumplimiento a lo anterior se entregara en digital las layers, intensidades de ploteo,
tipos de linea empleados, en todo caso se usara la letra ARIAL NARROW, la presentacién de
rétulos y un modelo de cada una de las especialidades, esto no se debe modificar.

17.2.1.1.1.9El rotulo es un blogue de atributos se puede editar con el comando BEDIT o DDATTE segun
sea el caso.

17.2.1.1.1.
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17.2.1.1.1.10 Todos los blogues deben ser creados en la capa cero (0)

18 SERVICIO POSVENTA
El que sea establecido en el contrato de acuerdo con las pdlizas correspondientes.
19 CAPACITACION

El contratista de interventoria debera velar porque el contratista de obra efectué las capacitaciones al
personal a cargo de la administracién, mantenimiento y operaciéon de instalaciones y equipos
entregados a la Entidad que incluya:

19.2.1.1.1.1 Identificacién de partes (En caso de aplicar)
19.2.1.1.1.2 Manejo de manuales técnicos. (En caso de aplicar)

19.2.1.1.1.3 Interpretacién de planos récord y documentos entregados por el Contratista. (En caso
de aplicar)

19.2.1.1.1.4 Aplicacion del Programa de mantenimiento preventivo para las zonas del proyecto
requeridas (Aires Acondicionados- Equipo eléctrico). (En caso de aplicar)

19.2.1.1.1.5 Instrucciones de operacion y mantenimiento de primer y segundec escalén de
instalaciones y equipos. (En caso de aplicar)

19.2.1.1.1.6 Acta de realizacion de la capacitacion (requisito para la firma del acta de recibo a
satisfaccion por parte de la interventoria).

e Dicha capacitacion debera ser impartida una vez el proyecto se encuentre listo para entrar en
funcionamiento y antes de la firma del acta de recibo a satisfaccién.

20 CONSIDERACIONES LOGISTICAS DEL PROYECTO

e Transporte
El transporte de los materiales, insumos, elementos, equipos, dotacién, personal, etc., que sean requeridos
para la obra a ejecutar por parte del contratista, sera responsabilidad de este, transportar por sus propios
medios el personal, materiales, equipos de construccion, herramientas, insumos y todo aquello que
requiera para la ejecucién del proyecto a su cargo, hasta el lugar de las obras. Asi mismo tendra a su cargo
la responsabilidad por las labores de almacenamiento de los materiales, herramientas y equipos, dentro de

las instalaciones de la Unidad Militar Aérea en las areas autorizadas para tal fin, las cuales serén definidas
con el Supervisor y la Interventoria.

« Vias de comunicacion.

* Actualmente el medio de transporte mas comun utilizado para el arribo de personal, material y equipos a la
Unidad es por via terrestre.
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* Engeneral, se deben estudiar las vias de comunicacién para el desplazamiento de los equipos, materiales
y personal al hasta el lugar de las obras.

e Una vez se ingrese a la Unidad, el contratista debera disponer de su propio equipo de transporte para
efectuar estos movimientos, previa coordinacién con la supervision del contrato para el ingreso a la Unidad

de camionetas, volguetas o vehiculos que considere necesario para el movimiento de su personal, equipos
y materiales.

21 VARIOS

Dentro de los costos de administracién se deben incluir y tener en cuenta todo lo relacionado con aspectos
logisticos de transporte de personal, alojamiento, alimentacién y demas aspectos que involucren el manejo
del personal que interviene directa o indirectamente en la ejecucion del contrato.

22.1 Consideraciones de seguridad para el desarrollo del trabajo.

» Considerando que el proyecto se adelantara en una instalacion militar, el contratista debera:

Facilitar con veinte (20) dias de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realizacion de las obras,
el listado de personal que adelantara los trabajos con la informacién requerida de cada uno de ellos por
la Entidad para adelantar el estudio de seguridad personal correspondiente, en las condiciones que
establezca la Entidad. En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por
parte de la Entidad una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista debera
reemplazarla(s) para reiniciar el estudio nuevamente.

Todos y cada uno de los empleados del contratista deberan entregar a la Entidad para la realizacion del
estudio de seguridad la documentacién definida por la dependencia responsable de la seguridad en la
Unidad.

El transito de vehiculos, personal y equipo necesario debera regirse por las normas que imponga la
Unidad Militar y cualquier violacion sera responsabilidad tinica y exclusiva del contratista.

Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o indirectamente.
Llevar un control de la documentacién del proyecto, evitando que se saquen copias no autorizadas de
los planos o documentos del proyecto.

Ceriirse a las condiciones de seguridad dadas por la Seccién de Inteligencia, Seccién de Seguridad de
la Unidad Militar,

22.2 Campamento.

La administracién contempla dentro del factor multiplicador, el reconocimiento por una unica vez los

costos asociados a la construccién de un campamento de interventoria de las siguientes
caracteristicas:

21:2.1.1.1.1 Construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la interventoria.
2124412 Oficinas de personal administrativo y técnico para interventoria de 16 m? aprox.
21.21.11.3 Debera contar con servicios sanitarios para personal administrativo.
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21.211.1.4 Alternativas de materiales en: Mamposteria, madera, laminas metalicas, recebo para

subbase compactada bajo placa de contrapiso, concreto de 2500 PSI para placa de contrapiso
reforzada con espesor minimo de 0.08mts, materiales para instalaciones hidraulicas y sanitarias,
materiales para instalaciones eléctricas y aparatos sanitarios para bafios.

2121115 Debera garantizar los minimos requerimientos de seguridad, higiene y comodidad.

Areas superiores seran por cuenta y riesgo del interventor, de igual forma, otro tipo de campamentos tales
como contenedores, casas prefabricadas, etc, cuyos costos superen el valor del campamento ofrecido,

sera por cuenta y riesgo del interventor. Finalizadas las obras, el contratista de interventoria debera retirar
el campamento.

Asi mismo, el valor del campamento incluye la dotacion basica de oficina minimo para cuatro personas,
que le permita adelantar sus actividades técnicas, administrativas, juridicas y financieras. Si hubiere
ampliacién el plazo de ejecucién de interventoria, no se reconoceran mayores valores por concepto del

campamento, toda vez que el mismo se prevé para que su instalacién sea por el tiempo que perdure la
ejecucion de obra.
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23. FIRMAS

Revisaron y aprobaron:

TCCIM - DIEGO GONZALEZ VARGAS SVIF - YEPES URREA EDISON
Gerente del Proyecto Miembro 1 Comité Estructurador Técnico

Nota: El presente documento se constituye como una guia para la estructuracion técnica de los procesos
contractuales de interventorias de obras de infraestructura para la Armada Nacional, por lo que cada uno
de los aspectos aqui contenidos, puede modificarse o eliminarse, asi como adicionarse otros gue sean
requeridos, de acuerdo a la naturaleza y aspectos propios de las obras a ejecutarse, velando siempre por
la calidad técnica, asi como el cumplimiento del alcance, cronograma, costos asignados e intereses
generales y particulares de la Armada Nacional.
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1.

PROPUESTA ECONOMICA

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR.

ITEM DESCRIPCION VALOR %

A Salario Basico $
(Némina Total
Mensual)

B Prestaciones Sociales |$
“ $
= $

Cc Sistema de Seguridad |$
Social Integral
= $
- $

D Otros $
= $
- $

$
Subtotal A+B+C+D $

E Costos Indirectos 3

E1 Gastos Generales $
- $
- $

E2 Impuestos, timbres, $
perfeccionamiento
- 3
Subtotal (E1+E2) $

$

F Honorarios 3

FACTOR MULTIPLICADOR

(A+B+C+D+E+F)
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2. CALCULO DE COSTOS INTERVENTORIA

PROPONENTE
CONCEPTO A B C D E F
BASICO (AxBXC)
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA 50% l
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA 100% o7
INSPECTOR DE
INTERVENTORIA 1000 o
ASESOR INGENIERO -
ESTRUCTURAL 10% 07
ASESOR INGENIERO
HIDRAULICO 10% 07
SANITARIO
ASESOR INGENIERO
ELECTRICO 10% o
INSPECTOR SST 100% 07
ASESOR LEGAL 10% 07
TOPOGRAFO 10% 07
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
OTgﬁasEggggos UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)
COSTO TOTAL (1+2)
VA 19%
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

NOTA 1: El valor total de la oferta no debera sobrepasar el presupuesto oficial.

NOTA 2: La propuesta deberd ser entregada a dos decimales de acuerdo con lo que de la operacion
matematica en las propuestas.

NOTA 3: En |a preparacion de las ofertas, el proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos,
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecucion del contrato, los cuales se
entenderan incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.
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NOTA 4: El contrato de interventoria iniciara su ejecucién una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato de obra, por lo anterior, previamente a dicha situacion no se
generara ningln pago a favor del contratista interventor.

NOTA 5: La ejecucién del contrato de interventoria esta ligada a la ejecucién del contrato que se suscriba
producto del proceso de seleccion abreviada No. 030-ARC-CBCAI6-2026, de tal manera que, si éste no se
suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoria sera
liquidado en el estado en que se encuentre sin lugar a indemnizacién por parte de la Entidad.

NOTA 6: Con la sola presentacion de la oferta, mediara compromiso del oferente, que, de requerirse
ampliacion del plazo de ejecuciéon del contrato de obra, se

podré igualmente ampliar el plazo de ejecucién de la interventoria de acuerdo con las necesidades que
determine la entidad, efectuando las respectivas adiciones presupuestales de acuerdo con los tiempos y
actividades adicionadas. También que terminara de mutuo acuerdo el contrato de interventoria suscrito,
sin que medie reclamacion y/o pretension alguna para con la Entidad, si el contrato de obra no se adjudica
o suscribe, como también frente a eventos de liquidacién y/o terminacion unilateral y/o bilateral del mismo,
sin que se haya finiquitado el plazo convenido de ejecucion, esto en consideracién a que la interventoria
solo sera procedente para el seguimiento de la ejecuciéon de las obras.

Acepto lo enunciado en este Anexo,

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: )
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Atentamente,

TCCIM DIEGO FERNANDO GONZALEZ VARGAS
GERENTE DE PROYECTO

SVIF Yepes Urrea Edison
Estriictifador TA6HES SP Mangones Mendoza Eduardo ’

Carlos (ﬂ\ \\
U

Pagina 130|147




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
Cdédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de; 22/02/2022 Pagina 131 de 147
ANEXO “C”,

ESTUDIO DE MERCADO

CONCEPTO A B

c D E
SUELDO MES % VALOR MES | No. DE
PERSONAL PROFESIONAL | SUELDOM . S i) Meses | TOTAL (CxD)
DIRECTOR DE $ 5000 $ 5 $
INTERVENTORIA 5.000.000,00 . 2.500.000,00 17.500.000,00
RESIDENTE DE $ 100% 3 7 $
INTERVENTORIA 3.800.000,00 b 3.800.000,00 26.600.000,00
INSPECTOR DE $ 100% $ ' $
INTERVENTORIA 2.500.000,00 B 2.500.000,00 17.500.000,00
ASESOR INGENIERO $ -~ $ y $
ELECTRICO 4.000.000,00 6 400.000,00 1,200.000,00
$ $ $
INSPECTOR SST 2.500.000,00 Tom6 2.500.000,00 4 17.500.000,00
3 S $
ASESOR LEGAL 2.900.000,00 1% 290.000,00 4 1.160.000,00
TOPOGRAFO $ - 10% $ - 7 $ -
F.M 216,50%
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 176.3603?900’00
OTROS COSTOS DIRECTOS UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL
. $
OFICINA MES 7 $ 300.000,00 |, 00 000 o
$
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) S5400.856.80
$
COSTO TOTAL (142) . J—_—
IVA 19% 19%
: $
-
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA .
> AN 2 IS oS TGO RM{NQES %)
"CONGEPTO A B
SUELDO MES % VALORMES | No. DE
PE
RSONAL PROFESIONAL | SUELDO M DEBIOL Gk ot Meses | TOTAL (CxD)
DIRECTOR DE $ S $ . $
INTERVENTORIA 5.000.000,00 ; 2.500.000,00 17.500.000,00

Pagina 131]147



ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adguisiciones

Autoridad: JOLAN

ARMARA Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V11 Rige a partir de: 22/02/2022 | Péagina 132 de 147
RESIDENTE DE $ 100% $ B $
INTERVENTORIA 4.000.000,00 ° 4.000.000,00 28.000.000,00
INSPECTOR DE $ _— $ 4 $
INTERVENTORIA 2.500.000,00 ° 2.500.000,00 17.500.000,00
ASESOR INGENIERO $ 169 $ 5 $
ELECTRICO 4.000.000,00 ° 400.000,00 1.200.000,00
3 4 3 5
INSPECTOR SST 3.000.000,00 100% 3.000.000,00 7 21.000.000,00
$ o ! $
ASESOR LEGAL 3.000.000,00 10% 300.000,00 4 1.200.000,00
TOPOGRAFO $ - 10% $ - 7 $ -
F.M 216,50%
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) _ 0563000 -
OTROS COSTOS DIRECTOS UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL
GASTOS DE ARRIENDO MES 7 $ 400.000,00 2 800 goo 00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) o g goo o
IVA 19% 19%
: $
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA 225,928, 640,00
PROMEDIO
PROPONENTE
CONCEPTO A B C E
PERSONAL SUELDO MES % VALOR MES | No.DE
PROFESIONAL BASICO | DEDICACION (AxB) mesgs | TOTAL (CxD)
DIRECTOR DE $ $
INTERVENTORIA $5,000,000.00 5% 2,500,000.00 17,500,000.00
RESIDENTE DE 5 3 $
INTERVENTORIA $ 3,900,000.00 100% 3,900,000.00 27,300,000.00
INSPECTOR DE $ $
INTERVENTORIA $2,500,000.00 100% 2,500,000.00 17,500,000.00
ASESOR INGENIERO $ i $ $
ELECTRICO 4,000,000.00 s 400,000.00 1,200,000.00
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INSPECTOR SST $ 100% 3 7 $

2,750,000.00 2,750,000.00 19,250,000.00
$ $ $

ASESORILEGAL 2,950,000.00 10% 295,000.00 ¢ | 118000000

F.M. 216.50%

$

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 181,708,450.00

OTROS COSTOS
DIRECTOS UN CANTIDAD VR UNITARIO TOTAL

$ $

GASTOS VARIOS MES ’ 350,000.00 2,450,000.00
$

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) 2.450.000.00
$
$

IVA 19% 34,990,105.50
p 3

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA 219 148 555.50

Atentamente,
TCCIM DIEGO FERNANDO GONZALEZ VARGAS
GERENTE DE PROYECTO
Estructurador . ;
EaRtmico CC Herrera Quinceno Roger Ariot r

N
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ANEXO “E”
“MATRIZ DE RIESGOS”
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS
NUME HISTORICA IMPACTO
RICA
', ‘ _INSIGNIFIC CATASTRO
__ANTE OR | FIcO
1 4 5
Puede
1EN | ocurrir pero
10.000 | solo en :
- circunstanci RARO 1
100.00 | as
0 excepcional | | [ESEESEEE -
es
1EN | Podria
(=W 1.000- | ocurrir pero IMPBT_EBA 2E
-8 10.000 | dudoso
= Podria
E'i 1EN | ocurrir  en
il 100- | cualquier POSIBLE | 3
o8 1.000 | momento
o futuro
1EN | Probableme | PROBABL 4
10-100 | nte ocurrira =
Se espera
que ocurra
1EN | en la CASI 5
10 mayoria de | CIERTO
circunstanci
as

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor;
catastrofico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion de acuerdo con Tabla 2.

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

N° Factor de escogencia y calificacion

Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accién
detallado

6 <= Riesgo Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la

<=7 administracion

Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la
administracion

Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada
unidad delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos
anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que
los riesgos no contemplados pueden durante la ejecucién contractual ser objeto de no asuncién de responsabilidad
por el contratista o reclamacién por parte del mismo).
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Anexo

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo Il)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al
almaceén

La clausula contractual de catalogacion es el instrumento del proceso de contratacion de articulos de
abastecimiento, que garantiza el suministro de informacién técnica para el Primer Escaldn, necesaria para
catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo 1), el
contratista debe diligenciar y firmar el presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento’
del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en fisico y/o magnético al supervisor de
contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en fisico y/o magnético a la

Seccién de Normalizacion? de la Base Naval No. 06 ARC ‘Bogota”, junto con una copia del respectivo
contrato.

La Seccion de Normalizacién debe remitir la documentacion fisica y/o magnética al catalogador
responsable del “Tipo de articulo de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propdsito de
verificar la informacion y firmar la clausula. En caso de identificar novedades debe informar a BNLOG.

Después, el catalogador debe enviar copia fisica y/o digital del presente documento firmado a la Seccion
de Normalizacién. Esta la firmara y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o
proveedores la informacion técnica necesaria para la identificacion del articulo suministrado. En
consecuencia, se le recomienda iniciar este tramite inmediatamente se formalice el contrato. La clausula
contractual de catalogacién firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los
almacenes de la Armada de Colombia, asi como para la liquidacion del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:
Nombre coloquial o} comercial:
Numero y nombre de la ficha/especificacién/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, numero del contrato y fecha de firma:

! Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla,

2 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co
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Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:
3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y numero de teléfono:
4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccion, ciudad y pais:

Pagina web (opcional), e-mail y numero de teléfono:
5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa;

Direccién, ciudad y pais de origen:

Pagina web (opcional), e-mail y numero de teléfono:
6. Informacién técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catalogo (NOC):

Numero de parte, referencia ylo modelo asignado por el fabricante:
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7. Informacién técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organizacion normalizadora, con al
menos el nombre y la informacién de contacto de dicha institucién, y la descripcién técnica del articulo

(anexar):
Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):
Otras definidas en el contrato:

(las anteriores caracteristicas estdn sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

8. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o} manual del fabricante (anexar):

Catalogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad
(anexar): __

Caducidad 0 fecha de fabricacién y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

ilLas anteriores caracteristicas estdn sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

9. Firmas
Nombre y firma del representante legal de la empresa:
Grado, nombre y firma del supervisor:
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Grado, nombre y firma del catalogador:
Tipo de articulo (clasificacion ARC):
Cargo principal y dependencia:
E-mail y numero de teléfono:
Grado, nombre y firma del responsable ylo gestor de catalogacion:

Tener en cuenta:

El contratista debera proporcionar la informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar
los articulos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en
las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditard el cumplimiento de la presente clausula,
mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacién requerida.

La presente certificacion sera necesaria para la liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada la

entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de
catalogacion segun los codigos y lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

. Val
g | UNS SIIF or
N mer PSC (hasta unit Valor
o Articu o de (hast NO SAP 60 Cantidd Uni a5 total
lo part a Cc d dad (con
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ANEXO
CAPACIDAD RESIDUAL

(APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA)

G1. CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA®

Contratos relacionados con la
actividad de la construccién —
Segmento __ Clasificados
UNSPSC

Participacién del proponente en e
contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacién e
pesos colombianos)

Total

G2. CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Nombre del socio y/o :\Iot. yl atr;“lo dlel d
Profesional de la Profesién No. De matricula | °™M'@ °t ¢ .gra d ¥ Vigencia del
arquitectura, ingenieri profesional FTSEReaEn Contrato
o geologia omidiribaard
profesionales
Total
G3. SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION
Fecha Dias
Si el de por
contrat cierre ejecut
o este Fecha de ar del Saldo
:::or o de inici presen zi::ut contra diario Saldo dd
Plazo conlra estuvo | o Porcent tacion af:los to a ¢El del SRIFBIG
N° dJ del ¥ suspen| reinicid Je d de la del partir contratq Fecha | contr :n
L contr{ ,. .| dido | del . | oferta de Ia esta de o i .
'02)" to ¢ f,'".f,'ﬂ“ coloca | contrat E;ﬁic'p' ohjeto ::;)ntra fecha suspeng suspen| ejecug ﬁg;:uclo
mese atllciol T saldo| o (5) del (7) de do? ion on (9) (10)=(9)*
(1) es) pendie | (dd/mm proces (7)=(6)- presen (SI/NO) (9)= 8)*(5)
) nte por aa) o de 4) tacion (2)(1)*
ejecuta| (4) contra de la 0)
r tacién oferta
(3) (dd/m objeto
m/aa) del
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(6) proces
o de
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(8)

SUMATORIA DE LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS EN
EJECUCION

La informacién contenida en el presente formato es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que
se entiende prestada con la suscripcién del mismo. Proponente:

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

* El formato debe ser diligenciado por el proponente singular o por cada uno de los integrantes del consorcio
0 unién temporal cuando el proponente sea plural.

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

=

Se debe registrar en nimero de meses el plazo de ejecucion del Contrato.

2. Si es oferente plural (consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura) debe diligenciar S, caso
contrario diligenciar NO.

3. El oferente plural debera diligenciar el porcentaje de participacién en la ejecucién del contrato, en caso de

oferentes singulares se debera colocar 100%

Se debe registrar el dia, mes y el afio de la fecha de inicio del Contrato.

En la columna (8) si los dias ejecutar son mayor a un afio, el proponente obligatoriamente debe colocar 360

dias en esta columna.

6. Siun contrato se encuentra suspendido a la fecha de cierre del procesos, se debe diligenciar en la Columna
(3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la Columna (4) digitar la fecha de cierre del proceso, y la
Columna (9) se calcula de la siguiente manera a: (9) = (3)/((1)*30). Tener presente que, para este caso, los
dias ejecutados Columna (7) siempre arrojara un valor de 0,0 dias, toda vez que, para efectos del calculo de
la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucién resultante.

7. Siun contrato a la fecha de cierre del proceso de contratacién, estuvo suspendido y se encuentra reiniciado,
se debe diligenciar en la Columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la Columna (4) digitar
la fecha de reinicio del contrato.

8. Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso de contratacion no cuenta con acta

de inicio, este debe incluirse en el Cuadro G3 con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las

Columnas del 1 al 6; tener presente que para estos casos, en la Columna 4, se debe registrar la misma fecha.

o =

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de del afio

Nombre del Proponente:
Nombre del Representante Legal:
Firma del Representante Legal o Apoderado:

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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