DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CRISTO REY
Cédigo DANE 205425000188 NIT 900.237.804-8

ANALISIS DEL SECTOR

1. OBJETO

Adecuaciones y reparaciones locativas a la sede anexa La Unién de la Institucién Educativa Rural Cristo Rey,
en concordancia al proyecto de infraestructura

2. ASPECTOS DEL MERCADO

En concordancia al proyecto de infraestructura cuya fuente de recursos provienen de la Gobernacion del
departamento de Antioquia, es necesario para la institucion educativa Rural Cristo Rey dar soluci6n a la necesidad
de realizar adecuaciones |ocativas de mantenimiento y reparaciones respectivas que se requieren, a fin de
garantizar el funcionamiento de las actividades educativas en la sede anexa La Union.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Se hace necesario la contratacién efectiva de terceros con experiencia en el campo de mantenimientos a la
infraestructura y ejecucion de obras civiles, con el fin de garantizar un trabajo 6ptimo y duradero.

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

La institucion educativa Rural Cristo Rey requiere para la sede anexa La Union la ejecucién de abras civiles para
el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.

5. PERFIL

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera cumplir con las siguientes condiciones:

e Ejecutar idénea y oportunamente el objeto contratado.
e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
e Responder por las actividades asignadas en el contrato.

e Mantener informado al contratante o supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo
su responsabilidad.

e Entregar en perfecto estado o condiciones el bien o servicio requerido.
 Las especificaciones técnicas deben ser completas e incluir cada uno de los items del alcance del objeto

6. VALOR

La Entidad cuenta con los recursos econémicos para amparar financieramente el contrato bajo la modalidad de
Régimen Especial con el CDP No. D2026-00003 del 22 de abril del 2026 afectando en el rubro nimero
2.3.2.02.02.005.01 Servicios de la Construccién - INFRAESTRUCTURA por valor de $28,466,504
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7. MATRIZ DE RIESGO

TIPIFICACION ASIGNACION |ESTIMACION

Riesgo Comercial Contratista El Contratista debera realizar sus propios
andlisis para determinar el precio de su
oferta, el cual se mantendra sin ninguna
variacion y sin ningln reconocimiento por
variaciones del mismo por

error del contratista.

Riesgo de Incumplimiento por parte del Contratista En el Contrato a Celebrarse se pactaran las
Contratista clausulas de Multas y Penas Pecuniarias
como sanciones contra el Contratista en
caso de Incumplimiento del Objeto del
Contrato, la primera si el mismo se
encuentra todavia vigente y la segunda si
por dicho Incumplimiento Ia

entidad estima que ha sufrido algun perjuicio.

Riesgo Financiero Contratista El Contratista debera hacer sus calculos
incluyendo el fendmeno de devaluacion del
peso Colombiano, de tal manera que una vez
presentada la oferta el Contratista asume
este fenomeno y durante la ejecucion del
contrato no podra presentar
reclamaciones sobre este

concepto.

Riesgo Tributario Contratista El Contratista al elaborar su propuesta
debera tener en cuenta los impuesto
Nacionales, Departamentales o Municipales
vigentes en ese momento, toda vez que con
posterioridad no podra reclamar ningun
mayor valor como consecuencia de su
desconocimiento de la existencia del
tributo, tasa o contribucidon

generada antes de presentacion de su ofera]
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8. SOPORTE PRESUPUESTAL

La Disponibilidad presupuestal hace parte del principio de legalidad del gasto pblico, por lo tanto, todos los
contratos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberan contar con certificados de disponibilidad que
garanticen la existencia de la apropiaci6n suficiente para atender el gasto.

La Entidad cuenta con los recursos econémicos para amparar financieramente el contrato bajo la modalidad de
Régimen Especial con el CDP No. D2026-00003 del 22 de abril del 2026 afectando en el rubro nimero
2.3.2.02.02.005.01 Servicios de la Construccion - INFRAESTRUCTURA por valor de $28,466,504

9. SUPERVISION

El supervisor del contrato sera Juan Carlos Ceballos, quien para el efecto tendra las siguientes atribuciones:

a) Vigilar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada,

b) Comprobar que los servicios entregados por el contratista cumplan con las condiciones
de calidad y de cantidad minimas exigidas,

c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,

d) Confirmar que el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones

parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social para efectos del pago del
valor del contrato

El presente soporte se elabora a los 28 del Mes de abril de 2026, en el Municipio de Maceo (Antioquia)

JUAN CAR CEBALLOS
RECTO
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