MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO: INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LA RIBERA DEL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.° 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE|

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE MONTERIA

CAPITULO 1: OBRAS DE INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	TIEMPO EN DIAS (42)
1.00				**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
1.01	1.01 P		1.01 P	LIMPIEZA A MAQUINA DE BIOMASAS Y RETIRO DE VEGETACIÓN INCLUYE RETIRO	M3	1.00	
2.00				**EXPLANACIONES**			
2.01	2.01 P		2.01 P	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1.00	
2.02	210.2.2	210-22		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1.00	
2.03	2.03 P		2.03 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.00	
2.04	211.1.1	211-22		REMOCION DE DERRUMBES. INCLUYE RETIRO	M3	1.00	
3.00				**AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES**			
3.01	310.1	310-22		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.00	
3.02	3.02 P		3.02 P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA BAJOS O SIMILAR)	M3	1.00	
3.03	3.03 P		3.03 P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON AFIRMADO	M3	1.00	
3.10	3.10 P		3.10 P	TRANSPORTE DE MATERIALES A ZONAS AFECTADAS POR EL INVIERNO	M3-KM	1.00	
4.00				**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**			
4.01	600.2.2	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	1.00	
4.03	4.03 P		4.03 P	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.00	
4.04	4.04 P		4.03 P	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.00	
4.05	4.05 P		4.05 P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA BAJOS O SIMILAR)	M3	1.00	
4.06	600.1	600-22		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA	M3	1.00	
4.07	640.3	640-22		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1.00	
4.08	4.08 P		4.08 P	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	1.00	
4.09	4.09 P		4.09 P	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	1.00	
4.14	4.14 P		4.14 P	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO	M3	1.00	
4.16	4.16 P		4.16 P	GI GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.00	

CAPITULO 2: OBRAS DE INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA RIBERA DEL RIO SINU

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	TIEMPO EN DIAS (42)
5.00				**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			
5.01	5.01 P		5.01 P	LIMPIEZA A MAQUINA DE BIOMASAS Y RETIRO DE VEGETACIÓN INCLUYE RETIRO	M3	3.00	
6.00				**EXPLANACIONES**			
6.01	6.01 P		6.01 P	EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	3.00	
6.06	6.06 P		6.06 P	TERRAPLÉN CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.00	
7.00				**AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES**			
7.09	7.09 P		7.09 P	GI GEOTEXTIL NT 2000	M2	1.00	

Diana C. Vieira C.

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 901.715.611-8
DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
C. C. No. 50.937.471