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CONSECUTIVO: 150-CTE-12-2026
CIUDAD: FUSAGASUGA.
FECHA: <

0 6 MAY 2026
DIVISION O DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE ALCANTARILLADO.
OBJETO POR CONTRATAR: CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO GAITAN FASE 2 DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA.
PLAZO: CUATRO (04) MESES.
VALOR: POR LA SUMA DE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS

OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE. ($ 1.719.781.088,65), INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY.

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

1.1.LOS REFERENTES CONSTITUCIONALES.

El articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia prevé como fines del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién”.

Adicionalmente, el articulo 209 superior dicta que: “La funcién administrativa estéa al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacioén y la desconcentracion de funciones”.

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulos 311, 334, 336, y 365 a 370 /bidem, los
servicios publicos domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la
contratacion de EMSERFUSA E.S.P. debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la
satisfaccién de necesidades en dicho sector, definido y limitado por su objeto social.

1.2.LOS REFERENTES LEGALES.

En desarrollo de lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece
el régimen de los Servicios Piblicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones" y la Ley 689
de 2011, el régimen aplicable a todos los procesos de contratacién de las empresas prestadoras
de servicios publicos domiciliarics, v.g., la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga,
EMSERFUSA E.S.P., es el que corresponde a las reglas del derecho privado.

EMSERFUSA E.S.P. es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, en el orden municipal,
con personeria juridica, autonomia administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios, cuyo objeto es la prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado y
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aseo en sus componentes de recoleccion y disposicién final de basuras, barrido de calles y
tratamiento de aguas servidas y residuales, por lo cual podra realizar las actividades previstas
en la Ley 142 de 1994, en el marco de los principios constitucionales y legales de la funcién
administrativa, garantizando procedimientos generales que se deben cumplir para los diferentes
procesos contractuales, cuyo objetivo es el de contratar bienes y servicios en las mejores
condiciones economicas y con los mas altos estandares de calidad y confiabilidad.

De igual manera, tanto las Altas Cortes como los organismos de regulacion han decantado su
posicion, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de servicios
publicos se rigen por el derecho privado.

1.3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga, EMSERFUSA E.S.P., en cumplimiento de los
objetivos definidos en el plan de gestion de la Division de Alcantarillado y de sus
responsabilidades frente a la adecuada prestacion del servicio, debe adelantar proyectos de
expansion de las redes de alcantarillado que permitan atender el crecimiento urbano, el aumento
de la demanda y las necesidades actuales de la poblacién del municipio.

La expansion de las redes de alcantarillado en el municipio de Fusagasuga se hace necesaria
como respuesta al crecimiento poblacional y urbanistico, el cual ha generado mayores aportes
hidraulicos que superan la capacidad de los sistemas existentes en algunos sectores. Esta
situacion afecta la eficiencia del servicio, incrementa el riesgo de inundaciones y limita el
adecuado manejo de las aguas residuales y pluviales, con posibles impactos sobre la salud
publica y el entorno.

Adicionalmente, la falta de infraestructura suficiente para la conduccion y evacuacion de las
aguas lluvias y residuales favorece la generacién de afectaciones ambientales, especialmente
por descargas incontroladas y acumulacion de caudales durante eventos de precipitacion. Por lo
anterior, resulta prioritario ampliar la cobertura y capacidad hidraulica del sistema, garantizando
condiciones técnicas adecuadas y acordes con la normativa vigente en materia de saneamiento
basico y medio ambiente.

En el municipio de Fusagasugé coexisten sistemas de alcantarillado de tipo combinado, pluvial
y sanitario, predominando el sistema combinado. Sin embargo, la expansion del sistema pluvial
constituye una estrategia fundamental para mejorar el desempefio hidraulico general, reducir la
carga sobre las redes existentes y avanzar progresivamente hacia una gestion mas eficiente de
las aguas lluvias y residuales.

Grafica 1. Distribucion sistema de asleantarillado.
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Particularmente en el sector Gaitan, la necesidad de intervencién se evidencia por las
problematicas relacionadas con el manejo insuficiente de las aguas lluvias, las cuales generan
recurrentes inundaciones que afectan la vivienda, la movilidad y la seguridad de la comunidad.
En este contexto, la ampliacién del sistema mediante la construccién de nuevas estructuras
hidraulicas permite mejorar la capacidad de evacuacion de los caudales y disminuir los riesgos
asociados a eventos de lluvia intensa.

Este proyecto corresponde a la fase 2, como continuidad de las obras ejecutadas en la fase 1 en
el barrio La Florida, y tiene como finalidad prolongar la red pluvial existente, optimizando la
conduccién de las aguas lluvias mediante su conexion y descarga hacia la quebrada Los Curos.
Con ello se busca distribuir de manera mas eficiente los caudales, reducir la presién hidraulica
sobre las infraestructuras existentes y mitigar los eventos de inundacién en el sector.

Asimismo, la intervencion contempla la expansién del sistema pluvial hacia sectores ubicados
aguas arriba, que actualmente aportan caudales significativos al sistema combinado. De esta
manera, el proyecto se consolida como una solucién orientada a la ampliacion de la
infraestructura de alcantarillado, mejorando las condiciones hidraulicas, reduciendo riesgos
sanitarios y contribuyendo al desarrollo urbano ordenado y sostenible del municipio.

GAITAN
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1.4.CONCLUSION.

La expansién de las redes de alcantarillado en Fusagasuga, y en especial en el sector Gaitan,
resulta una intervencion prioritaria e inaplazable. La obsolescencia y deficiencia del sistema
actual, sumadas al crecimiento poblacional, los riesgos sanitarios, el impacto ambiental y los
efectos del cambio climatico, evidencian la necesidad de modernizar la infraestructura para
garantizar un manejo adecuado de las aguas lluvias. Con esta intervencién se asegura el
cumplimiento de la normativa técnica y ambiental vigente, se protege la salud publica y se
contribuye al desarrollo urbano sostenible del municipio. En consecuencia, la ejecucion del
proyecto no solo responde a una necesidad inmediata, sino que constituye una inversion
estratégica para mejorar la calidad de vida de la comunidad y la sostenibilidad futura de
Fusagasuga.

Cabe afiadir que esta actividad se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones
para la vigencia 2026.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1.TIPO DE CONTRATO:
OBRA CIVIL.
2.2.0BJETO:

CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
EL BARRIO GAITAN FASE 2 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA

La ejecucion del contrato se desarrollarad en el municipio de Fusagasugd, en los puntos de
intervencién cuyas coordenadas se relacionan a continuacion:

_ T : o ~ COORD. COORD.

# PUNTO DE INTERVENCION TRAMO NORTE ESTE
I et [ -] ' " a 1 "

N PT— nicia 4°20'48.46"N | 74°21'54.30"0
Final 4°20'44.23'N | 74°22'0.59"0
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Se precisa que la localizacion de los puntos de intervencion se realiza mediante coordenadas
geograficas, dado que estas permiten una identificacion exacta, unica y verificable del sitio de
ejecucion. A diferencia de las direcciones convencionales, las cuales pueden presentar
variaciones debido a actualizaciones en la nomenclatura urbana o cambics administrativos, las
coordenadas permanecen fijas en el tiempo, garantizando mayor precision técnica para la
ubicacién, seguimiento, control y ejecucion de las actividades contractuales.

2.4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES, término contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira de la aprobacion de las
garantias y la expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacion de sanciones al contratista, si a ello hubiere lugar, y a la liquidacion del
contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del contrato es POR LA SUMA DE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS M/CTE. ($ 1.719.781.088,65), valor que incluye impuestos de Ley, el cual
esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente
estudio, expedido por la Division Financiera de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga
— EMSERFUSA E.S.P.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO:

El valor del contrato sera cancelado al contratista mediante PAGOS PARCIALES, segln avance
de obra, previa a la presentacion de los documentos idéneos que acrediten el cumplimiento del
pago a los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los demas documentos
correspondientes. El ultimo pago, mismo que no podra ser inferior al 10% del valor total del
contrato, se realizara previa suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte del
supervisor y/o interventor.

Para cada uno de los pagos el contratista debera presentar toda la documentacion
correspondiente que acredite el cumplimiento de las obligaciones especificas (actas parciales,
actas de mayores o menores cantidades, acta de imprevistos, informe del contratista, cuenta de
cobro o factura electrénica, planillas que acrediten el pago de seguridad social del personal de
obra, entre otros).

Las cuentas de cobro o facturas deberan ser radicadas dentro de los primeros diez (10) dias
calendario de cada mes, con el fin de permitir su revisién, verificacion y validacion por parte del
area técnica.

A su vez, los pagos se realizaran previa presentacion de la certificacion de cumplimiento emitida
por el supervisor del contrato. Adicionalmente, el contratista debera cargar en la Plataforma
Secop |l -en el apartado “Plan de Pagos”- los documentos pertinentes (informe del contratista,
certificado de pago de seguridad social, cuenta de cobro y los demas que sean necesarios, segun
la naturaleza de las actividades).
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La Empresa efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con
lo dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia. El contratista asumira todos los impuestos,
tasas y contribuciones que se deriven de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la ley
colombiana.

Nota: Los pagos se efectuaran dentro de los 15 dias habiles siguientes al cumplimiento de los
requisitos anteriores y el contratista no podra cesar con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en caso de que llegara a presentar demoras en la realizacién de los pagos.

2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA.

La supervision estara a cargo del jefe de la Division de Alcantarillado, o quien haga sus veces,
quien tendra las siguientes obligaciones:

1) Certificar la idoneidad del contratista cuando haya lugar.

2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes.
3) Verificar los ensayos de calidad de los materiales, entregados por el contratista.

4) De ser el caso, evaluar las solicitudes de modificacién de personal que eleve el contratista
para su aprobacién y rechazo.

5) Verificar la veracidad de la informacion en los informes que presente el contratista, asi como
el diligenciamiento de la bitacora de obra.

6) Verificar y aprobar la programacion de las obras propuesta por el contratista.

7) Acompaniar la etapa de revisién, pruebas y acciones correctivas durante los cuatro (4) meses
posteriores a la entrega de la obra.

8) Analizar la calidad de la obra para detectar defectos que requieran nuevas intervenciones por
parte del contratista.

9) Elaborar informe de ejecuciéon remitiéndolo de manera oportuna a las instancias
correspondientes.

10) Elaborar la certificacién del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con
el fin de proceder al pago correspondiente.

11) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por
parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los
porcentajes de Ley.

12) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales
efectos.

13) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en
la ejecucién del contrato. '

14) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
15) Realizar el seguimiento y control del debido diligenciamiento de la plataforma Secop Il por
parte del contratista (novedades y plan de pagos).

2.8. CARACTERiSTIC;}\S DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) - FICHA TECNICA.

Tabla 1.
PRESUPUESTO DE OBRA
Sector Gaitan
ITEM :
PEEO DESCRIPCION UND CI/DAD V/UNITARIO VRITOTAL
1 PRELIMINARES
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1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEQ
DE CIMIENTOS CON
ELEMENTOS DE PRESICION

M2 680,33

$6.703,00

$ 4.560.251,99

1.2

CERCA EN TELA VERDE H=2,10
M

ML 561,06

$ 34.537,00

$19.377.329,22

1.3

CORTE A MAQUINA DE
PAVIMENTO EXISTENTE

ML 498,64

$ 67.424,00

$ 33.620.303,36

1.4

DEMOLICION PLACA MACIZA
0,20M

M2 872,62

$ 64.928,00

$ 56.657.471,36

EXCAVACIONES

21

ENTIBADO TIPO 2 (1/7
UTILIZACIONES)

22

EXCAVACIONES VARIAS EN
ROCA EN SECO (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE 5KM)

M2 1989,42

$ 45.671,00

$ 90.858.800,82

M3 2198,38

$ 88.509,00

$194.576.415,42

RELLENO

3.1

RELLENO TIPO 2 "RECEBQO"

M3 1663,37

$111.373,00

$ 185.254.507,01

32

RELLENO TIPO 5 "TRITURADO
GRUESQ"

M3 288,03

$ 129.621,00

$ 37.334.736,63

3.4

BASE GRANULAR

M3 130,89

$ 258.650,00

$ 33.854.698,50

TUBERIA

4.1

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO REFORZADO
36”

ML 270,53

$ 1.580.775,00

$ 427.647.060,75

POZO DE INSPECCION

5.1

PLACA DE FONDO POZO
D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO
3000 PSI CON REFUERZO)

UN 7,00

$ 1.353.510,00

$9.474.570,00

5.2

CILINDRO POZO EN LADRILLO
TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M
(INC. PANETE INTERNO
E=1.5CM Y CANUELA)

ML 20,11

$1.285.717,00

$ 25.855.768,87

5.3

SUMINISTRO E INSTALACION
DE GEOTEXTIL NT 2500
(ESTABILIZACION, FILTRO Y
SEPARACION)

M2 132,61

$ 13.225,00

$ 1.753.767,25

54

CUBIERTA POZO D=1.96M,
E=0,20M CONCRETO 3000 PS|
CON REFUERZO ( INCLUYE ARO
Y TAPA HF)

UN 7,00

$ 1.316.646,00

$9.216.522,00

OBRAS ADICIONALES

6.1

CONCRETO PARA PAVIMENTO
RIGIDO MR-38, INCLUYE
SELLADO DE JUNTA EN ACERO
Y TRANSFERENCIA Y UNION

M3 174,62

$916.791,00

$ 159.998.365,32

6.2

ACERO FIGURADO 60000 PSI

KG 324517

$ 8.616,00

$ 27.960.384,72

6.3

MUROS CONTENCION EN
CONCRETO 3500 PSI H=2.0 M

M3 1,48

$1.167.512,00

$1.727.917,76

6.4

CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI
40% RAJON

M3 7,50

$372.032,00

$2.790.240,00

6.5

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI
PARA SOLADOS Y ATRAQUES

M3 0,756

$519.225,00

$389.418,75

TOTAL COSTO DIRECTO

['$ 1.322.908.529,73 |

Administracion

25%

$ 330.727.132,43

Imprevistos

3%

$ 39.687.255,89
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Utilidad 2% $ 26.458.170,59
Utilidad sin VA $ 22.233.756,80
— | $392648.45,13

COSTO INDIRECTO

[ /VA sobre la Utilidad $ 4.224.413,79
I $ 4.224.413,79

IVA (19%)
VALOR TOTAL : : ~ [$1.719.781.088,65 |

*De acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, el IVA se liquida sobre la utilidad
del constructor o quien lleva a cabo la ejecucion de la obra.

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

2.

10.

11.

12.

Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas y materiales necesarios para la
ejecucion de la obra.

Presentar al supervisor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, la programacion de las obras. En caso de requerir ajustes, éstos deberan ser
aprobados previamente por el supervisor.

Presentar al supervisor, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del acta
de inicio, el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC), Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), y Plan de Manejo Ambiental (PMA), para su revision y
aprobacion por parte del supervisor.

Suministro e instalacion de la valla informativa, de acuerdo con la ficha técnica establecida
por EMSERFUSA E.S.P. y la normatividad vigente, garantizando su adecuado estado
durante toda la ejecucién del contrato. Esta debera ser ubicada en cada frente de obra, en
caso de que se requiera, y su instalacion debera realizarse dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes a la instruccién emitida por el supervisor del contrato.

Adelantar gestiones para obtener permisos necesarios como cruce de vias y cierre temporal,
incluyendo los permisos ambientales, de transito, ocupacién de espacio publico y demas
autorizaciones requeridas para la ejecucion de la obra.

Ejecutar las obras en el plazo establecido, de acuerdo con los planos, especificaciones
técnicas, cantidades de obra y precios unitarios establecidos en la propuesta presentada,
cumpliendo con el cronograma de actividades aprobado y garantizando la ejecucion
simultanea de frentes de trabajo conforme a lo ofertado.

Garantizar la permanencia, custodia y adecuada conservacion de los materiales, equipos y
herramientas en los frentes de obra, siendo responsable por su pérdida, dafio o deterioro.
Realizar por su cuenta y costo los ensayos de laboratorio y pruebas necesarias para
garantizar la calidad de los materiales y procesos constructivos, conforme a la normatividad
vigente y a los requerimientos de la supervision.

Mantener durante la ejecucién del contrato el personal profesional ofrecido en su propuesta
y, en caso de requerir algtin cambio, someterio a la autorizacion del supervisor.

Realizar informes mensuales o periddicas de avance de obra, seglin corresponda,
incluyendo registros fotograficos.

Elaborar, suscribir y presentar las actas que correspondan (actas parciales, de entrega y
recibo final, liquidacién, entre otras).

Clasificar, transportar y disponer los residuos de construccion y demolicion (RCD) en sitios
autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.
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13.

14,
15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.
23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Implementar y mantener la sefializacion preventiva, informativa y reglamentaria, asi como
los planes de manejo de transito (PMT), cuando aplique.

Construir y mantener el cerramiento del area de intervencion.

Garantizar medidas de seguridad en las areas de intervenciéon (manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen durante la ejecucion de las
obras) y garantizar que el personal esté adecuadamente identificado con carnés, chalecos
y demas prendas distintivas, ademas de hacer uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP), de conformidad con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo y demas disposiciones aplicables.

Llevar bitacora o libro de obra debidamente foliado, en el cual se registren diariamente las
actividades ejecutadas, visitas, instrucciones y decisiones relevantes, firmada por el director
de obra y puesta a disposiciéon permanente de la supervision para consulta por parte de
EMSERFUSAE.S.P.

Seguir las Normas Técnicas Colombianas - NTC, ICONTEC, Reglamento Colombiano
Sismorresistente NSR-10, Especificaciones Técnicas de INVIAS 2013, Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y demas normas aplicables.
Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Supervisién vigentes en
EMSERFUSA E.S.P.

Ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y garantizar su
cumplimiento durante toda la ejecucion del contrato.,

Implementar un sistema de control de calidad en obra que garantice el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del proyecto.

Identificar y gestionar las interferencias con redes existentes (acueducto, alcantarillado, gas,
energia, telecomunicaciones), coordinando con las entidades competentes.

Acreditar el pago de regalias por materiales y minerales adquiridos.

Realizar demoliciones y reemplazos de obra defectuosa, segtin el analisis de calidad y en el
término indicado por el supervisor.

Solicitar los puntos hidraulicos necesarios a EMSERFUSA E.S.P., en cada frente de obra,
para la limpieza del personal y uso del recurso hidrico en actividades de la obra.

Asumir el costo de los servicios pulblicos provisionales y la disposicién final de escombros
en sitios autorizados.

Cumplir con los protocolos de bioseguridad y salud publica que se encuentren vigentes
durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Responder por los dafios y perjuicios ocasionados a bienes, personal y terceros durante la
ejecucion del contrato, asi como por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal a cargo o subcontratistas en contra de EMSERFUSA E.S.P.
Responder por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que se causen durante la
legalizacion y ejecucion del contrato.

Acreditar, mediante la presentacion de las planillas de seguridad social correspondientes, el
pago oportuno a los sistemas de salud y pension del personal minimo requerido, ya sea en
calidad de dependientes o independientes de acuerdo con su forma de vinculacién con el
contratista. Para ello, como anexo a cada acta o informe parcial, el contratista
adicionalmente presentara una relacion del personal de obra.

Cargar los documentos de los cortes parciales y cuentas de cobro correspondientes en la
plataforma SECOP II.

Diligenciar y entregar el formato “Catastro de Redes” (Codigo: GER-F-31, Versioén 1) con la
informacién final de la obra ejecutada, debidamente validado por la supervision, como
requisito para la terminacion o liquidacién del contrato.

Entregar planos récord en formato impreso y magnético (PDF y DWG) al finalizar la obra,
con el visto bueno de la supervision.
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33. Entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libres de escombros y demas
materiales de residuo.
34. Garantizar la atencién de la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas durante el

periodo de garantia de la obra, conforme a lo establecido en el contrato.
OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir la Constitucion Politica y las leyes de la Republica.

Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones técnicas, administrativas y financieras
pactadas.

3. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

4. Programar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contratado.

5. Acatar y atender oportunamente las instrucciones, requerimientos y recomendaciones
impartidas por el supervisor del contrato.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entorpecimientos en la ejecucion del contrato.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actden por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

8. Mantener la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre la informacion y los
asuntos sometidos a su conocimiento con ocasion de la ejecucion del contrato.

9. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato, en los términos establecidos
en el mismo, cuando a ello hubiere lugar.

10. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del
contrato.

11. Afiliarse y realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y garantizar que el
personal a su cargo se encuentre debidamente afiliado, de conformidad con la normatividad
vigente.

12. Mantener actualizada su informacién de contacto durante |a vigencia del contrato y hasta su
liquidacién, y atender los requerimientos de 1a Entidad Contratante.

13. E| contratista no podra ceder, transferir o delegar, total o parcialmente, los derechos y
obligaciones derivados del contrato sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la Entidad
Contratante.

14. Asumir la responsabilidad laboral, civil y administrativa por el personal vinculado para la
ejecucion del contrato.

2.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la suscripcién del presente contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucién del contrato por intermedio de los Supervisores.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad
social integral en salud y pension.

5. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término de este.

6. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.



CODIGO JUR-F-18

4 emserfusa.. CONCEPTO TECNICO VERSION 03

PAGINA 11 de 24

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el Manual de Contratacién de EMSERFUSA E.S.P., CAPITULO V: “ETAPAS
DEL PROCESO CONTRACTUAL", numeral 3.2 “Liquidacion del contrato”: “Los contratos de
tracto sucesivo y convenios interadministrativos onerosos deberéan liquidarse de comtun acuerdo
por las partes contratantes, procedimiento que se efectuara dentro del plazo fijado en la Invitacion
Publica o en el respectivo contrato o convenio a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminacion de este”. Por consiguiente, este contrato se liquidara de mutuo
acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses posteriores a su terminacion.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo con el Manual de Contratacion de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga
- EMSERFUSA E.S.P, en su CAPITULO VI: “MEDIOS DE ESCOGENCIA", numeral 3
“INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA’, sub numeral 3.1. “Procedencia”:

“El tramite de seleccion a través de Invitacién Publica de Menor Cuantia a un nimero
indeterminado de persona procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor a
ciento cincuenta (>150) SMLMV y menor o igual a mil quinientos (< 1500) SMLMV".

En Colombia, por medio del Decreto 0159 de 2026, se fijo transitoriamente el salario minimo legal
mensual vigente para el afio 2026 en la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905). Teniendo en cuenta que el presupuesto
oficial para este contrato es de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE ($ 1.719.781.088,65), y que este es superior a 150 e inferior a 1500 SMLMV, es
procedente adelantar este proceso de contratacion mediante el medio de escogencia:
INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga EMSERFUSA E.S.P., a través de la Division
de Alcantarillado y en cumplimiento del Plan de Accion de la actual vigencia, elabord el
presupuesto para la realizacion de la obra enunciada, para lo cual se tuvieron en cuenta los
precios establecidos por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU),
Empresas Pulblicas de Cundinamarca (EPC) y el Instituto Nacional de Vias (INVIAS). Teniendo
en cuenta el resultado de dicho estudio, el valor estimado del contrato es por la suma de MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y
OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MI/CTE. ($ 1.719.781.088,65). El contratista
asumira los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

Nombre del | Cédigo | Nombre

Division | Rubre | "Rubro | CPC | CPC B || T
Alcantarillas |
Alcantarillado | 2.3.2.01.01.001.03.1¢ | Y Plantasde |, N/A | $1.719.781.088.65 | Inversién

tratamiento
de agua
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5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION Y REQUISITOS
HABILITANTES.

Este analisis permite identificar la oferta mas favorable de conformidad con las condiciones y
porcentajes establecidos en el manual de contratacion.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES.

REQUISITOS HABILITANTES

Criterios Descripcion

a) Carta de presentacion de la oferta (Anexo 1)

b) Certificado de existencia y representacion legal del contratista con fecha de
expedicién no superior a treinta (30) dias calendario, debidamente renovado
a vigencia 2024,

c) Registro Unico de Proponentes o registro de inscripcion como comerciante,
segln sea el caso, con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias
calendario, actualizado, renovado y en firme.

d) Pdliza de seriedad de la propuesta por el diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial. Tratandose de emprendimientos y/o empresas de
mujeres, asi como emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad, condicion que debera ser debidamente acreditada, la pdliza
de seriedad de la propuesta podra ser del nueve por ciento (9%), de
conformidad con la normatividad vigente.

e) Copia legible de la cédula de ciudadania de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica. Si el proponente se presenta
mediante apoderado especial, este debera anexar el poder con fecha de
expedicién no superior a 30 dias calendario a la fecha de presentacion de la
oferta. Si el proponente se presente mediante apoderado general, este
debera anexar el certificado de vigencia del poder con fecha de expedicion
no superior a 30 dias calendario a la presentacion de la oferta.

Compromiso anticorrupcién (Anexo 3).

Certificado de inhabilidades e incompatibilidades (Anexo 4).

Copia del RUT actualizado.

i) Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes fiscales, expedido
por la Contraloria General de la Republica de la persona natural o persona
juridica y su representante legal, en la cual se establezca que el contratista
no aparece en el boletin de responsables fiscales. No obstante, la entidad
verificara esta informacion.

j)  Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes disciplinarios,
expedido por la Procuraduria General de la Nacion de la persona natural o
persona juridica y su representante legal, donde se constate que el
contratista no tiene antecedentes. No obstante, la entidad verificara esta
informacion.

k) Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes judiciales de la
persona natural o del representante legal de la persona juridica, expedido
por la Policia Nacional de Colombia. No obstante, la entidad verificara esta
informacion.

) Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes del Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, expedido por la Policia
Nacional de Colombia, de la persona natural o del representante legal de la
persona juridica en el que se establezca que el contratista no tiene medidas
correctivas pendientes por cumplir. No obstante, la entidad verificara esta
informacion.

m) Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes en el registro de
deudores alimentarios morosos — REDAM. en el que establezca que el

CAPACIDAD JURIDICA

Ze o
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REQUISITOS HABILITANTES
Criterios Descripcion
contratista y/o su representante legal no se encuentra en mora con
obligaciones alimentarias.

n) Certificado de aportes parafiscales (Anexo 2), suscrito por la persona
natural, o el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
seguin sea el caso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002.

LIQUIDEZ 2 5.0.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se

calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su

porcentaje de participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (

PC...N*%P...N)

Donde,

AC1= Activo corriente integrante 1, 2 ... ..N.

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ... .N.

PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2 ....N.

| ENDEUDAMIENTO < 50%.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento

se calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con

su porcentaje de participacion asi:

(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (
FINANCIERO AT...N*%P...N)

EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

Donde,

PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 ... ..N.
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ... .N.
AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ... .N.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = 3.0.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razén de
Cobertura de Intereses, se calculara sumando las partidas de cada integrante
ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:

(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + (UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (
Gl...N*%...N)

Donde,
UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 .....N.

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N.
Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1, 2 ....N.

' El_proponente debera certificar experiencia en maximo dos (2) contratos de obra

con entidades publicas y/o privadas, cuyo objeto contenga construccion y/o
mantenimiento y/o expansion y/o reposicion y/u optimizacion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento y/o renovacion de redes de alcantarillado.
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REQUISITOS HABILITANTES

Criterios

Descripcion

El contrato individualmente presentado o la sumatoria de los contratos aportados
debe ser igual o superior al Presupuesto Oficial Estimado en SMMLV para el
presente contrato.

Por lo menos uno de los contratos debe certificar cantidades iguales o mayores
de:
% Localizacion y replanteo igual o mayor a 1.219 m2
%  Suministro e instalacién de tuberia PVC iguales o mayores a 12" para
alcantarillado con cantidades iguales o superiores a 400 ML

Los contratos aportados como experiencia General deben estar terminados dentro
de los tltimos 6 afios por parte de la entidad contratante.

El proponente debera acreditar la inscripcion en el RUP de dichos contratos de
obra que se encuentren clasificados en por lo menos cinco (5) de las siguientes
opciones:

T2 10 15
7 10 33
72 14 11
80 10 16
81 10 15
83 10 15

Lo anterior sera verificado en el Registro Unico de Proponentes (debera estar
actualizado, vigente y en firme, de acuerdo con la normatividad vigente al
momento de la presentacion de la oferta).

El proponente debera allegar certificaciones, actas de recibo y/o actas de
liquidacion, como soporte de lo descrito.

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido gjecutado(s) en
consorcio o uniones temporales se tomard el valor del contrato en forma
porcentual de acuerdo con la participacion del proponente en dicho contrato.

PERSONAL MiNIMO
REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO

DIRECTOR DE OBRA:
Dedicacion: 50%.
El profesional ofrecido como director de obra, debera acreditar lo siguiente:

a) Debe tener matricula profesional vigente como Ingeniero Civil, ambiental
o ingeniero sanitario.

b) Debe ser especialista en Gerencia de proyectos y/o integral de obras
administracion de Obras civiles.

c) Experiencia no menor de (8) afios en el gjercicio de la profesion,
certificados y contados entre la fecha de expedicion de la matricula
profesional y la fecha de presentacion de las ofertas.

d) Que acredite haber sido director de obra en (2) proyectos de obra publica
cuyo objeto sea de rehabilitacion y reposicion de redes de Alcantarillado
cuya sumatoria tenga un valor mayor o igual a (1) vez el valor del
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMLMV.

RESIDENTE DE OBRA:

Dedicacion: 100%.
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Criterios Descripcion |

El profesional ofrecido como residente de obra debera acreditar lo siguiente:

a) Debe tener matricula profesional vigente de Ingeniero Civil.

b) Debe ser especialista en areas relacionadas con hidraulica o vias o
pavimentos.

c) Experiencia no menor de (8) afios certificados en el ejercicio de la
profesiéon, contados entre la fecha de expedicién de la matricula
profesional y la fecha de presentacion de las ofertas.

d) Que acredite experiencia especifica en proyectos de obra publica y/o
privada cuyo objeto o alcance sea la construccion e instalacion de redes
de alcantarillado o pluvial, maximo en cinco proyectos cuya sumatoria
tenga un valor mayor o igual a (3) veces el valor del presupuesto oficial
del presente proceso, expresado en SMLMV.

ESPECIALISTA HIDROSANITARIO:
Dedicacion: 30%.
El profesional ofrecido como hidrosanitario debera acreditar lo siguiente;

a) Debe tener matricula profesional vigente de Ingeniero Sanitario

b) Debe ser especialista en el area de hidrica o hidraulica.

c) Experiencia no menor de cinco (5) afios en el gjercicio de la profesion,
contados entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la
fecha de presentacion de las ofertas.

d) Que acredite haber sido profesional en el area de especialista hidraulica
al menos en (1) proyecto relacionado con obras o consultoria de
alcantarillado.

'PROFESIONAL AMBIENTAL:
Dedicacion: 20%.

El profesional ofrecido como Ingeniero Ambiental debera acreditar lo siguiente:

a) Debe tener matricula profesional vigente de Ingenieria Ambiental o
Administrador Ambiental.

b) Experiencia no menor de (5) afios en el ejercicio de la profesion,
contados entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la
fecha de presentacion de las ofertas.

c) Que acredite haber sido profesional en el area de especialista hidraulica
al menos en (1) proyecto relacionado con obras o consultoria de
alcantarillado.

Dedicacion: 20%.

El profesional ofrecido como SST seguridad y salud en el trabajo debera acreditar
lo siguiente:

a) Debe tener matricula de profesional vigente Ingenieria Ambiental o
Administrador Ambiental.
b) Debe ser especializacion en seguridad y salud en el trabajo y riesgos

laborales.
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REQUISITOS HABILITANTES

Criterios

Descripcion

¢) Con licencia vigente para prestacion de servicios.

d) Curso SST 50 horas.

e) Experiencia no menor de (05) afios en el gjercicio de la profesion,
contados entre la fecha de expedicién de la matricula profesional y la
fecha de presentacion de las ofertas.

f) Que acredite haber sido profesional en seguridad y salud en el trabajo
en al menos en (4) proyectos relacionados o con alcance con obras o
interventoria de alcantarillado.

TOPOGRAFO:
Dedicacion: 10%.
El profesional ofrecido como Topografo debera acreditar lo siguiente:

a) Debe tener matricula de profesional o tecndlogo en Topografia.

b) Experiencia no menor de (10) afios en el gjercicio de la profesion,
contados entre la fecha de confirmacion de la matricula profesional y la
fecha de presentacion de las ofertas.

c) Que acredite haber sido profesional en el area de especialista hidraulica
al menos en (1) proyecto relacionado con obras o consultoria de
alcantarillado.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo la
siguiente informacion:

1. Cada uno de los profesionales propuestos debera firmar una carta de intencion
en la que manifieste su voluntad de participar en el presente proceso de seleccion,
en calidad de integrante del equipo de trabajo. En dicha carta, el profesional
debera declarar bajo gravedad de juramento que la informacién y documentacion
presentada es veridica, actualizada y verificable; que cuenta con la disponibilidad
para desempenar el rol propuesto durante toda la ejecucion del contrato, conforme
al porcentaje de dedicacién requerido; y que no se encuentra inhabilitado, ni tiene
sanciones o impedimentos para contratar con el Estado.

2. Debera aportarse la hoja de vida actualizada y firmada de cada integrante del
equipo, en la que se evidencie la formacion académica, experiencia laboral, datos
de contacto, numero de identificacion y demas informacion que permita identificar
claramente el perfil del profesional. La hoja de vida debera incluir los anexos que
respalden la informacion registrada.

3. Para la documentacion que soporte la experiencia laboral de cada integrante
del equipo, la certificacion debera indicar de manera clara:

* Objeto del contrato ejecutado

* Cargo desempefiado por el profesional

* |_as fechas de inicio y terminacion de su participacion

* Nombre, firma y datos de contacto de la persona que emite la certificacion.

La entidad contratante se reserva el derecho de verificar la autenticidad y
veracidad de los documentos aportados, y en caso de evidenciar falsedad,
omisiones sustanciales o inconsistencias, podra proceder conforme a la
normatividad aplicable, lo cual podria conllevar el rechazo de la propuesta o
la subsanacion de documentos.




CODIGO JUR-F-18

- €Mmse FUQQ : CONCEPTO TECNICO VERSION 03

n;?

PAGINA 17 de 24

5.2. CRITERIOS DE SELECCION.

CRITERIOS DE SELECCION
Descripcion | Puntaje

EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica corresponde a la ejecucion de contratos que guarden relacién
directa con el objeto del presente proceso de contratacién. Su finalidad es verificar la
idoneidad del proponente y su capacidad técnica para desarrollar satisfactoriamente las
actividades requeridas en el contrato a adjudicar. Para tal fin, se tendran en cuenta los
contratos ejecutados previamente por el proponente, en los que se evidencie la ejecucién
de obras, en condiciones técnicas, operativas y contractuales equiparables a las exigidas
en el presente proceso,

El proponente debera allegar tres contratos (diferentes a los presentados dentro de los
requisitos habilitantes), con certificaciones o actas que contengan la siguiente
informacion:

» Dentro de su objeto sea construccion y/o renovacién y/o rehabilitacion de redes
de alcantarillado.

» La sumatoria del valor de los contratos aportados debe ser mayor o igual a 2
veces valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMLMV.

» La sumatoria de los contratos presentados debe contener como minimo
excavaciones en roca por una cantidad mayor o igual de 900 m3.

» La sumatoria de los contratos presentados debe contener como minimo rellenos
tipo 2 por una cantidad mayor o igual de 1200 m3.

» La sumatoria de los contratos debe contener el suministro e instalacion de
tuberias PVC para alcantarillado con un diametro mayor o igual 36" por una
cantidad mayor o igual de 170 ml.

» La sumatoria de los contratos presentados debe contener como minimo: placa
de fondo pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000 psi con refuerzo), cubierta pozo
d=1.7m, e=0,20m (concreto 3000 psi con refuerzo, incluye aro y tapa hf) por una
cantidad mayor o igual de 8 und. 49.75

» Lasumatoria de los contratos presentados debe contener como minimo: cilindro PUNTOS
pozo en ladrillo tolete, di=1.20m, e=0.38m (inc. pafete interno e=1.5cm y
cafuela) por una cantidad mayor o igual de 20 m.

»  Lasumatoria de los contratos presentados debe contener como minimo geotextil
NT2500 por una cantidad mayor o igual de 130 m2.

» Los proyectos con los cuales se certifique la experiencia especifica deben ser
diferentes a los que certifican la experiencia general.

Los contratos deben estar inscritos en el registro tnico de proponentes por lo menos
cinco (5) de los siguientes cédigos:

72 10 15 ]
72 10 33
72 14 11

i 80 10 16|
81 10 15
83 10 15

En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutado en consorcio o
uniones temporales se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo con
la participacion del proponente en dicho contrato.

Tratandose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
minima exigida, ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el treinta por ciento
(30 %) de la experiencia minima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de
los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este
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CRITERIOS DE SELECCION

T

Descripcion

Puntaje

Gltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la
estructura plural no podra superar el cinco por ciento (5 %).

ASPECTO ECONOMICO

Se otorgara un maximo de treinta (30) puntos a la propuesta econémica. La propuesta
que presente el menor valor obtendra el puntaje maximo.

A las demas ofertas se les asignara puntaje proporcional, aplicando la siguiente formula:

Menor oferta -
—————) X Puntaje maximo
Oferta evaluada

Puntaje = (
Donde “Menor Oferta” corresponde al valor total mas bajo presentado entre las
propuestas habilitadas y “Oferta Evaluada” corresponde al valor de la propuesta objeto
de calificacion. El resultado se aproximara a dos (2) decimales.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad econémica del contrato, |la entidad verificara
aquellas ofertas que presenten valores que puedan considerarse artificialmente bajos,
para lo cual podré solicitar las aclaraciones y soportes correspondientes. En caso de que
el oferente no justifique adecuadamente su propuesta, la misma podra ser RECHAZADA.

El proponente debera presentar el desglose del AlU (Administracion, Imprevistos y
Utilidad), indicando de manera expresa los porcentajes y valores correspondientes a
cada componente. Dichos valores deberan ser coherentes con la naturaleza del
proyecto, las condiciones del mercado y el plazo de ejecucion establecido. EI AIU debera
estar incluido dentro del valor total de la oferta econémica presentada.

El proponente debera entregar los Analisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes
a cada uno de los items incluidos en el Formulario No. 1 —“Formulario de Cantidades
de Obra’—. Estos APU deberan presentarse individualmente firmados por el
representante legal.

Para efectos de evaluacién y trazabilidad, unicamente se tomara como referencia oficial
la numeracion y denominacion de los items contenidos en el Formulario No. 1. En
consecuencia, el proponente debera estructurar sus APU de manera que se identifique
claramente el item correspondiente, utilizando el mismo ndmero y nombre que aparece
en dicho formulario.

Cada APU debera incluir obligatoriamente y de forma desglosada los siguientes
componentes: equipos, materiales, transporte y mano de obra. No se aceptaran
modificaciones en la estructura, nombre, cantidad, unidad de medida ni descripcion de
los items. Dichos componentes deberdn presentarse con base en las condiciones
establecidas en el proyecto.

Asimismo, cada andlisis debera indicar con precision el nombre completo y numero del
item al que corresponde. La suma de los componentes desglosados constituird el costo
directo del item. Este valor sera el que se registre en el Formulario No.1. El costo directo
del item debera expresarse en pesos colombianos, re(jondeado a dos (2) decimales.
Este valor sera el que se consignara en el cuadro de cantidades y precios.

En caso de presentarse discrepancia entre el valor unitario consignado en el analisis de
precios unitarios (APU) y el valor registrado en el formulario de propuesta econbémica,
prevalecera el valor indicado en el APU, aplicandose la correccion aritmética
correspondiente por parte del comité evaluador. La no bresentacion de los andlisis de
precios unitarios completos y firmados sera causal de RECHAZO, de acuerdo con lo
establecido en el Subnumeral 2.7 “CAUSALES DE REC'HAZO DE LAS PROPUESTAS"
de la Invitacion Publica de Ofertas. i

.

30
PUNTOS

3w
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CRITERIOS DE SELECCION

Descripcion | Puntaje

'ASPECTO TECNICO Y CALIDAD e o
Programaciéon de los trabajos: Dicho programa establecera cada una de las
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El programa de
trabajo debera contener todos los siguientes aspectos:

a. Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como
Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b. Debera definirse un programa de construccion acorde con los planos y disefos, las
especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable, los
recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados
en los andlisis unitarios (de conformidad con el formato cuadro de rendimientos
establecido), las cantidades de obra y el plazo establecido.

c. El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo --por actividades
6 items, detallado de la misma forma que el presupuesto oficial, sin embargo, todos
los capitulos deben integrarse en un Unico programa general. Se deberan plantear
claramente las fechas de entrega de cada uno de los capitulos.

d. El plazo del programa de obra presentado debe ser igual al plazo de ejecucion de las 5
obras. Para efectos de la programacién se entendera que los meses son de Treinta PUNTOS
(30) dias, la duracién total sera determinada por la diferencia entre Ia iniciacion
temprana y la terminacion tardia.

e. El Diagrama Gantt debera contener la siguiente informacién: Identificacion y nombre
de la actividad, duracion en dias enteros, holgura total, fechas tempranas y tardias
(de iniciacion y terminacion), las actividades predecesoras y las actividades
sucesoras. Debe sefialarse claramente las actividades criticas. Las fechas deberan
estar consignadas en fechas calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada
del acta de inicio del contrato.

f.  Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafo de impresién
que permita facilmente la lectura.

El proponente gue presente la programacion de los trabajos cumpliendo con |a totalidad
de los parametros establecidos, si no cumple con los parametros establecidos o no es
presentada el proponente obtendra cero (0) puntos.

PERSONAL REQUERIDO

Profesional:
Director de Obra 15
s Acreditar un posgrado adicional nivel de especializacion en el area de PUNTOS

recursos Hidricos.

Apoyo a la Mujer:

Se otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) a los proponentes que acrediten 0.25
ser emprendimientos y/o empresas de mujeres, de conformidad con la normatividad PUNTOS
vigente.
100
TOTAL PUNTOS

PUNTAJE ADICIONAL

Se otorgara un puntaje de dos (2) puntos adicionales a los ponderables, a aquellos
proponentes que acrediten ser emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, 2 PUNTOS
de conformidad con la normatividad vigente.
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CRITERIO DE DESEMPATE: En caso de empate, la empresa preferira la oferta que presente
un MENOR VALOR. En caso de que persista el empate, la Entidad seleccionara la propuesta
que haya sido presentada PRIMERO EN EL TIEMPO. En caso de que persista el empate, la
entidad fijara cronograma para realizar sorteo de balotas.

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Cuando, de conformidad con la informacion a su alcance, la Entidad estime que el valor de una
oferta es artificialmente bajo, la Empresa debe requerir al oferente para que explique las razones
que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador debe
recomendar rechazar la oferta o continuar con el analisis de la misma en la evaluacion de las
ofertas.

Es prioridad para la empresa que el precio sefalado por el oferente guarde proporcionalidad con
el valor del objeto ofrecido; de lo contrario, seria considerado precio artificialmente bajo hasta
tanto el oferente no aporte documentacién vélida y real que soporte los precios ofertados, tales
como facturacién al pablico en general, otras cotizaciones de los mismos elementos y/o servicios
ofrecidos por parte de empresas similares, documentos de importacion, autorizacion con precios
para distribuidores directos, entre otros, con el propésito de desvirtuar la apreciacion de la entidad
y evitar la descalificacion de la propuesta.

Cuando el valor de la propuesta, sobre la cual la Empresa tuvo dudas, responde a circu nstancias
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, en
caso de ser aceptado, la entidad debe continuar con su analisis en el proceso de evaluacion de
ofertas.

6. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento
y justificacién de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso, a continuacion,
se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando su tipificacion, asignacion y
estimacion. Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la garantia nica de
cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Empresa de Servicios Publicos - Division de Alcantarillado entiende por riesgo cualquier
posibilidad de afectacién en la ejecucion de la prestacion de los servicios a realizar, la afectacion
que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de
acuerdo con la tipificacién de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en
su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa
con la ejecucién del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de
contratacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y
como principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
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contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria
que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y
de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o
circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de
la contratacion, LA EMPRESA no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a
ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por
el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la
parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o Il) por la que
posea la mayor capacidad de proteccién, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevisién, la cual, en
el caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a
los contratantes, contenido en el articulo 1603 del cédigo civil que a su tenor preceptua: “Los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o
que por la ley pertenecen a ella”.,

Senalan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafiar al otro contratante, también obliga
ano enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los
textos que indican como interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencion de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al
proyectado para su ejecucién.

DISTRIBUCION DE RIESGOS
A continuacion, se relacionan los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

Tipo de

Etapa Riesgo Descripcién Probabilidad | Asignacién Tratamiento
Helckcias o Revision técnica
estudios y disefios :
Precontractual Técnico (errores en planos, Baja Empresa ex;;ﬂi}gs -
calculos hidraulicos e
0 geotécnicos) '
Gestion anticipada
Problemas en la de permisos;
obtencion de ; verificacion de
Fracontmctusl Legal permisos o licencias Media Bmproga requisitos legales
requeridas antes de iniciar el
proceso
Revision juridica,
CIronaEan g ﬁnant;ct;rr]g:;fegral
Precontractual | Administrativo estructuracion del Baja Empresa del proceso;
proceso contractual r A e
aplicacion de
; I e ———— | listas de chequeo.
Fallas en la Supervision
Contractual Técnico gjecucion de obras Media Contratista permanente;
_ (materiales exigencia de
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inadecuados o mala cumplimiento de
instalacion) especificaciones
técnicas; pruebas
de calidad y recibo
de materiales;
solicitud de
garantias.
Verificacion de
Retrasos en el capacidad 'técr'1ica
; cronograma por baja . : y ﬁr‘gar_nmera,
Contractual Operativo A p Media Contratista seguimiento al
capacidad operativa .
del contratista o e
solicitud de
garantias.
Planeacion
: logistica previa;
Dificultades de cogrdinac!ijén con
acceso a zonas de . sutoridades
Contractual Operativo obra (vias estrechas Media Contratista Hnogine:
2 Cfrrg%isat]lon implementacion
de planes de
manejo de frafico.
Programacion de
Afectaciones por actividades;
: lluvias intensas o : medidas de
Contractual Ambiental B Alta Contratista contingencia;
climaticas adversas drenajes
provisionales
L Implementacion
lncumpllm:e_nto de de plan de manejo
normas ambientales ambisntal:
Contractual Ambiental o sanciones por Baja Contratista - acitacié'n‘
mala gestion de DRCH !
residlios seguimiento y
control
Analisis de precios
unitarios;
Incremento en los as:gr;_gzmonldel
Contractual Financiero costos de materiales Media Contratista conltragsot; S
(inflacion, mercado) rsconocimienio dé
sobrecostos salvo
disposicion legal
Oposicion de la Socializacion del
. comunidad o ; Empresa proyecto; gestion
Gl Social conflictos sociales Media Contratista comunitgaria;
durante la ejecucion atencion de PQRS
Pdlizas de
Dafios a predios o responsabilidad
Contractual Social afectacion a terceros Media Contratista | civil; sefializacion;
durante la obra reparacion de
) danos
Implementacioén
del SG-SST;
i ; dotacién de EPP;
Contractual Seguridady | Accidentes laborales Media Contratista capacitacion y
salud en obra S
supervision,
solicitud de
garantias
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Auditorias de
; Incumplimiento de seguridad,
Contractual Segsl;r;g:d y normas de Baja Contratista sanciones,
seguridad industrial solicitud de
garantias
Seguimiento a la
Incumplimiento de liquidacion;
Postcontractual | Administrativo | obligaciones en la Baja Contratista exigencia de
etapa de cierre documentos y
) garantias
Garantias de
Deficiencias en la ob?:tasbégi?riigito
= calidad final de la . . s
Postcontractual Técnico obra (filtraciones, Media Contratista engpa?zﬁgg_de
fallas estructurales) exigencia de
reparaciones

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contratista se obliga a constituir en favor de la Empresa una garantia Gnica la cual debera
amparar los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
- - .
Cumplimiento del contrato 20% del Valor del Igual a la vigencia del coptrato y cuatro (4) meses
contrato mas.
Fago e saisliog, 15% del Valor del

prestaciones sociales e lgual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas.

indemnizaciones |laborales saien
o : Por el término de ejecucion del contrato, este amparo
Responsabilidad Civil . ; T
Erirasontrechial 200 SMLMV debera modificarse de acuerdp con la suscripcion del
Acta de Inicio.
= g Vigente por un término no inferior a cinco (5) anos
0,

EStabilldadDLf:“dad o ln L /Dc%e[it\:aatlgr o contados a partir EMSERFUSA E.S.P. recibe a

satisfaccion la obra.

De manera explicativa cuadro de vigencia, a continuacion:

VIGENCIA DE LA GARANTIA

RIESGO | PLAZODE
EJECUCION DEL | VISERCA DEL | coBERTURA TOTAL

CONTRATO

Cumplimiento del contrato Cuatro (04) meses. r%:sa;rso rsrgs)_ CuatroéO:ﬁ)_meaes Doce (12) meses.
T - : _mesesmas. | 2= mas. — e e
p i Cuatro (04} Tres (03) afos Tres (03) afios y
|

prestaciones sociales e Cuatro (04) meses. IBEEE SR fens ocho (08) meses.

indemnizacicnes laborales

Cinco (5) afios
contados a partir

Cinco (05) arios a EMSERFUSA

Estabilidad y calidad de la - . :
No aplica. No aplica. partir del acta de ESP radibea

obra entrega y recibo
gay ' satisfaccion la
| obra.
e s Cuatro (04) meses
Responsabilidad Civil Cuatro (04) meses. No aplica. No aplica. a partir del acta de
Extracontractual inicio
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En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia tnica de acuerdo con las normas legales
vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia tnica y seran de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de su constitucién. LA EMPRESA podra solicitar a la
aseguradora la prorroga o modificacion de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste se
negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

FIRMAS:

Fir@bﬁl@iﬂlﬁs\é
Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO.

Nombre: CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA.
Cargo: Gerente.

-JEFES- )
Nombre: HEIDY ROCiO GARZON SOSA.
Cargo: Jefe Division de Alcantarillado.

Elaboré: Brayan Stiven Cagua Florian — Apoyo Profesional de la Division de Alcantarillado.

Revision Técnica: Heidy Rocio Garzon Sosa — Jefe Division de Alcantarijlado. ke T

Revisién Presupuesto: Nancy Pinzon Rojas — Técnico de Presupuesto.iy il

Revision Financiera: José German Zarate Pinzon — Jefe Oficina Financier ﬁ A

Revisién Juridica: Sergio Alejandro Guerrero Castellanos — Abogado Contratistg - Oficina Juridica. 55
Revision Juridica: Ana Gladys Rodriguez Garzon — Jefe Oficina Juridica. %}



