
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 	 DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO CALAN - VEGA 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo 
de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo 
Directivo N° 002 del 3 de febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 
de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, 
D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.clov.co  legalmente representado 
por EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS, obrando en su condición de SUBDIRECTOR 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.723.850, nombrado mediante la Resolución 1401 del 23 de marzo de 
2017 y posesionado según Acta N° 037 del 24 de marzo de 2017, debidamente facultado 
por la Resolución de Delegación de Funciones N° 7903 del 5 de agosto de 2016, modificada 
por la Resolución N° 449 del 7 de febrero de 2017 de la Dirección General, quien para todos 
los efectos se denominará el IDU y CONSORCIO CALAN-VEGA con NIT. 901.240.085-3, 
integrado por JOSE GUILLERMO CALAN GOMEZ con cedula de ciudadanía No. 
19.080.314, con una participación del 50% y HORACIO VEGA CARDENAS con cedula de 
ciudadanía No. 91.209.970, con una participación del 50%, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, D.C., en la Calle 138 No. 10 A —53 Apto 101, con teléfono 3208489644 y dirección 
de correo electrónico qama ingenierosarquitectos@qmailcom representado legalmente 
por JOSE GUILLERMO CALAN GOMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.080.314, quien en adelante se denominará el "CONTRATISTA", hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las normas 
vigentes aplicables sobre la materia. 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de Selección N° 
IDU-LP-SGI-009-2018 con el objeto de "CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 
TINTAL, AVENIDA ALSACIA, AVENIDA CONSTITUCION, AVENIDA BOSA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.", con fundamento en los 
estudios y documentos previos y del sector elaborados por Dirección Técnica de 
Proyectos, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el 
Decreto 1082 de 2015. 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto 
del IDU, mediante Resolución N° 6232 del 19 de diciembre de 2018, adjudicó el 
proceso IDU-LP-SGI-009-2018 — Grupo 5, a CONSORCIO GALAN-VEGA, de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás 
documentos del proceso de selección. 

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 
contrato: 
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(i) 
	

Creación y existencia: El contratista (o sus miembros en caso de consorcios 
o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su 
objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal 
alguna de disolución. 

(ü) 	CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en 
los términos de sus estatutos o documento de constitución del consorcio o 
unión temporal y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y 
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leído cuidadosamente 
los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo 
los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias 
y con la presentación de la Propuesta determinó que los documentos del 
proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las 
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de - obra - 
que se va a contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró que 
tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente 
contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y 
condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del 
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el 
costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos 
del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego 
de condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, particularmente 
ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los 
términos del presente contrato. 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. 
El contratista declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla 
incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones 
temporales) en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga 
alguna inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza 
que notificará inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la entidad 
o documento que haga sus veces. 

Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA 1 
	

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 
1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad aplicable. 

Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera 
que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo 
conforman y que en orden de prelación son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas 
y documentos de aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del contratista, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo 
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y 
documentos de aclaración. 

CLÁUSULA 2 	DEFINICIONES 

Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les atribuye 
y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en la página web 
de la entidad. 

PARÁGRAFO. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de 
acuerdo con el sentido que les confiera, el lenguaje técnico respectivo o por su significado 
y sentido natural y obvio, según su uso general. 

CLÁUSULA 3 	OBJETO DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 
SOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 5 

CLÁUSULA 4 	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el 
pliego de condiciones y en el presente del contrato. 

La construcción se adelantará en dos (2) fases, así: 

FASE DURACIÓN DE FASE PLAZO TOTAL 
Etapa de Preliminares Seis (6) Meses 	/ 

Veinticuatro (24) meses 
Etapa de Construcción . Dieciocho (18) Meses

J
, 
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4.1. PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Esta fase tendrá un plazo de SEIS (6) MESErontados a partir de la firma del acta de inicio 
del contrato. 

4.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Esta fase tendrá un plazo de DIECIOCHO (18) MESES contados a partir de la finalización 
de la fase de Preliminares. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el plazo y habiéndose cumplido con las 
obligaciones y contándose con la aprobación de los productos derivados de la fase de 
preliminares se sobreentiende que el proyecto se encuentra en fase de ejecución. 

Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, por el incumplimiento 
de las obligaciones en el plazo previsto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe tomar las previsiones necesarias al elaborar 
su Programa Detallado de Trabajo para atender VARIOS FRENTES de obra (trabajo vías, 
puentes como frentes de obra independientes y simultáneos desde el cumplimiento de los 
requisitos para inicio de obra y durante todo el plazo contractual de manera independiente 
con su maquinaria, materiales, personal y demás insumos y recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto que contempla el proceso licitatorio, por lo anterior el contratista 
deberá utilizar adicionales al mínimo de frentes los que crea necesarios para la ejecución 
del plazo y objeto contractual). 

PARÁGRAFO TERCERO: La Etapa de preliminares y actividades relacionadas con los 
tratamientos silviculturales pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez 
se cuente con los productos requeridos previa aprobación por parte de la interventoría, que 
permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden 
a la fecha máximas para obtener la aprobación de la interventoría y demás entidades si 
aplica. 

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente. 

PARÁGRAFO QUINTO PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de 
recibo final a satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista e interventor 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de 
ejecución del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión 
Integral del IDU. Durante este período, el interventor o supervisor, atendiendo lo que 
evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y 
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gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del 
contratista que no puedan ser objeto de subsanación. 

El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos -y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para 
ejecutar actividades contractuales pendientes. 

Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de obra 
se procederá a tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, 
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para 
salvaguardar los intereses de la entidad. 

PARÁGRAFO SEXTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a 
más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del 
acta de inicio, contemplados en el presente contrato, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este mismo término. El término aquí 
fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, deberá sujetarse a la 
iniciación del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor 
del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 5 	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo 
con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste deberá hacer 
la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no menor de DÍEZ 
(10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, 
anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente 
revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. 

Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser revisadas y 
avaladas por el interventor. 

El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista 
por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de 
forma previa a la suscripción de cualquier modificación. 

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente 
imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación 
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mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento 
que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga, incluido el pago de la 
interventoría, serán por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a su 
imputabilidad. 

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría, se descontará en los 
pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que sé suscriba la modificación 
correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta de liquidación del presente 
contrato. 

Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá presentar los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabindad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que 
asumirá el CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá 
contar con la no objeción del IDU. 

El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y autoriza 
al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la liquidación, el valor 
que se le reconozca a la interventoría por dicha prórroga. 

CLÁUSULA 6 	VALOR DEL CONTRATO 

El Valor del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($46.837.032.7)46) M/CTE, incluido IVA, equivalentes a 
59952,01 SMLMV para el año 2018. El valor de la construcción no está gravado con el 
Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 
1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad. 

El cual se discrimina de la siguiente manera: 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

$ 46.837.032,746 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

COSTO ESTIMADO ETAPA DE PRELIMINARES ( H) (INCLUYE IVA Y AJUSTES) — 
Es la suma de 	$ 318.848.270 	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
M/C 

1 - VALOR BASICO ETAPA DE PRELIMINARES (INCLUYE AJUSTES): 

Es la suma de $ 267.939/23 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS M/C 
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AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT ( E) 
Es la suma de 	$ 2.367.375.065 

	
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO 
PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS PARA PAGO DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES 
E IVA) ( F) 
Es la suma de 	$ 6.516.179 

	
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO ( G ) (INCLUYE AJUSTES E IVA) 
Es la suma de 	$ 795.742.999 	SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

/ 	 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C 

PARÁGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, e 
valor del porcentaje del AIU ofertado por el proponente adjudicatario, se aplicará al valo 
básico del COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES Y REDES. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a 
los ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y remunera de manera íntegra 
la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, 
aportes parafiscales etc., a cargo del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 7 	APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la (s) apropiación (es) 
presupuestal (es) correspondiente (s) y específicamente al (los) siguiente (s) Certificado (s) 
de Disponibilidad Presupuestal: 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN EXPEDIDO POR VALOR 

4356 12/10/2018 STPC $23.913.018.000,00 j 
TOTAL $23.913.018.000,00 

No. 
VIGENCIA 
FUTURA 

VALOR VIGENCIA FUTURA 
2019 

CDP VINCULADOS GRUPO OBRA 

50 $23.457.031.315,00 / 4356/2018 GRUPOS 
TOTAL $23.457.031.315,00 GRUPOS 

CLÁUSULA 8 	FORMA DE PAGO. 
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2 - IVA SOBRE EL VALOR BASIC° PARA LA ETAPA DE PRELIMINARES: 

Es la suma de 	$ 50.908.541 CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C 

VALOR PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (A+B+C+D+E+F+G+H) 

Es la suma de 	$ 46.518.184.476 	CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/C 

NOTA: PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS 
CONTRACTUALMENTE, EL CONTRATISTA NO PODRÁ SUPERAR LOS PRECIOS O TARIFAS DE LOS INSUMOS, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y DEMÁS, CONTEMPLADOS EN LOS DESGLOSES DE CADA UNO 
DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ( 50E), DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN. 

COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS CIVILES +REDES 

Es la suma de $ 30.819.405.384 	TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/C 

25,722% VEINTICINCO COMA SETECIENTOS VEINTIDOS POR 
CIENTO 

$ 7.927.367.453 / 	SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/C 

Al U 	PARA 
OBRAS CIVILES 
Y REDES 

Es la suma de 

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.0 ( A ) 

Es la suma de 	$ 38.746.772.837 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST( ) 

Es la suma de 	 TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
3.199.109.292/ 	NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C 

COSTO ACTIVIDADES SOCIALES ( C) 

Es la suma de 	$ 745.333.57 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/C 

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( D) 
Es la suma de 	$ 657.334.587 	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

Y 	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS M/C 
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El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este contrato, de la 
siguiente manera: 

8.1. FASE DE PRELIMINARES 

PAGOS REQUISITOS 

1000/ Un pago, 
precio global 

• Totalidad de los productos revisados y 
aprobados por la interventoría. 

• Concepto favorable de los productos por 
parte 	de 	las 	entidades 	distritales 
respectivas o en el caso de ESP, TIC e 
industria del petróleo, se debe cumplir 
con la armonización de los productos o 
diseños en esas entidades, que cumplan 
con los requisitos legales y se atienda de 
manera 	integral 	con 	los 	requisitos 
establecidos en la Guía de Coordinación 
IDU, 	ESP y 	TIC en proyectos de 
infraestructura 	de 	Transporte 	o 	el 
documento 	vigente 	que 	aplique 	al 
momento del pago. 

Los productos revisados y aprobados por la interventoría, implican la revisión, validación, 
realización, ajuste, actualización y apropiación de los estudios y diseños necesarios para la 
ejecución del contrato, por parte del Contratista. 

8.2. FASE DE EJECUCIÓN 

8.2.1. Actividades a Precios Unitarios 

Para los ítem contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista 
facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada 
en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida 
a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor. 

Retención: En cada uno de los pagos se realizará una retención del 10% del valor total 
facturado, el cual será pagado así: 

• El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a 
satisfacción. 
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• El 5% restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación del 
contrato. 

Nota: No obstante, lo anterior, las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad 
con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual 
de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

8.2.2. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST): 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas 
por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una de las 
actividades ambientales ya predeterminadas. 

Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
A&SST, que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 
de obra. 

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente de 
gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los 
criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento 
podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y 
SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 

Si durante la ejecución del contrato no se desarrollaran algunos de los ítems 
contenidos en las Fichas de seguimiento de labores A&SST, por tratarse de 
actividades innecesarias para tal momento, se entenderá, que para efectos del pago 
por labores ambientales al Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de 
éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Capitulo COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así: 
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Valor mensual a 	Valor 	% Cumplimiento 

	

facturar Componente =  Máximo fijo 	fichas de X 	 X SGA y SST 	SGA y SST 	seguimiento SGA y 

% Avance de 
Obra 

SST 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se desarrollan 
algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por 
tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del 
pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el contratista, tales ítems no 
se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

8.2.3. Componente Social: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente social 
desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificación de 
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice GESTION SOCIAL. 

El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las 
actividades sociales ya predeterminadas. 

Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor determinará si 
el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el 
CAPÍTULO GESTION SOCIAL que debería haber cumplido para el momento de la 
suscripción del acta mensual de obra. 

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión 
social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de 
evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas 
conjuntamente por el Contratista y el Interventor para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el CAPÍTULO GESTION SOCIAL. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de 
éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el CAPÍTULO GESTION SOCIAL 
según el avance de obra, así: 

Valor mensual a 	. 	Valor 	X 	% Cumplimiento 	X 	% Avance de 
facturar Componente 	máximo fijo 	lista de chequeo 	 Obra 

SOCIAL 	 SOCIAL 	 SOCIAL 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se desarrollan 
algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales, por 
tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del 

fr/ 
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pago y valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas por el contratista, tales ítems 
no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

8.2.4. Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, señalización y 
desvíos desarrolladas por el Contratista, se fundamenta en un sistema de calificación de 
cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará en un sistema de calificación de 
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice ESPECIFICACIONES 
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las 
actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas. 

Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor determinará si 
el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el 
Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 
de obra. 

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión 
de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que se detallan las 
actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada 
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES 
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de 
éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES 
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el 
avance de obra, así: 

Valor mensual a 
facturar Componente 
tráfico, señalización y 

desvíos 

Valor 
Máximo fijo 

tráfico, 
señalización 

y desvíos 

% Cumplimiento 
lista de chequeo 

X tráfico, señalización 
y desvíos 

X 

% Avance de 
Obra 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se desarrollan 
algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de tráfico, señalización y 
desvíos, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para 
efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán 
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dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente. 

8.2.5. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluación, seguimiento y 
compensaciones a la autoridad ambiental 

Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el contratista a la 
Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar la cuenta de cobro, adjuntando el 
original de la respectiva factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad 
pública. 

8.2.6. Valor fondo especial para pago de certificaciones redes secas 

Se pagará como reembolso. Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma 
pagada por el contratista a la Autoridad Competente, el contratista deberá presentar la 
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente 
que emita la Autoridad Competente. 

8.2.7. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio 

Con cargo a este concepto se pagarán a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE 
LABORATORIO especiales solicitados por la interventoría en la fase de ejecución, previa 
aprobación del IDU, y que en ningún caso corresponden a ensayos de laboratorio para 
control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la 
calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores y ii) cualquier ensayo de laboratorio 
directamente solicitado por la Entidad. 

Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos en la 
Norma Técnica, así como aquellos para verificar la calidad de los materiales adquiridos a 
sus proveedores, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato. 

El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por la 
Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades 
desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las 
actas de recibo parcial de obra. 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas 
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 
presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU considerando que 
corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán gravados por el IVA. Los ajustes 
por cambio de vigencia correspondientes a los ensayos de laboratorio, se regirán por lo 
previsto en el presente contrato en materia de ajustes para ítems por precios unitarios. 

PARÁGRAFO PRIMERO. REQUISITOS PARA EL PAGO 
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El Contratista acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para 
proceder al pago, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones: 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte de la interventoría, de la entrega 
de los insumos, para los informes mensuales que realiza la interventoría, hasta el 
periodo anterior a la facturación. Para el último pago deben estar aprobados todos 
los insumos entregados para los informes mensuales que realiza la interventoría, y 
el informe final de la fase. 

4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, Contador 
Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la 
cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; 
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, 
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demás normatividad vigente. 

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones y/o 
anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago 
de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual 
Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST yen el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

6. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen 
o sustituyan. 

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.I.U. ES EL 25,72200%. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el 
Interventor y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de terceros. 

PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista deberá facturar discriminando el valor por cada 
una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT, o informar la (s) Localidad (es) 
donde se ejecute la obra, de no corresponder con alguna vía descrita en el POT, para lo 
cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-
037, los cuales deberán coincidir con el valor bruto total facturado. Asimismo, es necesario 
que el CONTRATISTA, emita una Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo 
excluido del Impuesto a las Ventas. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, el CONTRATISTA 
abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema 
Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto de dar 
cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de 
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Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos allí 
establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al 
sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva. 

PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago 
que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

PARA LOS ÍTEMS A PRECIOS UNITARIOS: 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, 
el contratista deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de mayores cantidades de 
obra ante la interventoría. El interventor deberá evaluar técnica, legal y económicamente 
la solicitud y recomendar mediante comunicación al ordenador del gasto la adopción de 
cualquier decisión sobre el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto 
aprobará las mayores cantidades de obra, mediante acta, dentro de los formatos adoptados 
por el IDU. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que 
para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta. 

Una vez suscrita el acta de aprobación, el contratista deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 

El interventor deberá verificar, antes de realizar el trámite descrito, que con la aprobación 
de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá 
adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario de manera previa a la 
aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 

ITEMS NO PREVISTOS 

Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los 
documentos del Proceso de Contratación. La interventoría debe justificar por escrito ante el 
ordenador del gasto, la necesidad y justificación de la utilización del ítem dentro del 
proyecto. La aprobación de los ítems no previstos, se realizará de acuerdo con lo señalado 
en el manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU vigente al momento de 
su consulta. 

Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del contrato, se 
deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá atenderse el límite previsto 
en el parágrafo del artículo 400  de la Ley 80 de 1993 y en los manuales de la entidad. 

Una vez suscrita la modificación, el contratista deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 

?,/ 
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CLÁUSULA 9 	AJUSTES: 

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, 
de los cuales SEIS (6) MESES corresponden a la fase de preliminares y DIECIOCHO (18) 
MESES corresponden a la fase de construcción, y que ello implica su ejecución en las 
vigencias 2018 y 2019 se pagará como valor de ajustes por cambio de vigencia, como se 
estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente contrato. 

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas 
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción 
por parte de la interventoría y supervisor y/o coordinador IDU del contrato. 

	

9.1. 	Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de preliminares 

Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendrán ajuste, teniendo en 
cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, lleva incluido los 
ajustes correspondientes por cambio de vigencia al próximo año, en consecuencia, se 
pagará con los valores indicados en el presente contrato. Los ajustes por cambio de 
vigencia se entienden dentro del plazo inicial de ejecución. Las prórrogas imputables al 
contratista no generarán ajuste por cambio de vigencia. 

9.2. Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio 

Los valores de los ensayos de laboratorio a que se refiere la cláusula 8, no tendrán ajuste, 
teniendo en cuenta que el valor del contrato en lo que se refiere a costos estimados para 
ensayos de laboratorio lleva incluido los ajustes correspondientes por cambio de vigencia, 
en consecuencia, se pagará con los valores indicados en el presente contrato. 

	

9.3. 	Ajustes para las obras civiles y redes 

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, la 
Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 

9.3.1. Al insumo asfalto. 

Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, microaglomerados, 
emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán 
en forma creciente o decreciente así: 

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el 
ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de 
la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y 
cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra. 
Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de 
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acuerdo con el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes 
calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma 
y el mes real de ejecución de la obra. 

Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día 
de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el contratista. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el 
ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre 
y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

R = (P — A.) x [(1) 

Dónde: 

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 

P = 	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a 
ajustar. 

A = 	Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el 
insumo asfalto del período a ajustar. 

I = 	Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la 
ejecución de esta actividad. 

4= 	Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- cronograma), el ajuste de 
precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de 
la obra. 

Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer 
los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones 
exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 

9.3.2. Ajustes para otros componentes e ítem: 

Para los demás componentes de los ítem que contengan mezclas asfálticas, así como para 
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las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente 
a la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice total ICCP del 
DANE, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

R = 	— A)x[A 
Dónde: 

R = 	Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 

P = 	Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo 
a ajustar. 

A = 	Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir 
el insumo asfalto del periodo a ajustar. 

I = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes de 
ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra 
aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

lo= 	Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del 
último día de cierre del proceso de selección. 

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista 
no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos que esto 
genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- cronograma), el ajuste de 
precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo asfalto, se hará con base en el 
valor del Índice Total del ICCP, generado por el DANE, que autorice dicho ajuste para el 
mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución, según el 
cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer 
los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones por 
fuera de estos rangos. 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los 
perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este 
contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

CLÁUSULA 10 	GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
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sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del 
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de 
calidad interno de la contratista, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y 
apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 

CLÁUSULA 11 	INTERESES DE MORA 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONTRATISTA 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente 
elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su 
radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas 
pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la 
tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base 
en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo señalado en el 
numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 
del Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 12 	ANTICIPO 

(Constitución de la Fiducia). Los dineros del anticipo tienen la condición de fondos 
públicos hasta el momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se 
deben utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados en el plan de inversión del 
anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos diferentes a los establecidos 
en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la inversión, la apropiación 
indebida de recursos que generen faltante en la conciliación realizada por el interventor, lo 
cual dará lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 

El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, 
del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la presentación 
del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoría, 
hará entrega, a título de anticipo de una suma equivalente al 20% del valor DEL 
CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá demostrar la buena y correcta inversión del 
anticipo, mediante la amortización, en un porcentaje no menor al 40% del valor entregado 
a título de anticipo, en cada pago que se le realice al CONTRATISTA en forma consecutiva, 
debiendo quedar amortizado en su totalidad, máximo al momento en que se facture el 
noventa por ciento (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO. Se debe programar con 
anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero 
entregado a título de anticipo desde el momento del inicio de LA FASE DE EJECUCIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN del contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a 
las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se 
hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la 
Interventoría y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo 
descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 
Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la normatividad legal 
que le aplique. 

PARÁGRAFO TERCERO. Entrega del anticipo: El CONTRATISTA debe constituir una 
fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el 
fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de inversión 
del anticipo, aprobado por la Interventoría. 

El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate 
luego de haberse suscrito el acta de inicio LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN del contrato y dentro del término establecido por la Entidad, el cual será 
posterior a la radicación de la factura correctamente elaborada. El giro de este valor no 
constituye condición previa para la iniciación del plazo de ejecución de la etapa de obra del 
contrato. 

PARÁGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los dineros 
deberá darse de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el Interventor. En el Contrato 
de Fiducia se deberá establecer que, en relación con el Régimen de inversión de los 
recursos del anticipo, se acatará lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008. Así mismo, 
deberá establecerse en dicho contrato, que los rendimientos de la Fiducia serán de 
propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los 
primeros diez (10) días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los 
mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad. 

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del 
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, la Fiducia hará 
devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta 
cláusula por concepto de anticipo. 

PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria 
deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la 
Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008. 
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PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se 
hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta 
del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del 
anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca 
efectivamente el giro del anticipo. 

PARÁGRAFO OCTAVO: El contrato de fiducia debe tener concepto de no objeción por 
parte del supervisor del contrato. 

CLÁUSULA 13 	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y 
demás documentos del proceso de selección, la propuesta del CONTRATISTA, las 
establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, vigentes durante la 
ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones que, sin estar contempladas 
taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA 
tendrá las siguientes: 

13.1. OBLIGACIONES GENERALES 

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 
las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta 
naturaleza. 

2. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos 
en el presente Contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
4. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas específicas técnicas 

vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad. 

5. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá 
remitirlo de inmediato al IDU y a la Interventoría con el fin de que el IDU responda 
directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos 
legales vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos 
que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no 
definitiva. 

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la 
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ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU ya las autoridades competentes. 
8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y 

asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán 
ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, certificación suscrita por 
el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente 
anterior al del informe. 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la 
ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá 
remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por el IDU. 

10. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo 
del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y 
apéndices, así como en su oferta. 

11. Atender las instrucciones del INTERVENTOR/IDU de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las 
condiciones y términos establecidos en el mismo. 

12. Advertir al INTERVENTOR/IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, 
o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de 
cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito 
las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del IDU. 

13. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demás normas vigentes de higiene y 
salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho 
personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

14. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar 
a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 
necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

15. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus 
veces, dentro del plazo de ejecución del contrato. 

16. Suscribir — conjuntamente con la Interventoría y/o el IDU— las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato. 

17. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, 
documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del presente contrato. 
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18. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley. 

19. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se 
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad 
vigente. 

20. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el 
IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y demás 
aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

21. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, igualmente 
su reprogramación debe ser justificada por el contratista, aprobada por el 
interventor y no objetada por el IDU para su control en los términos establecidos en 
el Anexo técnico separable. El incumplimiento de estas actividades constituye un 
incumplimiento del contratista, y las sanciones a que haya lugar. 
En caso de incumplimientos corresponde al Contratista efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y 
aprobación el plan de contingencia. 

22. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso 
de selección. 

23. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad para su 
proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique. 

24. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar ítems 
no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del trámite 
presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de supervisión e 
interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marcó del proceso 
de selección. 

26. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisor del IDU. 

27. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 

13.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 

Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá 
haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en 
el Manual de Supervisión e Interventoría y en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución: 

1.Remitir a la Interventoría el desglose del AIU ofertado. 
2.Elaborar, presentar, haber obtenido la aprobación de la Interventoría y la no objeción del 

IDU del Plan Detallado de Inversión del Anticipo. 
3.Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC), para la 

fase de Preliminares. 
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13.2.1. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de 
las actividades y productos del componente social, con el fin de remitir a la interventoría 
para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del proyecto 
de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a la Interventoría 
para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y 
cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la Interventoría para su revisión 
y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los 
mismos, y enviarlos a la Interventoría. 

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato 
con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área de influencia 
del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoría e IDU para su revisión y 
aprobación, con el objetivo de realizar los simulacros previos a las reuniones. 

6. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a asistir y 
participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área de influencia del 
proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, 
con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de 
Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la 
suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente social en los 
tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 

10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas 
las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

11. Se garantizará la atención en el punto IDU en condiciones de calidad. 
12. El contratista deberá entregar un informe mensual a la interventoría con la información 

de la ejecución del contrato. 

13.2.2. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 
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1. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar los estudios 
ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo con lo 
exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad 
vigente. 

2. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar los capítulos o anexos 
requeridos para la implementación de cada uno de los programas establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la 
ejecución del presente contrato para el Contratista e interventoría. 

3. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar, el Manual Ambiental 
de Obra (MAO) para el inicio de la fase de ejecución, con una antelación no menor a 
quince (15) días hábiles anteriores a la terminación de la fase de preliminares. 

4. Actualizar o complementar y presentar a la Interventoría el inventario forestal para 
aprobación de la Interventoría. 

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

13.2.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - 
GUÍA "COORDINACIÓN 	IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

1. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación interinstitucional y los 
convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB del IDU, durante la 
ejecución del contrato. 

2. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de 
coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

3. Revisar y apropiar los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, 
alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos diseños deberán ser 
presentados a las ESP. 

4. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes para recibir observaciones a los productos. 

5. En el evento en que el contratista encuentre la necesidad de modificar los diseños 
aprobados por cualquiera de las ESP deberá cumplir con las obligaciones asociadas al 
ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, 
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de contratos. 

13.3. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCION 

En la fase de Preliminares, el CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
además de los establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
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1. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría los Análisis de Precios 
Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta. La información detallada de los 
análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios 
unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, para cada área, 
respectivamente. 

2. Radicar a la Interventoría, las hojas de vida del recurso humano requerido para el inicio 
de la fase de ejecución, dentro de los cinco (5) primeros días posteriores al inicio de la 
Fase de Preliminares. 

3. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la Interventoría, del 
Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto), de acuerdo con el anexo 
técnico de programación incluido en los pliegos de condiciones y según los demás 
requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del 
IDU, vigente al momento de su presentación. 

4. Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC) para la 
fase de ejecución. 

5. Elaborar, presentar, haber obtenido la aprobación de la Interventoría y la no objeción 
del IDU del Plan Detallado de Inversión del Anticipo. 

13.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO 

1. Adquirir toda aquella información requerida para la ejecución del contrato. 
2. Revisar y estudiar los documentos e información en general descargados de la página 

web www.idu.gov.co  y/o tomar copia de los estudios y diseños que reposen en el 
Centro de Documentación del IDU, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo 
con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el 
desarrollo normal del proyecto. 

3. Revisar los diseños aprobados por cada ESP y los entes competentes y demás 
documentos necesarios para la ejecución de las obras y efectuar los ajustes que los 
mismos requieren conforma a lo establecido en el Anexo Técnico Separable y en los 
Estudios y documentos previos. 

4. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la 
interventoría y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta correspondiente. 

5. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad del 
proyecto, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio para control de calidad 
de materiales y producto terminado correspondiente. 

6. participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y 
demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento 
al contrato. 

7. Entregar oportunamente a la interventoría, la información y soportes requeridos para la 
elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

8. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la interventoría, del Informe de 
Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el 
numeral 3.1 del Anexo Técnico Separable, reportando las condiciones actuales para el 
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desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios. La aprobación de este 
documento por parte de la Interventoría es requisito para el inicio de la fase de 
ejecución de las obras. 

9. Revisión y aprobación de los estudios y diseños existentes, con los cuales se 
ejecutarán las obras durante la fase de ejecución del contrato. 

10. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico 
Separable del pliego de condiciones. 

11. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras estimando que actividades se 
puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 
noviembre de 2013. 

13.3.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

1. Revisará, validará, ajustará, actualizará, revisará y apropiará los estudios y diseños 
necesarios para la ejecución del contrato, en los términos y condiciones establecidos 
en el pliego, la oferta y el presente contrato, para lo cual contará con un plazo máximo 
de SEIS (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, para el 
efecto, dentro del plazo aquí previsto: 

a. Comunicar al interventor y al IDU los ajustes, actualizaciones, trámites, 
estudios o diseños requeridos para la correcta ejecución del contrato. El 
interventor tendrá tres (3) días hábiles para pronunciarse sobre 	su 
pertinencia y el contratista tres (3) días hábiles para atender las eventuales 
observaciones realizadas por el interventor. El silencio del Interventor dentro 
del plazo previsto se entenderá como que no tiene comentarios y viabiliza la 
propuesta presentada por el contratista. El IDU y el Interventor contarán con 
tres (3) días hábiles para no objetar y aprobar, respectivamente, la propuesta 
ajustada por el contratista. 

b. Realizados los ajustes, actualizaciones, trámites, estudios o diseños el 
Interventor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para pronunciarse sobre 
los mismos y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. 
Cualquier ajuste que deba hacer el Contratista a los Estudios y Diseños 
ajustados o actualizados por solicitud del Interventor, se harán en un plazo 
máximo de tres (3) días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio 
del Interventor por un plazo máximo igual al inicialmente establecido. El 
Interventor contará con el plazo de tres (3) días para pronunciarse sobre las 
modificaciones del Contratista presentadas conforme a lo requerido. El V 
silencio del Interventor dentro del plazo previsto se entenderá como que no 
tiene comentarios. 

2. Los ajustes, actualizaciones y realizaciones de diseños serán responsabilidad 
exclusiva del contratista, el valor de estas gestiones se encuentra contempladas en el 
presupuesto global de la fase de preliminares. No se tramitarán pagos adicionales por 
este concepto. 

3. Si durante esta fase el contratista no se pronuncia sobre los Estudios y Diseños de 
Detalle dentro del plazo previsto, se entenderá que los utilizará sin ajustes o 
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actualizaciones y será responsable solidario con el diseñador por los resultados que se 
obtengan en la construcción. 

4. En caso de desacuerdo entre el Contratista y el Interventor en cualquier etapa de la 
revisión de los Estudios y Diseños de Detalle, se acudirá al procedimiento establecido 
en la cláusula 19 del presente acuerdo. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor como el IDU podrán hacer las observaciones 
correspondientes, en orden a que los Estudios y Diseños de Detalle permitan cumplir 
las obligaciones de resultado previstas en este Contrato. 

6. Los yerros en los estudios y diseños serán gestionados por el IDU a través de las 
actuaciones administrativas de incumplimiento o acciones judiciales contra el consultor 
diseñador, en el marco de la garantía técnica que existen sobre estos. El contratista y 
el interventor informarán de éstos al ordenador del gasto, con el sustento técnico 
correspondiente. 

13.4. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

13.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el 
proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas 
establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

3. Proponer para aprobación de la Interventoría, las posibles soluciones a cualquier 
inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los estudios 
y diseños. 

4. Si el contratista encuentra divergencias para la aplicación de los estudios y diseños, 
deberá demostrarlo técnicamente e informarlo a la Interventoría, para lo cual, debe 
seguir el procedimiento de "CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS EN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/0 CONSERVACIÓN" Versión 3.0 (PR-DP-080) del 
IDU o el que se encuentre vigente, de manera que se cuente con el aval de la entidad 
cuando se requiera introducir cambios y ajustes al diseño. 

5. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y 
demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el Acta de seguimiento 
al contrato. 

6. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos que 
evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. El registro 
fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo semanalmente e incluir en el mismo, 
mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto. 

7. Cumplir con el PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el uso adecuado y 
oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata 
los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, 
presentar de inmediato a la interventoría para su estudio y aprobación el plan de 
contingencia. 

28 



1r1 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 	 DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO GALAN - VEGA 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

8. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
9. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de Laboratorio. 
10. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen desarrollo de 

la obra. 
11. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la elaboración 

de los informes semanales, mensuales y finales. 
12. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los 

materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el 
proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos utilizando, la Guía 
metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del 
inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 

13. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU, en un plazo 
no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan 
con las especificaciones contratadas para el proyecto. Cumplido lo anterior, deberá 
realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las 
especificaciones contratadas y entregarlos a más tardar QUINCE (15) días calendario 
siguientes a la fecha de terminación de los correctivos solicitados. 

14. Implementar durante la ejecución de la obra, la señalización de manera permanente, 
considerando señales de prohibición y advertencia, tanto para las instalaciones 
temporales, como para los frentes de trabajo. 

15. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar cualquier tipo de 
actividad. 

16. Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o el IDU, de 
acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra. 

17. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida 
en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación nacional vigente y 
las normas técnicas Colombianas NTC. 

18. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 
vehículos. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, ara el tránsito de los 
trabajadores y el personal involucrado. 

19. Entregar los planos récord de obra construida de acuerdo con la Guía Sistema de 
Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en 
cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de 
datos del inventario de la malla de vial, espacio público y puentes. 

20. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas de recibo 
parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU". 

21. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación de obra a más tardar un (1) 
días después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En la terminación 
se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el 
cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la 
visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. El contratista 
debe asistir con todos los especialistas respectivos. 

23. Entregar a la interventoría los planos record de obra construida de acuerdo con la guía 
Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, 
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teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la recolección de información y cargue 
de la base de datos del inventario de la mafia vial, espacio público y puentes. 

24. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
del IDU" que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una vez se hayan 
atendido las no conformidades encontradas. 

25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de 
seguimiento de la garantía única. 

26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final 
de interventoría de obra. 

27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e 
implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para 
las vías utilizadas como desvíos. 

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la 
iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas 
en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría. 

29. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en el desglose del 
AIU a título de remuneración. En caso de que un profesional o personal establecido en 
la plantilla mínima no haya laborado en un período respectivo, el monto 
correspondiente al pago del salario y honorarios o remuneración será descontado 
proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos 
administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato. 

13.4.2. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o Interventoría, el 
Contratista deberá: 

1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 
respectivo cronograma, con el fin de remitir a la interventoría para su aprobación. 

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los proyectos. 

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, 
con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de 
Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la 
suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente social en los 
tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas 
las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 
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7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 
contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del 
IDU. 

8. Convocar a la comunidad, la interventoría, IDU y las partes interesadas en asistir y 
participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

9. Remitir a la Interventoría un informe mensual con la información de las actividades y 
gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, conforme a lo establecido en 
el manual de interventoría vigente. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E del 
pliego de condiciones. 

13.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE: 

Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento 
hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de 
la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 
de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello deberá seleccionar personas que 
cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la 
población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De 
no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL 
CONTRATISTA, deberá presentar al IDU, con aval de la interventoría los contratos que 
acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población 
vulnerable. 

13.4.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO: 

1. Remitir a la interventoría los documentos de vinculación del personal aprobado 
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio de 
la fase de Ejecución. En el evento que haya modificaciones del personal aprobado 
durante la ejecución del contrato, el contratista deberá remitir a la interventoría dentro 
de los dos (2) días calendario siguientes a su aprobación, tales documentos. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional 
aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del 
contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas, manteniéndolo 
actualizado durante la ejecución del contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva 
del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de 
las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el 
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Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos 
serán suministrados por la Interventoría al inicio de este contrato. 

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar 
los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la Interventoría. 

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas 
constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el 
MAO. 

6. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el cual debe 
contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual MA-
SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas. 

7. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

8. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la 
ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
interventoría durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas. 

10. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio 
de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 
y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento 
de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe) 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13.4.5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 

1. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la Secretaría 
Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato. 

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 

3. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno. 

4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución 
de maniobra. 

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar recibos parciales de obra con las ESP. 

6. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y 
suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a 
la ocurrencia del suceso. 

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales 
competentes y suscribir el documento correspondiente. 
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8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con 
Entidades Distritales. 

9. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le 
sean imputables. 

10. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, el Acta 
de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice C y 
en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

13.5. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES DEL 
CONTRATO 

13.5.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST). 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados en la 
página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten 
los mismos. La interventoría o el IDU podrán en cualquier momento solicitar soportes 
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión SST-MA. En caso de 
actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo en 
decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA se compromete a 
cumplir con lo dispuesto por la entidad. 

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST del 
pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la 
salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de 
ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes 
ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego de 
Condiciones. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por la 
interventoría. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, lineamientos y/o 
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. 

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental 
competente requiera así como la información y/o documentación que sea necesaria 
para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 

9. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos 
ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 
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10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se encuentran 
en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la fase 
de ejecución del proyecto según aplique (incluye planos, memoria técnica y formatos), 
conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por 
el interventor. 

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes susceptibles 
de afectación por el proyecto. 

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. 

13. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la inducción al 
personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la 
Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato. 

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 
hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de cargas 
y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo según 
evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de 
apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la aprobación 
que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos 
que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 

13.5.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y levantar 
los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido 
en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social 
para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga 
sus veces. 

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y 
estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de decisión 
frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU versión vigente, 
o el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de 
atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de clasificación 
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de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de PQRS, adoptados 
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato. 

13.5.3. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, se obliga a Suministrar, instalar, mantener y utilizar 
toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la 
ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de 
terminación del mismo. 

1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización 
del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, 
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y 
demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este 
aspecto será responsabilidad exclusiva del Contratista. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles 
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la 
ejecución del contrato. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del Contratista dará lugar a las multas 
previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del Contratista 
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el Contratista mantendrá indemne al IDU 
por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y 
responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por ellos, 
deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la 
ejecución del contrato, y el Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y toda 
la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
Contratista, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio 
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el 
Contratista a terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, 
mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación. 

13.5.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto 
del contrato será vinculado y/o removido por el Contratista, quien es el único responsable 
por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre 
la contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las 
diferentes profesiones. 

a. Personal mínimo 

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
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supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la interventoría, la documentación 
requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, el Contratista deberá mantener el personal mínimo que cumpla con la 
formación académica, experiencia general, experiencia específica, y demás términos 
descritos en el Anexo sobre Información del Personal del Proyecto, en el pliego de 
condiciones, sus anexos y demás documentos que integran el proceso, la oferta 
presentada y el presente contrato. 

3. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización previa, 
expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el bajo o deficiente 
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo 
reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Información del 
Personal del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El personal a 
reemplazar no podrá retirarse de! cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie 
actividades su reemplazo. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de todas 
las fases del contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

5. El Contratista deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso que 
el contratista estime necesidades de personal adicional que se requiera no se 
generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 
previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del Personal del 
pliego de condiciones o los demás documentos que integran el proceso, generará 
el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

b. Acreditación del personal mínimo. 

El Contratista deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal mínimo 
exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato. 

Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar 
con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, 
vigentes según corresponda. 

Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá allegar las hojas de 
vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos 
contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo sobre 
Información del Personal, del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 
El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta 
tanto no inicie actividades su reemplazo. 

c. Actuación del Director del Proyecto 

36 



n d CONTRATO DE OBRA NÚMERO 	"  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO GALAN - VEGA 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

El Director del Proyecto del Contratista aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para 
actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor cualquier asunto relativo 
a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el Contratista o su 
personal 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará el presente 
contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de selección y, 
entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con 
la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de 
que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del 
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONTRATISTA, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en 
los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución 
de este contrato. 

e. Subcontratos 

El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Contratista 
es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU 
se reserva el derecho a solicitar al Contratista cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a 
su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución 
del (las) labor(es) subcontratadas. 

13.5.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE 
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el Contratista deberá 
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presentar al Interventor y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) del 
contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe presentarse por capítulos, 
subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por actividades y/o subproductos, 
que permita dar cumplimiento a los términos de este contrato, los pliegos de condiciones, 
capítulos, anexos y demás documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo 
los elementos establecidos en la guía de entrega de productos del IDU de la fase que 
corresponda y que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato. 

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de la ejecución 
del contrato en que el IDU o el Interventor adviertan que el PDT de la fase de Preliminares 
según el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan 
exigir al Contratista la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual 
deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados 
desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor. 

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos 
de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las obligaciones para 
su cumplimiento. 

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto cumplimiento 
en los tiempos establecidos. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado 
de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier fase de ejecución del contrato así como en los 
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar al inicio de los 
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

13.5.6. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA 
LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 

1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las áreas 
del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y finales, incluyendo 
memorias de cálculo, planos y demás documentos. 

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos o 
conceptos técnicos. 
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13.6. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 

1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato. 

2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato, 
haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al 
interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato. 

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del contrato según 
el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le 
sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. 

4. Adelantar el trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos patrimoniales efectuada a 
favor del IDU, con la celebración del presente contrato. 

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente en 
forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, 
residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guía 
de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentación de 
Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la Interventoría y el IDU, asumiendo 
así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en 
dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad. 

CLÁUSULA 14 	POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU: 

Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la misma, que 
exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la 
seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo final a satisfacción o de la 
parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará posesión 
de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al 
Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al interventor, de contarse con esta 
instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente con el área responsable del 
contrato, el supervisor (del contrato de obra o del contrato de interventoría) y el equipo de 
apoyo a la supervisión, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual 
se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado 
financiero y de ejecución del contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que 
se encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, 
anexando los soportes respectivos. b) Si el Contratista de obra, su asegurador o el 
interventor del contrato no comparecen, ose niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará 
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constancia de ello pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del 
acta. 

Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para 
superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 

La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria 
ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales 
correspondientes. 

Con la firma del presente contrato el contratista y el garante aceptan a cabalidad el 
cumplimiento del presente procedimiento. 

CLÁUSULA 15 	OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los documentos que 
lo integran, serán obligaciones del IDU: 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 
previstos en este Contrato 

2. Suscribir —conjuntamente con el CONTRATISTA— las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y vigilancia del 
sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 
6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto 

de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual 

y datos personales del contratista, mientras estén bajo el control y organización del IDU, 
dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo 
anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el presente contrato 
sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual 
y datos personales del contratista 

CLÁUSULA 16 	INTERVENTORÍA: 

El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 
10 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien será 
el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones internas del IDU 
y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, 
sin que esta Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor 
tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
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objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, 
anexos, apéndices y la propuesta. 

PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, 
la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las 
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y al 
contenido del presente contrato. 

CLÁUSULA 17 	DUDAS TÉCNICAS 

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por la interventoría y entidad, a más tardar dentro de la 
semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen 
sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual 
se remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el 
correspondiente concepto de la interventoría. 

CLÁUSULA 18 	SEGUIMIENTO 

La Dirección Técnica de Construcciones del IDU será la dependencia encargada de 
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que, en la 
ejecución del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios y Diseños, la 
Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento y en la suscripción de los 
documentos contractuales que de ello se deriven. 

CLÁUSULA 19 	CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 
INTERVENTOR 

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el Interventor, éstas serán dirimidas, 
en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el CONTRATISTA enviarán, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, sendos documentos 
en los cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posición y las razones de ésta 
con los respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de 
la controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU 
al Interventor y al CONTRATISTA. 

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e interventoría, para 
analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin que genere mayor costo para la 
entidad. Esta suspensión debe ser contemplada desde la estructuración de su propuesta, 
en el trámite del correspondiente proceso de selección, por el CONTRATISTA, por lo tanto, 
no generará costos adicionales a favor del Contratista y/o el Interventor. 

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 
establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigente 
durante su ejecución. 
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CLÁUSULA 20 	ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta y 
que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, 
prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento 
de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos 
previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el contrato. 

CLÁUSULA 21 	GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 

A. 	Garantía única de cumplimiento 

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que rigen la 
materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar cualquiera de las 
modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y montos 
de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 
contrato. 

Modalidades: 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado Vigencia 

Buen 	manejo 	y 	correcta 
inversión del anticipo 

100% del valor 
del anticipo 

Por el plazo del contrato y hasta la liquidación del 
mismo o hasta la amortización del anticipo. 

Cumplimiento, 	multas 	y 
cláusula penal 

30% del valor 
del contrato Hasta la liquidación de contrato. 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones sociales, legales 
e indemnizaciones al personal 

10% del valor 
del contrato Por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad 	y 	calidad 	de 	la 
obra 

30% del valor 
del contrato 

Cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo final de la obra. 

Calidad del servicio 
30% del valor 
de la Etapa de 
Preliminares 

Por el plazo del contrato y cinco (5) años más a 
partir del acta de recibo final de la obra. 

Responsabilidad 	Civil 
Extracontractual 

5% del valor del 
contrato Por el plazo de ejecución del contrato. 
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B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el 5% del valor del contrato 
y deberá estar vigente desde la aprobación de la garantía única y por el plazo del contrato, 
de conformidad con la normatividad vigente. Cuando la entidad autorice la subcontratación 
parcial de la ejecución del Contrato resultante del presente proceso de selección, la póliza 
de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados 
de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución 
del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para dicho efecto. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación 
del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o liquidación, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 

C. Modificación y vigencia de las garantías 

El CONTRATISTA deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se vea 
afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud 
de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de 
las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a la 
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las 
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a 
satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos 
de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. 
La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse ante 
cualquier modificación contractual. 

Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera de 
las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en los 
hechos ocurridos y debidamente documentados. 

D. Seguros adicionales a cargo del contratista 

El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o 
daños a las personas que integren el personal dispuesto por el CONTRATISTA para la 
ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o Caso Fortuito o por el hecho de 
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un tercero que puedan presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual celebrará 
los contratos de seguros correspondientes. 

CLÁUSULA 22 	PLAN DE CONTINGENCIA 

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o 
un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, el interventor deberá solicitar un 
plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera el 5% 
con relación al respectivo PDT por causas imputables al contratista, el interventor deberá 
solicitar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del informe 
semanal de interventoría donde se registró el atraso, el inicio del procedimiento 
sancionatorio administrativo correspondiente. 

Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición de 
las sanciones aquí previstas. 

CLÁUSULA 23 	MULTAS 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación 
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de 
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás requeridos 
para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos 
en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará 
una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y 
hasta su completa satisfacción, o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la 
cláusula penal por la gravedad del incumplimiento. 

2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se causará 
una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la interventoría 
que el contratista continúa utilizando software no licenciado el IDU podrá hacer efectiva 
la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente 
aplicable. 
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3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase de 
Preliminares, se causará una multa de quince (15) SMLMV por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo 
requerimiento del Interventor. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula. 

4. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás insumos 
necesarios para la iniciación de la fase de ejecución, en la forma y plazo establecido 
en el presente contrato se causará una multa de tres (3) SMLMV, por cada día 
calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 
esta obligación, previo requerimiento del interventor. Si pasaren más de treinta (30) 
días calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá 
hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

5. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT 
(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, previo requerimiento del Interventor. Si pasaren más de treinta (30) días 
calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá 
hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

6. Si durante la ejecución de la fase de ejecución el CONTRATISTA incumple las 
Especificaciones generales de construcción o las Especificaciones de redes de 
servicios públicos contenidas en los documentos del proceso de selección, con base 
en los cuales debe ejecutar las obras de construcción y las obras para redes y se 
niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio del Interventor 
(apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro de un plazo 
determinado), se causará una multa diaria equivalente a quince (15) SMLMV. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las 
medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del Interventor. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se 
hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el 
plazo fijado por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los 
resultados exigidos por el Interventor, el IDU podrá declarar la cláusula penal 
pecuniaria. 

7. Cuando a la finalización del plazo previsto para la finalización de la fase de ejecución, 
no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las Especificaciones 
particulares de Construcción y las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, se 
causará una multa diaria equivalente a treinta (30) SMLMV, durante el plazo adicional 
señalado por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya 
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras 
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgó el Interventor para lograr la 
terminación de la fase de ejecución en pleno cumplimiento de las Especificaciones 
particulares de construcción y las especificaciones de redes de servicios públicos, sin 
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que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se 
empezarán a causar multas adicionales por cada día calendario transcurrido a partir de 
la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, equivalente al ciento 
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija 
el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren más de treinta (30) días 
calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el Interventor, 
sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligación, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria. 

8. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las 
Especificaciones de tráfico, señalización y desvíos y se niega a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio 
que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), se causará 
una multa diaria de quince (15) SMLVM. Estas multas se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del Interventor. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que 
se haya subsanado el incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin 
que se haya obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria 
puede producirse en cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o 
puedan generar una grave afectación del tráfico vehicular en la ciudad de Bogotá, D.C. 

9. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 
vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente contrato, 
y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte 
del Interventor, se causará una multa diaria de tres (3) SMLM1V. Estas multas se 
causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si transcurren más de treinta 
(30) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria. 

10. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y social: 
Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento 
establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que constituyan 
incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policía vigente, o si el 
Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de mediar apremio 
escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un plazo determinado para 
subsanar el incumplimiento), el IDU podrá imponer una multa diaria de quince (15) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando 
el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo 
caso debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del 
Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto ambiental y 
SST y social. 
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11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en 
los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo 
estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total del 
contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el 
cumplimiento de dichas obligacionés y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. 
Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido 
el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. 

La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad 
y gravedad de la obligación incumplida. 

El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. 

El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del contrato. 

En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza expresamente a 
la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de 
los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre 
dichos saldos a favor. 

Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de ocurrencia del 
hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su 
totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 24 	CLÁUSULA PENAL 

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o retardo 
en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATISTA, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la Garantía Única. 

CLÁUSULA 25 	APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente contrato, 
se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y 
aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, incluidas las 
empresas de servicios públicos, y préVaiecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a 
la interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras y, en 
general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 
circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre y 
cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinación entre el IDU y 
las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la 
GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE". 

CLÁUSULA 26 	ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio 
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas 
declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son 
meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por 
comprendido el presente Contrato en forma integral. 

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este contrato, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, incluyendo 
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, 
agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad 
y topográficas. 
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El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del 
presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta. 

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, yen general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades derivadas 
del presente contrato, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este contrato, 
incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios previos. 

CLÁUSULA 27 	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las 
partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 

En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para 
la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por 
lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que 
surjan en desarrollo del mismo. 

CLÁUSULA 28 	TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el 

consentimiento previo del IDU. 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, previo 

cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o 
las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por la no obtención de los permisos y autorizaciones que debió tramitar el contratista 
en la fase de Preliminares. 

f) Por la diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra en la fase 
de Preliminares y el valor pactado en el contrato para la fase de ejecución. 

g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

CLÁUSULA 29 	CONDICIÓN RESOLUTORIA 
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En caso de que finalizada la fase de preliminares, resulte una diferencia superior al 15% 
entre el valor arrojado para la obra en la fase de Preliminares y el valor pactado en el 
contrato para la fase de la ejecución de la construcción, el IDU se reserva la facultad de 
terminar de manera anticipada el presente contrato, condición resolutoria que operará con 
la sola notificación del IDU al contratista, sin que sea requerida la firma de documento 
adicional alguno entre las partes sobre el particular. Esta condición es aceptada por 
el contratista con la firma del presente contrato, razón por la cual no dará lugar a 
reclamación de ningún tipo. 

La decisión de la entidad de dar por terminado el contrato no genera costo alguno para la 
entidad, salvo el reconocimiento de lo que se haya ejecutado hasta la fecha, de acuerdo 
con lo precios pactados por actividad y fase. 

CLÁUSULA 30 	TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL 

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA 31 	CADUCIDAD 

Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el 
procedimiento previsto en el presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, si 
llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, que 
dispone: "Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún directivo 
de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la 
liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma, o de una de sus 
filiales, el Gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta 
empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido 
por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el 
Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán 
objeto de las sanciones previstas en esta ley. 

CLÁUSULA 32 	LIQUIDACIÓN 

El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 
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de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 
217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en 
forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si 
vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los 
dos años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA 33 	MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo previsto 
expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer 
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no 
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, 
total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

CLÁUSULA 34 	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente contrato, 
cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público debidamente 
justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el 
interés general ni los fines del Estado. 

El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la presente 
minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. Estas suspensiones 
deben ser contempladas técnica y económicamente desde la estructuración de su 
propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección, por el CONTRATISTA. 

El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 

La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional 
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes 
involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las obligaciones 
contenidas en el contrato no se ejecutan. 

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá suscribir 
por la interventoría, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de reinicio 
correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 
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CLÁUSULA 35 	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 
CONTRATISTA O SU PERSONAL 

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutará el presente 
contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el proceso de 
selección y entre el CONTRATISTA el personal que éste contrate y el IDU no existe ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia el CONTRATISTA responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, 
laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo 
con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA 
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, 
el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá 
integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, el CONTRATISTA deberá tener afiliado a 
dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 
normatividad aplicable. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del 
pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONTRATISTA, el cual 
expresamente exime al IDU de las mismas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en 

los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución 
de este contrato. 

CLÁUSULA 36 	INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, 
frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de 
daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros 
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus 
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del 
mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra 
el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este 
contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por 
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la 
autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en 
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los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetirá contra 
éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su 
defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, 
debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo. 

PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad 
para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución 
del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las 
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio 
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u 
omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 

CLÁUSULA 37 	RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en 
forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá interpretarse en el sentido 
de crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en los términos 
de este contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción 
a ningún tercer beneficiario de este contrato. 

CLÁUSULA 38 	CESIÓN 

El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, expresa 
y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos 
habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se 
obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con los 
ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que 
fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

CLÁUSULA 39 	SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la jurisdicción 
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a 
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las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, deberá 
renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de esta 
cláusula. 

CLÁUSULA 40 	DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus anexos, 
adendas y documentos de aclaración; Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del contratista y las normas legales 
que lo cobijen. 

CLÁUSULA 41 	CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con ocasión 
de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo que: A) 
Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La 
respectiva información sea de dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula 
de Obligaciones del presente contrato. 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, 
legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando para 
tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para 
proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter 
personal. 

Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad 
de la información en los términos ya anotados. 

Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su 
liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la información ha dejado de 
ser confidencial. 
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CLÁUSULA 42 	PROPIEDAD INTELECTUAL 

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los documentos de 
trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por 
consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, 
de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 
1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 

CLÁUSULA 43 	PATENTES 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia 
de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las 
patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para 
la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU 
por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. Los 
inventos que desarrolle el CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que 
sean debidamente patentados pertenecerán al CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 44 	OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 
salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONTRATISTA deberá tomar todas las 
medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante 
la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, 
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el 
suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento 
grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin 
perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 
competente de orden Distrital o Nacional. 

CLÁUSULA 45 	TRIBUTOS 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que 
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad 
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente 
para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, 
que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 46 	COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
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EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas. 

Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos 
sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente 
de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o 
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de 
Interventoría. 

CLÁUSULA 47 	DOMICILIO CONTRACTUAL 

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad 
de Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA 48 	COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU en la 
dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU 
cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se 
empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la 
radicación en el IDU. 

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes 
o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a través 
de notificaciones. 

Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

Al IDU: En Bogotá D.C., 	 Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 	 Dirección: Calle 138 No. 10 A — 553 Apto 101 
Teléfono: 3386660 	 Teléfono: 6147461 

Correo 	 electrónico: 
clama ingenierosarquitectosPhotmail.com   

De conformidad con lo dispuesto Si él artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el contratista 
acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las 
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, 
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días 
hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el contratista 
acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las 
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, 
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días 
hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrónico, 
la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos 
originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con 
una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a 
operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena 
validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

CLÁUSULA 48 	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal 
correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la 
misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que 
tenga dicha función. Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o 
corrección de la garantía el CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación 
del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Para constancia de lo anterior, se firm en la ciudad Bogotá, D.C., a los 2, 6  okc 2018  

EL CONTRATANTE: 	 EL CONT TISTA: 

7  

  

    

EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS 
Subdirector General de Infraestructura 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

JOS r  GUILLER O GALAN COMEZ 
Representante Legal.—
CONSORCIO GALAN - VEGA 

Aprobó: Iván Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestión Contractual 
Revisó: Asesor - DTGC. 
Elaboró Daniela Jaramillo Arbelaez - Abogada - DTGC 
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