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Entre el DIANA YANETH OSORIO BERNAL, obrando en calidad de Secretaria de Infraestructura del 
municipio de Pereira, obrando en nombre del municipio de Pereira (en adelante la “Entidad”), por 
una parte; y, por la otra, CONSORCIO REHABILITACIONES 2025, con Nit. 902059148-8 
representada por el señor GUILLERMO SANCHEZ HUERFANO, identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 011009 DE 26 NOVIEMBRE 2025 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número SMI-LP-165-2025 

 
II. Que mediante Resolución No. RESOLUCION No. 002546 DE 27 MARZO 2026, la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: "REHABILITACIÓN DE LA CARRERA OCTAVA, CARRIL SOLO BUS Y 
MIXTO, SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA". 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SMI-LP-165-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 
El alcance del proyecto conforma las actividades que deberá realizar el contratista de obra, con el 
fin de garantizar la rehabilitación integral de los tramos de vía, optimizar la transitabilidad de los 
vehículos y mejorar los tiempos de servicio, por lo que, dentro de sus actividades se encuentra: 
 



 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO NO.4357-2026 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 3 de 26 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Etapa de pre - construcción: El contratista deberá realizar la revisión, ajuste y/o elaboración de los 
estudios y diseños. Esta fase tiene como objetivo principal la actualización de los documentos 
técnicos conforme a la normativa vigente, así como la adecuación de los parámetros de diseño a las 
condiciones actuales de la vía, dado que si bien, los materiales de subrasante pueden estar sobre 
consolidados a la fecha, estos podrían experimentar cambios en sus propiedades mecánicas debido 
a la interposición de cargas para las cuales fueron originalmente diseñados.  
 
Etapa de construcción: El contratista deberá considerar, desde la programación de actividades, el 
diseño y ejecución del plan de inversión de obras, así como el desarrollo de un programa de 
seguridad y salud en el trabajo, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normativa 
vigente. Además, será responsable de la ejecución de las obras previstas, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y los procesos constructivos establecidos para cada frente de trabajo. 
También deberá diseñar e implementar el Plan de Gestión Socio - Ambiental, el Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT) del proyecto, y aquellos aspectos puntuables establecidos en los pliegos de 
condiciones y en presente Anexo, así como en los documentos adicionales relacionados con el 
presente proceso. 
 
En el alcance contractual se contempla además lo siguiente: 
 

1. Ejecución del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)    
2. Ejecución del PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
3. Ejecución de la REVISIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
 
La inclusión de la etapa de revisión y/o ajuste de los estudios y diseños existentes dentro del contrato 
de obra es una decisión estratégica orientada a garantizar el éxito del proyecto. Aunque las 
actividades proyectadas corresponden a la Estructura Tipo proporcionada por MEGABÚS S.A., es 
necesario adaptar dichos estudios a las condiciones específicas de los tramos de vía a intervenir. 
Esto obedece a que los documentos técnicos que respaldan dicha estructura fueron elaborados en 
el marco de un contrato de consultoría ejecutado entre los años 2005 y 2006, por lo cual resulta 
fundamental verificar en campo la pertinencia de los parámetros de diseño aplicados en ese 
entonces y su vigencia frente a las condiciones actuales. 
 
La necesidad de ajustar los estudios y diseños responde también a la obligación de alinear el 
proyecto con las normativas técnicas vigentes, así como con las necesidades del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo (SITM) de Pereira, particularmente en el marco de la modernización de la flota 
de Megabús.  
 
Desde el punto de vista administrativo y financiero, incorporar esta etapa dentro del contrato de obra 
representa una ventaja significativa en términos de eficiencia y optimización de recursos. De haberse 
contratado por separado el ajuste a los estudios y diseños, se habría requerido al menos cuatro (4) 
meses adicionales para la estructuración del proyecto, lo que podría haber generado incrementos 
presupuestales debido a variaciones macro y microeconómicas. Al integrar estos ajustes dentro del 
presupuesto oficial del contrato de obra, se asegura una mayor eficiencia económica y técnica. 
 
En este sentido, el proceso contractual permitirá que el futuro contratista de obra realice la revisión 
y/o ajuste de los estudios y diseños existentes durante la ejecución del contrato. El interventor, por 
su parte, será responsable de avalar y recibir dichos ajustes y/o complementaciones conforme a la 
normatividad vigente y a los pliegos de condiciones. Esta estrategia busca asegurar mayor celeridad 
y eficiencia en la contratación, facilitando una solución oportuna y definitiva al deterioro de la 
infraestructura vial en los tramos contemplados en el proyecto. 
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El alcance del contrato incluye:  
 

1 PRELIMINARES       26.466.000 

1,01 Arrendamiento inmueble - campamento m2-mes 
              

210,00    
 $              22.520  4.729.200 

1,11 Cerramiento guadua + tela verde  m 
              

582,00    
 $              15.832  9.214.224 

1,29 Localización y replanteo vias m2 
           

2.136,00    
 $                5.543  11.839.848 

1,43 Valla informativa instalada m2 
                 

4,00    
 $            170.682  682.728 

2 DESMONTES Y DEMOLICIONES       40.906.002 

2,18 Demolición pavimento rígido E<0.21m m2 
           

2.136,00    
 $              18.721  39.988.056 

2,29 Desmonte adoquín E<=100 mm m2 
              

267,00    
 $                3.438  917.946 

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y LLENOS       3.063.024 

3,12 
Excavación configuración subrasante 

mecánica 
m2 

           

2.136,00    
 $                1.434  3.063.024 

5 ESTRUCTURAS       64.087.940 

5,01 Acero de refuerzo 420 Mpa Kg 
           

9.155,42    
 $                7.000  64.087.940 

19 CONTENCION Y ESTABILIZACION       22.058.544 

19,43 
Geodren circular ancho: 1.0m tubería de 

4" (no incluye tubería) 
m 

              

268,00    
 $              82.308  22.058.544 

20 BASES, SUB BASES Y AFIRMADO       82.663.200 

20,10 Subbase granular tipo MOPT/INVIAS m3 
              

640,80    
 $            129.000  82.663.200 

21 PAVIMENTOS       475.824.208 

21,04 

Corte mecánico placas y pavimentos de 

concreto rígido 6cm <= H<=10cm (incluye 

operario) 

m 
              

562,11    
 $              10.366  5.826.832 

21,101 
Riego de imprimación con emulsión 

asfáltica CRL-0 
m2 

           

2.136,00    
 $                6.547  13.984.392 

21,14 Pavimento adoquín peatonal E=0.06 m m2 
              

267,00    
 $              90.365  24.127.455 

21,34 
Pavimento Mr = 4.5 Mpa premezclado 

(acelerado 7 días) 
m3 

              

261,00    
 $            730.000  190.530.000 
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21,343 
Pavimento Mr = 5 Mpa premezclado 

(acelerado 7 días) 
m3 

              

280,35    
 $            830.000  232.690.500 

21,38 Sellado junta Sika Flex + SikaRoad 15  m 
              

829,11    
 $              10.451  8.665.029 

23 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE       597.499 

23,32 
Realce boca cámara alcantarillado C 20.7 

Mpa  
m3 

                 

0,91    
 $            462.376  420.762 

23,33 Realce sumidero simple C 20.7 Mpa m3 
                 

0,41    
 $            431.066  176.737 

26 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL       9.255.718 

26,02 
Pintura tráfico cruces y marcas viales 

(sobre concreto hidráulico) 
m2 

              

106,80    
 $              68.877  7.356.064 

26,08 Señal reglamentaria reflectiva Ø=0.6m Un 
                 

6,00    
 $            316.609  1.899.654 

27 URBANISMO       58.121.628 

27,31 Sardinel prefabricado 80x45x15 cm m 
              

534,00    
 $            108.842  58.121.628 

28 TRANSPORTES       35.688.994 

28,03 

Cargue mecánico + retiro material 

sobrante incluye el depósito (a 

escombrera oficial o autorizada) 

m3 
           

1.281,61    
 $              27.847  35.688.994 

29 SIN CODIGO       307.526.742 

29,01 Base asfáltica MDC-25 m3 
              

270,35    
 $          1.080.000  291.978.000 

29,02 
Separador vial prefabricado de 80 cm x 20 

cm x 15 com x 5 cm 
un 

              

198,00    
 $              78.529  15.548.742 

           

 COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS       1.126.259.498 

 A.U % 30,39%   342.270.262 

 COSTOS TOTALES       1.468.529.760 

COSTOS INDIRECTOS 

Ítems Actividad Un Cant.  Costo Directo  Valor total 

  Pólizas 
Según 

Factura 

                 

1,00    

 $        

17.725.484  
17.725.484 
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  Ensayos de Laboratorio 
Según 

Factura 

                 

1,00    
 $          4.000.000  4.000.000 

  Planos Récord 
Según 

Factura 

                 

1,00    
 $          2.000.000  2.000.000 

  PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 
Según 

Factura 

                 

1,00    

 $        

38.477.356  
38.477.356 

  PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
Según 

Factura 

                 

1,00    

 $        

25.000.000  
25.000.000 

  
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN A 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Según 

Factura 

                 

1,00    

 $        

49.000.000  
49.000.000 

            

  SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS      (D)  136.202.840 

  Carga Tributaria (%)   12,70%  (E)  17.297.761 

  VALOR COSTOS INDIRECTOS      (F) = (D+E)  153.500.600 
           

 COSTO TOTAL PROYECTO       1.622.030.360 

 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a 
partir del Acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Dentro del plazo del contrato se establece un plazo de UN (01) MES para la revisión, ajuste y/o 
elaboración de estudios y diseños, el cual no restringe el inicio de las obras con el inicio del contrato. 
 
NOTA: En el caso de presentarse atrasos en la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está 
obligado a presentar de forma inmediata a la INTERVENTORÍA un plan de contingencia para superar 
el atraso. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TREINTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.622.030.360) equivalentes a [926.3954] SMLMV 
para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
  
El valor del presupuesto oficial incluye tasas, impuestos, estampillas y deducciones aplicables al tipo 
de contrato de orden municipal, departamental y nacional.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
 En cuanto al ANTICIPO Y al PAGO ANTICIPADO, se ha decidido NO otorgar ninguno para la 
ejecución del contrato. Esta decisión se basa en la baja a media complejidad técnica del proyecto, 
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considerando que los trabajos de rehabilitación corresponden a procesos constructivos propios de 
una repavimentación, sin requerir procesos especializados ni intervenciones altamente complejas. 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El Municipio de Pereira cancelará el valor de “REHABILITACION DE LA CARRERA OCTAVA 

CARRIL SOLO BUS Y MIXTO SECTOR CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA” 

producto de la licitación pública Nº SMI-LP-165-2025, con cargo al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Nº 935 de 09 de enero de 2026. 

 

La forma de pago se realizará con cargo a las apropiaciones correspondientes, en desembolsos 

proporcionales al cumplimiento de los hitos contractuales y previa verificación por parte del 

supervisor designado. Cada pago estará condicionado a la presentación y aprobación de las actas 

de avance, parciales y final, así como de los demás documentos y soportes que acrediten la correcta 

ejecución de las actividades. 

De esta manera, se asegura que la ejecución del contrato cuente con el respaldo presupuestal 

suficiente y con un esquema de pagos alineado al principio de planeación, que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada administración de los recursos públicos 

y la satisfacción de los fines de la contratación estatal. 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagará el contrato celebrado 
de la siguiente manera: 
 
La Entidad realizará pagos al Contratista en pesos colombianos, correspondientes exclusivamente 
a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas, aprobadas y recibidas a satisfacción 
por la interventoría. Dichas cantidades deberán ser físicamente verificables y estar debidamente 
documentadas mediante Actas de Obra, aplicando los Precios Unitarios y el valor del Administración 
y Utilidad (AU) acordados contractualmente. 
 
El primer pago se hará cuando del contratista demuestre una ejecución igual o mayor al treinta (30) 
por ciento del valor total del contrato, donde, para dicho pago se tendrá que haber surtido la etapa 
de revisión, ajuste y/o elaboración de estudios y diseños a satisfacción, en adelante serán por actas 
parciales previa revisión y aval por parte del interventor.  
 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez 
por ciento (10 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos 
a entera satisfacción de la Entidad y la liquidación del contrato. Los pagos se harán dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de todos los documentos por parte del 
Interventor o Supervisor, ante la entidad previo su visto bueno. 
 
Respecto al componente de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
el pago correspondiente se efectuará únicamente cuando éstos hayan sido aprobados formalmente 
por el interventor, para lo cual deberán cumplir previamente con todos los requisitos técnicos y 
documentales establecidos por la Entidad en los pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás 
documentación aplicable. 
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El Contratista para cada pago debe presentar el registro fotográfico correspondiente a las obras 
ejecutadas, preactas de obra (memorias de cálculo de medidas), copias de los pagos de 
autoliquidaciones EPS, ARL, Pensión, pago de aportes parafiscales; dicha documentación será 
verificada par la Interventoría previo a cada acta de pago. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga 
a: 
 
a. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al 90 % de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las 
condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
b. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un cuarenta por ciento (40%) de mujeres en el 
personal de obra calificado del proyecto. Dicha condición será verificada por el Interventor y en los 
casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición, la 
interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar su ajuste.  
 
c. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5% la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
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constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, 
las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la 
jurisprudencia, de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución 
del contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en 
este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir del inicio de la obra. Para la 
acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará 
en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La 
condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
d. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, 
desarrollando el objeto del contrato conforme a los parámetros de calidad y oportunidad definidos en 
estos. 
 
e. Garantizar la calidad de las actividades ejecutadas de acuerdo con el anexo técnicо, apéndices, 
especificaciones, pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 
 
 f. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
 
g. Entregar toda la información que directa o indirectamente esté relacionada con el Contrato que 
solicite la entidad y/o el interventor, de conformidad con lo establecido en el mismo.  
 
h. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 
Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.  
 
i. Identificar las oportunidades e implementar medidas para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  
 
j. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.  
 
k. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los Riesgos existentes al momento de proponer celebrar el Contrato. 
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 I. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

  
a. EI CONTRATISTA deberá realizar la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños existentes 

entregados por MEGABÚS S.A., específicamente en lo relacionado con la estructura tipo de 
pavimento. EI CONTRATISTA se obliga a apropiarse de dichos estudios y diseños y, cuando sea 
necesario, efectuar los ajustes correspondientes de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. 
Una vez finalizada esta etapa, el CONTRATISTA asumirá plena responsabilidad sobre los diseños 
y su calidad. Todos los ajustes deberán contar con la aprobación previa de la INTERVENTORÍA. (Se 
tendrán en cuenta los demás requisitos establecidos en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO del presente 
proceso.)  

b. Los volúmenes de obra, tablas, planos y demás información generada en la revisión y/o ajuste de 
los estudios y diseños deberán entregarse al Municipio de Pereira impresos y en medio digital, con 
firmas y aprobaciones de la interventoría. Cualquier observación formulada por la entidad o la 
interventoría deberá ser atendida en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, el 
personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato, el cual se encuentra 
relacionado en el presente proceso de contratación y de acuerdo con la metodología para cumplir 
cabalmente el contrato. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA 
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito a la 
INTERVENTORÍA la sustitución de dicho profesional o personal al menos quince (15) días hábiles 
anteriores a la fecha de retiro prevista, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA y 
posteriormente ser informado a la contratante.  

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
colombianas. 

f. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 
y/o costos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripción de la carta de la 
presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal del CONTRATISTA con LA ENTIDAD.  

g. Observar y evaluar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

h. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en 
los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas 
condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa. 

j. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos y/o gastos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial y dotación de su personal, implementación del 
PMT, y de Plan de Gestión Socio - Ambiental.  
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k. llevar a cabo las labores de manejo de tránsito, señalización y desvíos, y efectuar las labores 
ambientales y de gestión social, conforme al anexo técnico y sus respectivos apéndices y en 
cumplimiento del Cronograma del Contrato. 

l. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la INTERVENTORÍA.  

m. Responder a todas las solicitudes que le realice el INTERVENTOR y/o ENTIDAD, de forma oportuna 
e integral en los términos y plazos establecidos.  

n. Disponer de los profesionales aprobados que se requieran, para atender las solicitudes o reuniones 
que se susciten en las instalaciones de la INTERVENTORÍA y/o ENTIDAD, en la zona del proyecto 
y demás entidades donde sean citados.  

o. Instalar el número de vallas informativas requeridas de conformidad con las disposiciones del AMCO 
o El instituto de movilidad de Pereira que sobre la materia se dicten, las cuales deberán mantenerse 
en buen estado durante la ejecución de este, debiendo repararse cada vez que presenten algún 
grado de deterioro a criterio de la Interventoría, o la entidad. La información, dimensiones y modelo 
a seguir debe ser suministrado por la entidad.  

p. Realizar la construcción o arrendamiento del o los campamentos de obra que requiera para la 
ejecución de las obras.  

q. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de las 
mismas, del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, 
incomodidades a los vecinos. Deberá contar con la totalidad de la señalización preventiva necesaria 
para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad. 
De igual forma el CONTRATISTA debe realizar el mantenimiento del campamento y de su 
cerramiento, durante toda la ejecución de las obras. Estos costos están asumidos en la 
Administración del proyecto.  

r. En caso de requerirse, obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 
de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario, y al término de su uso deberá 
presentar los recibos de pago de los mismos.  

s. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para 
la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio.  

t. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, así como 
para las jornadas solicitadas en los documentos contractuales. 

u. EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y 
equipos especiales. En todo caso LA ENTIDAD no reconocerá cargos por mayor permanencia y 
stand by de estos equipos y maquinaria.  

v. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el 
envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

w. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 
requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de 
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.  

x. EL CONTRATISTA asumirá los transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso 
o ingreso al Centro de gravedad de la obra, así como la señalización y demás requerimientos para 
la mitigación de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios en el corredor.  

y. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y 
elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 
ensayos de laboratorio. 
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z. Entregar garantías, especificaciones y manuales de operación y/o mantenimiento, y ficha técnica de 
los equipos que sean adquiridos para para la operación del corredor vial en caso de ser necesario.   

aa. Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá mantener los 
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres 
líneas y con soportes tubulares. 

bb. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que 
se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra.  

cc. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe presentar para aprobación del INTERVENTOR, un 
programa de obra que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los 
componentes de la obra de acuerdo con la programación estimada, la cual deberá conservar la 
tipología y reglas de su presentación.  

dd. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato. En 
compañía de la INTERVENTORÍA, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el 
estado actual de estas áreas. Al final de la ejecución se deberá levantar las respectivas actas de 
vecindad de cierre, en donde se dejará consignado según las actas de vecindad inicial, todas las 
observaciones y correcciones realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a 
paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se 
generen en las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas 
del proceso constructivo.  

ee. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra en funcionamiento y 
con el debido cumplimiento de calidad acorte a las obligaciones contractuales adquiridas.  

ff. Garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias en el tramo definido en el 
alcance del contrato, que alteren la operación normal de tránsito, que se presenten a lo largo del 
tiempo de ejecución. 

gg.  Elaborar y/o ejecutar los planes de acción a corto, mediano y largo plazo del corredor objeto de 
intervención, que correspondan a las actividades necesarias y requeridas por la contratante para 
mitigar los riesgos en materia de seguridad vial.  

hh. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra durante 
la ejecución del Proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de los intervinientes.  

ii. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas que presenten deterioro.  
jj. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, y/o 

ENTIDAD, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 
de obra.  

kk. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con 
la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor 
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

ll. Entregar totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal las áreas 
intervenidas objeto del presente Contrato. 

mm. Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los protocolos de 
bioseguridad requeridos, de conformidad con la normatividad aplicable.  

nn. Instalar la señalización y obras de protección necesarias para la correcta y segura ejecución del 
proyecto.  

oo. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial lo que guarda relación con:  
• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra.  
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• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución de objeto contractual.  
• Elementos de bioseguridad. 

pp. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 
componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del 
contrato en los plazos pactados contractualmente (mínimo dos frentes de trabajo). Cada frente de 
trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la 
totalidad de compromisos adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades, 
deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a 
implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para 
dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del 
presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo 
para reducir el horario de la jornada.  
En todo caso, El CONTRATISTA deberá organizar la ejecución de la obra mediante frentes de trabajo 
simultáneos suficientes, en cantidad y capacidad técnica, de manera que se garantice la culminación 
del contrato dentro del plazo de ejecución pactado. El número mínimo de frentes será de dos (2), sin 
perjuicio de que la INTERVENTORÍA exija su ampliación cuando se evidencie riesgo de 
incumplimiento del cronograma o se requiera mayor avance físico. Esta obligación es esencial para 
asegurar que las actividades previstas se desarrollen conforme al alcance del proyecto, la magnitud 
del presupuesto y el plazo contractual establecido. 

qq. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y 
dejando expresas las horas de inicio y terminación, así como las jornadas adicionales.  

rr. Garantizar a LA ENTIDAD que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a terceros por esta causa, por lo 
tanto, las cláusulas contractuales pertinentes que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental 
se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza 
que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato. 

ss. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte integral de los 
Términos de Referencia, en lo relacionado con los anexos de gestión ambiental y social. 

tt. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto para el recibo de las obras.  
uu. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione 

a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
vv. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

ww. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.  

xx. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la INTERVENTORÍA, en caso de que se 
requiera.  

yy. Cumplir con las disposiciones urbanísticas y de planeación de la localidad o municipio 
correspondiente. 

zz. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y 
propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato. En 
compañía de la INTERVENTORÍA, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el 
estado actual de estas áreas. Al final de la ejecución se deberá levantar las respectivas actas de 
vecindad de cierre, en donde se dejará consignado según las actas de vecindad iniciales, todas las 
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observaciones y correcciones realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a 
paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se 
generen en las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas 
del proceso constructivo. 

aaa. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la prórroga necesaria para 
la terminación de la obra, cuando así se requiera. 

bbb. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá remitir 
con la suficiente antelación a la INTERVENTORÍA (tres (3) días hábiles) un concepto técnico en el 
cual se soporte la solicitud a fin de que la INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo 
y este a su vez informe a LA ENTIDAD para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA 
y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de suspensión para el contrato de obra y remitirla a 
LA ENTIDAD debidamente suscrito, acogiendo el procedimiento para la suspensión. Una vez 
resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR 
darán aviso a LA ENTIDAD las correspondientes actas de reinicio, junto con la modificación de las 
pólizas.  

ccc. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal que realizó la 
“revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o elaboración 
de estudios y diseños finales con el propósito de hacer verificación al proyecto, suscribiendo las 
respectivas actas.  

ddd. Presentar y a dar cumplimiento un plan de gerencia de proyectos en los términos descritos en los 
pliegos de condiciones del proceso, el FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE 
PROYECTOS, y lo descrito en el Anexo 1 para el inicio del contrato. 

eee. Mantener las condiciones de vinculación de personal discapacitado acreditado a través del 
FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD durante la 
ejecución del contrato y su vigencia.  

fff. Dar cumplimiento y disponer en obra lo descrito en el FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA 
NACIONAL para acreditar el componente de apoyo a la industria nacional, sea por incorporación de 
bienes nacionales relevantes o por la vinculación del porcentaje de personal (opción 1 o 2). 

ggg. Solicitar en un término no menor a quince (15) días hábiles al interventor, las solicitudes de 
subcontrato para el proyecto. En todo caso, la entidad debe emitir concepto de aprobación respecto 
a la ejecución de subcontratos. 

hhh. Entregar informes ejecutivos quincenales de seguimiento de todos los componentes del proyecto al 
interventor (social, ambiental, SST, movilidad, técnico, calidad, programación, gerencia de proyectos, 
etc), hasta tres (03) días calendario posteriores al vencimiento del corte. 

iii. Entregar informes mensuales de seguimiento de todos los componentes del proyecto al interventor 
(social, ambiental, SST, movilidad, técnico, calidad, programación, gerencia de proyectos, etc), hasta 
siete (07) días calendario posteriores al vencimiento del corte. 

jjj. Dar cumplimiento al sistema de Gestión de calidad de la entidad respecto a la presentación de 
formatos.  

kkk. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra en funcionamiento y 
con el debido cumplimiento de calidad acorte a las obligaciones contractuales adquiridas.  

lll. III. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto para el recibo de las 
obras. 

mmm. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción. 
 

1.1.1. FINANCIERAS: 
  

a. Verificar junto con el INTERVENTOR, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.  
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b. Realizar mensualmente junto con la INTERVENTORÍA un análisis del avance financiero del 
contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
necesidades de modificaciones o medidas deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 
contrato e informarlas con la debida antelación a la CONTRATANTE.  

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales 
donde se desarrolle el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 
del mismo. Es entendido que todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el 
CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica.  

d. Radicar las cuentas correspondientes al acta de la revisión, ajuste y/o elaboración de 
estudios y diseños, a las actas de recibo parcial de obra y demás establecidas de acuerdo 
con la forma de pago. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá 
presentar a la INTERVENTORÍA, los informes o productos que corresponda, así como de 
los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO, y demás documentos necesarios solicitados por la 
CONTRATANTE. La no presentación del acta dentro de los términos indicados en la reunión 
de contextualización o el no cobro en observancia a los parámetros establecidos para tales 
fines, no podrán acarrear reclamaciones posteriores, ni mayores valores.  

e. Cumplir el estatuto tributario en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria 
generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 
necesarias para tal fin, tales como, la terminación, entrega y recibo a satisfacción del contrato 
suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la entidad y la aprobación por parte 
de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del 
contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá 
corresponder a los procedimientos establecidos por LA ENTIDAD. 

g. En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, éste 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados. 

  
1.1.2. AMBIENTALES: 

  
a. Realizar todos los estudios y/o trámites necesarios para la obtención de la Licencia 

Ambiental del proyecto (en caso de ser requerido).  
b. Obtener todos los permisos de carácter ambiental requeridos y al igual realizar 

todos los estudios y trámites que requiera la autoridad ambiental y/o aquellos que 
se requieran para la modificación y/o cambio menor de la Licencia Ambiental (en 
caso de ser requerido).  

c. Ejecutar los planes de gestión ambiental establecidos en la licencia ambiental y 
demás actos administrativos promulgados por la autoridad ambiental de las áreas 
requeridas para el proyecto (en caso de ser requerido).  

d. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Socio Ambiental que debe 
corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual 
para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría.  

e. Elaborar y/o ajustar el Plan de Gestión Socio Ambiental a partir de un 
reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el contrato, estableciendo la 
información de línea base necesaria para su elaboración y determinación de los 
programas de la Guía de aplicables, con sus correspondientes actividades, 
medidas y obras necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos negativos y potenciar los positivos.  
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f. Aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades 
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre 
otros), como soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminación del 
Contrato de Obra, en el caso que aplique.  

g. Garantizar a LA ENTIDAD que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño 
perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las cláusulas contractuales 
pertinentes que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.  

h. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte 
integral de los Términos de Referencia, en lo relacionado con los anexos de gestión 
ambiental y social.  

i. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al 
medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas 
proveedores. 

j. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico y de gestión 
socio ambiental y demás documentos contractuales con respecto al componente 
ambiental y de sostenibilidad. 

  
1.1.3. SOCIALES: 

  
a) Garantizar el desarrollo de un Plan de Gestión Socio Ambiental, el cual debe seguir las 

indicaciones respecto a componentes, actividades y productos entregables descritos en los 
lineamientos anexos.  

b) Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál debe 
presentarse según la programación del proyecto.  

c) Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias e 
institucionales contempladas en el plan de gestión. 

d) Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento del 
plan de gestión social, así como las novedades del proyecto.  

e) Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas 
en y por el proyecto, así como informarlas inmediatamente.  

f) Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a 
fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el proyecto.  

g) Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las actividades 
sociales que se deriven dentro del proceso de acompañamiento comunitario.  

h) Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el fortalecimiento del 
tejido social y el diálogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo 
posible, dar continuidad a los procesos de gestión social que se han realizado previa y/o 
simultáneamente en el área de influencia cuando se considere pertinente.  

i) Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea residente de la zona, 
ya que esto facilita el conocimiento del territorio, la cultura y las tradiciones regionales, con 
lo cual se aseguran las habilidades y capacidades de relacionamiento con los diferentes 
actores interesados.  

j) Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del componente social, así como a 
las obligaciones derivadas por la obtención de certificaciones, licencias y/o permisos. La 
realización de las actividades de índole social, deben ser simultáneas a la ejecución de las 
obras del contrato y dentro del plazo contractual  
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k) En caso de incumplimiento de cualquiera de las actividades de gestión social establecidas, 
la interventoría sustanciará el expediente sancionatorio y solicitará a la ENTIDAD la 
aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes al Contratista y con estricto respeto del 
debido proceso. El oportuno pago de infracciones, multas u otras medidas, serán de absoluta 
responsabilidad del Contratista y a su costa. Igualmente, el Contratista de Obra es el 
responsable del pago de multas y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las 
autoridades competentes, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos 
pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún 
concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales 
cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad social o del no acatamiento 
de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptúe 
la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las imponga, en caso de 
aplicar para este contrato. 

  
1.1.4. SG-SST: SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
  

A. Antes del inicio de cualquier actividad, el CONTRATISTA deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA las afiliaciones a la ARL y los soportes de pago al sistema de seguridad 
social de todo su personal, requisito indispensable para autorizar el inicio de los trabajos. 

B.  Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los protocolos de 
bioseguridad requeridos, de conformidad con la normatividad aplicable.  

C. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial la ejecución 
del contrato, en especial lo que guarda relación con:  

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en las actividades de obra.  

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todо el 
personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

• Elementos de bioseguridad. 
D. Indicar en el informe mensual el detalle de las actividades SST según el Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST durante el periodo. 
E. Garantizar que todos los trabajadores que emplee para el desarrollo del contrato cumplan 

con los documentos necesarios en términos de SST requeridos para tal fin. 
F. Dar cumplimiento a la normatividad en SST vigente y aplicable al contrato. 

 
 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 
2. Que se le resuelva en forma oportuna todas las inquietudes que formule por escrito sobre la 

ejecución del contrato.  
3. A que se le entrega toda la documentación que para efectos de ejecución tenga la entidad. 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
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a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
b. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

c.  Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato.  

d.  Designar un Supervisor idóneo, el cual ejercerá el control y seguimiento a la ejecución del 
contrato.  

e.  Recibir los informes del contratista, realizar la revisión de los mismos y presentar las 
observaciones que sean del caso.  

f.  Pagar al contratista oportunamente los valores que se estipulan a su favor en el contrato.  
g.  Cumplir con todas las obligaciones que se imponen a su cargo en el Pliego de Condiciones 

y en el contrato resultante del presente proceso. 
 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 90% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1 SMMLV. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento 
10% del valor del contrato. 
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Se impondrá una multa equivalente a 20 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 20 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
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Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos mensual 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
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resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 

por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 

de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pereira identificada con NIT 891.480.030-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida 

en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 

la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 

los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la 
entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dentro de los 2 días hábiles días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE PEREIRA identificada con NIT 891.480.030-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 Correspondiente al 
diez (10%) por ciento 
del valor total del 
contrato de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del 
decreto 1082 de 2015  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Correspondiente al 
diez (10%) por ciento 
del valor total del 
contrato de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del 
decreto 1082 de 2015.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Por una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
Entidad Estatal 
recibe a satisfacción 
la obra, de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015. 

Correspondiente al 
veinte (20%) por ciento 
del valor total del 
contrato 

Garantía de calidad del servicio 
correspondiente a la revisión, 
ajuste y/o elaboración de los 
estudios y diseños 

Por una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 

Correspondiente al 
diez por ciento del 
valor total del contrato 
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 Entidad Estatal 
recibe a satisfacción 
los estudios y 
diseños previo aval 
de la interventoría. 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE PEREIRA identificada con NIT 891.480.030-2 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor  Por cuantía no inferior a Doscientos (200) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PEREIRA identificada con NIT 
891.480.030-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses. 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pereira y 
el domicilio contractual es la ciudad de Pereira 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  
 


