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CONTRATO No IP 010 — 2026

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO

NIT No 900.974.762-8

CONTRATISTA MUNDISA S.A.S

NIT: 900.149.444-2

REPRESENTANTE MAURICIO DUQUE PINEDA

LEGAL: C.C. 98.553.649

OBJETO CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA COMUNA 4 - SECTOR 1 DEL
J MUNICIPIO DE RIONEGRO

EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE TRES (3)
MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE' INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y
APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES, EN TODO CASO EL PLAZO DEL CONTRATO NO
PODRA SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 10-08-00-00-21-16-054-2025.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($ 2.634.043.509) AU
INCLUIDQ

LUGARY FECHA | RIONEGRO, ANTIOQUIA- 0§ 7 MAY 2096

PLAZO

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadania No 71.618.846, quien actta en calidad de Gerente General segiin Decreto de
nombramiento No 016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y
acta de posesion No 015 del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calidad de representante legal de
la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESOQ”, la cual se identifica con
el Nit. 900.974.762-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada
mediante acuerdo No 006 del 30 de marzo de 2016 expedido por el Concejo.del Municipio de Rionegro
- Antioquia, quien adelante y para todos los efectos del presente contrato de denomina EL
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MUNDISA S.A.S empresa debidamente constituida,
identificada con Nit No. 900.149.444-2 representada legalmente por MAURICIO DUQUE PINEDA con
Cédula de Ciudadania No. 98.553.649 y quien en adelante y para todos los efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, previas
las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que, entre el municipio de Rionegro de Antioquia y La
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESOQ”, se suscribié el Contrato Interadministrativo
No. 10-08-00-00-21-16-054-2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E
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INTERVENTORIA DE ANDENES, CICLOBANDAS, PASAMANOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
ENLAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.” 2) Atendiendo lo expuesto,
La Entidad adelanto un proceso de seleccion conforme a su Manual de Contratacion (Acuerdo No 017
de 2022), bajo la modalidad de Invitacion Privada No 010 de 2026, en donde se busco seleccionar un
contratista para la ejecucion del proyecto requerido. 3) Que dicho proceso de seleccion se llevo a
cabo a traves de la Secretaria General, mediante la publicacion de Invitacion Privada No 010 de 2026
cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA COMUNA 4 - SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE
RIONEGROQ", el cual fue adjudicado mediante acta del 29 de abril de 2026 publicada en el Secop |,
acorde a la recomendacion contenida en el informe de evaluacion definitivo emitido por el comité
evaluador de la entidad. 4) Que, conforme a lo anterior, quien resulté seleccionado en el proceso fue
el proponente denominado MUNDISA S.A.S el cual ejecutara el contrato que se formaliza a través del
presente documento.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por el Acuerdo No 017 de
2022 (Manual de contratacion de la EDESO), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo
Civily el Cadigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a

realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA COMUNA
4 - SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion que se adelante por parte de la EDESO, y
los cuales haran parte integral del contrato.

El contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia tecnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, conforme a la propuesta
economica finalmente presentada y aceptada por la entidad.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

El alcance del presente contrato comprende la ejecucion de las obras necesarias para la construccion y
mejoramiento de la infraestructura peatonal en el Sector 1 de la Comuna 4 Porvenir del municipio de Rionegro,
de conformidad con los estudios, disefios y presupuesto oficial aprobados por la Administracion Municipal,
incluyendo actividades de localizacion y replanteo, demoliciones de estructuras existentes, excavaciones, retiro
de elementos, conformacion y compactacion de llenos, construccién de andenes en concreto, instalacion de
losetas tactiles para accesibilidad universal, suministro e instalacion de bordillos prefabricados, ejecucion de
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obras de urbanismo, sefializacion y desarrollo de obras complementarias requeridas para la correcta
funcionalidad de la infraestructura intervenida; asi mismo, comprende el suministro de materiales, transporte,
mano de obra, equipos, herramientas y todos los recursos técnicos necesarios para garantizar la adecuada
ejecucion de las actividades constructivas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas de
calidad vigentes y la correcta integracion de las obras con el entorno urbano intervenido.

El proyecto incluye dentro de su alcance la construccion de algunas obras especificas como son las siguientes:

1. Localizacion y replanteo
2. Demoliciones, excavaciones y llenos
3. Andenes

Los trabajos se realizaran segun lo establecido en el Anexo Técnico al Pliego de Condiciones y Especificaciones
Generales y Particulares del proceso interno adelantado por la Edeso, las cuales estaran alineadas con las
especificaciones de construccion de carreteras de INVIAS.

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEOQ: Este trabajo consiste en la materializacion, por Unica
vez, del eje de construccion y las estacas de chaflanes de acuerdo con los planos de disefio previo al
inicio a los trabajos de construccion.

DEMOLICION Y REMOCION: Consiste en la demolicion total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocion, cargue, transporte,
descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion, en las areas aprobadas
por el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccion de las instalaciones de
los servicios plblicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo,
desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes: la remocién de cercas de
alambre, de especies vegetales y otros obstaculos; incluye también el suministro, colocacién y
conformacion del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo
con los planos y las instrucciones del Interventor. La demolicion total o parcial y la remocion de
estructuras y obstaculos se clasificaran de acuerdo con los siguientes criterios:

- Demolicion de estructuras existentes

- Desmontaje y traslado de estructuras metlicas y alcantarillas

- Remocion de obstaculos

- Remocion de rieles, defensas metalicas y barreras de seguridad

EXCAVACION: Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando
pico y palas, o en forma mecénica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de
arranque de la construccion.

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS EN CONCRETO: Son espacios peatonales
destinados a la libre movilizacion de los ciudadanos. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin
generar obstéculos con los predios colindantes y tratados con materiales duros y antideslizantes,
garantizando el desplazamiento de personas con alguna limitacion, respetando los lineamientos del
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Plan Maestro de Espacio Publico de Rionegro, el Manual de INVIAS, y demés normativa aplicable y

vigente.
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SENALIZACION: Pretende fortalecer el sistema de movilidad, mejorando las condiciones de accesibilidad de la
poblacién, mediante el ordenamiento del transito de las personas, animales y vehiculos por las vias plblicas y
privadas abiertas al publico, empleando diferentes mecanismos para prevenir, reglamentar e informar a los
usuarios de las vias sobre la forma correcta de circular, que asegure a todos los usuarios un desplazamiento
seguro y confiable.

ASEO GENERAL OBRA: Se refiere este numeral a la limpieza general que hara y debe mantener
continuamente el Contratista, con el fin de entregar las zonas de las obras limpias y listas para ser
ocupadas. Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el
Contratista procedera al desmantelamiento y demolicion de las instalaciones provisionales construidas
para la administracion de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de
materiales sobrantes y ejecutara una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores
de la construccion. Ademas, se haran las reparaciones necesarias de fallas, despegues, y todas las
demés que se observen para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales
reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las érdenes del Interventor y a las
siguientes instrucciones: Limpieza general. Una vez efectuada la limpieza de todos los ambientes de

la obra, se efectuara un barrido general para retirar todos los residuos, basuras, materiales y equipos
sobrantes en la via.

CLAUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: El contratista se cefiira a las normas aplicables a
la naturaleza del objeto, al modelo de seleccion, a las presentes especificaciones técnicas y a las de aplicacion
general en el territorio de la Republica de Colombia.

Generales:

Norma Nacional de Vias - INVIAS
Manual de drenaje para carreteras, 2011. INVIAS;
Manual de construccion de carreteras de INVIAS.

Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 2012. INVIAS;
Normas Técnicas Colombianas - NTC, vigentes

ok wh—~
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6. Normas Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, (RETIE);

7. Normas y especificaciones generales de construccion de Empresas Publicas de Medellin, Ultima
version; ,

8. ElPlan Maestro de Espacio Publico del Municipio de Rionegro, Gltima version;

9. Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras adoptadas mediante Resolucion No.
001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte;

10. Normatividad Ambiental vigente.

11. Manual de disefio del INVIAS

12. Normas y especificaciones generales de construccion ~EPM-(vigentes)

13. Reglamento colombiano construccion sismorresistente — NSR 10

14. Manual de Sefializacion Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la
regulacion del transito y la seguridad vial del Ministerio del Transporte actualizado mediante
Resolucion 20243040045005 de 2024.

15. Decreto 1072 de 2015, Planificacion del SG-SST.

16. Normatividad ambiental - UPME.

17. Cédigo nacional de tréansito — ley 769 de 2002.

Responsabilidad Civil:

- NEGC 1200 Sefalizacion Corporativa de Seguridad y Proteccion en las Zonas de Trabajo, NEGC
1301, _

- Resolucion 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Decreto Unico de trabajo 1072 de 2015 y demas legislacion aplicable de Seguridad y Salud en el
Trabaijo, Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101, 201, asociadas a esta norma.

Ambiente y desarrollo sostenible:

- Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008. Comparendo ambiental a los infractores de las normas de
aseo, limpieza y recoleccion de escombros.

- Resolucion 0472 del 28 de febrero del 2017. Por la cual se reglamenta los residuos generados en las
actividades de construccion y demolicion -RCD.

El contratista y la interventoria deberan ejecutar y documentar los ensayos de control de calidad que se
requieran para desarrollar los procesos constructivos objeto de este contrato, entre los cuales estan: densidad
Proctor (ensayo Proctor), CBR (cuando aplique), disefio de mezcla (Prueba Marshall o alternativa técnica
acorde a INVIAS), pruebas de compactacion in situ (densidad/espesor) y ensayos de resistencia a la
compresion para elementos en concreto. Los resultados deberan entregarse a la interventoria en formatos
estandarizados y se incluiran en los informes mensuales, quienes fijaran criterios de rechazo y remocion cuando
los resultados no cumplan las especificaciones técnicas vigentes, para cada caso.

- Plan de Manejo de Transito: Cumplir con el Capitulo 4 numeral 4.5 del Manual de Sefializacion Vial
2015, adoptado mediante la Resolucion N° 0001885 de 2015 del Ministerio de Transporte a cargo del
Contratista.

- Licencia ambiental de la cantera, de donde se hara el suministro del material. Los materiales pétreos
utilizados para la construccion de las obras deberan provenir de canteras autorizadas.
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Certificados en regla de los vehiculos que suministran el material (Técnico mecanica, Licencias de
Conduccion, SOAT, entre otros)

Certificados de mantenimiento para la maquinaria y equipos.

Certificados del sitio de disposicion final (botaderos-escombrera) certificados, para la disposicion final
de materiales sobrantes. Los escombros generados deberan ser depositados en una escombrera que
cuente con las licencias correspondientes.

Permiso de movimiento de tierra, expedido por la Secretaria de Planeacion. Su obtencion, durante la
ejecucion del contrato, estara a cargo del contratista de obra.

Se deberan adoptar todos los lineamientos y actividades necesarias para los procesos de movimientos
de tierra de conformidad con el Acuerdo N° 265 de 2011 de CORNARE, en el cual se establecen
normas de aprovechamiento, proteccion y conservacion del suelo en su jurisdiccion.

Cumplimiento de normas ambientales: El CONTRATISTA debe garantizar que los trabajos se realicen
bajo la norma ISO 14001 y la norma NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional y por las
disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por la Corporacién Autonoma Regional
Rionegro — Nare “CORNARE"

Aplicar las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y
decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de Colombia de 1991, el Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente(Ley 23 de 1973, Decreto
2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Codigo Sanitario (Ley 9 de
1979, decretos reglamentarios), el Codigo Minero Ley 685 de 2002 y demas disposiciones ambientales
gubernamentales vigentes al momento de la ejecucion de las actividades.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE
PESOS ($ 2.634.043.509) AU INCLUIDO

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las
sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion y el descuento
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA QUINTA. PAGO ANTICIPADO: Se otorgara un pago anticipado del DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato adjudicado.
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Para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de pago anticipado y con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen y utilicen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el
contratista debera constituir una cuenta de ahorros y/o corriente Gnica y exclusivamente para el manejo
de los recursos recibidos a titulo de pago anticipado.

La iniciacion de los estudios y disefios o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del pago anticipado.

El costo de los gastos bancarios sera asumido directamente por el Contratista. El Contratista
presentara la respectiva certificacion de la cuenta bancaria para aprobacion previa del Interventor y/o
supervision.

El pago anticipado sera descontado en la primera acta de avance ylo cobro presentado por el
contratista y/o en el primer desembolso que vaya a ser realizado por parte de la entidad.

La Entidad, a través de la interventoria y/o supervision, revisara y aprobara el programa de inversion
del pago anticipado.

En todo caso, para que la entidad realice el pago anticipado aqui estipulado, se deberan cumplir las
siguientes condiciones:

Que el contrato cuente con acta de inicio.
Que se encuentre aprobada la garantia de devolucion del pago anticipado.

- Que se aporte la cuenta bancaria en donde seran consignados los recursos dispuestos para
tal fin.

- Cronograma y plan de inversion del pago anticipado y de ejecucién del contrato aprobado por
el supervisor y la interventoria.

- Aprobacion ylo visto bueno por parte del supervisor y/o interventoria del contrato para el
desembolso del pago anticipado.
Los demas documentos requeridos por el supervisor que se consideren importantes antes del
desembolso del pago anticipado.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este
contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal:

Nimero
certificado Fecha certificado Rubro Valor certificado de
reserva reserva presupuestal reserva presupuestal
presupuestal
2.2.3.2.02.02.005.01.01.106.01
276 27-marzo-2026 CI ANDENES Y OBRAS CTO $2.638.949.585
DIRECTO
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CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagara el 10% del valor del contrato como
pago anticipado, con la suscripcion del acta de inicio y la entrega de la documentacion requerida para
el inicio de la ejecucion del contrato. El 90% del valor del contrato se cancelara mediante actas de
avance o entregables, de acuerdo con el acta de cobro o factura presentada por el contratista y
aprobada por la interventoria y/o supervision, luego de la multiplicacion de las cantidades ejecutadas
por el precio especificado en la propuesta econémica presentada y aprobada en el desarrollo del
proceso de seleccion, la cual hace parte integrante del presente contrato. Los pagos se haran
mediante transferencia electronica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segun
programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de
23 de julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptacion de
la correspondiente factura radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida para
la forma de pago del contrato.

En todo caso, el ultimo 10% del valor del contrato se pagara contra la liquidacion del contrato, previa
presentacion de los documentos requeridos por la Entidad y la supervision del contrato.

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al
mes en que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en original
y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
Estatuto Tributario Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y
en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Se podran
formular cuentas parciales por actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique
aceptacion definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entiéndase por cuenta, la expedicion de
la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita por
EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. En todo caso, la Gltima acta de
pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara contra la
liquidacion de este, una vez el Contratista entregue a la EDESO los siguientes documentos:

1. Una relacién completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
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2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
él.

3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las actividades
objeto del contrato.

4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante Ia vigencia del contrato,
segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos
realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que
tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral
y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la
ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, 0 a los asociados en casos
tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera
aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucién del contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho
menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del
Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con
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cargo a los recursos provenientes del contrato no se podrén reconocer y pagar sumas o emolumentos
extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demas.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas
debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de posibles
deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas,
siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en el IPC.

Los pagos se consignaran en la entidad bancaria que el contratista designe para el efecto. La Empresa
de Desarrollo Sostenible — EDESO, deducira de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar.
Adicionalmente, del valor de las facturas o documento equivalente se deduciran, para efectos de pago,
los valores correspondientes a la retencién en la fuente y demas retenciones aplicables.

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida, en caso de que, al vencimiento del contrato, queden
pendientes sumas de dinero por ejecutar, por concepto de honorarios, se reintegraran a favor de La
Empresa de Desarrollo Sostenible (EDESO).

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a:

A) OBLIGACIONES GENERALES:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. ’

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos del proceso de contratacion.
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3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y
anexo técnico, el pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

4. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato, los documentos del proceso de contratacion y sus anexos.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la

entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

10. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

11. Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.

12. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

13. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

18. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

20. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

21. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

& N
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22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

23. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta (iltima, y
las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

24. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucién del contrato.

25. EICONTRATISTA asumiré el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

26. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del contrato
las variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en
atencion a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

27. El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion exigida el
personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal solo podra ser reemplazado, previa
autorizacion de EDESO y/o la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo,

el personal profesional debera cumplir con o exigido en el pliego de condiciones y sus documentos
anexos.

B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutando y entregando las obras en
concordancia con las especificaciones de construccion, asegurando el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condiciones, contrato interadministrativo
No 10-08-00-00-21-16-054-2025, disefios, contrato, propuesta, y demas documentos que hacen
parte integral del contrato de obra y el contrato interadministrativo referenciado.

2. Entregar las obras cumplido con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el
estudio previo, contrato, propuesta y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

3. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

4. Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

5. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

6. Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato.

7. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demés elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

8. Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar el area de trabajo limpia, aseada, sin
ningin material sobre el escenario deportivo que pueda ocasionar un accidente, si el espacio debe
ser lavado evitar que se forme una pelicula jabonosa, la limpieza se debera hacer porque debe
quedar en las condiciones en que se encontraba antes de la intervencion.
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9. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado. Donde se
debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo
del contrato, tiempo que resta, entre otros.

10. Mantener al frente de las actividades el personal idoneo, para el cumplimiento del objeto
contractual.

11. Proyectar y presentar al supervisor el cronograma de sitios de intervencion.

12. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por Ia dependencia
contratante.

13. Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante,
de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se
alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

14. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido
como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las
actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacion sobre
los avances del contrato, gestion social y ambiental, generacion de empleo, cronograma de
actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social del proyecto, cuando este sea
requerido.

15. Contar con el equipo profesional idoneo propuesto en la oferta durante la ejecucion del contrato,
el cambio de alguno de ellos solo podra ser procedente previo visto de la EDESO.

16. Cumplir con la programacion establecida por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las
actas mensuales los citados soportes.

17. Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por este, el equipo y personal,
para la eventualidad de mayor envergadura en la ejecucion del contrato de obra, y el contrato
interadministrativo No 10-08-00-00-21-16-054-2025 suscrito entre el municipio de Rionegro y la
EDESO, el contratista debera disponer de equipos complementarios, cuya utilizacion debera ser
previamente solicitada y aprobada por Edeso y sera pagado en la misma acta de corte, adicional
a lo acordado en el contrato inicial.

18. El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de
maquinaria tendra 24 horas para la reposicion arreglo de esta, en caso de presentar fallas,

19. Tener a disposicion del Contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de
acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio
en dicha programacién de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

20. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir con el objeto del contrato. c)Demarcacion y sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo
el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

21. Mantener asi misma péliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a
constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general
tener los permisos y seguros al dia.

Carrera 54 N°. 56-162, Via Fontiban.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569 Pagina 13 de 26

NIT: 900.974.762 - 8 | Codigi Postal 054040 @ (ofv]

150 9001 Rionegro - Antioquia.

wnanar FNESN ars rn



Empresa de Desarrollo Sostenible

22. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales mas adecuados
para el buen desarrollo de la Entidad.

23. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el
contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

24, Facilitar a labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos
que se realicen.

25. Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién que le correspondan y asumir los
costos de éstas, lo que incluye adquirir las polizas que le son exigibles.

26. Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la
legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen
durante la ejecucién del contrato.

27. Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta
presentada.

28. El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la
prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

29. El contratista debera acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la ley
789 de 2002.

30. Serén de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente
contrato.

31. Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad.

32. Constituir las polizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato.

33. Ampliar el plazo y/o el monto de las garantias cuando se requiera debido a la prorroga, adicion o
modificacion del contrato.

34. El contratista no podra realizar obras sin autorizacion escrita del Comité Técnico, de hacerlo sera
bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada

35. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los
subcontratistas.

36. Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la empresa
contratista, el uniforme deberé confeccionarse de acuerdo con el disefio suministrado por la
direccion de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de Desarrollo Sostenible
EDESO para contratistas, carné y otros que permitan la identificacion del personal que ejecuta las
actividades y demés necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.

37. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en
la ejecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
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quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la
dependencia contratante.

38. Presentar dentro de los 30 dias calendario siguientes a la terminacion técnica de la obra, un
informe detallado que contenga el balance final de las cantidades ejecutadas, el estado financiero
del contrato y la relacion de pagos realizados por concepto de seguridad social y para fiscales.

39. Concurrir a las citaciones efectuadas por la entidad para la revision, ajuste y firma del acta de
liquidacion final, ya sea de mutuo acuerdo o para las mesas de trabajo previas.

40. Aportar las certificaciones de paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal autorizado en la ejecucion del contrato, garantizando que la EDESO
quede indemne frente a reclamaciones laborales.

41. Ajustar las garantias y ampliar las vigencias necesarias conforme a la fecha de terminacion

asegurando que los amparos pos-contractuales cumplan el termino exigido en el contrato y a partir
de la firma de la liquidacion.

42. Atender los requerimientos de la interventoria o de la supervision para aclarar cualquier diferencia
en el balance financiero y técnico durante el proceso de liquidacion.

43. El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la
EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del contratante
las siguientes:

1. Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
encargado de ejercer las labores de supervision.

3. Facilitar la informacién que sea necesaria para la correcta ejecucion del contrato.

4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control
de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago
de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos profesionales, asi
como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

CLAUSULA DECIMA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS "UNITARIOS: EL
CONTRATISTA, se obliga para con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESOQ” a
ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su propuesta econdmica, la
cual constituye parte integrante del presente contrato y especialmente debera aportar un cronograma
de ejecucion del contrato de obra previa el acta de inicio del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA
pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto,
su omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumira en los tributos
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que apliquen. Lo anterior, en consonancia con la invitacion Privada 010 de 2026 y todos sus
documentos anexos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato,
se causaran multas diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya
lugar y la reclamacion por via judicial que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracion de incumplimiento asi efectuada, presta
mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las
clausulas anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comin acuerdo entre las partes suspender temporalmente
la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA
prorrogara la vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se
fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL
CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, por conducto de la Supervision y/p Interventoria, las
especificaciones del proyecto acorde a los anexos técnicos, disefios y demas documentos requeridos
y adjuntos en la Invitacion Privada No 010 de 2026, documentos que en todo caso forman parte integral
del presente contrato y a él se agregan como anexo.

Paragrafo Primero. El Supervisor podra ordenar durante la ejecucion del contrato, los cambios
necesarios en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios
se afectan el plazo o el precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordaré con el CONTRATISTA los
costos mas adecuados para la entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las
especificaciones, debera someter los cambios a consideracion de la supervision y la interventoria,
previo visto bueno de la Subgerencia Técnica de la EDESO o quien haga sus veces, si estos no los
aprobare el Contratista se ajustara a las actividades, especificaciones técnicas y disefios originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicion sefialada anteriormente, no sélo
perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que
cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que
EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las ordenes dadas por EL
CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentacién del reclamo no dara derecho AL
CONTRATISTA a suspender las actividades y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podré cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y
las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del
Supervisor y/o la interventoria.

Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa
solicitud de la Supervision y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor.

Paragrafo Segundo: E| personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado
directamente por el CONTRATISTA a través de su razon social y/o forma asociativa, es decir para el
presente caso el personal que participe en la ejecucion del contrato debera ser contratado
directamente por el MUNDISA S.A.S de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia,
y EL CONTRATANTE no adquiere con él, ninguna responsabilidad de vinculacion laboral,
administrativa, ni de otra indole. EI CONTRATISTA se compromete a emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la ejecucion del objeto del contrato se realice en forma técnica y eficiente.
Sin embargo, EL CONTRATANTE podré solicitar la remocion de cualquier trabajador empleado por el
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA se compromete a designar un responsable para la supervision
diaria y permanente del personal a su cargo, facilmente identificable por la Supervision de la EDESO
cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su
acatamiento.

En el evento que el contratista presente documentacion a través de la cual se pueda constatar que el
personal que participo en la ejecucion del contrato no fue contratado directamente por este si no a
traves de otra razon social, este personal no sera reconocido por la entidad, dando lugar a los
descuentos correspondientes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecucion del
contrato, deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA
seré el unico responsable de la celebracion de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por
su cuenta y riesgo, sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
En el texto de los subcontratos autorizados, se dejara constancia de que se entienden celebrados
dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podra solicitar la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se superen las razones o causas por las cuales
se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contratista haya dado respuesta o no se hayan superado
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los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede la solicitud de terminacion del
subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizacion
de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde
la suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega final del objeto y actividades del
contrato, EL CONTRATISTA asumira la entera responsabilidad de su cuidado en la ejecucion de las
obras. En caso de que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas
dentro del objeto contractual o parte de ellos, EL CONTRATISTA debera repararlos y reponerlos a su
costa, de manera que, a su entrega definitiva al CONTRATANTE, deber ser en perfectas condiciones
y estado, de conformidad con las condiciones del presente Contrato, los Términos de la Invitacion
Privada No 010 de 2026, y con las instrucciones del supervisor y/o la interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del
proyecto, sus caracteristicas y valor presupuestal se hace necesario una Interventoria, responsable
controlar la accion del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas
técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, legales, contables, financieras vy
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

Actividades de la interventoria:

Revision propuesta técnica, aclaraciones y seguimiento a la misma.

- Supervisidn y control de las labores objeto del contrato de acuerdo con los disefios definitivos.
Elaboracion de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.
Elaboracion de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscritos.
Elaboracién de actas de comité de Obra.

- Elaboracion de actas de liquidacion de los contratos objeto de la interventoria

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG-SST
Control de poélizas de aseguramiento.
Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacién de chequeos topograficos,
estudios o0 demés, que se requieran en la obra, segin normatividad vigente.
Control de presupuesto y cronograma de actividades.

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.
Revision al disefio de mezclas, materiales y demas elementos requeridos para la ejecucion
del proyecto. X
Las demas que se establezcan en el contrato de interventoria correspondiente.
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SUPERVISION DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones técnicas y toda vez que la
Edeso cuenta con el personal idoneo, la supervision del presente proceso sera ejercida por el

profesional que el Gerente delegue, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011.

Iniciar la ejecucion en el portal de contratacion Secop Il, una vez se le comunique que el
contrato se encuentra debidamente legalizado, por parte de la secretaria general. Previo al
inicio debe validar si es necesario solicitar actualizacion de la vigencia de las polizas.

- Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los
documentos e informacién necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de
informacién y plataformas establecidos por la ley.

- Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y entregables
pactados y realizar requerimientos escritos al CONTRATISTA, cuando se evidencien
retrasos e incumplimientos.

- Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme al Manual de Supervision de
la Entidad.

- Generary aprobar cada pago del contrato en el médulo “ejecucion” de la plataforma SECOP
II, verificando que la contratista publique los soportes necesarios. El supervisor debera
publicar el informe de supervision y el certificado en el que conste cuando el pago haya sido
realizado, una vez verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben
vincularse también al expediente electronico del contrato.

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos asociados a la
etapa de ejecucion del contrato.

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier irregularidad que afecte
su ejecucion.

- Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la
ejecucion del contrato.

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre afiliada a la administradora de riesgos
laborales durante el plazo del contrato.

- Gestionar que el CONTRATISTA presente la garantia exigida y velar porque ésta
permanezca vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le solicitara al
CONTRATISTA su actualizacion cuando se suscriban adiciones o prorrogas al contrato.

- Entregar al CONTRATISTA toda la informacién y documentacion necesaria para la
adecuada ejecucion del contrato.

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Supervisidn e Interventoria,
cuando se evidencien situaciones que conlleven posibles incumplimientos por parte del
CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientos de la entidad para la debida

supervision.
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Una vez finalizado el contrato, gestionar que el CONTRATISTA cuente con los paz y salvos
necesarios en relacion con la entrega de documentacion fisica o digital y bienes ut|||zados
para la adecuada prestacion del servicio.
Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademas del Gltimo informe parcial de supervision,
el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion fisica y financiera, asi como
el cumplimiento global de las actividades contratadas.

- Una vez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plataforma SECOP |, verificando
que se encuentre al dia la publicacién de todos los soportes contractuales, igualmente
verificar que en el sistema se encuentre completo el expediente.

Gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato a cargo
de la EDESO.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor conlleva las
responsabilidades previstas en la ley. La Supervisién debe tener en cuenta para la realizacion del
control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la
corrupcion en la contratacion publica’, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria contractual, las facultades y
deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover o nombrar a otros
Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe ceiiirse a lo establecido en el
Manual de Supervision e Interventoria de la EDESO o aquellos que lo deroguen o modifiquen.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de
este Contrato los siguientes documentos: a) Invitacion Privada No 010 de 2026, todos sus documentos
anexos y demas documentos propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar c) Especificaciones
técnicas aportadas por el contratante c) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del
Contrato. d) La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA e) Los informes de Evaluacién, circular
de facturacion y pagos emitida por la Edeso y todo aquel documento que forme parte del expediente
contractual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios
y en las demas normas legales vigentes. La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones de
ley y terminacion inmediata del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
‘LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
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ANTIOQUIA, una garantia de cumplimiento tal y como se solicité en los pliegos de condiciones de la
Invitacion Privada No - 010 de 2026, asi:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y MUNICIPIO DE

RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y MUNICIPIO DE RIONEGRO

ANTIOQUIA IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

Garantia de Cumplimiento:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

territorio  nacional
ejecucion del contrato

para la

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT
beneficiario 200,974 7620
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Por el plazo | 10% del valor del
contrato y el pago de las multas | contractual y hasta | contrato
y la clausula penal pecuniaria | la liquidacion del
que se le impongan contrato
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
Amparos, prestaciones sociales | y tres (3) afios contrato
vigencia y legales e indemnizaciones | mas.
valores laborales del personal que el
asegurados contratista haya de utilizar en el

Calidad y estabilidad de las
obras

Cinco (05) afios
mas contados a
partir de la fecha
en la cual la
entidad recibe a

10% del valor del
contrato.
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Caracteristica Condicion

satisfaccion la
obra.

Garantia del pago anticipado | Vigente hasta la | 100% de la suma
liquidacion del | establecida  como
contrato, o hasta | pago anticipado.
que la entidad

verifique el
cumplimiento  de
todas las
actividades
asociadas al pago
anticipado.

e Para las personas juridicas: la garantia deberé tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

e Numero y afio del contrato
s e Objeto del contrato.
Informacion , ,
e —— Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Tomador

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza
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Caracteristica Condicion

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT

Asegurados 900.974.762-8

Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomer temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deber4 ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 300 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO
Beneficiarios identificada con NIT 900.974.762-8
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral -3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

o Numero y afio del contrato
InfstEssH e Objeto del contrato :
fetEaER SaaRtS ¢ [ Firma del representante legal del contratista
de Ia poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Paragrafo Primero. El CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas en el presente contrato
de conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condiciones de la Invitacion Privada No 010 de 2026.
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Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas o clausula
penal impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a
reponer la garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exigida dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera iguaimente EL CONTRATISTA acreditar el pago de la garantia exigida,
mediante la constancia de pago de esta.

Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son intuito
personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar a ningln titulo, total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa
autorizacion expresa y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 60 del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contratacion de la EDESO)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra dar
por terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales: a). Cuando se alcance y se
cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la
terminacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c). Cuando
por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga
imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e). Por vencimiento del término fijado para la
ejecucion de este. f) Por las demés causales sefialadas en |a ley.

Paragrafo: Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre mediante acto administrativo
debidamente motivado, declarando de igual forma su incumplimiento. De esta situacion se levantaréa
también un acta y/o informe por parte de la entidad a través de la interventoria y/o supervision, en
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos
que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacion unilateral en donde se relacionen los
saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el insumo base para la liquidacion
definitiva del contrato y declaratoria de su incumplimiento en sede judicial y/o administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY
789 de 2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a presentar
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al CONTRATANTE para la ejecucion del contrato previa certificacion del supervisor, la afiliacion yel
pago de los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de
riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al Instituto de
Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje —~SENA-, en cumplimiento de lo establecido
por la Ley 789 de 2002, Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se
hara de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los
ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia
en el acta de liquidacion.

Paragrafo: Si es del caso, para la liquidacién se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia
de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, y las demas que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no se ha
realizado a liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente por la entidad, sin perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa en
los términos de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos
de legalizacion del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal, pero
su ejecucion solo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia
Unica Global a la que se hace referencia la clausula vigésima tercera, de este contrato y se hubiese
suscrito el acta de inicio de actividades.

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad contratante a
. mantenerla indemne vy libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las que efectlien sus subcontratistas o personal dependiente
0 por cualquier reclamacion con ocasion del presente contrato, en tal sentido, respondera por todo tipo
de demandas, litigios, reclamaciones administrativas y/o de cualquier indole que se presente a Ia
entidad contratante y/o el municipio. de Rionegro, Antioquia derivado de la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que
puedan surgir debido a la celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacion del presente contrato se
someteran inicialmente a los mecanismos de arreglo directo entre las partes y/o a los mecanismos
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conciliacion de que trata la Ley 2220 de 2022 y demas normas que la adicionen, modifiquen o
sustituyan, en Ultima instancia, ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio
contractual sera el Municipio de Rionegro.

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, en dos ejemplares del mismo valor y tenor a

oS0 7 MAY 2026

/

O ULy
JOHNNY CARDONA MARQUEZ MAURICI PINEDA
Gerente General EDESO Representanje Legal
Coritratante ' MUNDISA S.A.S
Contratista
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