

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. - "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Personal	Honorarios	Cantidad	Duracion (Meses)	Dedicacion		Valor proyecto
Gerente de proyecto	\$ 15,000,000	1.00	12.00	75%		\$ 135,000,000.00
Coordinador de proyecto	\$ 6,000,000	2.00	12.00	50%		\$ 72,000,000.00
Auxiliar de Ingenieria	\$ 2,500,000	1.00	12.00	100%		\$ 30,000,000.00
Conductor	\$ 2,000,000	1.00	12.00	100%		\$ 24,000,000.00
Coordinador Servicios Publicos	\$ 5,000,000	1.00	12.00	50%		\$ 30,000,000.00
Tesorero	\$ 4,500,000	1.00	12.00	30%		\$ 16,200,000.00
Profesional financiero	\$ 3,500,000	1.00	12.00	30%		\$ 12,600,000.00
Mensajero	\$ 1,800,000	1.00	12.00	50%		\$ 10,800,000.00
Ingeniero de apoyo	\$ 6,000,000	1.00	12.00	100%		\$ 72,000,000.00
Ingeniero Ambiental	\$ 8,000,000	1.00	12.00	50%		\$ 48,000,000.00
Especialista electrico	\$ 9,000,000	1.00	12.00	50%		\$ 54,000,000.00
SST	\$ 3,500,000	1.00	12.00	50%		\$ 21,000,000.00

GERENCIA SOCIAL

Personal	Honorarios/Costo	Cantidad	Duracion (Meses)	Dedicacion		Valor proyecto
Profesional Social	\$ 3,500,000	1.00	12.00	100%		\$ 42,000,000.00

	SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	
--	--------------------------	--

FM

TOTAL PERSONAL

COSTOS INDIRECTOS

Recursos	Und	Cantidad	Duracion (Meses)	Honorarios/Costo	Valor proyecto
Costos Logísticos, comunicaciones	Und	1.00	12.0	\$ 559,115.01	\$ 6,709,380.11
Costo oficina. Alquiler, servicios etc.	Und x mes	1.00	12.0	\$ 1,800,000.00	\$ 21,600,000.00
Computadores	Und x mes	5.00	12.0	\$ 150,000.00	\$ 9,000,000.00
Papelera, Plotter, archivo documental	Glb	1.00	1.0	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00
Costo transporte (Incluye vehiculo, combustible)	Mes	1.00	12.0	\$ 6,000,000.00	\$ 72,000,000.00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL