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Entre, YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ, secretario de salud con funciones de alcalde delegado mediante decreto
No. 063 del 07/05/20226 en adelante |a “Entidad”, por una parte; y, por la otra, la persona juridica FRJ CONSULTORES
S.A.S., identificada con NIT No. 9008203631, representada legalmente por FARLEY ROJAS JOVEN, identificado con
cedula de ciudadania No. 79.641.383 de Bogota D.C., en adelante el “Contratista, identificado como aparece en el
Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato No. SPOPM-CONS-CMA-
209-2026, previas las siguientes consideraciones:

l Que el dia veinte (20) de abril de 2026, mediante Resolucion No. 201, el Municipio de Valle del Guamuez ordend
la apertura formal del proceso de seleccion bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-
2026.

Il Que mediante Resolucion No. 241 del 7 de mayo de 2026 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regira por
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.  DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con may(scula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna
en el Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO"

CLAUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. CMA-001-2026, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios:
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las especificaciones técnicas que se detallan a continuacion:

ITEM | DESCRIPCION | UND [ CANT
1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL

11 Elaborar el documento técnico de seguimiento y evaluacion del Plan Basico de U

. . Y nd 1

Ordenamiento Territorial
12 Elaborar el archivo técnico e historico Und 1
2 ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y SU CARTOGRAFIA

21 | Analisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras Und | 1
2.2 | Balance de la informacion disponible Und 1
23 | Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos Und 1
24 El andlisis de las dimensiones ambiental, econdémica, funcional, socio-cultural e Und 1

' institucional
2.5 | Cartografia de diagndstico Und 1
26 | Sintesis del diagndstico territorial Und 1
3 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS PARA LA INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO




31 Incorporacion de la gestion del riesgo de desastres al esquema de ordenamiento ' Und 1
' territorial
3.2 | Documento y cartografia de formulacion de gestion de riesgo Und 1
3.3 | Capitulo de gestion del riesgo en el proyecto de acuerdo Und 1
34 Lfstadc_: de programas y proyectos de gestion de riesgo a incluir en el programa de Und 1
ejecucion

4 ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA REVISION GENERAL DEL PBOT

COMPONENTE GENERAL, URBANO Y RURAL

4.1 | Componente general Und 1
4.2 | Componente urbano Und 1
43 | Componente rural Und 1
44 | Definir los programas y proyectos Und 1
45 | Instrumentos de gestion y financiacion Und 1
46 | Cartografia de formulacion Und 1
5 ELABORACION DEL PROYECTO DE ACUERDO
5.1 [ Elaboracion del proyecto de acuerdo. [ Und | 1
6 ELABORACION DEL DOCUMENTO RESUMEN
6.1 | Elaborar el documento resumen de la revision del PBOT. [ Und [ 1

7 REALIZACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y PROCESOS DE CONCERTACION,

CONSULTA, APROBACION Y ADOPCION DEL PBOT

7.1 | Parficipacién ciudadana y concertacion con actores [ Und [ 1

Todo lo relacionado con la descripcion técnica debe referirse a los documentos base para la ejecucion, dado que estos
contienen una gran cantidad de informacion detallada. Es fundamental aclarar que se remite a dichos documentos con el
fin de evitar cualquier modificacion en el traslado de informacién entre documentos. Por lo tanto, se realiza esta salvedad
para garantizar que la informacién se mantenga integra y sin alteraciones durante su uso y transferencia. Debera remitirse
a los siguientes documentos, que seran anexos al documento:

a.

o

e,

CLAUSULA 4.

Anexo Técnico Valle Guamuez - 27-02-2024 VF entre el municipio Valle del Guamuez y el Fondo
Colombia en Paz FCP Convenio No. 610-2024 suscrito entre el FA-FCP y el Municipio Valle del
Guamuez

Estudio de Sector Convenio POT VALLE GUAMUEZ 27022024

Minuta del Convenio No. 610-2024 suscrito entre el FA-FCP y el Municipio Valle del Guamuez
Proyecto:

i, MGA

ii. Documento Técnico

il. Presupuesto

v. Especificaciones técnicas

v. Demas documentos adjuntos al proyecto relacionados

Matriz de riesgo

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion sera de TRECE (13) meses contados a partir de Ia suscripcion del acta de inicio, termino que se
ajusta a las exigencias de la Ley 388 de 1997 y del Decreto 1077 de 2015 para los procesos de revision y actualizacion de
los instrumentos de ordenamiento territorial, en razon a la necesidad de desarrollar secuencialmente las etapas de
diagnostico, formulacion, concertacion y adopcion del PBOT. Dicho plazo cuenta con sustento presupuestal mediante la
aprobacion de vigencias futuras autorizadas por el Concejo Municipal bajo el acuerdo No. 02 del 17 de enero de 2026, lo
que garantiza su viabilidad juridica y presupuestal dentro del marco del principio de anualidad.
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CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

el valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.242.484.753
MDAJCTE), debidamente respaldado con la apropiacion presupuestal correspondiente.

En atencion a la modalidad de seleccion, Concurso de Méritos, no se publican las variables utilizadas para la determinacion
del valor estimado del contrato; no obstante, la Entidad cuenta con el respectivo estudio técnico, financiero y de mercado
que soporta su estimacién,

El cuadro presupuestal que se presenta a continuacion corresponde a la distribucion oficial del valor estimado por
componentes y entregables del proyecto, el cual constituye el techo presupuestal del proceso, sin que ello implique la
publicacion de la estructura interna de costos utilizada para su determinacion.
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ANEXO 1 - MINUTA DEL CONTRATO
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos
se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato a titulo de anticipo la Entidad desembolsara el El cincuenta por ciento (50%) de! valor total del
contrato sera entregado al CONSULTOR en calidad de anticipo, previa suscripcion del acta de inicio, aprobacion del plan
de inversion del anticipo por parte de la supervision y la interventoria, y constitucion y aprobacion de las garantias
contractuales. El anticipo sera amortizado en los pagos parciales, conforme a lo establecido en el literal b) de la clausula
de forma de pago.

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El Municipio cuenta con el respaldo presupuestal requerido para soportar el proceso contractual que se adelanta, segun
el siguiente certificado de Disponibilidad Presupuestal y es preciso indicar que los recursos por su tiempo de ejecucion
posterior a la anualidad este cuenta con vigencia futura aprobado mediante el concejo Municipal en el acuerdo No. 02 del
17 enero de 2026, asi:

Certificado de disponibilidad presupuestal No 2026000243
Fecha de expedicion 2026-03-24
Valor: $2.242 484.753,00
Codigo Nivel Nombre Valor
23 CCPET Inversion 0.00
Seccion
2316 presupuestal ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL 0.00
2316.1 Stiacinde | GON SITUACION DE FONDOS 0.00
2.3.16.1.40 Sectores Vivienda, Ciudad y Termitorio 0.00
2.3.16.1.40.4002 Programa Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 0.00
Servicio de apoyo financiero en planes de desarrollo urbano y
2.3.16.1.40:4002.012 Producto crdeniamiasito fenicia 0.00
2.3.16.1.40.4002.012.1.2.3.3.05 Fuentes SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 0.00
) Servicio de apoyo financiero en planes de desarrollo urbano y
2.3.16.1.40.4002.012.1.2.3.3.05.01 Auxiliares ordenamiento teritorial 1,305,878,025.00
Codigo Nivel Nombre Valor
2.3 CCPET Inversian 0.00
23.16 Seccion ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL 0.00
presupuestal
2.3.16.1 Situacion de CON SITUACION DE FONDOS 0.00
fondos
2.3.16.1.40 Sectores Vivienda, Ciudad y Territorio 0,00
2.3.16.1.40 4002 Programa Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 0.00
2.3.16.1.40.4002.012 Producto Servicio de apoyo financiero en planes de desarrollo urbano y 0.00
ordenamiento territorial
2.3.16.1.40.4002.012.1.3.3.5.05 Fuentes R.B. SUBVENCIONES 0.00
2.3.16,1.40.4002.012.1,3.3.5.05.01 Auxiliares Servicio de apoyo financiero en planes de desarrollo urbano y | 936,606,728.00
ordenamiento teritorial

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Teniendo en cuenta que los recursos para la ejecucion de este proyecto son provenientes del Consorcio Fondo Colombia
en Paz en su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Auténomo Fondo Colombia en Paz, ademas de exigir los
requisitos contemplados por el municipio, se debe tener en cuenta que los pagos se tramitan conforme Ias disposiciones
establecidas por estos. Se ha establecido la siguiente forma de pago:



"""ANEXO 1 — MINUTA DEL CONTRATO
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

a) Anticipo

El cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato seré entregado al CONSULTOR en calidad de anticipo, previa
suscripcion del acta de inicio, aprobacion del plan de inversion del anticipo por parte de Ia supervision y la interventoria, y
constitucion y aprabacion de las garantias contractuales. El anticipo sera amortizado en los pagos parciales, conforme a
lo establecido en el literal b) del presente numeral.

b) Pagos parciales

Los pagos parciales del contrato se reconoceran con base en el avance real de la ejecucion del objeto contractual, el cual
debera ser verificable, medible y debidamente certificado por la interventoria, y aprobado por la supervision del contrato
conforme a los productos efectivamente desarrollados, entregados y aceptados por la entidad. En todo caso, el valor
acumulado de los pagos parciales no podra superar el ochenta y cinco por ciento (85%) del valor total del contrato.

Para la determinacion del porcentaje de avance que soporta cada acta parcial de pago, se tendra en cuenta exclusivamente
el avance fisico o técnico del objeto contractual, derivado del cumplimiento de las obligaciones y productos establecidos.
En consecuencia, para efectos de la medicién del avance no se considerara el avance financiero ni el transcurso del tiempo
de ejecucion contractual.

De igual manera, en el tramite de los pagos parciales debera efectuarse la amortizacion total del anticipo otorgado, de
manera proporcional al avance certificado por la interventoria y aprobado por la supervision, garantizando que durante la
gjecucion del contrato se amortice el cien por ciento (100%) del valor del anticipo.

e«  Primer pago parcial: Cuando se cuente con un avance técnico acumulado equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del contrato, el contratista podra presentar cuenta de cobro para el pago correspondiente, aplicando en
dicho desembolso la amortizacion del cuarenta y siete por ciento (47%) del valor del anticipo entregado.

e Segundo pago parcial: Cuando se cuente con un avance técnico acumulado equivalente al sesenta y cinco por
ciento (65%) del contrato, el contratista podra presentar cuenta de cobro por el veinticinco por ciento (25%) del
valor contractual, aplicando en dicho desembolso la amortizacion del veintinueve por ciento (29%) del valor del
anticipo.

e Tercer pago parcial: Cuando se cuente con un avance técnico acumulado equivalente al ochenta y cinco por
ciento (85%) del valor total del contrato, el contratista podra presentar cuenta de cobro por el veinte por ciento
(20%) del valor contractual, aplicando en dicho desembolso la amortizacion del veinticuatro por ciento (24%) del
valor del anticipo.

Para cada pago parcial, el CONSULTOR debera presentar:

e Factura electronica de venta o documento equivalente a nombre del MUNICIPIO VALLE DEL
GUAMUEZ.
e Informe técnico parcial detallado, que incluya:
Actividades ejecutadas.
Productos entregados.
~  Soportes documentales y cartograficos.
~  Actas de concertacion y participacion cuando apligue.
o Cronograma actualizado.
Acta de recibo parcial de productos suscrita por la interventoria y la supervision.
Informe parcial de interventoria
Informe de supervision en el que se autorice el pago correspondiente.
Certificacion de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

¢) Pago final




ANEXO 1 - MINUTA DEL CONTRAT!

por las instancias competentes a las que deban presentarse para su validacion y aprobacién, conforme a lo
establecido en las obligaciones contractuales. Para efectos de la autorizacion y tramite del pago final, el
CONSULTOR debera presentar:

e Faclura electronica de venta o documento equivalente.

» Informe final avalado y aprobado por la interventoria y por la supervision

* Entrega del expediente completo del Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Valle del
Guamuez, debidamente revisado, actualizado y framitado hasta su aprobacion, adopcion y entrada en
vigencia, con sus respectivos documentos técnicos, cartograficos, normativos y administrativos, asi como
con los actos, constancias, conceptos y demas soportes que acrediten el agotamiento de las instancias de
participacion, concertacion, consulta, aprobacién y adopcién, de conformidad con el Convenio No. 610 de
2024, su Anexo Técnico y la normatividad aplicable.
Acta de recibo final a satisfaccion suscrita por la interventoria y la supervision.
Informe final de supervision
Certificacion de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales del CONTRATISTA y del personal vinculado a la ejecucion del contrato y del equipo minimo de
trabajo, conforme a la normatividad vigente.

e Acta de liquidacion del contrato

Paragrafo 1. Los pagos parciales se efectuaran conforme al avance técnico real, verificable, medible y debidamente
certificado por la interventoria y aprobado por la supervision del contrato, de acuerdo con los productos efectivamente
ejecutados, entregados y aceptados por la Entidad,

Paragrafo 2. El pago de los recursos no implica recibo final ni aceptacion definitiva de los productos. Cada desembolso se
realizara con base en la entrega y aprobacion parcial o final de los productos correspondientes, conforme a la forma de
pago establecida en el contrato. En caso de terminacion anticipada o de no continuidad del contrato por razones técnicas
debidamente soportadas, el contratista debera restituir los recursos no soportados técnica y financieramente, a que haya
lugar.

Paragrafo 3. EI CONTRATISTA debera soportar documentaimente la ejecucién de los recursos entregados a titulo de
anticipo, conforme al plan de inversion aprobado por la supervision y la interventoria. En caso de existir saldos no
ejecutados o recursos a reintegrar, debera efectuar su devolucion al Municipio de Valle del Guamuez en los términos
establecidos contractualmente.

Paragrafo 4. En caso de terminacion anticipada del contrato, solo habra lugar al reconocimiento y pago de las actividades
efectivamente ejecutadas y aprobadas técnica, administrativa, juridica y financieramente, conforme a los soportes y
validaciones correspondientes.

Paragrafo 5. EI Municipio no efectuara desembolsos mientras el CONTRATISTA no haya cumplido la totalidad de los
requisitos de ejecucion, legalizacion, soporte y aprobacion establecidos en el contrato y en los documentos que lo integran.

Paragrafo 6. Las retenciones, impuestos, estampillas, contribuciones y demas descuentos a que haya lugar estaran a
cargo del CONTRATISTA, conforme a la normatividad vigente y a la reglamentacion aplicable del Municipio de Valle del
Guamuez,

Paragrafo 7. Las facturas electronicas de venta o documentos equivalentes deberan cumplir los requisitos legales
aplicables e indicar, como minimo, el nimero del contrato, el objeto contractual, la dependencia responsable y el concepto
detallado del servicio prestado.

Paragrafo 8. El pago estara sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja y al derecho de turno previsto en el
articulo 19 de la Ley 1150 de 2007

Paragrafo 9. EI CONSULTOR deberé realizar, sin reconocimiento econdmico adicional, los ajustes técnicos que sean
requeridos por las instancias de concertacion, consulta, revision, supervision, interventoria y demas autoridades o




entidades competentes, siempre que dichos ajustes correspondan al alcance contractual, de conformidad con el Decreto
1077 de 2015, sus modificaciones, el Convenio No. 610 de 2024 y su Anexo Técnico.

Paragrafo 10. Para el tramite de los pagos parciales y del pago final, el CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento
de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a su cargo, asi como respecto del
personal vinculado a la ejecucion del contrato y del equipo minimo de trabajo, conforme a la normatividad vigente. El
incumplimiento de este requisito impedira el tramite del pago correspondiente.

Derecho de Turno: No obstante, el pago estara sujeto a las disponibilidades, del plan de anualizado de caja y el contratista
debera tener en cuenta lo dispuesta por el articulo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

CLAUSULAS. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia de la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones senaladas en
el pliego de condiciones y demas documentos del proceso y de las establecidas en el art. 5 de la ley 80 de 1993 vigente
durante la ejecucion de contrato el contratista se obliga a:

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experticia y conocimiento, garantizando la adecuada ejecucion de
las actividades encomendadas por el Municipio de Valle del Guamuez.

2. Acatar las directrices impartidas por el Supervisor e interventoria del contrato, conforme a las competencias
establecidas por la normativa aplicable.

3. Atender de manera oportuna los requerimientos formulados por el Municipio de Valle del Guamuez a traves de
la supervision y/o interventoria, suministrando la informacién y aclaraciones que se requieran para el adecuado
seguimiento del contrato.

4. Adoptar las medidas necesarias para evitar dafios a terceros durante la ejecucion del contrato, y en caso de
ocurrencia, implementar de inmediato las acciones correctivas que correspondan.

5. Suministrar al Supervisor y/o interventor toda la informacion, documentacion y soportes necesarios para el
gjercicio de sus funciones de vigilancia y control.

6. Actuar en todo momento con lealtad, buena fe y observancia de los intereses del Municipio de Valle del
Guamuez, en cumplimiento de los principios que rigen la contratacion estatal.

7. Informar oportunamente al Supervisor cualquier circunstancia que pueda afectar el objeto contractual o su
adecuada ejecucion, proponiendo las medidas correctivas pertinentes.

8. Asistir y participar en las reuniones, comités o mesas de seguimiento convocadas por la supervision ylo
interventor del contrato.

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad respecto de la informacion conocida por razon del contrato, salvo
obligacién legal en contrario.

10. Suscribir las actas e informes derivados de la ejecucion contractual segun las instrucciones impartidas por el
Supervisor o Interventor del Municipio de Valle del Guamuez.

11. Remitir para aprobacion de la interventoria el cronograma mediante el cual se realizara el seguimiento ala
ejecucion de las actividades de actualizacion del PBOT.

12. Cumplir las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, asi como aquellas que se deriven de la
normativa vigente o sean acordadas entre las partes.

CLAUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
En virtud del contrato el contratista se obliga a:
10.1. Técnicas
1. Conformar y mantener el equipo humano, técnico y logistico ofertado para el PBOT del Municipio de Valle del

Guamuez, gestionando reemplazos previa autorizacion de la supervision y/o interventoria por perfiles de igual o
superior calificacion y dedicacion. El equipo humano es el siguiente:

Pertinencia
Mo Cargo Parl Se requiere para la ejecucion
1 Director de Profesional en ciencias de la tierra con fitulo de posgrado | o Orientar el disefo del modelo de desarrollo integral
proyecto a nivel de maestria en temas relacionados con alguna de para el Municipio en un entorno Regional, Nacional




las siguientes areas: Profesional de Ingenieria civil,
ingenieria de recursos hidricos, hidraulica, ambiental,
forestal ¢ agrologia, gedlogo.

Experiencia profesional minima de 10 afos, dentro de la
cual debe acreditar experiencia especifica minima de 3
afios relacionada con estudios o consultorias o asesorias
relacionadas con amenazas y riesgos, gestion del riesgo u
ordenamiento territorial o con ordenacion y manejo de
cuencas hidrograficas.

Internacional, mediante procesos  interactivos
basados en un sistema de

Informacion que posibilite la planeacién, social,
economica y fisica y la toma de decisiones oportunas
que conduzcan a lograr una mejor calidad de vida
para sus habitantes.

Titulo de ingeniero civil, ingeniero catastral, gedgrafo,
arquitecto, economista con posgrado en ordenamiento

Dirigir la formulacion, elaboracion y ajustes del Plan
de Desarrollo y el Plan Basico de Ordenamiento

2 Cogg:l::;mr territorial ylo gestion del riesgo natural con experiencia | SI | Territorial con los diferentes actores involucrados en
general de 5 afios y especifica de 2 afios en ordenamiento el proceso
territorial y/o planeacion municipal,
Prestar apoyo administrativo, para lo cual debera
realizar variedad de tareas administrativas y de
: ? : i oficina tales como: redactar cartas, manejo de
3 ad‘:r?:iftpatﬁm Sgshon financiera y contable. Contratos, logistica y gastos S | comespondencia, manejo de agenda, organizar y
i mantener archivos en papel o electronicos y proveer
informacion via telefonica entre otras.
. Titulo de gedlogo o ingeniero gedlogo, con experiencia en o ' .
4 ( g(;st?;?wggel temas de_ ordenamiento y planiﬁmci_cn territorial con si :::&%?;:s en estudios de amenazss ¥ fiesgos
riesgo) experiencia general de 5 afos y especifica de 2 aios en
ordenamiento territorial y/o planeacion municipal.
Titulo profesional en Ingenieria civil, ingeniero ambiental o
geologia con Titulo de posgrado en temas relacionados
con desarrollo sostenible, ordenamiento temitorial o
prevencion, reduccion de riesgo de desastres.
Ingeniero Analizar los riesgos socio-naturales para desarrollar
5 Ambiental Acreditar experiencia profesional minima de 4 afios, dentro sl la capacidad de actuar sobre ellos y reducir la
(gestion del de |a cual debe acreditar experiencia especifica minima de vulnerabilidad y el riesgo,
riesgo) 2 afios relacionada en estudios o proyectos o cargos
relacionados alguno de los siguientes temas: estudios
basicos de riesgos de desastres seglin decreto 1807 de
2014, ajustes a planes de ordenamiento territorial con la
inclusion del componente de riesgo
Profesional en ingenieria o hidrologia o afines, ingenieria
geomatica, Titulo de posgrado en temas relacionados con
alguna de las siguientes areas; hidrologia, hidraulica o
Ingeiiero prevencian, atgncién y reduccion de desgsttes. 0 sis@emqs
RBcureos de informacion geografica. Acreditar experiencia Reconocer los aspectos fundamentales asociados a
6 hidricos (gestion profesional minima _de 4 afos, dentro de la cual debe | Sl | la prevencion, mitigacion y control de riesgos
del riesgo) acreditar experiencia especifica minima de 2 afos
relacionada a proyectos o cargos relacionados alguno de
los siguientes temas: estudios de caracterizacion de
escenarios de riesgos, o analisis hidrologico e hidraulico o
esiudios basicos de riesgos, decreto 1807 de 2014.
ﬂ?;f::fgg:‘ G:g; ﬁ&ipg?gllzacrcn o Sewenas de Gestionar, proponer, & implementar los procesos y
Profesional SIG : procedimientos en el estudio de amenaza y riesgo,
7 (gestion del . —— : : Sl | como instrumento de planificacion, orentar los
riesgo) ::Eadjg:r r';’:g:;igﬂgﬁ mogic lflffd am[:}r;itge t;rrﬁgggl eg procesos y desarrollar matrices de seguimiento
riesgos de desastres.
Tecnologo o profesional egresado del SENA o de otras Realizar seguimiento y apoyo técnico en la
entidades en areas de administracion, archivo, suelos, formulacion de documentos, proyectos relacionados
8 Auxiliar AVR topografia, geografia, ingenieria, arquitectura, agricultura, | SI | con el PBOT del municipio de Valle de Guamuez,
agroforestal, con experiencia especifica de un afio en su Putumayo
area.
Ingeniero civil o ingeniero gedlogo o gedlogo con Participar en estudios de impacto ambiental,
9 Gedlogo especializacion en geotecnia con 5 afios de experiencia S| planeacion, evaluacion y ordenacion del territorio
general y 2 aflos de experiencia especifica en consultorias manejo integral de recursos naturales
de proyectos de ordenamiento teritorial
Ingeniero Ingeniero catastral con 5 afos de experiencia general y 2 Recopilar y analizar datos geograficos, imagenes,
10 Catastral aflos de experiencia especifica en consultorias de | SI | realizar estudios de valorizacién de tierra,

proyectos de ordenamiento teritorial




Realizar el diagnostico y formulacion de actividades
Profesional comunicador social con 2 afios de experiencia ;t;l‘?egquas con fpoliticas. o' pormas. para. ¢
: iy : namiento temitorial, ambiental, y desarrolio
1 Social general y 1 afio de experiencia especifica en temas de | SI tenitorial. Desarroliat y disefar pian e
ordenamiento y planificacion territorial ; y A5 SOMEoNeS
para los problemas sociales
Orientar y garantizar la corecta y adecuada
aplicacion de la normativa vigente en cada una de las
Asesoria juridica en la revision y analisis de los actividades realizadas en la revision general del
12 Abogado documentos, acompafamiento juridico en reuniones de | Sl | PBOT. Realizar la proyeccion del documento
trabajo, elaboracion del proyecto de acuerdo. resumen y proyecto de acuerdo del PBOT del
municipio de Valle del Guamuez
Gestionar bases de datos de cartografia digital, tanto
Eepecil Profesional con al menos 3 afios de experiencia en manejo de dagnosiico como: de ‘formulacion meGiane
13 | Especialstaen | . ciiemas de informacion geografica en procesos de | SI | PLodramas disefiados: para la_implantacion de
SIG piskie) : sistemas de informacion geografica, (de tipo Arc-
lanificacion territorial o afines. : /
p info, Mapinfo, ArcGIS y otros).
Analizar, formular, planes y programas que permitan
la conservacion, proteccion y recuperacion del
ambiente y de los bienes y servicios naturales de la
Estructura Ecologica Principal y de las areas de
Ingeniero Profesional ambiental, ingeniero ambiental administrador interés ambiental; para mejorar su calidad de vida, la
14 arhBiental ambiental o afines con experiencia al menos de 3 afiosen | Sl | relacion entre la poblacion y el entorno natural, el
temas de ordenamiento territorial, componente ambiental. disfrute de los derechos fundamentales y colectives
del ambiente, respondiendo a las acciones
encaminadas a la adaptacion y mitigacion al cambio
climatico
Identificar los componentes presentes en los
Economista con posgrado en formulacion de proyectos mn?fggg:ihﬁmwg:ugﬁg r:?t&l??:
15 Economista con experiencia general de 5 afios y especifica de 2 afios | Sl it ngm'pemo lé oral.  sodial egon i
et formulaciin de: prayacios ruries ambiental y gestion publica e institucional
Ingeniero Profesional Ingeniero Forestal o afines con 3 afios de ngﬁﬁgﬁmﬁfggglﬁbfm c:?ur;r:m:
16 Rl experiencia general y 2 afios de experiencia especificaen | SI | 2titioy o Sl Y
temas de ordenamiento y planificacion temitonial Yeihpse
. ) E— Analizar los diferentes procesos de planeacion y
Profesional arguitecto con al menos 3 afos de experiencia ; ;
17 Arquitecto general y 2 afios de experiencia especifica en temas de | SI g:m?n:gtg‘a TIOceEarics: pae: o g esariol
ordenamiento y planificacion territorial ;
Ingeniero civil Identificacion y localizacion en lo referente a la
18 (accesoy Profesional civil con experiencia de 3 afios en vias, sl disponibilidad de redes primarias y secundarias de
movilidad, movilidad o transporte servicios publicos, movilidad y espacio publico
urbano y rural)
Ingeniero memsiongl Ingeniero Agronomo o Fomstql con 3 aflos de _Realiz.ar‘ el acompgﬁarnienm, verificacion de Ia
19 Aarinomé experiencia general y 2 afios de experiencia especificaen | Sl | informacion, en los diferentes procesos del proyecto
g temas da ordenamiento y planificacion teritorial
Analizar parametros ambientales y contribuir en la
resolucion de problemas de abastecimiento y
Profesional Profesional ingeniero ambiental, ingeniero sanitario, tratamiento de aguas y gestion de residuos solidos
20 SeNViCios ingeniero civil, con 3 afios de experiencia en semvicios | SI | en funcion de la salud publica, desarrollando,
publicos publicos y saneamiento basico evaluando y optimizando disefios y estructuras en
relacion.
Tecnologos en topografia, con experiencia general de 5 Estabiecer ‘mecanjn_{smos y DO|ItICaS‘ para la
: ) implementacion de instrumentos de gestion urbana,
2 Auxiliares (1) | afios y especifica de 2 afios en proyectos de ordenamiento | o que cumplan las directrices establecidas en las
Perfil hab territorial ylo ambiental ylo levantamientos topograficos domas v leves vigentss
urbanos y/o rurales. et i
Tecnologos o profesionales egresados del SENA o de Analizar los riesgos socio-naturales para desarroliar
e otras entidades en areas de administracion, archivo, 3 -
Auxiliares (1) x g P la capacidad de actuar sobre ellos y reducir la
22 Cobertura Veg suelos, topografia, geografia, ingenieria, arquitectura, s vulnerabilidad y el fisgo.
agricultura, agroforestal, con experiencia especifica de un
afo en su area.
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10.
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12.
13.

14.

“ANEXO 1 - MINUTA DEL CONTRATO
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Levantar, procesar, gestionar y validar la informacion técnica requerida para la revision y actualizacion del Plan
Basico de Ordenamiento Territorial del municipio de Valle del Guamuez, desarrollando los anélisis,
levantamientos, diagnosticos, metadatos y demas insumos técnicos necesarios para la elaboracion de los
productos y subproductos definidos en el proyecto identificado con codigo BPIN 20201301010663 y en el anexo
técnico del convenio No. 610 de 2024.

Estructurar y entregar el Documento Técnico de Soporte — PBOT y demas productos en fisico, digital y de
cualquier orden que salga de la ejecucion del contrato, cumpliendo exigencias de la Entidad Estatal — Municipio
de Valle del Guamuez y las instancias de concertacion establecidas en el Decreto 1077 de 2015, incluyendo las
modificaciones introducidas por el Decreto 1232 de 2020 y el articulo 26 de la Ley 2079 de 2021.

Elaborar el Proyecto de Acuerdo para la adopcion del Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Valle del Guamuez, conforme a la estructura del Documento Técnico de Soporte, y realizar su sustentacion
técnica ante el Concejo Municipal y las demas instancias del proceso de concertacion, consulta y discusion,
hasta la culminacion del tramite correspondiente, incluyendo la presentacion y explicacion de la cartografia y de
los soportes técnicos que integran el instrumento.

Entregar y cumplir integralmente con los lineamientos, especificaciones y disposiciones técnicas establecidas en
el Anexo Técnico que hace parte integral del Convenio No. 610 de 2024, asi como con los procedimientos
técnicos definidos para la ejecucion de la consultoria, garantizando el desarrollo de las actividades, productos y
subproductos requeridos para la actualizacion del Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Valle
del Guamuez.

Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y recomendaciones formuladas por la supervision y/o
interventoria del contrato, realizar las correcciones o ajustes que sean necesarios en los productos y entregables,
y adelantar los tramites y actuaciones requeridas para garantizar el cumplimiento adecuado del objeto
contractual.

Atender oportunamente las observaciones, recomendaciones y requerimientos formulados por las entidades e
instancias competentes dentro del proceso de revision, concertacion y aprobacion del Plan Basico de
Ordenamiento Territorial, tales como el Concejo Municipal, el Consejo Territorial de Planeacion,
CORPOAMAZONIA y demés autoridades que intervengan en el tramite, realizando los ajustes y correcciones
correspondientes en los productos del contrato dentro de los plazos establecidos, sin generar retrasos o
vencimientos en el cronograma del proyecto.

Incorporar en los productos las observaciones del Concejo Municipal, del Consejo Territorial de Planeacion, de
CORPOAMAZONIA y de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas, sin costo adicional y dentro de la vigencia
de la garantia de calidad.

Acompariar técnicamente los procesos de socializacion, concertacion y adopcion, y atender técnicamente
requerimientos y reclamaciones vinculadas al objeto.

Garantizar disponibilidad del equipo para fraslados y trabajo en campo y presencia en espacios de
socializacion/sustentacion en el territorio municipal, conforme a cronograma.

El Contratista entregara geodatos conforme Al Sistema MAGNA-SIRGAS, escalas definidas dentro del anexo
tecnico del convenio 610 -2024, resoluciones del IGAC vigentes o en las normas que la sustituyan, modifiquen
o complementen, con metadatos y formatos abiertos, garantizando interoperabilidad; La cartografia se debe
elaborar teniendo en cuenta los estandares definidos por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales -
ICDE. Se podran desarrollar otros mapas que la entidad territorial considere pertinente para el desarrollo de las
actividades.

El Contratista implementara un PACC (listas de chequeo, control de versiones, gestion de no conformidades) y
adjuntara evidencias de QA/QC con cada entrega.

El Contratista ejecutara un plan de capacitacion y entregara manuales de uso de los productos y de la base
cartografica al equipo del Municipio de Valle del Guamuez o a quien o quien sean designado para ello.
Garantizar la articulacion del PBOT con los instrumentos de planificacion territorial, ambiental y regional vigentes,
incluyendo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial — PDET y el Plan de Accion para la
Transformacion Regional - PATR.

10.2. Administrativas

1.

Administrar eficientemente los recursos humanos, equipos e implementos requeridos para la ejecucion del PBOT
en el Municipio de Valle del Guamuez.
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10.

10.3.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

Presentar mensualmente de la ejecucion a la interventoria, dentro de los tres (3) primeros dias habiles del mes
siguiente al periodo reportado, los informes administrativo, técnico, juridico y financiero del contrato, con sus
respectivos soportes; una vez revisados y aprobados, deberan remitirse al Municipio de Valle del Guamuez
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, de conformidad con las exigencias del Convenio No. 610 de 2024,
su Anexo Técnico y los documentos del proceso contractual, de manera que se garantice al Municipio contar
oportunamente con los insumos necesarios para la elaboracion y remision del informe bimestral dentro del plazo
establecido.

Custodiar, organizar y mantener actualizado el archivo fisico y digital de los documentos y soportes generados
o recibidos con ocasion de la ejecucion del contrato, garantizando su integridad, orden y disponibilidad, en
cumplimiento de la normatividad archivistica aplicable, para su entrega oportuna al Municipio de Valle del
Guamuez.

Solicitar con debida antelacion y soporte prérrogas, adiciones o modificaciones contractuales ante la
dependencia competente del Municipio.

Suscribir el acta de inicio, las actas y demas documentos de seguimiento que se requieran durante la ejecucion
del contrato, asi como el acta de recibo final de los productos y entregables y el acta de liquidacion, cuando se
cumplan los requisitos para ello; igualimente, presentar el acta de cierre técnico, el inventario de entregables, el
repositorio final con sus copias de seguridad y la matriz de cumplimiento por obligacion y entregable.

Brindar el soporte técnico, logistico y documental requerido para la conformacion, instalacion y desarrollo del
Comité de Control Social, de conformidad con lo previsto en el numeral 11.2 del Anexo Tecnico del Convenio
No. 610 de 2024, y participar en los demas comités, mesas o instancias de seguimiento que convoque la Entidad.
Entregar, una vez terminado el contrato, debidamente inventariados para custodia del Municipio, los bienes y
equipos tecnolégicos que se hayan adquirido para la actualizacion del PBOT del Municipio de Valle del Guamuez,
conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual, si aplica.

Atender las observaciones de la supervision sobre forma y oportunidad de entregas, cronograma e
interdependencias, implementando acciones correctivas.

El Contratista esta obligado a facilitar la labor de seguimiento y control de la supervision y/o interventoria,
garantizando acceso a informacion, personal y sitios de trabajo, y a responder de manera oportuna y completa
los requerimientos en los plazos fijados por la Entidad.

El Contratista esta obligado a canalizar todas las comunicaciones, entregables y soportes dirigidos a la
supervision y/o interventoria mediante radicacion en SECOP |l o en el radicador oficial del Municipio de Valle del
Guamuez; las comunicaciones informales no produciran efectos para la trazabilidad del proceso.

Juridicas

Constituir, presentar y mantener vigentes las garantias exigidas en el contrato, incluyendo las de cumplimiento,
calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual, pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, manejo y correcta inversion del anticipo y las demas que se pacten, e informar a la
aseguradora sobre las prorrogas, suspensiones, adiciones o modificaciones que requieran su actualizacion,
incluyendo como asegurados y beneficiarios al Municipio de Valle del Guamuez, al Fondo Colombia en Paz y a
la Agencia de Renovacion del Territorio — ART.

Acreditar y mantener la afiliacion y el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales del
personal propio y subcontratado como lo establece el Anexo del Convenio 610-2024, como condicion para tramite
de pagos.

Cumplir el SG-SST y demas disposiciones en seguridad y salud en el trabajo aplicables durante la ejecucion en
el territorio del Municipio.

No acceder a presiones o solicitudes ilegales y reportar de inmediato al municipio Valle del Guamuez y/o Agencia
de renovacion del Territorio (ART) y/o Fondo Colombia en Paz y a las autoridades competentes cualquier intento
de constrefiimiento, cuando afecte la ejecucion del PBOT del Municipio de Valle del Guamuez.

Cumplir la normativa ambiental, urbanistica, territorial y sectorial vigente aplicable a la revision y actualizacion
del PBOT, incluyendo los requerimientos asociados a la concertacion ambiental y demas determinantes y
disposiciones aplicables al territorio.

Atender, dentro del alcance del contrato, el tramite normativo de participacion, concertacion, consulta, aprobacion
y adopcion del PBOT, conforme a las reglas legales y reglamentarias vigentes y a los documentos del proceso
contractual.
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ANEXO 1 - MINUTA DEL CONTRATO
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

El Contratista cede al Municipio de Valle del Guamuez los derechos patrimoniales de todos los productos y
garantiza licenciamiento valido de insumos de terceros, manteniendo indemne a la Entidad por reclamaciones
de propiedad intelectual

El Contratista cumplira la normativa aplicable de proteccion de datos: suscribira NDAs con su personal;
implementara medidas de seguridad de informacion y, cuando aplique, certificara borrado seguro de copias no
transferidas a la Entidad.

El Contratista debera reconocer la independencia de roles entre la Entidad Estatal, la supervision y la
interventoria; en consecuencia, los informes o conceptos emitidos por la interventoria no sustituyen las
decisiones del Municipio de Valle del Guamuez ni exoneran al Contratista del cumplimiento integral de sus
obligaciones contractuales.

Realizar seguimiento permanente a la matriz de riesgos del proceso, implementar las medidas de prevencion,
mitigacion y control a su cargo, e informar oportunamente a la supervision y/o interventoria cualquier hecho que
pueda generar la materializacion de riesgos o afectar la ejecucion del contrato.

Cumplir, en lo que le resulte aplicable, las disposiciones del Convenio No. 610 de 2024. su Anexo Técnico y los
documentos que integran el proceso contractual, sin perjuicio de las demas obligaciones legales y reglamentarias
a su cargo.

Financieras [ contables

Administrar y ejecutar el anticipo conforme al plan de inversion aprobado, destinandolo exclusivamente a
actividades relacionadas con la ejecucion del contrato.

Amortizar |a totalidad del anticipo en los pagos parciales, de manera proporcional al avance técnico certificado
por la interventoria y aprobado por la supervision, conforme a los porcentajes y condiciones establecidos en la
forma de pago del contrato.

Radicar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, con los soportes exigidos para el tramite de pago,
conforme a la forma de pago pactada en el contrato, y presentar los informes financieros y demas documentos
requeridos por la Entidad, la supervision y/o la interventoria para la autorizacion de cada desembolso,

Acreditar y garantizar, como requisito para el tramite de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales a cargo del contratista, asi como del personal
que integra el equipo minimo de trabajo y demas personal vinculado a la ejecucion del contrato, cuando haya
lugar, conforme a la normatividad vigente.

Asumir los impuestos, estampillas, retenciones, contribuciones y demés descuentos o gastos a su cargo que se
generen con ocasion de la celebracion, ejecucion, legalizacion, pago y liquidacién del contrato, conforme a la
normatividad aplicable y a la reglamentacion del Municipio de Valle del Guamuez.

Informar oportunamente a la Entidad, la supervision y/o la interventoria sobre la existencia de saldos no
ejecutados o recursos que deban ser liberados o reintegrados, y efectuar su devolucion cuando haya lugar,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato.

Suministrar a la interventoria y/o supervision los soportes financieros requeridos para la validacion de los hitos
de pago y del manejo del anticipo, incluyendo el plan de inversion aprobado, relaciones de gasto, certificaciones
de aportes y demas documentos exigidos para la autorizacién del pago.

CLAUSULA 11.  DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

Recibir una remuneracion por la ejecucion de la prestacion del servicio en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En virtud del contrato el Municipio se obliga a:

1.

Suministrar al Contratista la informacion, insumos y accesos razonables necesarios para la ejecucion del
contrato.

Cédigo  CCE-EICP-DII0 | Versin | 4 |



ANEXO 1 - MINUTA DEL CONTRATO

2. Designar al Supervisor y contratar la Interventoria del contrato, definiendo expresamente los roles, los canales
de comunicacion y la articulacion entre ambas figuras.

3. Impartir directrices a través de la supervision y/o interventoria, dentro del marco contractual y legal, ninguna
instruccion podra modificar objeto, precio o plazo sin el tramite administrativo correspondiente.

4. Aprobar la garantia Unica (y sus modificaciones) aportada por el Contratista, verificando que cumpla con los
requisitos y amparos exigidos por la Entidad.

5. Recibir y aprobar los entregables con base en la revision técnica de la interventoria y suscribir los recibos/actas
parciales y finales que correspondan.

6. Realizar los pagos al Contratista contra entregables aprobados, en la forma y términos establecidos, previa
verificacion de requisitos y soportes.

7. Verificar el cumplimiento de aportes a salud, pension, riesgos laborales y parafiscales antes de autorizar pagos.

8. Publicar y custodiar en SECOP |l el expediente contractual, comunicaciones, informes y demas Documentos del
Proceso, garantizando |a trazabilidad.

9. Responder oportunamente las solicitudes, observaciones y requerimientos del Contratista (y los que cursen por
SECOP ll) dentro de los plazos definidos en el proceso.

10. Instalar y participar en los comités técnicos, operativos y de control social, y designar el personal idoneo para su
funcionamiento.

11. Ejercer control sobre el anticipo: aprobar el plan de manejo o de inversion, supervisar su ejecucion, exigir
reintegro de rendimientos y verificar amortizacion segun lo pactado.

12. Facilitar coordinaciones y permisos interinstitucionales razonables para actividades de campo, socializacion y
concertacion, en lo de su competencia.

13. Cumplir los lineamientos y obligaciones derivados del Anexo Técnico del Convenio 610-2024 vinculados a su
rol como Entidad.

14. Cumplir las demas obligaciones que se deriven de los pliegos/documentos del proceso, de la naturaleza del
contrato y de su objeto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por
los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA respondera frente a terceros de todo reclamo, demanda, accion y costo que se cause por la ejecucion
del presente contrato. En caso de que se instaure demanda o accion alguna, o se formule reclamo contra EL MUNICIPIO,
por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, EL MUNICIPIO le comunicara para que,
por su cuenta, adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemne al MUNICIPIO
y se adelanten los tramites para en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos
en esta clausula EL CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del MUNICIPIO,
éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA quién pagara todos los gastos en que EL
MUNICIPIO incurra por tal motivo

PARAGRAFO. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA FRENTE A TERCEROS. EL CONTRATISTA respondera civil,
pecuniaria y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por las acciones
y omisiones que le fueren imputables o que causen dafio o perjuicio al MUNICIPIO, derivados de la celebracion y ejecucion
del presente Contrato. Para los efectos penales EL CONTRATISTA se considera un particular que cumple funciones
publicas en cuanto a lo conceriente a la celebracion, ejecucion y liquidacion y por lo tanto estara sujeto a la
responsabilidad que en esa materia sefiala la Ley para los servidores publicos

CLAUSULA 15. MULTAS

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de imponer multas al CONTRATISTA por mora, retardo o incumplimiento de sus

obligaciones, por cada dia de retraso sin causa justificada, multa que ascendera en el evento de mora al uno por mil al

valor del contrato, la multa se impondra previa certificacion escrita del SUPERVISOR/INTERVENTOR sobre la mora del
a_:oai'go' | céé-__z'lﬁb'l"i'éifio — K]




'CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

CONTRATISTA previa resolucion motivada, que sera nofificada al afectado mediante audiencia, la cual estara precedida
de requerimientos de Supervision que demuestren el incumplimiento del CONTRATISTA para garantizarle asi el debido
proceso; la resolucion motivada mediante la cual se impongan las multas, sera sujeta de recurso de reposicion unicamente,
y este recurso solo procedera en la audiencia mencionada en la presente clausula. PARAGRAFO. En el evento de
confirmarse el incumplimiento del CONTRATISTA la multa podra ser deducida mediante compensacion de cualquier saldo
que EL MUNICIPIO debiera al CONTRATISTA, mediante jurisdiccion coactiva, segun lo establecido en el paragrafo primero
del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 16.  CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento o de declaracién de caducidad El MUNICIPIO impondra al CONTRATISTA por resolucion
motivada una parte pecuniaria por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor de la
clausula penal se considerara como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al MUNICIPIO, sin menos
cabo de las acciones civiles a que hubiere lugar. PARAGRAFQ. En el evento de confirmarse el incumplimiento del
CONTRATISTA, esta CLAUSULA PENAL podra ser deducida mediante compensacion de cualquier saldo que EL
MUNICIPIO debiera al CONTRATISTA, mediante jurisdiccion coactiva, segin lo establecido en el paragrafo primero del
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007,

CLAUSULA17.  CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.  CADUCIDAD ADMINISTRATIVA
Este contrato lleva implicita la figura de la caducidad administrativa de acuerdo al articulo 18 de la Ley 80 de 1993,

CLAUSULA 19.  APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE TERMINACION, INTERPRETACION Y MODIFICACION
UNILATERAL

Este contrato se rige por los principios de terminacion, modificacion, e interpretacién unilateral por parte del MUNICIPIO,
de conformidad con |as disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y todas aquellas normas que reglamentan la materia

CLAUSULA 20.  APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE TERMINACION, INTERPRETACION Y MODIFICACION
UNILATERAL

Este contrato se rige por los principios de terminacion, modificacion, e interpretacion unilateral por parte del MUNICIPIO,
de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y todas aquellas normas que reglamentan |la materia

CLAUSULA 21. GARANTIAS

211.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de |a firma del contrato y requeriré la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra |as siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
de seguro contenido en una poliza para entidades estalales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
1. Municipio Valle del Guamuez identificada con NIT 800102912-2
Asegurado/ 2. Consorcio fondo Colombia en paz 2019, como vocero y administrador del patrimenio auténomo
beneficiario fondo Colombia en paz con NIT 830.053.105-3
3. Agencia de Renovacion del Territorio (ART) con NIT 901.006.886-4
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Caracteristica Condicion

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general de! Contrato y el | Plazo del Contrato y seis (6) | Veinte por ciento (20%) del
pago de las multas y la clausula penal | meses mas. valor del contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del Contrato y tres (3) | Diez por diez (10%) del valor
legales e indemnizaciones laborales del | afos mas. del contrato

Amparos, : -
Wt personal que el contratista haya de utilizar

vigencia y valores | termitori ional & elocheid

asequrados en el territorio nacional para la ejecucion
del Contrato
Calidad del servicio Duracion del contrato y dos | Veinte por ciento (20%) del

(2) afios mas valor del contrato

Buen manejo y correcta inversion del | Plazo del Contrato y seis (8) | sera constituida por un valor
anticipo meses mas. equivalente al ciento por

ciento (100%) del monto

entregado como anticipo

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio

Tomador Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir Ia razon social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e  Parael contratista conformado par una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

e  Numero y afio del Contrato
Informacion o  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor, Ej. Cumplimiento, si el valor a

asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
que efectie la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

21.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
1. Municipio Valle del Guamuez identificada con NIT 800102912-2
2. Consorcio fondo Colombia en paz 2019, como vocero y administrador del patrimonio autonomo

fondo Colombia en paz con NIT 830.053.105-3
3. Agencia de Renovacion del Territorio (ART) con 801.006.886-4

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre 0 razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Tomador o  Noseaceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio
Cuando el contratista sea una unién temporal 0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Parael contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera

Asegurados
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claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma,

. Valor 200 SMMLV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio Valle del Guamuez identificada con NIT 800102912-2

Amparos Contratista o Subconlratistas autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

Informacion e  Objeto del Contrato
necesariadentrode | e  Firma del representante legal del contratista
la poliza *  Encasode usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

e Numeroy afio del Contrato

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CLAUSULA 22.  SUPERVISION E INTERVENTORIA

221,

SUPERVISION

Las facultades y deberes de los supervisores son los establecidos en el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 0149 del 23 de septiembre de 2021 “Por
medio del cual se Adopta el Manual de Contratacion y se adopta el Manual de Interventoria y Supervision para el municipio
de valle del Guamuez (putumayo) y se dictan otras disposiciones" por lo cual, El Municipio asignara a la Secretaria
Planeacion y Obras Piblicas Municipales que realice dicha supervision y demas normas concordantes. Entre las que se
encuentran;

22141.
1,

2

22.1.2.

Facultades y deberes del Supervisor

Verificar requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del contrato (polizas, acta de inicio, CDP/RP
y demas necesarios), incluyendo la aprobacion y control de garantias y sus prorrogas o reposiciones.

Verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y parafiscales y los aportes a seguridad social del contratista
previo a cada pago.

Suscribir las actas que correspondan (inicio, suspension, reinicio, recibos parciales/finales, liquidacion), y elevar
aconsideracion del representante legal de la Entidad aquellas decisiones que comprometan a la Entidad (multas,
sanciones, modificaciones), con remision oportuna de soportes al expediente.

Revisar la veracidad, consistencia y suficiencia de los informes y soportes del contratista; requerir ajustes y hacer
seguimiento al plan de acciones correctivas.

Vigilar el cumplimiento integral del contrato (objeto, alcance, cronograma, calidad), exigir entregables conforme
a especificaciones y recomendar medidas (multas, clausulas penales, declaratoria de incumplimiento) cuando
haya lugar, conforme a la Ley 80/1993 art. 4 (deberes de la entidad).

Tramitar oportunamente los pagos contra entregables aprobados, previa verificacion de requisitos y soportes
(incluidos del anticipo), y dejar trazabilidad en los Documentos del Proceso.

Coordinar con la Interventoria la revision técnica de productos, consolidar matrices de observaciones y conceptos
de recibido, y elevar recomendaciones a la autoridad competente.

Custodiar y publicar en SECOP Il las comunicaciones, informes y actas que integran el expediente contractual,
asegurando trazabilidad y archivo.

Declarar y gestionar posibles conflictos de interés, mantener independencia, reportar hechos de riesgo o
presunto acto de corrupcion y apoyar controles internos o de entes de control.

Limites de la actuacion del Supervisor

El Supervisor no puede impartir instrucciones que modifiquen el objeto, precio o plazo; tales variaciones
requieren el tramite administrativo correspondiente del Municipio,

El Supervisor no asume obligaciones del contratista ni sustituye a la Entidad en decisiones propias del
representante legal; sus actuaciones no generan relacion laboral con el contratista.
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221.3. Relacion con la Interventoria

1. La Interventoria es tercero especializado contratado por la Entidad para seguimiento tecnico cuando la
complejidad lo justifique; el Supervisor articula su labor con el interventor, define canales de comunicacion y
consolida el recibido a satisfaccion con base en la aprobacion técnica de la Interventoria.

22.2.  INTERVENTORIA

La interventoria es un tercero especializado contratado por el Municipio de Valle del Guamuez para ejercer el seguimiento
integral del contrato en sus componentes técnico, ambiental, administrativo, juridico, financiero y en aquellos otros que
resulten necesarios para la adecuada ejecucion del objeto contractual, de conformidad con lo previsto en el Convenio No.
610 de 2024, su Anexo Técnico, los documentos del proceso contractual y la normatividad aplicable. Constituye una
modalidad de consultoria distinta e independiente del contrato vigilado y actia sin sustituir a la Entidad Estatal, en
coordinacion con la supervision, conforme a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y a la naturaleza propia de la
interventoria en el régimen de contratacion estatal. Las funciones principales de la interventoria seran las siguientes:

1. Realizar la revision, verificacion y validacion integral de las metodologias, productos, subproductos, informes,
soportes, cartografia, bases de datos y demas entregables del contrato, de conformidad con el Convenio No. 610 de
2024, su Anexo Técnico, los documentos del proceso contractual y la normatividad aplicable, formulando
observaciones, requiriendo ajustes dentro del marco contractual y emitiendo los conceptos a que haya lugar.

2. Verificar, en sus componentes administrativo, juridico, financiero, ambiental y técnico, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, incluyendo los soportes requeridos para el tramite de pagos, el manejo y
amortizacion del anticipo, las garantias, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y los demas
documentos exigidos para la ejecucion contractual; la autorizacion de pago correspondera exclusivamente al
Municipio de Valle del Guamuez.

3. Coordinar con la supervision las actividades de seguimiento y control del contrato, incluyendo agendas, visitas,
cronogramas, mesas de trabajo, informes y recomendaciones, y suministrar a la Entidad los insumos necesarios para
la toma de decisiones dentro del ambito de sus competencias.

4. Solicitar, revisar y verificar la informacion, documentacion y soportes que resulten necesarios para comprobar la
calidad, oportunidad, coherencia, trazabilidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante
verificaciones documentales y de campo, garantizando que las comunicaciones y soportes se tramiten por SECOP Il
o por el canal institucional definido por la Entidad.

Limites de actuacion

1. La interventoria no podra modificar ni autorizar por si misma cambios al objeto, alcance, valor, plazo o demas
condiciones esenciales del contrato; cualquier variacién requerira la actuacion correspondiente por parte del Municipio
de Valle del Guamuez.

2. Los informes, conceptos, observaciones y recomendaciones de la interventoria constituyen insumos para la toma de
decisiones de |a Entidad, pero no sustituyen sus competencias ni exoneran al contratista del cumplimiento integral de
sus obligaciones.

3. La interventoria actuara en coordinacion con la supervision, sin sustituir sus funciones ni asumir competencias
exclusivas de la Entidad Estatal.

CLAUSULA 23.  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
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requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la
Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio
de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 25. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso
de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 26.  CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En caso de presentarse controversias contractuales, estas se resolveran de mutuo acuerdo, sin perjuicio de acudir a las
instancias y procedimientos judiciales contemplados en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias y concordantes.

CLAUSULA 27.  LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para
la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la respectiva fecha de terminacion.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
este deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato,

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la
Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y
de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en |a liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual. esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 28.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, pago de estampillas municipales y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA29.  LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El contrato sera ejecutado tanto en zona urbana como en rural del municipio valle del Guamuez, Departamento del
Putumayo
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CLAUSULA 30. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo agui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

rE Wb

En constancia se firma el presente contrato en el municipio de valle del Guamuez departamento del putumayo a los ocho
(8) dias del mes de mayo de 2026

Por la Entidad: YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ, secretario de salud con funciones de alcalde delegado mediante
decreto No. 063 del 07/05/20226

Por el Contratista; FRJ CONSULTORES S.A.S.
NIT No. 900820363-1,

R/L FARLEY ROJAS JOVEN

C.C. No. 79.641.383 de Bogota D.C.




