Empresa de Desarrollo Sostenible

CONTRATO No IP 009 - 2026

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO

NIT No 900.974.762-8

CONTRATISTA INGEMAT COLOMBIA SA.S

NIT: 811.030.916-1 |

REPRESENTANTE JOHN JAIME RAMIREZ ZULUAGA |

LEGAL: C.C. 71.117.322 |

OBJETO CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA COMUNA 4 - SECTOR 2 DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO. 1

EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE DOS (2) MESES
Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA
DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y| APROBACION DE LOS
DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLlEG@ DE CONDICIONES, EN
TODO CASO EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRA SUPERAR EL
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 10.08.00.00-
21.16-058-2025. |

MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO L
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (§ 1912405541) AU
INCLUIDO |

LUGARYFECHA | RIONEGRO, ANTIOQUIA~ 2 4 ABR 707
l‘

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadania No 71.618.846, quien act(ia en calidad de Gerente General seglin Decreto de
nombramiento No 016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y
acta de posesion No 015 del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calidad de representante legal de
la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESO” la cual se identifica con
el Nit. 900.974.762-8, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada
mediante acuerdo No 006 del 30 de marzo de 2016 expedido por el Concejo del Municipio de Rionegro
- Antioquia, quien adelante y para todos los efectos del presente contrato de denomina EL
CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, INGEMAT COLOMBIA SIA S empresa debidamente
constituida, identificada con Nit No. 811.030.916-1 representada legalmente por JOHN JAIME
RAMIREZ ZULUAGA con Cédula de Ciudadania No. 71.117.322 y quien en adelante y para todos los
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que entre el municipio de
Rionegro de Antioquia y La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente ‘EDESQ”, se suscribié el
Contrato Interadministrativo No. 10-08-00-00-21-16-054-2025, cuyo| objeto es ‘CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LAS OBRAS

PLAZO

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

{83}

|
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DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE ANDENES, CICLOBANDAS, PASAMANQOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUI”\IICIPIO DE RIONEGROQ.” 2)
Atendiendo lo expuesto, La Entidad adelanto un proceso de seleccion conforme a su Manual de
Contratacion (Acuerdo No 017 de 2022), bajo la modalidad de Invitacion Privada No 009 de 2026, en
donde se buscd seleccionar un contratista para la ejecucion del proyecto requerido. 3) Que dicho
proceso de seleccion se llevo a cabo a través de la Secretaria General mediante la publicacién de
Invitacion Privada No 009 de 2026 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE!ANDENES EN LA COMUNA
4 - SECTOR 2 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO”, el cual fue adjudicado mediante acta del 15 de abril
de 2026 publicada en el Secop |l, acorde a la recomendacion contenlda en el informe de evaluacion
definitivo emitido por el comité evaluador de la entidad. 4) Que, conforme a lo anterior, quien resultd
seleccionado en el proceso fue el proponente denominado INGEMAT COLOMBIA S.A.S, el cual
ejecutara el contrato que se formaliza a través del presente documento.|

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte’,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se reg|ra por el Acuerdo No 017 de
2022 (Manual de contratacion de la EDESO), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo
Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustltuyan ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS |

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a
realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA COMUNA
4 - SECTOR 2 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. |

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion que se adelante
por parte de la EDESO, y los cuales haran parte integral del contrato.
El contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, conforme
a la propuesta economica finalmente presentada y aceptada por la entidad.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

El alcance del presente contrato comprende la ejecucion de las obras necesarias para la construccion
y mejoramiento de la infraestructura peatonal en el Sector 2 de la Comuna 4 Porvenir del municipio de
Rionegro, de conformidad con los estudios, disefios y presupuesto oficial aprobados por la
Administracion Municipal, incluyendo actividades de localizacion y } replanteo, demoliciones de
estructuras existentes, excavaciones, retiro de elementos, conformacion y compactacion de llenos,
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construccion de andenes en concreto, instalacion de losetas tactiles| para accesibilidad universal,
suministro e instalacion de bordillos prefabricados, ejecucion de obras ‘de urbanismo, sefalizacion y
desarrollo de obras complementarias requeridas para la correcta funcionalidad de la infraestructura
intervenida; asi mismo, comprende el suministro de materiales, transp'orte mano de obra, equipos,
herramientas y todos los recursos técnicos necesarios para garantizar la adecuada ejecucion de las
actividades constructivas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas de calidad
vigentes y la correcta integracion de las obras con el entorno urbano int'(‘arvenido.

\
El proyecto incluye dentro de su alcance la construccion de algunas ot ras especificas como son las
siguientes:

1. Localizacion y replanteo
2. Demoliciones, excavaciones y llenos
3. Andenes

Los trabajos se realizarén segun lo establecido en el Anexo Técnico al Pliego de Condiciones y
Especificaciones Generales y Particulares del proceso interno adelantado por la Edeso, las cuales
estaran alineadas con las especificaciones de construccion de carreteras de INVIAS.

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO: Este trabajo consiste en Ia materializacion, por Unica
vez, del eje de construccion y las estacas de chaflanes de acuerdo con Ios planos de disefio previo al
inicio a los trabajos de construccion. |

DEMOLICION Y REMOCION: Consiste en la demolicion total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la ifemocién, cargue, transporte,
descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demollicién en las areas aprobadas
por el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccmn de las instalaciones de
los servicios publicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto asi como el manejo,
desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras emstentes| la remocion de cercas de
alambre, de especies vegetales y ofros obstaculos; incluye tamblen el suministro, colocacion y
conformacion del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo
con los planos y las instrucciones del Interventor. La demolicién totql 0 parcial y la remocién de
estructuras y obstaculos se clasificaran de acuerdo con los siguientes criterios:

- Demolicion de estructuras existentes ‘
- Desmontaje y traslado de estructuras metélicas y alcantarillas |
- Remocion de obstaculos *
- Remocion de rieles, defensas metélicas y barreras de segundad

EXCAVACION: Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y po'r medios manuales, utilizando
pico y palas, o en forma mecanica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de
arranque de la construccion.
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CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS EN CONCRETO:

: Son espacios peatonales

destinados a la libre movilizacion de los ciudadanos. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin
generar obstaculos con los predios colindantes y tratados con materiales duros y antideslizantes,

garantizando el desplazamiento de personas con alguna limitacion, res
Plan Maestro de Espacio Plblico de Rionegro, el Manual de INVIAS, y

petando los lineamientos del
demas normativa aplicable y

vigente.
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SENALIZACION: Pretende fortalecer el sistema de movilidad, mejorando las condiciones de
accesibilidad de la poblacién, mediante el ordenamiento del transito :de las personas, animales y
vehiculos por las vias plblicas y privadas abiertas al ptiblico, empleando diferentes mecanismos para
prevenir, reglamentar e informar a los usuarios de las vias sobre la forma correcta de circular, que
asegure a todos los usuarios un desplazamiento seguro y confiable.
|
ASEO GENERAL OBRA: Se refiere este numeral a la limpieza general que haré y debe mantener
continuamente el Contratista, con el fin de entregar las zonas de las obras limpias y listas para ser
ocupadas. Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el
Contratista procedera al desmantelamiento y demolicion de las instalaciones provisionales construidas
para la administracion de las obras, retirando la totalidad de los matenales escombros y residuos de
materiales sobrantes y ejecutara una limpieza general de todos los amblentes interiores y exteriores
de la construccion. Ademas, se haran las reparaciones necesarias de fallas despegues, y todas las
demés que se observen para una correcta presentacion y entregq de la obra, sin que tales
reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las érdenes del Interventor y a las
siguientes instrucciones: Limpieza general. Una vez efectuada la I|mp|eza de todos los ambientes de
la obra, se efectuara un barrido general para retirar todos los residuos, basuras materiales y equipos
sobrantes en la via. ‘

CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS
(2) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de Iosj documentos previstos en el
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Empresa de Desarrollo Sostenible

Pliego de Condiciones, en todo caso el plazo del contrato no podra superar el plazo del contrato
interadministrativo No. 10.08.00.00-21.16-054-2025.

Paragrafo: El acta de inicio del contrato, se encuentra supeditada especialmente a la aprobacion de
las garantias exigidas, y a la aprobacién y validacion por parte de la interventoria del contrato de la
siguiente informacion, de conformidad con el numeral 8.1. del pliego de ‘cond_iciones:

Hojas de vida del personal profesional. |
Relacién del equipo minimo obligatorio.
Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT. (Cuando aplique) |
Relacién y discriminacion del componente interno de la administracion (A)
Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones;.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contjrato es por la suma de MIL
NOVECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y UN
PESOS (§ 1.912.405.541) AU INCLUIDO |

Nookwh -~

Paragrafo: EL. CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las
sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autorizal la deduccion y el descuento
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales estab|e|20an para este tipo de pagos.

. o |
El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor to’tal establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA QUINTA. ANTICIPO: Se tendra un pago anticipado del DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato adjudicado. |

Para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de pago anticipado y con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen y utilicen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el
contratista debera constituir una cuenta de ahorros y/o corriente Gnica y exclusivamente para el manejo
de los recursos recibidos a titulo de pago anticipado.

La iniciacion de los estudios y disefios o el cumplimiento de cualqmera de las obligaciones
contractuales no estén supeditadas en ningun caso a la entrega del pago anticipado.

El costo de los gastos bancarios seréa asumido directamente por el Contratista. ElI Contratista
presentara la respectiva certificacion de la cuenta bancaria para aprobamén previa del Interventor y/o
supervision.
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El pago anticipado sera descontado en la primera acta de avance y/o cobro presentado por el
contratista y/o en el primer desembolso que vaya a ser realizado por parte de la entidad.

\
La Entidad, a través de la interventoria y/o supervision, revisara y aproﬁaré el programa de inversién
del pago anticipado.

En todo caso, para que la entidad realice el pago anticipado aqui estipﬁlado, se deberan cumplir las
siguientes condiciones:
|
- Que el contrato cuente con acta de inicio. |
Que se encuentre aprobada la garantia de devolucién del pago|anticipado.
- Que se aporte la cuenta bancaria en donde seran consignados los recursos dispuestos para
tal fin. ;
- Cronograma de inversion del pago anticipado y de ejecucion del contrato.
Aprobacion y/o visto bueno por parte del supervisor y/o interventoria del contrato para el desembolso
del pago anticipado.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este
contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y especmcamente al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal:

Numero ‘
certificado Fecha certificado Fukiro ‘ Valor certificado de
reserva reserva presupuestal | reserva presupuestal
presupuestal | g
2.2.3.2.02.02.005.01.01.106.01
232 13-marzo-2026 ClI ANDENES Y OBRAS CTO $ 1.912.405.541
DIRECTO |

l
CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagara el 10°L del valor del contrato como
pago anticipado, con la suscripcion del acta de inicio y la entrega de la documentamon requerida para
el inicio de la ejecucion del contrato. EI 90% del valor del contrato se cancelara mediante actas de
avance o entregables, de acuerdo con el acta de cobro o factura pr'e)sentada por el contratista y
aprobada por la interventoria y/o supervision, luego de la multiplicacion fde las cantidades ejecutadas
por el precio especificado en la propuesta economica presentada y alprobada en el desarrolio del
proceso de seleccion, la cual hace parte integrante del presente contrato. Los pagos se haran
mediante transferencia electrénica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segin
programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cu'mplimiento de la Ley 2024 de
23 de julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptacion de
la correspondiente factura radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida para
la forma de pago del contrato.
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En todo caso, el ultimo 10% del valor del contrato se pagara contra la liquidacion del contrato, previa
presentacion de los documentos requeridos por la Entidad y la supervisiﬁn del contrato.

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) |‘dias calendario siguientes al
mes en que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectivé factura de venta, en original
y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
Estatuto Tributario Colombiano. La fecha de la factura debe correspondé‘r al mes de su elaboracién, y
en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servic?io que se esta cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funciopario responsable. Se podran
formular cuentas parciales por actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique
aceptacion definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entlendase por cuenta, la expedicion de
la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados debidamente suscrita por

EL CONTRATISTA. | |

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. En todo caso, la Ultima acta de
pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara contra la
liquidacién de este, una vez el Contratista entregue a la EDESO los SIgUIentes documentos:
1. Una relaciéon completa de los trabajadores, discriminando pori cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados. |
2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste Que el Contratista le canceld
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y| salvo por todo concepto con
él. |
3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervision, de las actividades
objeto del contrato.
4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato,
segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.|

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos
realizados por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.
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b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que
tenga con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral
y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la
ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos
tales como las cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por cdncepto de compensaciones,
salarios, prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. ASI mismo, dicha facultad sera
aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacmn se presenta mora por
parte del Subcontratista en el pago de aportes y/o en el pago a los trabayadores 0 extrabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato. |
|
¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a Ia!s sumas adeudadas a EL
CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho
menos que sustituya las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o Sl:JBCONTRATISTA.
l\

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constanciaside pago correspondientes a
salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del
Subcontratista de este, en favor de cualquiera de sus trabajadores durapnte el plazo contractual. Con
cargo a los recursos provenientes del contrato no se podrén reconocer y pagar sumas o emolumentos
extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demas. {

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas
debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplid‘as 0 para el pago de posibles
deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas,
siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE |realice una retencion, sin que
medie justa causa, efectuara los pagos de los valores retenidos, actualiz!édos con base en el IPC.

|]
Los pagos se consignaran en la entidad bancaria que el contratista desigri]e para el efecto. La Empresa
de Desarrollo Sostenible — EDESO, deduciré de dicho valor los impuegtos de ley a que haya lugar.
Adicionalmente, del valor de las facturas o documento equivalente se deducirén, para efectos de pago,
los valores correspondientes a la retencion en la fuente y demés retencibnes aplicables.

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida, en caso de que, al ven'cimiento del contrato, queden
pendientes sumas de dinero por ejecutar, por concepto de honorarios, se reintegraran a favor de La
Empresa de Desarrollo Sostenible (EDESO).
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CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a: |

A) OBLIGACIONES GENERALES:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contrat|sta de obra destinado a la
eJecumon del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre dpl proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente co'ntemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo. |

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seréa posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos eln que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato. \

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos del proceso de contratacion. ;

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerldo con las especificaciones y
anexo técnico, el pliego de condiciones y demés documentos del proceso.

4. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo conlo establecido en el presente
contrato, los documentos del proceso de contratacion y sus anexos‘

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o dlrectamente pueda tener algln
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). ‘

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
|la oferta.

8. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que |mp||que una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia polltlca jundlca social, econémica, técnica,

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauplones necesarias para evitar

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). |

11. Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.

10
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12. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

13. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos Iognshcos materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y co'n la calidad establecidos.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su Iablor

15. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante Ia gjecucion del contrato.

16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramlento o0 condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los dlrect|vos representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

18. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. (

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e mdemmzamones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y paga de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le correspo'nda.

20. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga aéceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

21. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los blenes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuenma estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjumos Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

23. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta ultima, y
las modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

24. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes]‘ para el debido y oportuno
cumplimiento de las obllgamones contractuales y la ejecucion del contrato

25. EICONTRATISTA asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. |

26. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del contrato
las variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVAI u otras cargas tributarias en
atencion a los bienes o servicios contratados o al reglmen tributario del contratista.

27. El contratista deberd mantener durante la ejecucion del contrato yi con la dedicacion exigida el
personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal sélo podra ser reemplazado, previa
autorizacion de EDESO y/o la interventoria, por uno de iguales o supenores calidades, asi mismo,
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el personal profesional debera cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos
anexos.
El contratista deberé solicitar oportunamente la ampliacion del plazo y/o el monto de las garantias
cuando se requiera, debido a la prérroga, adicion o modificacion deI contrato.

El contratista deberé verificar que el personal contratado para la ejerumon del contrato sea idéneo,
que cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la
debida y satisfactoria ejecucion del objetq contractual y que a este‘personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacion apllcable En caso de que los
profesionales hayan obtenido los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacion del
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislacion.
Recomendar los materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance
contractual. |
Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion y/o
pliego de condiciones y conforme a la propuesta formal presentada;por el contratista y al factor de
calidad propuesto cuando aplique.

El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion dell proyecto con las entidades
involucradas y la comunidad, en los términos establecidos en el pllego de condiciones.

El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para
el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico ;y financiero de la ejecucion
contractual. |

Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del
presente contrato.

B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: l

Dar cumplimiento estricto al objeto y alcance del contrato, ejecutar{do y entregando las obras en
concordancia con las especificaciones de construccion, asegurando el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el estudio previo, pliego de condicione'S contrato interadministrativo
No 10-08-00-00-21-16-054-2025, disefios, contrato, propuesta, y demas documentos que hacen
parte integral del contrato.

Entregar las obras cumplido con todas las especificaciones tecnlcas que se relacionan en el
estudio previo, contrato, propuesta y demas documentos que hacen parte integral del contrato.
Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato. |
Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados. ‘
Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia. i
Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

www.EDES




Empreso de Desorrollo Sostenible

8. Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar el area de trabajo limpia, aseada, sin
ningln material sobre el escenario deportivo que pueda ocasionar un accidente, si el espacio debe
ser lavado evitar que se forme una pelicula jabonosa, la limpieza se debera hacer porque debe
quedar en las condiciones en que se encontraba antes de la intervencion.

9. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con llo aqui planteado. Donde se

debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el ren‘dimiento por frente, el tiempo

del contrato, tiempo que resta, entre otros.

Mantener al frente de las actividades el personal idéneo, para

contractual.

Proyectar y presentar al supervisor el cronograma de sitios de interv“enci(')n

Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la dependencia

contratante.

Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecldas por la entidad contratante,

de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser rev1sada,‘ aprobada y por ende no se

alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el aﬂcta.

Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido

como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con él contratista que realiza las

actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se Iéncontrara informacion sobre
los avances del contrato, gestion social y ambiental, generacion|de empleo, cronograma de
actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social del proyecto, cuando este sea

requerido. l

Contar con el equipo profesional idéneo propuesto en la oferta durante la ejecucién del contrato,

el cambio de alguno de ellos solo podra ser procedente previo visto de la EDESO.

Cumplir con la programacion establecida por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las

actas mensuales los citados soportes. i

Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por este, el equipo y personal,

para la eventualidad de mayor envergadura en la rehabilitacion de vias, construccion de placa

huellas y obras complementarias en el municipio de Rionegro, el contratista deber4 disponer de
equipos complementarios, cuya utilizacion debera ser previamenle solicitada y aprobada por

Edeso y sera pagado en la misma acta de corte, adicional a lo acordado en el contrato inicial.

El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el deslarrollo de la obra, en caso de

magquinaria tendra 24 horas para la reposicion arreglo de esta, en caso de presentar fallas.

Tener a disposicion del Contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de

acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratlsta debera atender un cambio

en dicha programacién de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del contrato

en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la

10. eI cumplimiento del objeto

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los €
cumplir con el objeto del contrato. c)Demarcacidn y sefializacion en

ementos que se utilicen para
los sitios de trabajo. d) Todo

el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.
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Mantener asi misma péliza de responsabilidad civil extracontractual 0 en su defecto se obligara a
constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con |mpuestos y multas y en general
tener los permisos y seguros al dia.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando lc'fs materiales mas adecuados
para el buen desarrollo de la Entidad. |
Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato ojque tenga incidencia en ella
de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el
contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba plfesentar

Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos
que se realicen.
Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscrlpmon del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que !le correspondan y asumir los
costos de éstas, lo que incluye adquirir las pdlizas que le son ex1glbles

Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la
legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen
durante la ejecucion del contrato. |
Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificacion és Técnicas y de la propuesta
presentada. ‘
El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectue de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la
prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no
contenidos en los documentos que soportan la propuesta. |
El contratista debera acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la ley
789 de 2002. |
Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente
contrato. ‘
Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad. |

Constituir las polizas de manera diligente y oportuna y por la VIgenCI‘a exigida en el contrato.
Ampliar el plazo y/o el monto de las garantias cuando se requiera debido a la prérroga, adicion o
modificacion del contrato. !

El contratista no podra realizar obras sin autorizacion escrita del Comlte Técnico, de hacerlo sera
bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los
subcontratistas.

Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo ;identifique como la empresa
contratista, el uniforme deberé confeccionarse de acuerdo con el disefio suministrado por la
direccion de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de Desarrollo Sostenible
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EDESO para contratistas, camé y otros que permitan la identificacion del personal que ejecuta las
actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.

37. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo|el personal que se ocupe en
la ejecucion de las actividades, iguaimente la elaboracion de lc!is subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la
dependencia contratante.

38. El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotlpos y vallas que disponga la
EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del contratante las
siguientes: |

1. Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
encargado de ejercer las labores de supervision.

3. Facilitar la informacién que sea necesaria para la correcta ejeculmon del contrato.

4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control
de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones|del contratista frente al pago
de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiénll y riesgos profesionales, asi
como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

CLAUSULA DECIMA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: EL
CONTRATISTA, se obliga para con la Empresa de Desarrollo Sostemble del Oriente “EDESO" a
gjecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su propuesta economica, la
cual constituye parte integrante del presente contrato y especialmente debera aportar un cronograma
de ejecucion del contrato de obra previa el acta de inicio del contrato. |

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI CONTRATISTA
pagara todos los 1mpuestos derechos, tasas y similares que se denven del contrato, y, por lo tanto,
su omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumira en los tributos
que apliquen. Lo anterior, en consonancia con la invitacion anada 009 de 2026 y todos sus
documentos anexos. |

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA POR |NCUMPLIMIEN1|'O En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obl|ga0|ones adquiridas por EL CONTRATISTA enel presente contrato,
se causaran multas diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor de este, por cada dia de mora en el cumphmlento de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya
lugar y la reclamacién por via judicial que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracion de |ncumphm|ento asi efectuada, presta
mérito ejecutivo.

Carrera 54 N°. 56-162, Uia Fontibon.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569 Paginal4de 24 .
NIT: 900.974.762 - 8 | Codigi Postal 054040 | ".‘j
Rionegro - Antioquia.

WWWLELESU.Z0V.CO



ey

(COMIEC |
LiSO SC'C'!J
SC CER
587266

Empreso de Desarrollo Sostenible

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las
clausulas anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre‘ el citado valor.

\
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL COlNTRATO Por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las parltes suspender temporalmente
la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En Ieste caso EL CONTRATISTA
prorrogara la vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspenswn y de ser posible se
fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL
CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, por conducto de la SupeNlSlén y/p Interventoria, las
especificaciones del proyecto acorde a los anexos técnicos, disefios y demas documentos requeridos
y adjuntos en la Invitacion Privada No 009 de 2026, documentos que en todo caso forman parte integral
del presente contrato y a él se agregan como anexo. ‘
\

Paragrafo Primero. El Supervisor podra ordenar durante la ejecucilc‘)n del contrato, los cambios
necesarios en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyect|stas Si por estos cambios
se afectan el plazo o el precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los
costos més adecuados para la entidad. Cuando el Contratista Icrea conveniente variar las
especificaciones, debera someter los cambios a consideracion de la superVISlén y la interventoria,
previo visto bueno de la Subgerencia Técnica de la EDESO o quien haga sus veces, si estos no los
aprobare el Contratista se ajustara a las actividades, especificaciones t?cmcas y disefios originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicién sefli‘alada anteriormente, no sélo
perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que
cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion. i

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS Cualquier reclamo que
EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a Ias Ordenes dadas por EL
CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho AL
CONTRATISTA a suspender las actividades y debera continuar ejecutandolas salvo que reciba del
CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. |
\
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y
las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del
Supervisor y/o la interventoria.
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Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa
solicitud de la Supervision y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor. |

Paragrafo Segundo: El personal que participe en la ejecucion dell contrato sera contratado
directamente por el CONTRATISTA a fravés de su razén social y/o formq asociativa, es decir para el
presente caso el personal que participe en la ejecucion del contrato debera ser contratado
directamente por el INGEMAT COLOMBIA S.A.S de acuerdo con las dlsposm;ones legales vigentes
en Colombia, y EL CONTRATANTE no adquiere con €I, ninguna responsabilidad de vinculacion
laboral, administrativa, ni de otra indole. E| CONTRATISTA se compromete a emplear personal idoneo
y calificado, de manera que la ejecucion del objeto del contrato se realice én forma técnica y eficiente.
Sin embargo, EL CONTRATANTE podra solicitar la remocion de cualqwentrabajador empleado por el
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA se compromete a designar un responsable para la supervision
diaria y permanente del personal a su cargo, facilmente identificable por Ia Supervision de la EDESO
cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando la cual seré de su
acatamiento.
En el evento que el contratista presente documentacion a través de la cu‘:IiI se pueda constatar que el
personal que participo en la ejecucion del contrato no fue contratado dlrlectamente por este si no a
través de ofra razon social, este personal no sera reconocido por la entidad, dando lugar a los
descuentos correspondientes. |

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podré subcontratar la
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar péra la correcta ejecucion del
contrato, deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA
sera el Unico responsable de la celebracion de estos, todo lo cual reallza en su propio nombre y por
su cuenta y riesgo, sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsablltdad alguna por dichos actos.
En el texto de los subcontratos autorizados, se dejara constancia de que se entienden celebrados
dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la ex'clusuva responsabilidad del
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podra solicitar la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se superen las razopes 0 causas por las cuales
se sugiere el cambio iniciaimente, sin que el contratista haya dado respue|sta 0 no se hayan superado
los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede la solicitud de terminacion del
subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnizacion
de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE. ‘

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde
la suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega final del objeto y actividades del
contrato, EL CONTRATISTA asumira la entera responsabilidad de su cundado en la ejecucion de las
obras. En caso de que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de l}as actividades enmarcadas
dentro del objeto contractual o parte de ellos, EL CONTRATISTA debera repararlos y reponerlos a su
costa, de manera que, a su entrega definitiva al CONTRATANTE, debera ser en perfectas condiciones
y estado, de conformidad con las condiciones del presente Contrato, Iols Términos de la Invitacion
Privada No 009 de 2026, y con las instrucciones del supervisor y/o la mterventona
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CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del
proyecto, sus caracteristicas y valor presupuestal se hace necesario una Interventoria, responsable
controlar la accién del contratista, para verificar que se cumplan Ia[s especificaciones y normas
técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, legale es, contables, financieras y
presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que maniﬁesta;que, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades plblicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

Actividades de la interventoria: i

- Revision propuesta técnica, aclaraciones y seguimiento a la misma.

- Supervision y control de las labores obJeto del contrato de acuerdo con los disefios definitivos.

- Elaboracion de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.

- Elaboracion de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscritos.

- Elaboracion de actas de comité de Obra.

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéntales y SG SST

- Control de pélizas de aseguramiento. |

- Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacion de chequeos topograficos,
estudios o demés, que se requieran en la obra, segun normativi dad vigente.

- Control de presupuesto y cronograma de actividades. §

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista. |

- Revisién al disefio de mezclas, materiales y demas elementos requeridos para la ejecucion
del proyecto.

- Las demas que se establezcan en el contrato de interventoria clorrespondlente

SUPERVISION DEL CONTRATO: De acuerdo con las especificacionés técnicas y toda vez que la
Edeso cuenta con el personal idoneo, la supervision del presente proceso sera ejercida por la
subgerencia técnica o en quien esta delegue, lo anterior, de conformidad a lo d|spuesto en el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011. |

- Iniciar la ejecucion en el portal de contratacion Secop II, una vez se le comunique que el
contrato se encuentra debidamente legalizado, por parte de la secretana general. Previo al
inicio debe validar si es necesario solicitar actualizacion de la wgenCIa de las polizas.

- Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los
documentos e informacion necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de
informacién y plataformas establecidos por la ley.
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Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y entregables
pactados y realizar requerimientos escritos al CONTRATISTA, cuando se evidencien

retrasos e incumplimientos.

Suscribir los informes y actas que sean requeridos conforme al
la Entidad.

Generar y aprobar cada pago del contrato en el médulo “ejecucié
Il, verificando que la contratista publique los soportes necesa

Manual de Supervisidn de

n" de la plataforma SECOP
rios. El supervisor debera

publicar el informe de supervision y el certificado en el que constef cuando el pago haya sido
realizado, una vez verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben

vincularse también al expediente electrénico del contrato.

Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP I, todos los documentos asociados a la

etapa de ejecucion del contrato.
Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualqu

|
fer irregularidad que afecte

su ejecucion.

- Velar porque se controlen adecuadamente las lrregulandades que puedan afectar la
ejecucion del contrato.

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pagc‘ de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral. i;

- Verificar que el CONTRATISTA se encuentre afiliada a la admlnlstradora de riesgos
laborales durante el plazo del contrato.

- Gestionar que el CONTRATISTA presente la garantia ex1g|da y velar porque ésta
permanezca vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le solicitara al
CONTRATISTA su actualizacion cuando se suscriban adicionesi‘o prorrogas al contrato.

- Entregar al CONTRATISTA toda la informacion y documentacmn necesaria para la
adecuada ejecucion del contrato.

- Dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de Superwsmn e Interventoria,
cuando se evidencien situaciones que conlleven posibles InCme||m|entos por parte del
CONTRATISTA.

- Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientos defla entidad para la debida
supervision.

- Una vez finalizado el contrato, gestionar que el CONTRATISTA cuente con los paz y salvos
necesarios en relacion con la entrega de documentacion fisica ¢ 0 dlg|ta| y bienes utilizados
para la adecuada prestacion del servicio.

Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademés del tltimo info
el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion
el cumplimiento global de las actividades contratadas.

rme parcial de supervision,
isica y financiera, asi como

- Una vez finalizado el contrato, proceder a su cierre en la plataforma SECORP lI, verificando
que se encuentre al dia la publicacion de todos los soportes| contractuales, igualmente
verificar que en el sistema se encuentre completo el expediente.

- Gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato a cargo
de la EDESO. |
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PARAGRAFOQ PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por par‘[eI del Supervisor conlleva las
responsabilidades previstas en la ley. La Supervision debe tener en cuenta para la realizacion del
control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de cor \UpC(On y la efectividad del
control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la
corrupcion en la contratacion publica’, en sus articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria cpntractual, las facultades y
deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la supervisién

PARAGRAFO SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover 0 nombrar a otros
Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a o establecido en el
Manual de Supervision e Interventoria de la EDESO o aquellos que lo deroguen 0 modifiquen.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte mtegrante de
este Contrato los siguientes documentos: a) Invitacion Privada No 009 de 2026, todos sus documentos
anexos y deméas documentos propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar c) Especificaciones
técnicas aportadas por el contratante c) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del
Contrato. d) La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA e) Los inf}ormes de Evaluacién, circular
de facturacion y pagos emitida por la Edeso y todo aquel documento que forme parte del expediente
contractual. }

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios
y en las demas normas legales vigentes. La contravencion a lo anterior daré lugar a las sanciones de
ley y terminacién inmediata del contrato. :

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA SL obliga a constituir a favor de
‘LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA, una garantia de cumplimiento tal y como se solicitd en Ios pliegos de condiciones de la
Invitacién Privada No - 009 de 2026, asi; ‘

GARANTI{A DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y MUNICIPIO DE
RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2 “

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2
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BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESA
ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 Y |

ANTIOQUIA IDENTIFICADA CON NIT 890.907.317-2

Garantia de Cumplimiento:

RROLLO SOSTENIBLE DEL
VIUNICIPIO DE RIONEGRO

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Por el plazo contractual y
hasta la liquidacion del
contrato

10% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

5% del valor del contrato

Calidad y estabilidad de las obras

Cinco (05) afios mas
contados a partir de la

10% del valor del contrato.

liquidacion del contrato, o
hasta que la entidad
verifique el cumplimiento
de todas las actividades

fecha en la cual la
entidad  recbe  a||
satisfaccion la obra.
Garantia del pago anticipado Vigente hasta la{100% de la suma

establecida como pago
anticipado.

asociadas al  pago
anticipado.
Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual:
Caracteristica Condicién |
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza |
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT
Asegurados 900.974.762-8
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2
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Caracteristica Condicion

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en eI certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el refendo documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal 0 de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando eI contratista sea una union

Tomador
temporal o consorcio, se debe incluir razon|social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los mtegrantes‘

e Para el contratista conformado por una estruictura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 300 SMMLV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Sos fenible del Oriente - EDESO
Beneficiarios identificada con NIT 900.974.762-8 |
Municipio de Rionegro identificada con Nit 890.907.317-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la|entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratlsta 0 subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad cml extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
nforatacisn o ijeto del contrato .
netesara danto | * Firma del representante legal del contratista | ' |
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $'14 980.420,20 aproximar a
$14.980.421 |

Paragrafo Primero. E| CONTRATISTA deberé constituir las garantias exigidas en el presente contrato
de conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condiciones de la Invitacion Privada No 009 de 2026.

Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas o clausula
penal impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a
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reponer la garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar md@mmzamon alguna.
|

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exigida dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera igualmente EL CONTRATISTA acreditar el pago de la garantia exigida,
mediante la constancia de pago de esta. :

Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad iderivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son intuito
personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar a ningun titulo, total ni parcialmente la ejecucion dél presente contrato, sin previa
autorizacion expresa y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo prewsto en el Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 60 del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contratac:on de la EDESO)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El plresente contrato se podra dar
por terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales a). Cuando se alcance y se
cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la
terminacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. ¢). Cuando
por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Leg'lslamon Colombiana se haga
imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el mcumpllmlento de cualquiera de las
obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e). Por vencimiento del término fijado para la
ejecucion de este. f) Por las demas causales sefialadas en la ley. |

Paragrafo: Terminacién unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la ent!gdad contratante terminara el
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre mediante acto administrativo
debidamente motivado, declarando de igual forma su incumplimiento. De esta situacion se levantara
también un acta y/o informe por parte de la entidad a través de la mterventona ylo supervisidn, en
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos
que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacion umlateral en donde se relacionen los
saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el i msumo base para la liquidacion

definitiva del contrato y declaratoria de su incumplimiento en sede jUdICIa| y/o administrativa.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE‘L ARTICULO 50 DE LA LEY
789 de 2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a presentar
al CONTRATANTE para la ejecucion del contrato previa certificacion deI supervisor, la afiliacion y el
pago de los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de
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riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compenslacion familiar, al Instituto de
Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje ~SENA-, en CLljmpllmlento de lo establecido
por la Ley 789 de 2002, Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se
haré de comdn acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion de este. Dentro de este pI'azo las partes acordaran los
ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia
en el acta de liquidacion.,

Paragrafo: Sies del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia
de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, y las demas que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del Contrato. |

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no se ha
realizado la liquidacidn, la misma podra ser realizada en cualquier tlempo dentro de los dos (2) afios
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anterlores de mutuo acuerdo o
unilateralmente por la entidad, sin perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenmosa administrativa en
los términos de la Ley 1437 de 2011. ‘

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos
de legalizacion del presente Contrato.

|
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECl!JCIéN DEL CONTRATO: El
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes yi‘el registro presupuestal, pero
su ejecucion solo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia
Unica Global a la que se hace referencia la clausula vigésima tercera, de este contrato y se hubiese
suscrito el acta de inicio de actividades. ‘

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad contratante a
mantenerla indemne y libre de cualquier dafio o perjuicio originado en|‘rec|amaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las que efectlien sus subcontra'tistas o personal dependiente
o por cualquier reclamacion con ocasién del presente contrato, en tal sentido, respondera por todo tipo
de demandas, litigios, reclamaciones administrativas y/o de cualquier indole que se presente a la
entidad contratante y/o el municipio de Rionegro, Antioquia derivado de rla ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Las diferencias que
puedan surgir debido a la celebracién, ejecucion, desarrollo y termmamon del presente contrato se
someteran inicialmente a los mecanismos de arreglo directo entre las partes y/o a los mecanismos
conciliacion de que trata la Ley 2220 de 2022 y demas normas que la adicionen, modifiquen o
sustituyan, en ultima instancia, ante las autoridades jurisdiccionales com petentes.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los

2T
iR
s B m
Empresa de

contractual seré el Municipio de Rionegro.

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, en dos ejempla

los 2 4 ABR 2026'

i)

JOHNNY CARDONA MARQUEZ

Gerénte General EDESO

Cghtratante

Desarrollo Sostenible |

ofectos legales, el domicilio

'; ante Legal
me Ramirez Zuluaga
ista

res del mismo valor y tenor a

Aprobado Proyecto: Richa Revis6 y aprobo: John Reviso y aprobé: Mangela | Revisd y Aprobé: Diana
mediante acta de | Ramirez Alexander Ochoa Lopez | Sanchez Vergara G ’ Patricia Naranjo Montoya
comite de |l Apoyo Juridic Subgerente Técnico Subgerente Administrdtiva | Secretaria General
contratacion del 09 y Financiera |
de marzo de 2026 |
|
\
|
|
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