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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento público del 

orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., 

con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de 

febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo Directivo, 

ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web 

www.idu.gov.co, legalmente representado por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.242.023, obrando en su condición de DIRECTOR 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, según consta en la Resolución de nombramiento No. 2402 del 15 

de febrero de 2016, posesionado mediante acta No. 039 del 15 de febrero de 2016, debidamente 

facultado por la Resolución de Delegación de Funciones No No.004648 del 24 de agosto de 2020 

de la Dirección General, quien para todos los efectos se denominará el IDU y ACINCO INGENIERÍA 

S.A.S., con NIT 901230477-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Carrera 7 No. 156- 

10 P 31 TO KRYSTAL, con teléfono 7460460 y dirección de correo electrónico 

info@aciproyectos.com, representado legalmente por JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN, 

mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.788.710 de Bogotá D.C., quien en 

adelante se denominará el “CONTRATISTA” o el “INTERVENTOR”, hemos acordado celebrar el 

presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia. 

 
2. Que, en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública para el Concurso 
de Méritos abierto No. IDU-CMA-DTM-035-2020, con el objeto de contratar la “INTERVENTORÍA A 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 

SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2”, con fundamento en los estudios y documentos 
previos y del sector, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el 
Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del IDU, 

mediante Resolución N° 008002 del 22 de diciembre de 2020, adjudicó el proceso No. IDU- 

CMA-DTM-035-2020, a ACINCO INGENIERÍA S.A.S., de conformidad con los criterios 

previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato: 

 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR (o sus miembros en caso de consorcios 

o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se 

encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

http://www.idu.gov.co/
mailto:info@aciproyectos.com
mailto:info@aciproyectos.com
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(ii) CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la capacidad 

contractual y legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus 

estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los 

términos y condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El INTERVENTOR ha leído cuidadosamente los términos 

del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo los comentarios y planteó 

las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 

determinó que los documentos del proceso de selección plantean un negocio razonable 

y adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de 

bien, obra o servicios que se va a contratar. Declara así mismo que en los términos de 

la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran 

claros y con la presentación de la propuesta consideró que tales apartes fueron 

debidamente aclarados de manera que en el presente contrato no existen apartes 

confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta 

los términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha 

valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a 

los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego 

de condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los 

manuales, guías y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una 

valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato. 

 

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR declara que 

conoce los estudios y documentos previos, pliego de condiciones definitivo que 

precedieron la celebración del presente contrato, así como los estudios y documentos 

previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato objeto de la interventoría sobre el 

cual tiene la obligación de control y vigilancia. 

 
(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. El 

interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 

cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus 

miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. 

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR 

declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU y deberá ceder el presente 

contrato a quien el IDU en los términos previstos en la normativa vigente. 

 
Que, en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regirá 

por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
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Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de 

aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en especial 

los artículos 13 y 28 y demás normatividad aplicable. 

 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que 

exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes documentos que lo conforman 

y que en orden de prelación son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de 

aclaración; el documento de estudios previos, sus anexos, capítulos y matriz de riesgos, la oferta 

del contratista, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo establecido 

en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y documentos de 
aclaración. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les atribuye y define 

en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL vigente al momento del cierre del proceso de selección, que 

puede ser consultado en la página web de la entidad. 

 
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario institucional 

tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva 

 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 

contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 

1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los demás 

términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 

ACCESOS. GRUPO 2”. 

 
PARAGRAFO: El INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con lo 

señalado en los Documentos del Proceso de Contratación No. IDU-CMA-DTM-035-2020, los 

cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 
3. 1 ALCANCE 
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El alcance del objeto a ejecutar corresponde al establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, 

y como parte del mismo consiste en: i) Realizar el control y seguimiento integral (Técnica, 

Administrativa, Jurídica - legal, Financiera, Contable, Social, implementación del medidas 

de bioseguridad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo) a las actividades 

derivadas del contrato de obra cuyo objeto es “EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y 

A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPOS 1 Y 2” ii) Ejercerla 

representación del IDU ante el Contratista de Obra en los casos y para los efectos 

específicamente previstos en el Contrato de Interventoría así como en el Contrato de Obra, 

iii) Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoría, las que el IDU le 

asigne, siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se prevean en el 

pliego de condiciones, sus anexos y apéndices, así como la normatividad vigente que 

aplica a este tipo de proyectos, y las que se desprendan del Contrato de Obra y sus 

apéndices, capítulos y anexos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato 

de Interventoría, cumpliendo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 

del IDU vigente a la ejecución del contrato. 
 

El alcance detallado del contrato de obra que será objeto de seguimiento y control por 

parte de la interventoría se encuentra establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico del 

proceso de obra. Mediante los contratos de obra se realizará la intervención con 

actividades de conservación en diferentes puentes vehiculares en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 
PARAGRAFO: El interventor debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el 

IDU podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los 

puentes vehiculares asignados al contrato principal, o de ser necesario, incluir otros. La 

inclusión de nuevos puentes debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y 

movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales o para 

reemplazar aquellos puentes que por razones técnicas no puedan ser intervenidos 
 

CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de 

la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del 

contrato. 
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El plazo total contempla DIEZ (10) meses para la ejecución, dentro del cual se 

desarrollarán tanto las actividades previas como las actividades de obra y un (1) mes para 

el recibo final conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo técnico. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar 

el plazo de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de 

incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo, 

serán por cuenta del INTERVENTOR. El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato 

acepta esta condición. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias para 

verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras del contrato objeto de seguimiento, 

y disponer del personal necesario para atender tantos frentes de trabajo como tenga el Contratista 

en la medida en la que sea exigida en el presente contrato. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a más 

tardar dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio, 

contemplados en el presente contrato deberán surtirse dentro de este mismo término. El término 

aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, deberá sujetarse 

alinicio del contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor del 

INTERVENTOR. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida 

con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. 

 
Con el propósito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios, UN (1) 

MES antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto 

en el Manual de Interventoría y/o Supervisión, el primer día hábil del plazo al que se refiere el 

presente parágrafo, el interventor procederá a suscribir el acta/documento correspondiente a la 

terminación de la ejecución de las actividades de obra e inicio del recibo de obras, en la que se 

señalarán las correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse por parte del contratista 

de obra, tras la cual, se efectuará una nueva verificación por parte del interventor, dejando 

constancia en acta/documento de la subsanación efectuada. El plazo al que se hace referencia no 

podrá superar el tiempo restante para la ejecución del contrato. Estas actas/documentos son de 

trámite y previas a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción y deberán ser suscritas por 

los representantes legales del Contratista e Interventoría. 
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En atención a las características del contrato de conservación objeto de interventoría, se 

efectuarán recibos por tramo funcional de obra (cuando aplique), debidamente terminado y 

señalizado, los cuales se realizarán durante el plazo de ejecución de las obras y a partir de los 

cuales se deberán activar los amparos correspondientes. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final deberá 

suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 

siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato aprobado dentro del 

Sistema de Gestión Integral del IDU. El interventor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento 

de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en 

caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de 

subsanación. 

 
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para efectuar los 

trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación y gestión de la suscripción 

del acta correspondiente, no para ejecutar actividades contractuales pendientes. 

 
Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL INTERVENTOR efectuará 

el acompañamiento, trámites y gestiones pertinentes para tomar posesión de éstas, y gestionar la 

posterior liquidación, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales 

necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses 

de la entidad. 

 
PARÁGRAFO SEPTIMO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato, se obliga a 

prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se prorrogue el contrato objeto de 

vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. Igualmente, si por algún motivo se 

suspende el contrato principal, debe suspenderse inmediatamente por el mismo término el contrato 

de interventoría, situación que el INTERVENTOR acepta en tanto el presente contrato es accesorio. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecución del contrato de 

Interventoría, se entiende que el Interventor debe acompañar al IDU en el proceso de liquidación 

del contrato objeto de interventoría, cuyo costo se entenderá incluido dentro del valor ofertado por 

el Interventor. 

 
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del IDU, se 

requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 

documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 

manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 
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El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento con una 

antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 

pactado, anexando para ello los documentos soporte, así como los argumentos técnicos, jurídicos 

y análisis económico y financiero, en caso de requerirse adición de recursos, que soportan y 

justifican la prórroga, adición o modificación. 

 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa 

correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista por su 

extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a 

la suscripción de cualquier modificación. 

 
Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la misma 

serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la entidad no le reconocerá valor alguno por el 

tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se 

adelanten. 

 
El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y se compromete 

a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 

 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente imputables 

al CONTRATISTA DE OBRA objeto de seguimiento de esta Interventoría, para lograr el fin del 

proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones 

administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga, 

incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA en la 

proporción equivalente a su imputabilidad. 

 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, EL INTERVENTOR deberá presentar los 

fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la modificación 

solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que asumirá el CONTRATISTA 

DE OBRA, la Interventoría o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá contar con la no objeción 

del IDU. 

 
CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO (SE INCLUYE SEGÚN GRUPO 

ADJUDICADO 

 
Para efectos legales, el valor del presente contrato, se fija en la suma de MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS M/C ($1.284.779.751), sumas equivalentes a 1.464 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para el año 2020, distribuido de la siguiente manera: 
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1 - VALOR BÁSICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES) 

$ 1.066.945.435 MIL SESENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CINCO PESOS 

La suma de: 

2 -IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO 

La suma de: DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESO 

($202.719.633) M/CTE, incluido IVA 

3- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
La suma de: 

 

$15.114.683 QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a los 

ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y remunera de manera íntegra la ejecución 

del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales 

etc., a cargo del INTERVENTOR. 

 
 

CLÁUSULA 7 SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal: 

 
GRUPO 2: 

 
NUMERO 

CDP 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO 

POR 
VALOR 

 
6282 

 
26-11-2020 

Subdirección 

Técnica de 

Presupuesto 

y 

Contabilidad - 

IDU 

 
$1.284.796.122 

TOTAL   $ 1.284.796.122 
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CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. 

 
8.1. El IDU pagará el valor del presente contrato de interventoría de obra de conservación a través 

de un esquema que involucra tres (3) tipos de remuneración, tal como se desarrolla en el 

siguiente cuadro y las notas que le sigue, así como el pago del componente de bioseguridad: 

 
 

N 

o. 

TIPO DE 

REMUNERA 

CIÓN 

CONCEPTO Y 

PORCENTAJE 

FRENTE AL VALOR DEL 

CONTRATO 

FÓRMULA PARA 

DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 

 
REQUISITOS 

  Corresponde al pago del 50% 

del valor del contrato. Dicho 
El cálculo para determinar el valor a 

pagar se realizará así: 
 

 
• Aprobación informe 

mensual 

de interventoría 

 
1. 

Componente 

Fijo 

valor será dividido entre el 

número  de  meses  del plazo 

pactado  en  sumas  de  igual 

 
(Valor Fijo) = 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝑽𝑽 
𝑽𝑽 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽í𝑽 𝑽 𝑽𝑽% 

  valor.  

   
 

𝑽ú𝑽𝑽𝑽𝑽 

𝑽𝑽 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 

𝑽𝑽𝑽 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 

 
 
 

2. 

 
 

 
Componente 

Variable 

 
Corresponde al pago del 40% 
del valor del contrato. Dicho 

valor será pagado a través de 
una suma variable mensual 
asociada al porcentaje de 
avance de la obra objeto de 
interventoría 

 
El cálculo para determinar el valor a 
pagar se realizará así: 

 
(Valor Variable) = (Valor de la 

interventoría x 40%) x Avance 

mensual registrado en obra 

•  Contra porcentaje 
de avance 
registrado en la 
obra, soportado en 
el Acta de 

Recibo Parcial de 

Obra, debidamente 

suscrita por las 

    partes. 

   
 

 
Corresponde al pago del 10% 

El cálculo para determinar el valor a 
pagar se realizará así: 

 

 
5 % * del valor del contrato de 

interventoría 

• Suscripción acta de 
terminación contrato 
de obra. 

• Recibo a 
satisfacción de las 
obras 

• Entrega de 
informe final 

• Entrega de planos 

record en aplicativo 

vigente del IDU al 

momento del pago. 

  del valor del contrato, que se 
  dividirá en dos (2) pagos del 

3. Pago Final 5% cada uno; el primero a la 

  entrega a satisfacción de las 

obras y el segundo al 

  momento de la liquidación. 
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   El cálculo para determinar el valor a 
pagar se realizará así: 

 
5 % * del valor del contrato de 

interventoría 

• Suscripción acta de 
liquidación del 
contrato de 
interventoría 

 

Nota 1: El valor de la interventoría incluye elementos SST, ajustes e IVA. 

 
Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta el valor de la 

bolsa para actividades y/o elementos de bioseguridad. 

 
Nota 3: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas de recibo 

parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del contrato de obra (incluyendo ajustes). 

 
Nota 4: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la suscripción del 

acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor. 

 
Nota 5: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el manual 

de interventoría y/o supervisión de contratos y el manual de gestión contractual del IDU vigente 

durante la ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente contrato de 

interventoría, en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas físicas o 

el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i) terminación 

anticipada del contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del contrato, o iv) cualquier otro 

evento de terminación anormal del contrato principal: 

 
1. El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las causales 

enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte del IDU del cumplimento 

de las obligaciones del contrato de interventoría. 

2. El Componente Variable se pagará contra avance del contrato de obra registrado en las 

respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por parte del IDU del cumplimento de 

las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de interventoría. 

3. El 10% del valor restante se dividirá en dos (2) pagos del 5% cada uno; el primero a la 

terminación del contrato de obra y el segundo al momento de la liquidación del contrato de 

interventoría. 

 
8.2. COMPONENTE BIOSEGURIDAD 

 
El IDU pagará a la interventoría los costos de los elementos de bioseguridad en que incurran 

durante el desarrollo de las labores descritas en el apéndice de bioseguridad, sin perjuicio de las 

multas que les puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas, con 
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ocasión del contrato en materia de implementación de las medidas de bioseguridad descritas en 

el apéndice de bioseguridad, de la siguiente manera: 

 
VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 

 
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el Periodo. 

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU (Se pagarán al valor de la lista de precios de referencia 

del IDU vigente al mes de su implementación). 

 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer 

% = Factor Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al 

PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes 

documentos o certificaciones: 

 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y Procedimientos del IDU, 

vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte del IDU, del informe mensual 

correspondiente al periodo facturado. Para el último pago deben estar aprobados todos los 

productos que realiza la interventoría. 

4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificación del Revisor Fiscal, 

si existe la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador Público, en relación con el 

cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 

Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores 

y la contribución pagada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 

1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 

2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normativa vigente. 

5. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentación de 

las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU vigentes 

dentro de la ejecución del contrato y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 

modifiquen o sustituyan. 

6. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

presente Contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la 

“Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o 

convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la armonización de los 

diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la cancelación de los pagos señalados el INTERVENTOR abrirá 

una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación afiliado al Sistema Automático de 

Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una 

cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 

respectiva. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: El Interventor, debe obrar con la debida diligencia, adelantando las 

gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista programe con anticipación todos 

los trámites requeridos y contemple todas sus actividades con presteza, para lograr su objetivo y 

cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los productos con esta interventoría 

o entidades a que haya lugar, incluido el IDU. 

 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago correspondiente a las actividades o hitos del contrato por 

productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la Cláusula de la 

Forma de Pago, de conformidad con la programación aprobada de hitos de pago, cumpliendo con 

los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en el contrato. 

 
PARAGRAFO SEXTO: Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los documentos o 

certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales deberán ser avalados por el 

Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento correspondiente. 

 
CLÁUSULA 9 AJUSTES 

 
Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio de vigencia 
correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la interventoría no tendrá ajuste. 

 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del contrato por 

causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los valores asociados a los 

ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio. 

 
CLÁUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 

 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, que 

demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, 

horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que 
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vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 

interventoría, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 

aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de 

control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones, cuando ello sea necesario. 

 
CLÁUSULA 11 INTERESES DE MORA 

 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el INTERVENTOR indicará en 

sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se 

refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. 

Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término 

anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés 

legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo 

en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con 

el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente 

contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos, adendas y 

demás documentos del proceso de selección, la propuesta del INTERVENTOR, las establecidas 

en los manuales, planes, guías y procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato 

y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capítulo, resulten aplicables 

técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el INTERVENTOR se obliga a las siguientes: 

 
 

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación 

4. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas 

técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

5. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el 
presente contrato, para aprobación por parte del IDU. 

6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 



CONTRATO DE INVERVENTORIA NÚMERO   1708 DE 2020 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Y ACINCO INGENIERÍA S.A.S. Institut
o DESARROLLO 

URBANO 

Página 17 de 60 

 

 

 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 

indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 

8. Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestión y respuesta a 

requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 

ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento deberá remitirlo de 

inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con 

oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

9. Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, información 

que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en 

construcción que contengan información preliminar y no definitiva. 

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 

aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoría del contrato 

y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 

del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes 

con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 

y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, 

el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, 

certificación suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago 

de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al 

del informe. 

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el 

Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecución del contrato se 

requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de 

mayor perfil al establecido en el pliego de condiciones, previamente aprobado por el IDU. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, 

herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, 

y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta. 

15. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y 

suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos 

en el mismo. 

16. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre 

las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, 

cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente 

contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 

aprobación del IDU. 

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices Ley 1562 del 11 de julio de 2012, “Por la cual 

se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
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salud ocupacional”, del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

compilado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual 

se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo.Será 

responsabilidad del Interventor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia 

que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 

durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de 

los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución 

de las labores propias del contrato. 

19. Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo 

de ejecución del contrato a los documentos y/o productos que requieran de dicha aprobación. 

20. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente 

contrato. 

21. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos 

debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, 

manuales, planes, guías y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente 

contrato. 

22. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias 

establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en 

la ley. 

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de 
conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. 

24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU con el 
fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y demás aspectos 

del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

25. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas establecidas en 

el Cronograma y Anexo 1- Anexo Técnico. De presentarse la reprogramación, ésta debe ser 

justificada por el contratista de obra, aprobada por el interventor y. El incumplimiento de estas 

actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto de seguimiento, 

dará lugar a la presentación de solicitud 

de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio 

del inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello 

haya lugar. 

En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera inmediata los 

correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, deberá 
revisar y aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista. 

26. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de 

selección. 
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27. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a cargo del 

Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de selección y 

eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan 

las aprobaciones que correspondan de los productos por el Interventor. 

28. Abstenerse de aprobar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

29. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de 

selección. 

30. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el contrato de obra, 

sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar ítems no 

previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del trámite presupuestal y 

demás requisitos previstos en los manuales de supervisión e interventoría y de gestión 

contractual vigentes de la Entidad. 

31. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria que se 

requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el aplicativo vigente para su 

digitalización en esta plataforma por parte de la interventoría o de la supervisión en el IDU, 

según se indique. 

32. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros establecidos 

en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la ejecución del 

contrato. 

33. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses del contrato de Interventoría y 

revisar y aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma periodicidad. 

34. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 

como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero. 

35. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica (el de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia de pactos o acuerdos 

de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios 

o accionistas. 

36. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

 
12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 

 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el INTERVENTOR deberá haber 

cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos en la cláusula de 

perfeccionamiento y ejecución: 
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1. Presentar al IDU dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las 

hojas de vida del recurso humano mínimo de interventoría requerido para el inicio del contrato, 

de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el Anexo de Requerimientos 

mínimos del Personal del proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe 

presentar la nueva hoja de vida al día hábil siguiente a la notificación de no aceptación. De 

cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las hojas de vida no 

puede exceder el plazo establecido para la suscripción del acta de inicio. 

 
12.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS 

 
El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de inicio, 

además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente 

durante la ejecución del contrato: 

 
12.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 

 
Para las actividades previas, el Interventor deberá cumplir con los siguientes requisitos, además 

de los establecidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante 

la ejecución del contrato: 

 
1. Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a continuación: 

a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales deberán ser 

aprobadas en un plazo máximo de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega por 

parte del contratista. 

b. Presentar a la interventoría la relación detallada de Equipo Mínimo conforme a lo 

definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y apéndices. Esta relación de equipo mínimo 

debe incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de 

importación y/o los contratos de alquiler de maquinaria. El contratista debe haber 

obtenido aprobación por parte de la interventoría de este producto con la aprobación 

del MAO. 

c. Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta 

presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 

entrega por parte del mismo. La información detallada de los análisis de precios 

unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran 

en el desarrollo del contrato, para cada área, respectivamente. 

d. El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) días 
siguientes al recibo de dicho documento. 

e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de acuerdo 

con los documentos base del proceso del cual derivó el contrato de obra, dentro de los 

cinco (5) días hábiles (incluye todas las correcciones a que haya lugar) después de 

recibido por el contratista y remitirlo al IDU. 
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f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaria Distrital del Movilidad los Planes de Manejo 

de Tráfico (PMT) generales y/o específicos requeridos para la ejecución de las 

actividades previas según lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a su entrega por parte del contratista; y realizar el 

acompañamiento al contratista de obra hasta obtener la respectiva aprobación por parte 

de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

g. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo, la solicitud de la apertura de la fiducia para 

el pago del anticipo y el contrato de fiducia. (SI APLICA). dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al recibo de dicho documento. 

h. El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de obra dentro de los dos (2) días siguientes 

al recibo de dicho documento. 

2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la interventoría, para verificación y/o 

aprobación por parte de la Entidad: 

a. El desglose de su oferta económica, en la cual se puedan verificar la cantidad mínima 

de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculación del personal y 

dedicación mínima, entre otros, en concordancia con los demás documentos 

contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de 

ejecución del contrato 

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta 

de inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante de interventoría para la ejecución 

del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y apéndice de 

Requerimientos mínimos del Personal del proyecto Mínimo. En caso de no ser aprobada 

alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la notificación de no aceptación. 

c. El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de interventoría dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la aprobación del PAC del contrato de obra por parte de la 

interventoría. 

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas específicas técnicas vigentes y 

propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad 

y calidad. 

4. Verificar que el contratista de obra adquiera toda aquella información requerida para la 

ejecución del contrato. 

5. Verificar que el contratista de obra cuente con los documentos e información en general 

que reposen en el Centro de Documentación del IDU o validar que los mismos sean 

descargados por parte del contratista de obra, de la página web www.idu.gov.co, para que 

este determine que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, 

resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo normal del proyecto. 

6. Verificar que el contratista de obra revise los diseños entregados por el IDU (cuando 

aplique), aprobados por cada ESP (si aplica) y los entes competentes y demás 

documentos necesarios para la ejecución de las obras y aprobar los ajustes efectuados 

por este contratista, requeridos conforme a lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

y en los Estudios y documentos previos. 

http://www.idu.gov.co/
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7. Asistir con el IDU y con el Director de obra y los Especialistas del Contratista objeto de 

seguimiento, a una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro de los cinco 

(5) días calendario siguientes a la fecha de aprobación de las hojas de vida, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona. Deberá elaborar y suscribir el acta correspondiente 
(cuando aplique). 

8. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, diagnósticos y diseños 

realizados por el contratista de obra, conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos 

establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos del Pliego de 

condiciones que dio origen al Contrato de Obra, verificando las condiciones actuales para 

el desarrollo del proyecto reportada por el contratista vigilado. La aprobación de la 

propuesta de intervención por parte de la Interventoría es requisito para el inicio de 

ejecución de las obras. 

9. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el Plan de inspección ensayos 

de laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. 

El plan de inspección debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de 

las actividades de obra que contemple el contrato; lo anterior, conforme a lo definido en 

los numerales correspondientes a las Especificaciones técnicas generales del IDU o el 

documento equivalente del Proceso de Selección. De acuerdo con lo definido en los 

numerales de las “condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes 

deben contemplar y estar elaborados, como mínimo con las cantidades y frecuencias de 

ensayo que ahí se disponen. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución 

de las Actividades de Obra. El Interventor debe haber aprobado este producto a más 

tardar veinte (20) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

10. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de ensayos a 
implementar por la Interventoría, dentro de los diez (10) primeros días hábiles después de 
suscrita el acta de inicio. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de 
las Actividades de Obra. La interventoría debe haber obtenido aprobación por parte 
de la supervisión del IDU de este producto a más tardar veinte (20) días hábiles 
después de la firma del acta de inicio. 

11. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y/o visitas 

conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo alternativas, 

generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto, y elaborar 

suscribir el acta de comité de seguimiento al contrato de obra y/o formato de recorrido de 

obra. 

12. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y soportes 

entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el contenido 

mínimo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente 

durante la ejecución del contrato. 

13. Rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación que adelante el contratista de obra, 

del estado de los diagnósticos y diseños de alternativa de intervención elaborados por el 

contratista, con los cuales se ejecutarán las obras durante la ejecución del contrato. 
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14. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 

Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del contrato objeto de seguimiento. 

15. Recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de Información Técnica de 

inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la Infraestructura vial y espacio público 

de Bogotá DC, copia del Certificado de Reserva Presupuestal. 

16. Aprobar el presupuesto presentado por el Contratista vigilado para la ejecución de las 

obras, en donde se estime qué actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, 

es decir 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con 

lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. Aprobar el Cronograma Detallado una 

vez se cuente con el resultado de los diagnósticos, presentado por el contratista de obra, 

el cual debe describir los hitos de los entregables de cada actividad, así como el desglose 

de los recursos que implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a 

haberlo recibido del contratista. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la medida 

que se obtengan los resultados de los diagnósticos y los diseños de alternativa de 

intervención (cuando aplique), actualizando tanto tiempo, como el costo. 

17. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el 

contratista de obra de todos los componentes del contrato, enviando copia de los mismos 

al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU, deberá trasladar 

a la entidad, adjuntando su concepto. 

 

PARÁGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del presente 

numeral, deberán cumplirse en un término máximo de QUINCE (15) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio. 

 
12.3.2  OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente 
durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

 
1. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de las actividades 

y productos del componente social, remitido por el contratista de obra. 

2. Revisar y aprobar la información correspondiente al área de influencia del proyecto de acuerdo con 

lo establecido en el contrato, entregada por el Contratista de obra. Revisar y aprobar la información 

correspondiente al diagnóstico socioeconómico y cultural del proyecto, entregada por el contratista 

de obra. 

3. Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los mismos, 
entregados por el contratista de obra. (cuando aplique) 

4. Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato 

con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en el área de influencia del proyecto 

elaboradas por el contratista de obra. Esto con el objetivo de realizar los simulacros previos a las 

reuniones. 
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5. Asistir y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra convoca a la comunidad, 

a la Interventoría, al IDU y a aquellas partes interesadas a asistir, con la comunidad ubicada en el 

área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de seguimiento. 

6. Verificar que el contratista de obra dé trámite a las PQRS recibidas de los ciudadanos en todas las 

reuniones y punto IDU, verificando que se les dé trámite a las mismas conforme a las directrices 
de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

7. Verificar que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema Bachué o el aplicativo 

vigente al momento de la suscripción del contrato de obra vigilado, toda la información solicitada 

del componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución de ese contrato. 

8. Asistir y convocar al contratista de obra para que asista a la socialización programada por el IDU 
del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato. 

9. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el ciudadano implementados 

por el Contratista de obra y revisar, así como el uso y distribución de todas las piezas de 

comunicación aprobadas por el IDU. 

10. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el punto IDU. 

11. Elaborar el informe mensual con la información de la ejecución del contrato entregada por el 

contratista vigilado. 

12. Acompañar al contratista de obra en el levantamiento de las actas de vecindad en la zona donde 

se desarrollará el proyecto (cuando aplique). 

 
12.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Además de las establecidas en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos de IDU vigente 
durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

 
1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, autorizaciones 

ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran de acuerdo con lo 

exigido en el contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones técnicas y 

normatividad vigente. 

2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas y normatividad vigente. 

Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable 

durante la ejecución del contrato de interventoría, cumpliendo con lo exigido en la normatividad 

vigente. Presentar los documentos legales básicos del SGSST aplicable para el personal 

contratado por la interventoría 

4. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación de cada uno de los 

programas establecidos en el Manual ambiental de obra, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 

vigentes en el momento de la ejecución del presente contrato para el Contratista. 

5. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el inicio de las 
actividades de obra. 
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6. Revisar, aprobar y presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición 

elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la elaboración 

del Plan de gestión de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al momento de la firma del 

contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener todos los insumos requeridos para el trámite de 

inscripción del contrato ante la SDA, para la obtención del PIN. En ningún momento debe darse la 

autorización para el inicio de las actividades sin el cumplimiento de los requisitos antes 

mencionados conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente. (En caso de 

aplicar). 
7. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra (cuando aplica). 

8. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las 

actividades de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a desarrollar por parte del 

contratista de obra cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el Apéndice del 

componente Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los términos definidos en el capítulo 

Componente ambiental y SST. 

9. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le apliquen 

por normatividad o documentos del proceso. 

 
12.3.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - GUÍA 

“COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE” 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente 
durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

 
1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP y 

otras Entidades, informar al Contratista para establecer los contactos iniciales con los 

mismos. Dicho delegado debe realizar el acompañamiento en desarrollo de la obra en 

lo concerniente a los temas ambientales, señalización y redes de servicios públicos, y 

otros aspectos que se considere (Cuando aplique). 

2. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en “Coordinación IDU, ESP y 

TIC en proyectos de infraestructura de transporte”, y realizar las aprobaciones 

correspondientes. 

3. Convocar y asistir a las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de 

coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP (Cuando aplique). 

4. Revisar y aprobar el presupuesto de obra para redes de servicios públicos. Revisar, 

aprobar y suscribir el acta de definición de competencias de pago para cada ESP, en 

caso que no exista para el proyecto, y enviarla al IDU (si aplica). 

5. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras a cargo de IDU. 

6. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demás entidades 

distritales y nacionales competentes para recibir observaciones a los productos. 
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7. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar los diseños 

aprobados por cualquiera de las ESP, (si aplica) la Interventoría deberá verificar que este 

contratista cumpla con las obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, no 

objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias, a que 

se refiere el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la 

ejecución del contrato. 

 
12.4 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 

contratos vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor deberá: 

 
1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, 

eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Verificar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el informe 

de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera individual y también 

como parte del informe mensual de interventoría, hasta la liquidación del anticipo 

(cuando aplique). 

3. Revisar y aprobar la totalidad de diagnósticos, diseños de alternativa de intervención (si 

aplica) y aprobar las intervenciones a realizar con el presupuesto asignado al proyecto, 

conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo los lineamientos 

estipulados en los documentos contractuales del proyecto. 

4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles 

soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 

respecto a los diagnósticos y diseños entregados por el IDU o el contratista de obra (si 

aplica). 

5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo 

alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 

proyecto. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas. 

6. Convocar, asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los 

especialistas del contratista de obra y de la interventoría, para la conciliación y 

unificación de criterios y acuerdos. La interventoría podrá solicitar la asistencia del 

delegado de las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades, cuando lo 

considere necesario. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas. 

7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, registros 

fotográficos y/o fílmicos que evidencien el progreso de la intervención realizada a través 

del contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo semanalmente y 

presentarse en el formato de Informe Semanal Interventoría o el que se encuentre 
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vigente adjuntando los documentos requeridos en el Manual de Interventoría y/o 

supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato. 

8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al 

contratista para la ejecución de la obra, asegurando el uso adecuado y oportuno de los 

recursos. 

9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el contratista (en caso de 
incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el interventor deberá iniciar el 
procedimiento sancionatorio correspondiente. 

10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el contratista para la 

reprogramación propuesta, y remitir al supervisor la reprogramación aprobada, 

entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del contrato. De cualquier 

manera, el plazo total para la revisión, verificación y aprobación de la reprogramación no 

puede exceder el plazo de los tres (3) días hábiles después de recibido por parte del 

contratista, incluyendo todas las correcciones a que haya lugar por parte de éste. 

11. Revisar, aprobar y radicar los planes de manejo de tráfico presentados por el contratista 

de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer seguimiento a su 

implementación. 

12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tráfico aprobado por la SDM. 

13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de Inspección 

de Ensayos de Laboratorio y de campo del contrato de obra. La revisión debe 

corresponder al análisis técnico de los resultados presentados, y a la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las Especificaciones técnicas 

generales o particulares del contrato, para cada material, mezcla de materiales o 

actividad de obra, prevista y ejecutada por el contratista de obra. Esta revisión y 

aprobación deben ser presentadas al IDU, como anexo al informe mensual de 

interventoría. 

14. Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del contrato de obra, realizando 

seguimiento y análisis, verificando de que no se pase del presupuesto oficial. 

15. Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la 

elaboración de los informes semanales y mensuales. 

16. Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los entregados 

por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual 

de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato. 

17. Aprobar de acuerdo con a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría 

y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato, la solicitud 

presentada por el Contratista, con respecto a los Análisis de Precios Unitarios y el 

balance presupuestal del contrato debidamente justificado, en caso de requerirse ítem 

no previstos para la adecuada ejecución del proyecto. 

18. Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en el Plan de inspección 

de ensayos y Ensayos aprobados por el IDU, requeridos con el fin de corroborar la 

calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones 

contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU los informes y 
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tablas resumen de los resultados de ensayos, con el respectivo análisis técnico, como 

anexo al informe mensual de interventoría, con los que se verificó y validó la calidad de 

los materiales, mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las 

actividades de obra ejecutadas por el contratista; a través del cumplimiento de los 

requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU 

o particulares del contrato. 

19. Revisar permanentemente que el contratista este trabajando con las últimas versiones 

de todos los planos, documentos técnicos que hacen parte del proyecto. 

20. Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del trámite de registro de 

derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, inscribiendo la 

cesión de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU. 

21. Revisar y aprobar las especificaciones técnicas particulares que el contratista de obra 

presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico de lo definido por 

el contratista de obra en cada especificación técnica particular, en cuanto a: alcance, 

materiales, diseños de mezclas y obtención de la fórmula de trabajo, equipo, 

requerimientos para la ejecución de los trabajos, condiciones de entrega para el recibo 

de los trabajos, medida, forma de pago e ítem de pago, todo lo anterior, según 

corresponda, tal y como está definido en las Especificaciones técnicas generales 

vigentes, en las que se incluye la “estructura general de una especificación técnica de 

materiales y construcción”. Las especificaciones técnicas particulares deberán ser 

aprobadas previa ejecución de la actividad. 

22. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con 

las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean 

adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles 

siguientes a la solicitud por parte de la Interventoría y/o el IDU. Cumplido lo anterior, 

Revisar y aprobar los nuevos informes y tablas resúmenes de resultados de ensayos, 

presentados por el contratista, mediante el análisis técnico de los resultados, y a la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las 

Especificaciones técnicas generales del o particulares del contrato. El Interventor podrá 

realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos 

solicitados. 

23. Solicitar la señalización adicional de acuerdo con la actualización, modificación y/o 

retroalimentación de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el avance y 

condiciones particulares de la obra. 

24. Revisar y aprobar los planos record de obra construida por tramo funcional de acuerdo 

con la Guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU 

para tal fin, teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información 

y cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio público y puentes. 

25. Verificar con la debida antelación, en terreno y en compañía del contratista de obra, las 

cantidades y la calidad de las obras con el fin de revisar, aprobar y suscribir las actas de 

recibo parcial de obra en conjunto con el contratista, revisando y aprobando cada uno 

de los soportes presentados por el contratista de obra, conforme con los lineamientos 
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establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU vigente 

durante la ejecución del contrato. 

26. Suscribir junto con el contratista el acta de terminación del contrato de obra, a más tardar 

un (1) día después de la culminación del plazo de ejecución del. En esta acta se deben 

relacionar las obras y actividades ejecutadas, el estado en el que se encuentran y el 

cronograma de entrega de los faltantes para la suscripción del acta de recibo final. 

27. Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme con 

los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 

del IDU que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una vez se hayan atendido 

las no conformidades encontradas. 

28. Elaborar el informe de seguimiento de la garantía única con sus insumos y/o los 

entregados por el Contratista vigilado, de conformidad con lo establecido en el Manual 

de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU vigente durante la ejecución del 

contrato. 

29. Verificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los 

desvíos (cuando aplique) y la implementación de la señalización definitiva. 

30. Para la puesta en servicio de cualquier puente vehicular, verificar y garantizar la 

realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles en o los 

puentes, manteniendo ésta en un nivel visible y óptimo hasta que se efectué la 

demarcación definitiva (cuando aplique). 

31. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de la 

Interventoría. 

32. Pagar a su personal con los valores indicados en su oferta económica. En caso de que 

un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un 

período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o 

remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio 

de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto 

en el contrato. 

33. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos definitiva 

para la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez culminada la 

obra objeto de vigilancia. 

34. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibido 

por el contratista, el cronograma general para la liquidación, el cual deberá incluir las 

actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los trámites y 

tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación, de acuerdo con lo 

establecido en los documentos contractuales. 

 
12.4.2 COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoría y/o supervisión 

vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor deberá: 
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1. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 

respectivo cronograma. 

2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de diálogo ciudadano y 

comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los 

proyectos. 

3. Hacer el seguimiento a las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones 

y punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la 

Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Verificar el diligenciamiento y actualización en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente 

al momento de la suscripción del contrato para su aprobación, de toda la información 

solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 

contrato por parte del contratista vigilado. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato. 

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 

comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribución 

de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por parte del contratista 

vigilado. 

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 

contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del 

IDU. 

8. Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista vigilado, 

comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

9. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y gestiones 

realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones de diálogo 

ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado conforme 

a lo establecido en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente 

durante la ejecución del contrato. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión social y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

12. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice E del pliego de condiciones del cual derivó el contrato de obra objeto de 
seguimiento. 

 

12.4.3 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

 
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en 

el trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
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normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante la 

ejecución del contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista vigilado de los procedimientos, 

formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, 

especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos serán suministrados por el 

IDU al inicio de este contrato o se pueden descargar de la página oficial de la entidad. 

3. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoría, conforme la normativa legal 

aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los 

informes mensuales remitidos al IDU. 

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del 

contrato de Interventoría conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el 

presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales 

remitidos a la Supervisión. 

5. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el 
contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

6. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoría, según los 

requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos establecidos en el 

Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución 

del contrato. El interventor deberá elaborar su informe con base en sus insumos y/o los 

remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no contar con tales 

insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las cuales deberá 

relacionar en el mismo informe. 

7. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud 

en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio de los 

procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento 

de las obligaciones del contratista vigilado en relación con el componente ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo, aportando la información requerida para el respectivo 

tramite. 

8. Identificar los pasivos ambientales y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud en 

el trabajo que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental 

de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución inmediata, y en caso de 

incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el contrato e 

Informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. 

9. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el 

desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas 

visitas. 

10. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según aplique, 
del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago 
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
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como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 

de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o 
subcontratista y para cada informe). 

11. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por 

medio de la cual el Interventor acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa 

vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para 

cada informe). 

12. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 

nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC. 

13. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos 

y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los 
trabajadores y el personal involucrado. 

14. Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, entregadas 

por el contratista para ser incluidas en el informe final. 

15. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

16. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y 

solicitud de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución silvicultural, que 

se encuentra a cargo del contratista, según disposiciones del respectivo apéndice de 

gestión ambiental. 

17. Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el contratista de obra para solicitar 

al IDU la entrega de los individuos arbóreos al jardín botánico o al ente competente. 

Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el 

ente competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectué, la 

interventoría remitirá al IDU el (los) plano(s) y el acta de recibo al IDU. (si aplica) 

 

12.4.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 

 
1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes ESP y demás 

Entidades del Distrito. 

2. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación 

en terreno. (cuando aplique). 

3. Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia de 

ejecución de maniobra. (cuando aplique). 
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4. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 

efectuar recibos parciales de obra con las ESP. (cuando aplique). 

5. Suscribir las actas junto con el contratista sobre daños o hurto a la infraestructura de las 
ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 

6. Acompañar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de las ESP 

y demás entes distritales competentes por parte del contratista vigilado y suscribir el 

documento correspondiente. 

7. Acompañar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 

requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con 

Entidades Distritales. 

8. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le 
sean imputables al contratista vigilado. 

9. Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de las ESP, 
el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

10. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice de 

redes del contrato objeto de seguimiento y en la Guía de Coordinación 

Interinstitucional GU-IN-02. 

11. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista, las 

visitas de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Verificar que 

el Contratista asista los especialistas en caso de requerirse. 

 
12.5 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
12.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST). 

 
Además de las establecidas en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos 
vigente durante la ejecución del contrato: 

 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-Ambiental publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que 

soporten los mismos, así como verificar que el contratista vigilado diligencie en su 

totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento solicitar soportes adicionales 

para comprobar cualquier aspecto de la gestión SST-Ambiental. En caso de 

actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo en 

decidir si debe o no realizarse este cambio y el Interventor se compromete a cumplir con 

lo dispuesto por la entidad. 

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 

actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de 

interventoría, y verificar su implementación respecto del contrato objeto devigilancia. 
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3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según el 

apéndice Ambiental y SST del pliego de condiciones, para el contrato por parte del 

contratista vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo 

establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la 

salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relación con el contrato de 

interventoría, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente de cumplimiento a 

la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire 

y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las 

normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 

Pliego de Condiciones. (cuando aplique). 

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por el 

contratista vigilado. (cuando aplique). 

7. Validar y acompañar el trámite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas 

por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al contratista vigilado. 

8. Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 

Ambiental competente requiera así como de la información y/o documentación que sea 

necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas 

para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista vigilado. 

9. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales que se 

requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 

10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 

encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados 

durante la ejecución de la obra constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, 

memoria técnica y formatos), conforme al Cronograma) aprobado. 

11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 

susceptibles de afectación por el proyecto. 

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área 

de influencia del proyecto. (cuando aplique). 

13. Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestación de servicios, Certificado 

médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de derecho a examen de 

retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema 

General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la 

copia del acta que evidencie que se realizó la inducción al personal tanto del personal del 

contratista vigilado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la 

documentación por parte del contratista de obra, como del personal del interventor dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de las hojas de vida por parte del 

IDU. 

14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 

medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el 

transcurso del contrato objeto de vigilancia. 
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15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 

hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del contrato objeto de 

interventoría. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre 

trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del contrato deinterventoría. 

 
12.5.2  OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos 

vigente durante la ejecución del contrato: 

 
1. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social para el 

proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su 

desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la 

ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU 

versión vigente, o el documento que haga sus veces. 

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y 

estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de decisión 

frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU versión vigente, o 

el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de 

atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de clasificación 

de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de PQRS, adoptados por 

el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato. 

 
12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
1. El Interventor deberá consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 

interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB 
del IDU, durante la ejecución del contrato. 

 
2. Participar en las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de 

coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

 
12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

 
El interventor por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda 

la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la 

ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de 
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terminación del mismo. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del 

contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 

contrato. 

 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del 

personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, 

dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y 

demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este 

aspecto será responsabilidad exclusiva del interventor. Así mismo, el interventor se obliga 

a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligación 

dentro del contrato objeto de interventoría. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles 

protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la 

ejecución del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente 

con la presente obligación dentro del contrato objeto de interventoría. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del interventor dará lugar a las multas 

previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la 

ley colombiana. En todo caso, el interventor mantendrá indemne al IDU por cualquier 

reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente 

a terceros por el uso de las mismas. 

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares, 

equipos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y proporcionar todas las 

facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de 

inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el interventor, 

sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de 

vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, 

los elementos, los insumos o los materiales empleados por el interventor a terceras 

personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU 

por concepto de cualquier reclamación. 

 
12.5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto 

del contrato será vinculado y/o removido por el interventor, quien es el único responsable por 

la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 

contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las 

diferentes profesiones. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del 

contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 

contrato 
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a. Personal mínimo 

 
1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades correspondientes. 

Para lo anterior deberá entregar a la supervisión IDU, la documentación requerida para 
verificar el cumplimiento puntual de la presente obligación. 

2. Aprobar el personal requerido en el contrato de obra para adelantar las actividades 

correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el contrato de obra y el 
presente contrato. 

3. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de interventoría y para el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor deberá mantener el personal mínimo 

que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia específica, y 

demás términos descritos en el Anexo de requerimientos mínimos del personal del 

Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos que integran el 

proceso, la oferta presentada y el presente contrato. Así mismo, el interventor se obliga 

a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la 

presente obligación dentro de su contrato 

4. El Interventor sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización previa, expresa 

y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento 

de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla 

con las condiciones previstas en el Anexo de requerimientos mínimos del personal del 

proyecto sobre Información del Personal mínimo requerido del pliego de condiciones y 

demás documentos del proceso. El interventor deberá garantizar que en todo momento 

las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el 

interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla 

igualmente con la presente obligación. 

5. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST durante la ejecución del 
contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

6. El Interventor deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso que el 

interventor estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generarán 

costos adicionales. 

7. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 

previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de requerimientos mínimos del personal 

del proyecto o los demás documentos que integran el proceso, generará el inicio de los 

procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El Contratista de obra deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal mínimo 

exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente contrato, 

el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes 

durante la ejecución del contrato. 
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Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a 

esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta 

profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según 

corresponda. 

 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de 

personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá allegar las hojas de vida 

correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos contractuales, 

el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de requerimientos mínimos 

del personal del proyecto y demás documentos del proceso. El interventor deberá garantizar 

que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. 

Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de 

interventoría cumpla igualmente con la presente obligación. 

 
En el caso del contrato de interventoría el interventor se obliga al cumplimiento de la presente 

obligación debiendo acreditar ante el supervisor su cumplimiento. 

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director de Interventoría aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar en su 

nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este 

contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Subcontratos 

 
El Interventor podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas 

naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 

subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuará siendo el único responsable 

ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Interventor es el único 

responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva 

el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, 

éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 

labor(es) subcontratadas. 

 
 

12.5.6 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA 

LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU 
vigente durante la ejecución del contrato: 
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1. Revisar toda la información entregada por el contratista de manera completa y oportuna 

y elaborar los informes semanales, mensuales y finales y/o los requeridos para la 

ejecución del contrato, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos. 

2. Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera acompañamientos o 

conceptos técnicos. 

 
12.6 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU 

vigente durante la ejecución del contrato, la INTERVENTORÍA deberá verificar el 

cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el contratista de obra para la 

liquidación del contrato, además de las siguientes: 

 
1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración del acta 

de liquidación del contrato de interventoría y del contrato objeto de vigilancia. 

2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el contratista. 

3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el contratista vigilado 

según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 

vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le sustituya 

o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. 

4. Revisar que los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia en 

formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director de 

proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Y verificar que estos documentos cumplan 

con lo establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo 

para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del contrato de 

interventoría, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 

información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales 

de la entidad. 

6. Recibir revisar y aprobar el informe final presentado por el contratista, el cual debe cumplir 

con todos los requerimientos exigidos en el contrato y enviarlo al IDU con el informe final 

de Interventoría. 

7. Elaborar y suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el 

informe final ambiental, forestal y SST y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

 
CLÁUSULA 13 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 

 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la misma, que 

exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la 

seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo final a satisfacción 
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o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará 

posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al 

Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al interventor, para que conjuntamente 

con el área responsable del contrato, el supervisor del contrato de interventoría y el equipo 

de apoyo a la supervisión, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la 

cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado 

financiero y de ejecución del contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que 

se encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, 

anexando los soportes respectivos. b) Si el Contratista de obra, su asegurador o el interventor 

del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia 

de ello pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del acta. 

 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 

necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para 

superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 

 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria 

ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales 

correspondientes. 

 
Con la firma del presente contrato el INTERVENTOR y el garante aceptan a cabalidad el 

cumplimiento del presente procedimiento. 

 
CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones: 

 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos previstos 

en este Contrato. 

2. Suscribir –conjuntamente con el INTERVENTOR– las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y vigilancia del 
sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 

5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR. 

6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el objeto 

de este contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual 

y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y organización del 

IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de 

lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el presente contrato 
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sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y 

datos personales del contratista. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

 
CLÁUSULA 15 SUPERVISIÓN 

 
La Subdirección Técnica de Mantenimiento de Subsistema vial o quien el ordenador del gasto 

designe, será la dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y supervisar el 

desarrollo del contrato. En caso de requerirse, si en la Ejecución corresponda revisar 

aspectos atinentes a los diseños de alternativa de intervención, la Dirección Técnica de 

Proyectos concurrirá a la misma y a la suscripción de los documentos contractuales que de 

ello se deriven. 

 
Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y harán cumplir las 

disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del 

contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes durante 

la ejecución del contrato o los documentos que los reemplacen. 

 
CLÁUSULA 16 DUDAS TÉCNICAS 

 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el Contratista 

y solucionadas inicialmente por la INTERVENTORÍA, a más tardar dentro de la semana 

siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente 

los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual se remitirá por 

escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con el correspondiente 

concepto de la interventoría. 

 
CLÁUSULA 17 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y 

EL CONTRATISTA 

 
Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el contratista objeto de interventoría, 

estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 

contratista objeto de interventoría enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se 

suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen el contenido de la 

discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definirá 

el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las dos (2) 

posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, 

en todo caso, será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al contratista objeto de 

interventoría. 
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En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión de los contratos de obra e 

interventoría, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la ejecución del 

contrato. 

 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 

establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigente 

durante su ejecución. 

 
CLÁUSULA 18 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 

establecidos en la matriz riesgos. El INTERVENTOR acepta y declara que analizó los riesgos 

de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos 

que se le han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención ymitigación. 

 
El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera todos los 

costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la ejecución 

y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del 

INTERVENTOR basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos 

por él y –consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno ni se entenderá que 

ofrece garantía alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos 

causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 

reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, Las 

Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz de riesgos inicial. En 

esta reunión se revisará qué cambios han tenido los riesgos que se identificaron y reportaron 

en el estudio previo, ya sea en la probabilidad o en las consecuencias, así como el 

surgimiento de nuevos riesgos o la materialización de estos, a cargo de cada una de las 

partes. 

 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 

tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier amenaza 

u oportunidad que afecte la ejecución del Proyecto. 

 
Los resultados de la revisión serán consignados en un acta elaborada por la interventoría, el 

acta de revisión de riesgos del contrato de obra será suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA 

y EL INTERVENTOR; el acta de revisión de riesgos del contrato de interventoría será suscrita 

por EL IDU, y EL INTERVENTOR 
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Previo a esta reunión, el interventor presentará su reporte de la evolución de los riesgos para 

tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como la incertidumbre se 

viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales que corresponden al objeto 

contractual. 

 
CLÁUSULA 19 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 

 
19.1. Garantía única de cumplimiento 

 
El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, de 

conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que rigen la 

materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar cualquiera de las 

modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y montos 

de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 

contrato. 

 
Modalidades: 

 
Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 

899999081-6 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

 
  Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Por el término de 

duración del 

contrato   y  ocho 

(8) meses más. 

En todo caso 

deberá estar 

vigente hasta la 

liquidación     del 

contrato. 

Equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 
valor total del 
contrato. 

 

Amparo Vigencia Valor 

Asegurado 
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  Pago  de   salarios, 

prestaciones   sociales 

legales   e 

indemnizaciones 

laborales del personal que 

el Contratista haya de 

utilizar en el   territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres (3) 

años más. 

Equivalente al diez 

por ciento (10%) del 

valor total del 

contrato. 

 

Calidad del servicio Igual al plazo de 

la garantía de 

estabilidad del 

contrato principal 

en cumplimiento 

del parágrafo del 

Articulo 85 de la 

ley 1474 de 2011 

equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 
valor total del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato 

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
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parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
19.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU NIT.899.999.081-6 y el 

contratista 

 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma. 

Valor No debe ser inferior a cuatrocientos (400) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados e Instituto De Desarrollo Urbano – IDU identificada con NIT 

899.999.081-6 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 

(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 

derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la 

ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de 

responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del 

contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o liquidación, según 

sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de 

las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 

estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 

modificado sin la autorización expresa del IDU. 

 
19.3. Modificación y vigencia de las garantías 

 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a la 

fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las 

modificaciones, adiciones y prórrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a 

satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos de 

la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. La 

garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse ante 

cualquier modificación contractual. 

 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera de las 

partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento en los hechos ocurridos y 

debidamente documentados. 

 
El INTERVENTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando este se vea 

afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 

quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de 
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la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las 

pólizas, el valor del deducible estará a cargo del INTERVENTOR. 

 
19.4. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 

 
El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus propios 

bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o daños a las 

personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la ejecución de este 

Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan 

presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 

correspondientes. 

 
CLÁUSULA 20 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista objeto de 

interventoría y/o un atraso del 5% con relación al cronograma de la ejecución de la obra o en 

relación con el avance financiero programado, el interventor deberá solicitar un plan de 

contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso . Dicho plan de 

Contingencia deberá definir la fecha en la cual el proyecto logrará superar el atraso.. 

 
Si el atraso persiste y/o aumenta de acuerdo con la información reportada en el informe 

semanal de interventoría, aun cumpliendo el plan de contingencia, el interventor deberá 

solicitar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del informe 

semanal de interventoría donde se registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio 

administrativo correspondiente. 

 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 

superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la imposición de las 

sanciones aquí previstas. 

 
Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que pueda iniciar 

el IDU en contra del Interventor cuando evidencie el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y que ello ha incidido en el atraso del contratista vigilado. 

 
CLÁUSULA 21 MULTAS 

 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones 

a cargo del INTERVENTOR, el IDU procederá a imponer multas diarias y sucesivas, 

por cada día de retardo. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se 

debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 

independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento 
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sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que 

la modifique, sustituya o complemente. 

 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación 

anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier acción que el IDU 

considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 

 
Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerirá que el IDU constituya en 

mora al INTERVENTOR; el simple retardo por parte del INTERVENTOR faculta al 

IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de 

la multa de los saldos a favor del INTERVENTOR. En caso de que por cualquier 

razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá el 

IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de 

que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al INTERVENTOR del 

cumplimiento de sus obligaciones. 
 

Las multas se pagarán por el INTERVENTOR o se descontarán por parte del IDU 

una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa. Si el 

INTERVENTOR impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en 

el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme. 

 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el 
juez del Contrato y la decisión es favorable al IDU, el INTERVENTOR deberá pagar 
además de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre 
el valor de la multa. 

 

21.1 Valor de las multas 

 
21.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor 

del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el 

INTERVENTOR cumpla a satisfacción la obligación son: 

 

21.1.1.1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los términos 

establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del 

mismo. 
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21.1.1.2. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones 

relacionadas con la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución 

del presente contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar 

el apremio por parte del IDU 

 

21.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 

(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta 

que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción la obligación son los siguientes: 

 
21.1.2.1. Por la utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR 

Si se evidencia por parte de la SUPERVISIÓN que el INTERVENTOR continúa 

utilizando software no licenciado el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable 

 

21.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego 

de Condiciones, en el presente Contrato, sus anexos y demás documentos que lo 

modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre 

expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa 

diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) 

del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del incumplimiento hasta que el 

INTERVENTOR cumpla a satisfacción la obligación. 

 

21.2 Procedimiento para la imposición de multas 

 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Cuando el IDU verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 

generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, el IDU 

iniciará el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará la fecha de inicio 

de la causación de la multa. 

 
En aplicación de la figura de la compensación, el IDU podrá descontar el valor de las 

multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que le 

adeude al INTERVENTOR 
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21.3 Límite a la imposición de multas 

 
El valor total de las multas impuestas por el IDU al INTERVENTOR no podrá superar 

el 20% del valor total del presente Contrato. Si el INTERVENTOR llegare al tope 

señalado, el IDU podrá adoptar la medida señalada en el presente Contrato, sin que 

sea obligatoria su adopción. 

 

21.4 Actualización de multas 

 
El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo 
con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa 
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 
INTERVENTOR 

 
CLÁUSULA 22 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato el INTERVENTOR 
pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato. 

 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 

perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es 

óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios 

causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 

 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al INTERVENTOR, del cumplimiento 

de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR, autoriza 

expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 

correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 

retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 

cumplimiento de la Garantía Única. 

 
CLÁUSULA 23 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 

 
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 

cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio 

declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas 
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declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son 

meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por 

comprendido el presente Contrato en forma integral. 

 
El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este contrato, la posibilidad 

real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos 

disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, incluyendo 

condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, 

electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y 

topográficas. 

 
El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 

aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del 

presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta. 

 
Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 

ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 

todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades de 

interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, 

teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este contrato, incluido el 

contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato objeto de interventoría. 

 
CLÁUSULA 24 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasión de 

la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier 

otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 

para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 

fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 

una diferencia y la explique someramente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 

resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las 

partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 

 
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del amigable 

componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
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Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la 

ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo 

que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan 

en desarrollo del mismo. 

 
CLÁUSULA 25 TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Las partes declaran que el presente contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 

ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

 
1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el 
consentimiento previo del IDU. 

4. Por terminación anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su 

causa. 

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU, previo 

cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o 

las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
CLÁUSULA 26 LIQUIDACIÓN 

 
El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del 

término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo que 

ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 

1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del 

Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del 

Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en 

forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si 

vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 

ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos 

años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA 27 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 

derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo previsto 
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expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer 

cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no se 

interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o 

parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente 

tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

 
CLÁUSULA 28 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Las partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 

del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 

situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con la 

ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 

Estado. 

 

El contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en la 

presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El 

acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el 

ordenador del gasto. 

 

La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 

excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las 

partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 

obligaciones contenidas en el contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el 

término establecido en el acta de suspensión se entenderá automáticamente 

reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo 

en el evento de que opere la reiniciación con antelación a la fecha anteriormente 

prevista, evento en el cual se suscribirá el acta de reinicio correspondiente. En este 

sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el INTERVENTOR deberá realizar 

los ajustes a las garantías. 

 
CLÁUSULA 29 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 

INTERVENTOR O SU PERSONAL 

 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutará el presente 

contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica administrativa, jurídica, 

legal, financiera, contable y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

que integran el proceso de selección y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate 

y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia el INTERVENTOR 
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responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales 

y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente 

contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir 

EL INTERVENTOR con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones 

anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 

obligaciones que asumirá integralmente EL INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR 

deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, 

Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que 

modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 

normatividad aplicable. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del 

pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, el cual 

expresamente exime al IDU de las mismas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en 

los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecución 

de este contrato. 

 
CLÁUSULA 30 INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, 

frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de 

daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros 

o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como 

consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus 

empleados, agentes o subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del 

mismo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra 

el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en este 

contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por 

dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados, 

agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad 

para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 

Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las 

consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados 

a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus 
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empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 

empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 31 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 

(Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o responsabilidad 

de índole societaria a ninguna de las partes. 

 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 

nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en 

forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá interpretarse en el sentido de 

crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en los términos de 

este contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a 

ningún tercer beneficiario de este contrato. 

 
CLÁUSULA 32 CESIÓN DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, expresa 

y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos 

habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se obliga 

a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con los 

ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que 

fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 

 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 

participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o 

Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

 
CLÁUSULA 33 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

 
Este Contrato se rige por la ley colombiana. El CONTRATISTA se somete a la jurisdicción 

de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a 

las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 

justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 

 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, deberá 
renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de esta cláusula. 
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CLÁUSULA 34 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus anexos, 

adendas y documentos de aclaración; manuales, guías, planes y procedimientos del IDU 

vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del Interventor y las normas legales 

que lo cobijen. 

 
CLÁUSULA 35 CONFIDENCIALIDAD 

 
El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 

ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo 

que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; 

o B) La respectiva información sea de dominio público. 

 
Se tendrán como documentos confidenciales: 

 
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 

2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 

convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la cláusula 

de obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 

instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, 

legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

 
El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando 

para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados 

para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 

legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter 

personal. 

 
Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 

confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 

 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su 

liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la información ha dejado 

de ser confidencial. 
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CLÁUSULA 36 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 
Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos de 

trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por 

consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, 

de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 

y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 

 
CLÁUSULA 37 PATENTES 

 
 

El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia 

de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las 

patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para 

la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por 

cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 

incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente cláusula. Los 

inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la ejecución del presente Contrato y que 

sean debidamente patentados pertenecerán al INTERVENTOR. 

 
 

CLÁUSULA 38 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

 

 
Es obligación del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 

salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 

riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El INTERVENTOR deberá tomar todas las 

medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante 

la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, 

de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El INTERVENTOR no dejará sustancias o 

materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo 

o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave 

del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio 

de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de 

orden Distrital o Nacional. 



CONTRATO DE INVERVENTORIA NÚMERO  1708 DE 2020 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Y ACINCO INGENIERÍA S.A.S. Institut
o DESARROLLO 

URBANO 

Página 58 de 60 

 

 

 
 

 

CLÁUSULA 39 TRIBUTOS 

 

 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que 
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR. 

 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad 

vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente 

para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, 

que se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 40 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 

 
EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 

apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas. 

 
Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos 

sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el 

cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente 

de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o 

pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de 

Interventoría. 

 
 

CLÁUSULA 41 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad 
de Bogotá, D.C. 

 
CLÁUSULA 42 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 

 
La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU en la 

dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU 

cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se 
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empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la 

radicación en el IDU. 

 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, reportes o 

comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a través de 

notificaciones. 

 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 

 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al INTERVENTOR: En Bogotá, D.C. 

Dirección: Calle 22 No. 6-27 Dirección: Carrera 7 No. 156- 10 P 31 TO KRYSTAL 

Teléfono: 3386660 Teléfono: (571) 7 460460 

Correo electrónico: info@aciproyectos.com 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el INTERVENTOR 

acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las 

comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, 

incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 

recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles 

después de la fecha de envío por correo certificado. 

 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 

dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones 

a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá 

hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos 

que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con 

una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a 

operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena 

validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

 
CLÁUSULA 43 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato se perfecciona con la aceptación del mismo por las partes en la 

plataforma SECOPII. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por 

el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro 

presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y 

mailto:info@aciproyectos.com
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aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la 

dependencia que tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá legalizado el 

presente Contrato. Las Garantías deberán presentarse al IDU a más tardar dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato y ser cargadas en 

la plataforma SECOPII debidamente suscritas, en caso de modificación o corrección de la 

garantía el interventor tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento para 

su aprobación. Igualmente, deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007. 

 
En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en Bogotá, D.C., Colombia, a 

los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 
 
 

POR EL IDU POR EL CONTRATISTA 

 
 
 
 
 

LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA 

Director Técnico de Mantenimiento 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
 
 

Aprobó: Juan Carlos González Vásquez– Director Técnico de Gestión Contractual 

Revisó: Oscar Iván Cardona - Asesor – área ordenadora del gasto 

Revisó: Jessica Paola Ortiz - Asesor - DTGC 

Proyectó: Luz Alexandra Niño Martínez - DTGC 

 
 
 

 
JORGE ALBERTO CALDERÓN BARÓN 

Representante Legal 

ACINCO INGENIERÍA S.A.S. 


