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Entre la Fiscalia General de la Nacion y el Fondo Especial para la Administracion de Bienes — FEAB, (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre
del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como
aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

[.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion numero [Incluir nimero del Proceso de Contratacidn]

ll.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudico el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 5 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es <<Realizar las obras de mantenimiento, adecuacién, remodelacién y mejoramiento de
la infraestructura fisica, incluyendo redes eléctricas, hidraulicas y demas instalaciones técnicas asociadas, en
sedes del Nivel Central de la Fiscalia General de la Nacién — Fase V, bajo la modalidad de precios unitarios sin
formula de reajuste>>

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones, condiciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. FGN-NC-LP-0002-
2026, los cuales forman parte integral del presente contrato.

El contrato se desarrollara como una bolsa presupuestal que se ejecutara de conformidad con los precios
unitarios pactados y los frentes de obra definidos y autorizados por la Entidad, de acuerdo con las necesidades
del servicio, el ejercicio dinamico de priorizacion adelantado a través del Programa de Necesidades de la
Entidad (Priorizacion de Actividades — Seméforo), los requerimientos que surjan durante la vigencia contractual
y la disponibilidad presupuestal.

Cada frente de obra sera formalizado mediante la suscripcion de un acta de entrega o el instrumento que para

el efecto defina la Entidad, en la que se precisara su alcance particular, el area o zona de intervencion, las
actividades a ejecutar y las condiciones especificas para su desarrollo, de conformidad con los precios unitarios
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contratados, el plan de trabajo, el cronograma detallado de obra, el balance de cantidades y el presupuesto
que, para cada frente, sean presentados por el Contratista, revisados y avalados por la Interventoria y
aprobados por la Entidad.

En virtud de lo anterior, el Contratista se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, con plena autonomia técnica,
administrativa y financiera, y bajo los precios unitarios ofertados en su propuesta econémica, las actividades,
items y cantidades de obra que le sean requeridos por la Entidad en cada frente de obra, suministrando para
ello la totalidad de los materiales, equipos, maquinaria, herramientas, laboratorios, transporte, mano de obra 'y
demas recursos necesarios para su adecuada ejecucion, hasta su terminacion y recibo final a satisfaccion.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de SEIS (6) MESES sin superar el 31 de
diciembre de 2026, término contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobaciéon de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($19.646.815.544.00) M/CTE., equivalentes a 11.221 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato, esto es,
2026. Este valor incluye el IVA sobre la utilidad, el AlU, asi como la totalidad de los costos directos e indirectos,
impuestos, tasas, contribuciones y demas erogaciones a que haya lugar con ocasion de la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato, y se discrimina de la siguiente manera, segun su fuente de recurso:

e Con recursos de la Fiscalia General de la Nacion, hasta la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($15.350.000.000) M/CTE.

e Con recursos del Fondo Especial para la Administracion de Bienes — FEAB hasta la suma de CUATRO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS
CUARENTA'Y CUATRO PESOS ($4.296.815.544.00) M/CTE
El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregaréa al Contratista anticipo o pago anticipado.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal asi:

CDP 6726 del 22 de abril de 2026- FEAB $4.296.815.544
C-2999-0800-5-20111D-2999011-02 ADQUIS. DE BYS
- SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA FISCALIA A
NIVEL NACIONAL

CDP 31626 del 22 de abril de 2026 - FGN $15.350.000.000
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Fiscalia General de la Nacion efectuara al Contratista pagos mensuales, en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado, sin
superar el valor total del contrato.

Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Los pagos se efectuaran mediante abono en cuenta, a través del sistema dispuesto por la Entidad, en la cuenta
bancaria que para tal efecto haya informado el CONTRATISTA, siempre que esta se encuentre debidamente
registrada y validada para el tramite de pagos.

Para efectos del tramite de cada pago, el CONTRATISTA debera radicar la correspondiente factura o
documento equivalente, junto con los documentos y soportes exigidos por la Entidad para tal fin, incluidos, entre
otros, la certificacién o constancia de recibo a satisfaccion expedida por la interventoria y los soportes que
acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Sistema de Seguridad Social Integral —salud,
pensiones Y riesgos laborales— y de aportes parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF),
cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normativa vigente aplicable.

Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION se sujetaran a la disponibilidad de recursos
del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, asignados por la Direccién General de Crédito Publico y del
Tesoro Nacional, asi como al cumplimiento de los requisitos presupuestales, contables, documentales y de
tramite interno establecidos por la Entidad.

En el evento en que la factura no haya sido elaborada correctamente, presente inconsistencias o no se
encuentre acompafiada de la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término para su tramite
solo comenzara a contarse a partir de la fecha en que el CONTRATISTA presente la factura debidamente
corregida y complete integralmente la documentacion exigida. En consecuencia, las demoras que se originen
por tales causas seran de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: RECONOCIMIENTO DEL AlU

EI CONTRATISTA debera llevar en su contabilidad, por centro de costos o de manera individualizada, el registro
de los costos directos y de los componentes de Administracién, Imprevistos y Utilidad —~AlU- asociados a la
ejecucion del contrato, garantizando que los “I” correspondan a erogaciones reales y debidamente soportadas.
En ningln caso podra obtener utilidades diferentes a la componente ‘U’, ni utilizar la administracion o los
imprevistos como mecanismo para generar sobreutilidad, razén por la cual, los imprevistos (I) deben ser
acreditados y soportados para ser reconocidos econdmicamente por la Fiscalia. La verificacion de los soportes
respectivos la realizara el Interventor.

Para estos efectos, se entendera por imprevisto cubierto con la “I” del AlU todo evento sobreviniente a la
presentacion de la oferta 0 a la suscripcion del contrato, no imputable al CONTRATISTA, ajeno a los riesgos
previsibles asignados a su cargo y distinto de las variaciones ordinarias del mercado o de los riesgos normales
de ejecucion, que genere una afectacién econdmica objetiva y verificable en el desarrollo del contrato. El
CONTRATISTA deberé informar por escrito dicha situacién a la interventoria y a la Entidad, anexando los
soportes técnicos, contables, financieros y econdmicos que permitan verificar el hecho generador, su causa, su
relacidn con la ejecucidn contractual y el monto de la afectacion.

La interventoria debera verificar la procedencia del reconocimiento, evaluar la suficiencia de los soportes
aportados y emitir el correspondiente concepto técnico, juridico y econdmico, dejando constancia expresa sobre
la acreditacion del hecho imprevisto y la razonabilidad de su cuantificacion. Solo con base en ese concepto y
con la aprobacion de la Entidad podré reconocerse, en el pago correspondiente, el valor efectivamente
acreditado por concepto de imprevistos, sin que en ningin caso dicho reconocimiento exceda el monto o
porcentaje previsto para este componente en la oferta economica del CONTRATISTA.

En el evento en que durante un periodo de corte no se acrediten imprevistos o la afectacién acreditada sea
inferior al porcentaje previsto por este concepto, no habra lugar al reconocimiento total o parcial del saldo no
soportado, ni este podra entenderse causado automaticamente por la sola ejecucion del contrato. No obstante,
sera posible acumular el porcentaje contemplado como imprevistos de manera tal que se reconozca por este
concepto hasta el tope maximo presupuestado en la oferta econdmica del contratista.

Si el CONTRATISTA considera que la afectacién econdémica derivada de un hecho sobreviniente supera el
componente de imprevistos previsto en su oferta y no corresponde a riesgos previsibles asignados a su cargo,
la situacion debera analizarse de conformidad con la matriz de riesgos del contrato, las reglas pactadas de
distribucidn de riesgos y, cuando resulte procedente, con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley
80 de 1993 y las demas normas y criterios aplicables.

PARAGRAFO SEGUNDO - RECONOCIMIENTO ECONOMICO- BOLSA PRESUPUESTAL A PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE:

Tratdndose de un contrato ejecutado bajo la modalidad de bolsa presupuestal a precios unitarios sin férmula

de reajuste, el valor a reconocer al Contratista corresponderd exclusivamente a las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, de acuerdo con el alcance y las
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cantidades que se determinen para cada frente de obra durante la ejecucidn contractual, conforme con las
necesidades priorizadas por la Entidad y con cargo al valor total de la bolsa presupuestal. En consecuencia, los
pagos se efectuaran con base en las actas parciales de obra debidamente aprobadas, aplicando a las
cantidades ejecutadas los precios unitarios ofertados y aceptados para cada item, sin que haya lugar a reajuste
por variaciones ordinarias del mercado o por riesgos previsibles asignados al Contratista.

Excepcionalmente, el Contratista podra solicitar la revision de los valores unitarios de items inicialmente
previstos, siempre que acredite de manera suficiente la ocurrencia de factores exdgenos, sobrevinientes a la
presentacion de la oferta o a la suscripcién del contrato, que impliquen una alteracion objetiva, grave y
verificable en las condiciones econoémicas de ejecucion del respectivo item, y que no correspondan a riesgos
previsibles asignados al Contratista. Dicha solicitud debera presentarse por escrito, con los soportes técnicos,
juridicos, financieros y econdmicos correspondientes, y contar con la verificacion y concepto previo de la
interventoria, asi como con el aval de la Entidad, emitido por el (la) Jefe del Departamento de Construcciones
y Administracion de Sedes, con visto bueno del (de la) Subdirector(a) Nacional de Bienes.

En el mismo sentido, cuando se materialicen riesgos compartidos, tales como cambios normativos o
regulatorios, 0 modificaciones tributarias sobrevinientes que incidan de manera directa en las condiciones
economicas de ejecucion del contrato, el Contratista debera acreditar plenamente la ocurrencia del hecho, su
caracter sobreviniente, su incidencia concreta en el item o actividad afectada y los efectos econdmicos
derivados del mismo, mediante soportes suficientes, verificables y trazables. En estos casos, la situacién sera
analizada y gestionada conforme a la distribucion de riesgos definida en la matriz de riesgos previsibles del
contrato, con base en el concepto de la interventoria

PARAGRAFO TERCERO. - PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION Y CARGUE DE FACTURA EN EL
SECOP II:

Los documentos soporte requeridos para el trdmite de pago deberan ser presentados por el CONTRATISTA
conforme al procedimiento y a las instrucciones que imparta la Fiscalia General de la Nacién durante la
ejecucion del contrato, observando, en todo caso, las siguientes reglas:

1. EI CONTRATISTA debera remitir a la Interventoria la factura o documento equivalente, junto con los
soportes requeridos para el tramite de pago, incluidos, entre otros, los relacionados con el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social integral, aportes parafiscales, actas,
informes y demés documentos exigidos por la Entidad.

2. La Interventoria verificara la consistencia, suficiencia y correspondencia de la factura y sus soportes
con la ejecucion contractual, y podra requerir al CONTRATISTA los ajustes, aclaraciones o
documentos adicionales a que haya lugar. Solo una vez surtida dicha revisién y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos, procedera a expedir la correspondiente constancia o
certificacion de recibo a satisfaccion.

3. EICONTRATISTA deberéa asegurar que todos los documentos remitidos para el tramite de pago sean
legibles, completos, claros, integros y plenamente verificables, con adecuada calidad de digitalizacion.
Los archivos deberan presentarse preferiblemente en formato PDF y cumplir las condiciones técnicas
de tamafio, peso y estructura documental que resulten exigibles para su cargue en la plataforma
SECOP Il o las que sean definidas por la Entidad.
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4. Una vez revisada y aprobada la factura con sus respectivos soportes, la Interventoria remitira la
documentacion correspondiente, junto con la constancia de recibo a satisfaccién, el acta de avance de
obra y el informe de seguimiento contractual, al Jefe del Departamento de Construcciones y
Administracion de Sedes — DCAS, o a quien este designe, para el adelantamiento de los tramites
internos a que haya lugar.

5. El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

6. El cargue de la factura y de los documentos soporte en SECOP |l podra ser realizado directamente
por la Entidad, por la Interventoria o por el CONTRATISTA, segun el procedimiento operativo y las
instrucciones que para tal efecto comunique la Fiscalia General de la Nacién durante la ejecucién del
contrato.

7. Entodo caso, la sola remision de la factura por parte del CONTRATISTA no implica su aceptacion ni
el inicio automatico del tramite de pago, el cual estara condicionado a la revision de la Interventoria, al
cumplimiento de los requisitos contractuales y legales aplicables, y a las directrices administrativas
definidas por la Entidad.

PARAGRAFO CUARTO. - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA:

El CONTRATISTA seré responsable de verificar, bajo su cuenta y riesgo, si de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a expedir factura electrénica de venta.

En caso de encontrarse obligado a ello, debera emitirla en estricto cumplimiento de la normativa aplicable y de
las especificaciones técnicas vigentes establecidas por la autoridad competente, asi como observar el
procedimiento, condiciones y lineamientos previstos en el Modelo de Emisién y Recepcion de Facturacion
Electrénica de la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de garantizar su adecuada generacién, transmision,
recepcion y validacién.

El CONTRATISTA sera igualmente responsable de que la factura electrénica y sus soportes cumplan los
requisitos formales, técnicos, tributarios y documentales exigidos para el trdmite de pago. En consecuencia,
cualquier inconsistencia, error, omisién o incumplimiento en su expedicidn, transmisién o radicacién que afecte
el trdmite oportuno del pago seré de su exclusiva responsabilidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, las previstas en la ley, en el Pliego de
Condiciones, en los demas Documentos del Proceso y en el Anexo Técnico vigente durante su ejecucion, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del
contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%), de la mano de obra no calificada de la region seran
mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos
el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 0 los municipios donde se
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ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréaficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccidn constitucional:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién
debera probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd demostrarse con el certificado de
inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula deberéd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y en sus anexos, incluido el anexo técnico.

4. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato y atender oportunamente sus
observaciones o requerimientos
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Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna
a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio. (Aplica sdlo si se hace el ofrecimiento).

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Cumplir, a su cargo y bajo su responsabilidad, con el pago oportuno de salarios, honorarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y contribuciones parafiscales a que haya lugar, respecto del personal que emplee para la
ejecucion del contrato, en las cuantias y condiciones establecidas en la normativa laboral vigente. El
contratista debera acreditar, cuando sea requerido por la Entidad o la Interventoria, el cumplimiento de
estas obligaciones mediante los soportes correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y las demas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Realizar, de manera oportuna y en las cuantias establecidas por la Ley, todos los pagos de honorarios,
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral (salud, pensién y
riesgos laborales), contribuciones parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar, y dar cumplimiento a
las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato. El contratista
debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscal que le corresponda en los términos del art. 50 de la Ley 789 de 2002, o la que la
modifique, complemente, reglamente o sustituya.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie 0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que
esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se
puedan predicar.

El contratista presentaré el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme con las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.
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El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a diez (10)
dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles desde su comunicacion.

17. El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales
alos que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

18. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucion del contrato las siguientes actividades:
(Aplica unicamente cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios
sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones):

18.1. Criterios ambientales:

Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de
energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacién LED,
entre otras, garantizando la adecuada utilizacion y disposicién de los recursos empleados. i) Establecer,
medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

Esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es
decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad
ambiental que corresponda.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través
de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con
diversificacién de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su
adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto
tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la
ejecucion del contrato.

Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de
energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacién LED,
entre otras, garantizando la adecuada utilizacién y disposicion de los recursos empleados.

18.2. Criterios sociales

Vincular, a su costo y riesgo, a la ejecucion del contrato al menos cuatro (4) personas que pertenezca al
tipo poblacional indicado en el FORMATO 12 B — CRITERIO SOCIAL

19. ElContratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral
4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro
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de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato. (Aplica unicamente si el contratista
diligencio con su oferta la Opcion 1 del Formato 9A -Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional)

Informar al interventor del contrato, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
(Aplica tnicamente si el contratista diligencié con su oferta la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional)

Incorporar como minimo el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato. (Aplica Unicamente si el contratista ofertd la Opcion 2 del Formato 9A - Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional)

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato. (Aplica Unicamente si el contratista ofertd el Formato 9B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros)

El contratista en caso de que, en el lugar de la ejecucion de la obra, evidencie la presencia de grupos
étnicos debera informar a la entidad su presencia a fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de
acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen, complementen
o sustituyan.

El contratista declara y acepta que ha recibido, revisado y analizado de manera exhaustiva los planos y
disefios entregados por la entidad, asumiendo plena responsabilidad por su conocimiento y comprension.
En consecuencia, reconoce que dichos planos y disefios son idéneos y adecuados para servir como base
para la ejecucion de la obra contratada, sin que pueda alegar desconocimiento o falta de revisién como
eximente de sus obligaciones contractuales.

Registrar, cargar y mantener actualizados en la plataforma SECOP I, dentro de los plazos establecidos
por la Entidad, todos los documentos contractuales con sus respectivos soportes, que se encuentren a su
cargo.

NOTA: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato,
quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia
de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
0 sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a. El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a su ocurrencia,
incluyendo la informacion con soportes 0 documentos, y demas detalles que fueran pertinentes
sobre su acontecimiento.
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b. La Entidad Estatal por medio del interventor del contrato informaré dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

Cumplir con la politica de seguridad de la informacién y lo establecido en el Sistema de Gestién de
Seguridad de la Informacion y Seguridad Digital de la Entidad, en especial a lo que atarie con relacién a
los proveedores. Cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto reglamentario 1377 de
2013 y la Politica para el Tratamiento de Datos Personales vigentes y las demas reglamentaciones de la
Fiscalia General de la Nacion, durante la ejecucion del contrato y a firmar los acuerdos de confidencialidad.

El contratista debera dar cumplimiento a lo establecido Art 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021
“Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional”, de acuerdo con lo informado en su oferta. El supervisor del contrato verificara el
cumplimiento de las condiciones definidas en el mencionado decreto. NOTA: Para la acreditacion de la
condicién de pobreza extrema, el contratista debera acreditar dicha situacion a través de la afiliacion en el
SISBEN, en el Grupo A - pobreza extrema.

Garantizar la vinculacion de jovenes entre los 18 y 28 afios de edad profesionales o tecnélogos para la
ejecucion del presente contrato, en aspectos que asi lo permita, de conformidad con el articulo 8 de la Ley
2119 de 2021.

Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su
cabal cumplimiento.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Revisary verificar que las condiciones técnicas y constructivas, asi como las medidas y cotas contenidas
en los planos y disefios entregados por la Entidad, se ajustan a la realidad de la obra, e informar
oportunamente a la interventoria cualquier inconsistencia, elevando para ello la respectiva consulta por
escrito.

Inspeccionar el sitio de ejecucion, antes de iniciar las actividades de obra, a fin de identificar condiciones
que puedan afectar la ejecucion del contrato y adoptar las medidas necesarias para mitigarlas

Ejecutar la obra bajo su plena responsabilidad técnica, garantizando la estabilidad, calidad y correcto
funcionamiento de las obras construidas.

Demoler, corregir o reemplazar por su cuenta y riesgo las obras que resulten defectuosas o que no
cumplan las especificaciones técnicas exigidas.
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Presentar para aprobacion de la interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de entrega de cada frente de obra a intervenir, la siguiente documentacion: (i) plan
de trabajo; (ii) cronograma detallado de obra; y (iii) balance de cantidades y presupuesto de obra. En los
eventos en que se requiera, el contratista debera realizar la actualizaciéon de esta documentacion y
presentarla para aprobacion de la interventoria. El Interventor revisara los documentos presentados por
el Contratista, en un término no mayor a diez (10) dias calendario. En caso de existir algun
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor
a tres (3) dias habiles contados a partir de su comunicacion.

Presentar, para aprobacion de la interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, los Analisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los items de
obra ofertados. El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista, en un término no
mayor a diez (10) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir
de su comunicacion.

Presentar a la interventoria, para su revisién y concepto, y a la Entidad, para su aval a través del (de la)
Jefe del Departamento de Construcciones y Administracién de Sedes, con visto bueno del (de la)
Subdirector(a) Nacional de Bienes, la justificacién técnica, juridica y econdmica correspondiente,
cuando, con ocasion de la definicion de los frentes de obra durante la ejecucidn contractual, se requiera
ejecutar items o actividades previstos en el Anexo Técnico y en el Formulario 1 — Presupuesto Oficial,
respecto de los cuales resulten necesarias cantidades o alcances superiores a los definidos para el
respectivo frente, sustentando su necesidad, relacion con el objeto contractual y las cantidades
efectivamente requeridas. En todo caso, dichas actividades se reconoceran al precio unitario ofertado y
aceptado para el respectivo item.

Presentar, de manera previa a su ejecucion, la respectiva solicitud de maodificacion contractual,
debidamente sustentada desde el punto de vista técnico, juridico y econdémico, cuando la ejecucién de
items inicialmente previstos implique la necesidad de adicionar el valor total del contrato y/o prorrogar
su plazo. Para tal efecto, debera acompafiar la solicitud con el analisis de causas, la incidencia en valor
y plazo y la demostracion de que las actividades guardan relacién directa, necesaria y funcional con el
objeto contractual. En todo caso, las actividades correspondientes a items ya previstos se reconoceran
al precio unitario establecido en la oferta econémica, sin que sea procedente pactar precios diferentes
para esos mismos items o actividades.

Presentar para aprobacion de la interventoria y aval de la Entidad, las cotizaciones y Analisis de Precios
Unitarios (APU) que se requieran para la definicion y aprobacién de los items o actividades de obra
complementarios no ofertados, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Procedimiento para la determinacion del precio de actividades o items no previstos

Las partes acuerdan desde la suscripcion del contrato que, cuando durante la ejecucion se requiera
realizar actividades o items no previstos en el Anexo Técnico o en el presupuesto de obra, directamente
relacionados con el objeto contractual y necesarios para la correcta ejecucion, continuidad, integridad o
puesta en servicio de las intervenciones definidas por la Entidad con cargo a la bolsa presupuestal, su
incorporacion podra realizarse mediante el procedimiento aqui previsto, siempre que ello no implique,
por si mismo, adicién ni prérroga del contrato. En consecuencia, el presente procedimiento hace parte
del acuerdo de voluntades que rige la ejecucion contractual y constituye el mecanismo previamente
convenido por las partes para definir, analizar, aprobar e incorporar tales actividades o items, cuando
resulten indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.
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Para tal efecto, el contratista deberd informar previamente y por escrito esta circunstancia a la
Interventoria y a la Entidad, justificando técnica y constructivamente la necesidad de la actividad o item
no previsto y su relacion directa con el objeto contratado.

Con dicha solicitud, el contratista debera allegar, como minimo:

o ElAndlisis de Precios Unitarios (APU) correspondiente al item o actividad no prevista, debidamente
soportado.

e Dos (2) cotizaciones de proveedores o del mercado, que permitan verificar los precios de los
insumos, materiales, equipos o0 servicios requeridos.

Recibida la informacion, la Interventoria realizara el anélisis técnico y econdmico correspondiente, para
lo cual debera:

I.  Verificar la necesidad técnica de la actividad o item no previsto y su relacién con el objeto del
contrato, su alcance y funcionalidad

Il. Analizar el APU presentado por el contratista, verificando la coherencia de los insumos,
rendimientos, cantidades y costos asociados.

lll.  Comparar las cotizaciones allegadas por el contratista con dos (2) referentes adicionales de
contratos de similares caracteristicas y condiciones de tiempo, modo y lugar, ya sean de la
entidad o de otras organizaciones, con base en informacién publica disponible, que contenga
el o los items o actividad (s) no previstos que se pretenden incorporar al contrato.

IV.  Aplicar las técnicas de estudio de mercado establecidas por Colombia Compra Eficiente en su
Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector, particularmente en lo relacionado con el
andlisis econdémico y los métodos para prevenir sobrecostos.

Con base en la informacién obtenida, la Interventoria procedera a:

i.  Calcular la dispersién de los valores cotizados, con el propdsito de identificar posibles valores
atipicos o inconsistentes con el comportamiento del mercado.
i. En caso de identificarse valores atipicos, estos seran excluidos del analisis mediante el
procedimiento de depuracion correspondiente.
i. ~ Con las cotizaciones validas restantes, se calculara el promedio aritmético simple, el cual servira
como referencia para determinar el precio unitario del item o actividad no prevista.

El resultado del analisis debera quedar consignado en un concepto técnico y econdmico emitido por la
Interventoria, el cual sera remitido a la Entidad para su revision y aprobacion.

En todo caso, la ejecucién de cualquier actividad o item no previsto sélo podra iniciarse una vez la
Entidad autorice expresamente su incorporacion mediante “Acta de inclusion de items vy fijacion de
precios unitarios”, suscrita por el(a) Jefe del Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes
— DCAS, o quien haga sus veces, con visto bueno del (a) Subdirector(a) Nacional de Bienes, siempre
que dicha inclusién no implique modificacién del plazo de ejecucién ni del valor total del contrato y que
la misma se relacione dentro del respectivo informe de supervision, asegurando la publicidad de este
acto. Esta acta constituye la materializacion del acuerdo de voluntades previamente pactado entre
las partes para la incorporaciéon de actividades o items no previstos, y debera quedar
debidamente soportada dentro del expediente contractual y reflejada en los informes de
interventoria, con observancia de las reglas de publicidad y trazabilidad documental aplicables.

Los items asi aprobados se entenderan incorporados, por acuerdo de las partes, al listado de items
previstos o cuadro de actividades a ejecutar del contrato y, en consecuencia, cuando durante su
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ejecucion se requiera nuevamente su realizacion, deberd aplicarse el precio unitario previamente
aprobado en la respectiva acta, sin que sea necesario agotar nuevamente el procedimiento de analisis
y fijacion de precios, salvo que existan factores exégenos sobrevinientes a la firma del acta, debidamente
soportados que impliquen una variacién del precio probada, que no esté identificada como riesgo
previsible asignado al contratista.

Cuando la inclusion de un item o actividad no prevista o cotizada implique adicionar y/o prorrogar el
contrato, tal situacién excedera el alcance del procedimiento de inclusion aqui acordado, por lo que
requerira la suscripcién previa del correspondiente documento modificatorio, con observancia de los
requisitos legales, presupuestales y procedimentales aplicables. Para tal efecto, el contratista debera
presentar a la interventoria y a la Entidad una solicitud debidamente sustentada, acompafiada de un
analisis técnico, juridico y econdémico en el que justifique que los trabajos, bienes o servicios adicionales
guardan relacion directa, necesaria y funcional con el objeto contractual inicialmente convenido y
resultan indispensables para la correcta ejecucion, continuidad, integridad o puesta en servicio de la
obra, anexando los soportes de disefio, calculos, planos, presupuestos, la incidencia en plazo y valor y
la manifestacion expresa de que no se trata de un objeto contractual nuevo, autonomo o independiente.
La ejecucién de tales actividades solo podré iniciarse una vez la modificacion contractual haya sido
aprobada, perfeccionada y legalizada.

Llevar en su contabilidad, por centro de costos o de manera individualizada, el registro de los costos
directos y de los componentes de Administracion, Imprevistos y Utilidad —AlU- asociados a la ejecucion
del contrato, garantizando que los “I” correspondan a erogaciones reales y debidamente soportadas. En
ningun caso podra obtener utilidades diferentes a la componente ‘U’, ni utilizar los imprevistos como
mecanismo para generar sobreutilidad, razén por la cual, los imprevistos (I) deben ser acreditados y
soportados para ser reconocidos econémicamente por la Fiscalia. La verificacion de los soportes
respectivos la realizara el Interventor.

Acreditar, con la periodicidad que sefiale la Entidad, el pago oportuno y la vigencia de las afiliaciones al
Sistema de Seguridad Social Integral del personal minimo exigido para la ejecucién del contrato,
mediante la presentacion de las planillas de aportes en las que se identifique dicho personal, asi como
de las certificaciones y demas documentos que requiera la Entidad. Cuando se vinculen personas por
contratos de prestacion de servicios, el CONTRATISTA deberd allegar la planilla y declaracion
juramentada correspondiente que acredite su afiliacion y pago de aportes.

Identificar, informar y mantener actualizada ante la Entidad la informacion relativa a sus beneficiarios
finales, de conformidad con la Ley 2195 de 2022, las normas que regulan el Registro Unico de
Beneficiarios Finales -RUB- y demas disposiciones aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera suministrar, con la oportunidad y en la forma que le sea requerida, la informacion vy
documentacion que acredite la cadena de propiedad y control, asi como cualquier modificacion que se
presente respecto de sus beneficiarios finales durante la vigencia del contrato, manifestando bajo la
gravedad de juramento que dicha informacion es veraz, completa y actual

El CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la Entidad para consultar, verificar y contrastar la
informacién de sus beneficiarios finales en el RUB (si aplica) y en las demas bases de datos o registros
que resulten pertinentes, y se obliga a realizar las actualizaciones que correspondan en dicho registro
dentro de los plazos legales, so pena de las consecuencias administrativas, contractuales y legales a
que haya lugar por el suministro de informacién incompleta, erronea o desactualizada
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Implementar un Plan de Control de Calidad y Ensayos, que incluya pruebas de materiales, redes,
soldaduras y demas verificaciones técnicas requeridas.

Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la obra y presentar a la interventoria las fichas
técnicas, certificados de calidad y/o muestras de materiales, cuando sean requeridas por la Interventoria
y/o la Entidad.

Proteger adecuadamente los materiales, equipos y elementos utilizados en la obra, evitando su deterioro
0 pérdida.

Elaborar y entregar los planos récord (As-Built) de la obra ejecutada al finalizar el contrato.

Adelantar, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas las gestiones necesarias para el tramite y
obtencion del certificado técnico de ocupacion ante la autoridad competente, respecto de las
intervenciones objeto del contrato que hayan requerido y contado con licencia de construccidn, conforme
con la normativa aplicable.

Llevar una bitacora de obra debidamente foliada, en la que se registren diariamente: (i) actividades
ejecutadas, (ii) decisiones técnicas, (iii) instrucciones de interventoria y (iv) visitas técnicas.

Presentar informes mensuales de avance de obra, que incluyan, como minimo: (i) avance fisico del
proyecto, (i) medicion de cantidades ejecutadas, (iii) registros fotogréficos, (iv) resultados de ensayos,
(v) relacién del personal vinculado, (v) informe de SST, (vi) informe ambiental, (vii) actualizacion del
cronograma y/o plan de trabajo de cada frente definido, cuando aplique.

Presentar para aprobacién de la Interventoria y, una vez aprobados, implementar y ejecutar los
programas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental y sanitario que
resulten necesarios para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico y en
normativa aplicable vigente.

Implementar, mantener y reponer oportunamente la sefializacion preventiva, informativa, reglamentaria
y de seguridad, asi como las deméas medidas de control y prevencion necesarias en los frentes de obra
y areas intervenidas, de conformidad con la normativa vigente aplicable.

Disponer y mantener durante toda la vigencia del contrato, hasta el recibo final a satisfaccion, el personal
minimo requerido y el personal ofrecido en la propuesta, en las condiciones de formacion, experiencia y
dedicacion exigidas en los Documentos del Proceso, garantizando su efectiva disponibilidad para la
adecuada ejecucion del objeto contractual y de cada frente de obra que sea determinado por la Entidad.

Vincular formalmente al personal requerido para la ejecucion del contrato y cumplir, a su cargo y bajo su
responsabilidad, con todas las obligaciones laborales, de seguridad social integral y parafiscales que
correspondan, de conformidad con la normativa vigente aplicable, garantizando el pago oportuno de
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demas contribuciones
legales a que haya lugar.

Sustituir, por su cuenta y riesgo, el personal vinculado a la ejecucidn del contrato cuando asi lo solicite
la Interventoria, por razones de desempefio, idoneidad, incumplimiento, convivencia, seguridad,
disciplina o afectacion al adecuado desarrollo del contrato, garantizando que el reemplazo cuente con
calidades iguales o superiores a las exigidas en los Documentos del Proceso y en la propuesta
presentada, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad ni afecte el plazo de ejecucion
contractual.
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25. Mantenerindemnes a la Fiscalia General de la Nacion — FGN y al Fondo Especial para la Administracion
de Bienes — FEAB frente a cualquier reclamacion, demanda, accién, condena, contingencia, sancién,
costo o perjuicio de naturaleza laboral, prestacional, parafiscal o de seguridad social que se origine en
la vinculacién, permanencia o desvinculacion del personal empleado por el CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato, asumiendo de manera exclusiva la totalidad de las obligaciones vy
responsabilidades que de ello se deriven.

26. Realizar, a su costo y bajo su responsabilidad, el aseo grueso y el aseo fino de todos los frentes de obra
intervenidos durante la ejecucion del contrato y previo al recibo de las actividades por parte de la
Interventoria. El aseo grueso comprenderd, entre otras actividades, la recoleccion, clasificacidn, cargue,
transporte y disposicién final autorizada de escombros, residuos de construccion y demolicién (RCD),
sobrantes de materiales, empaques, residuos ordinarios y cualquier elemento resultante de la ejecucién
de las actividades constructivas. El aseo fino comprendera la limpieza detallada de superficies,
elementos constructivos, equipos, carpinterias, vidrios, pisos, muros, instalaciones y demaés
componentes intervenidos, de manera que los espacios queden en condiciones adecuadas de
funcionamiento, uso y entrega a satisfaccién de la Interventoria y de la Entidad.

27. Transferir a titulo gratuito, a favor de la Fiscalia General de la Nacion — Fondo Especial para la
Administracion de Bienes (FEAB), la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre los estudios,
disefios, planos, programas, planes, informes, memorias, especificaciones, metodologias, bases de
datos, documentos técnicos, registros y, en general, sobre cualquier documento, obra o producto que
sea elaborado, desarrollado o generado en desarrollo del presente contrato. En virtud de lo anterior, la
Entidad podra usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, comunicar, divulgar, distribuir o explotar
dichos documentos o productos por cualquier medio 0 modalidad, sin limitacion territorial ni temporal,
para fines institucionales o para el desarrollo de sus funciones.

La cesién de derechos patrimoniales se entendera perfeccionada con la entrega y aceptacion de los
productos por parte de la Entidad, sin que ello genere reconocimiento econdmico adicional al valor del
contrato.

28. Garantizar que los productos entregados en ejecucion del contrato no vulneran derechos de propiedad
intelectual de terceros. Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a obtener, cuando sea necesario, las
autorizaciones o cesiones de derechos correspondientes por parte de su personal, subcontratistas o
terceros que participen en la elaboracién de dichos productos.

29. Guardar estricta confidencialidad y reserva sobre toda la informacion, documentos, datos, registros,
archivos, procesos, metodologias, especificaciones técnicas, planos, estudios, disefios, informes, bases
de datos y, en general, cualquier informacion de caracter técnico, administrativo, operativo o institucional
a la que tenga acceso con ocasion de la celebracion, ejecucion o liquidacidn del presente contrato. En
consecuencia, el CONTRATISTA se abstendra de divulgar, revelar, reproducir, publicar, transferir o
utilizar dicha informacién para fines distintos a la ejecucion del contrato, salvo autorizacién previa,
expresa y escrita de la Fiscalia General de la Nacion. Esta obligacion se extiende al personal del
CONTRATISTA, subcontratistas, proveedores o terceros que vincule para la ejecucién del contrato,
frente a quienes debera adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta
obligacion.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracion por la ejecuciéon de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

2. Recibir de la Entidad la informacién, estudios, disefios, planos y deméas documentos técnicos necesarios
para la correcta ejecucion del objeto contractual.

3. Solicitar aclaraciones, instrucciones o definiciones técnicas a la Entidad o a la interventoria cuando se
presenten situaciones que puedan afectar la correcta ejecucion de las obras.

4. Presentar observaciones o recomendaciones técnicas relacionadas con la ejecucion del contrato, cuando
considere que determinadas instrucciones puedan afectar la calidad, seguridad o estabilidad de las obras.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne y a defender a la Fiscalia General de la Nacion y al Fondo
Especial para la Administracion de Bienes — FEAB, asi como a sus servidores, agentes y representantes, frente
a cualquier reclamacién, demanda, proceso, investigacion, actuacién administrativa, judicial o extrajudicial que
se derive de hechos, acciones, omisiones, errores, negligencia, incumplimientos contractuales o actuaciones
atribuibles al CONTRATISTA, a su personal, subcontratistas, proveedores o a cualquier tercero vinculado por
este para la ejecucion del contrato.

En particular, EL CONTRATISTA respondera integralmente por los efectos derivados de la materializacion de
los riesgos que, conforme a la matriz de riesgos del proceso y a las reglas del contrato, hayan sido asignados
a su cargo, sin que ello genere reconocimiento econdmico adicional por parte de la Entidad ni afecte el equilibrio
economico del contrato, salvo en los casos expresamente previstos en la ley o en los documentos del proceso.

En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA asumira, cuando le sean imputables, la totalidad de los costos,
gastos, perjuicios y erogaciones que se ocasionen a la Entidad o a terceros con ocasion de la ejecucion del
contrato, incluidos, entre otros:

a. Reclamaciones de terceros por dafios personales, materiales o patrimoniales ocasionados durante la
ejecucion de las obras o de las actividades asociadas al contrato;

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

b. Reclamaciones laborales, de seguridad social o parafiscales promovidas por trabajadores,
subcontratistas o personal vinculado por el CONTRATISTA para la ejecucion del contrato;

c. dafos o afectaciones causados a bienes publicos o privados, infraestructura existente, redes de
servicios publicos o instalaciones institucionales;

d. sanciones, multas o medidas administrativas impuestas por autoridades competentes como
consecuencia de actuaciones u omisiones atribuibles al CONTRATISTA;

e. costos asociados a la defensa juridica de la Entidad, incluidos honorarios profesionales, peritajes,
gastos judiciales o administrativos, asi como los valores derivados de condenas, conciliaciones o
transacciones.

De igual manera, EL CONTRATISTA sera responsable por las afectaciones sociales, comunitarias, ambientales
0 sanitarias que puedan derivarse de la ejecucién del contrato, incluyendo aquellas relacionadas con la gestion
inadecuada de residuos, emisiones, vertimientos, ruido, ocupacion indebida del espacio publico, afectaciones
a la movilidad o impactos negativos sobre la comunidad o el entorno de las sedes intervenidas. En
consecuencia, debera asumir a su costo las medidas preventivas, correctivas, de mitigacidn, restauracion o
compensacion que resulten necesarias o que sean ordenadas por las autoridades competentes.

La obligacién de indemnidad comprende igualmente los perjuicios directos e indirectos que se generen para la
Entidad, asi como los gastos necesarios para la atencion de contingencias, reparacion de dafios, restitucion de
bienes o cumplimiento de decisiones administrativas o judiciales originadas en hechos imputables al
CONTRATISTA o en la materializacion de riesgos que le hayan sido asignados contractualmente.

Para efectos de hacer efectiva la presente obligacion, EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente
a la Entidad a compensar o descontar de cualquier suma que se le adeude en virtud del contrato, incluyendo
actas de obra, cuentas de cobro o saldos pendientes, los valores que la Entidad acredite haber asumido por
hechos imputables al CONTRATISTA. Lo anterior sin perjuicio de la imposicion de multas, la declaratoria de
incumplimiento, la efectividad de las garantias del contrato o el ejercicio de las acciones administrativas o
judiciales correspondientes.

Las obligaciones previstas en la presente cldusula subsistiran durante la ejecucion del contrato y con
posterioridad a su terminacién o liquidacién, mientras subsistan responsabilidades derivadas de hechos
ocurridos durante su ejecucion.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad estableceréa el porcentaje minimo definido
en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a [0,2% del contrato] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluira esta multa si del andlisis de conveniencia y oportunidad decide incluir la
obligacion relacionada con la provision de bienes y servicios por parte de sujetos de especial proteccion
constitucional] 1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad establecerd el porcentaje
minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato] de la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
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personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a [24
SMMLV] por cada dia de incumplimiento. La imposicidn de esta multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera
probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales, debera incluirse lo
siguiente: Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de la obligacion de vincular, durante toda la
ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se
entendera como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido con el requisito de edad para pensionarse, segun lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes
a comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5.
Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica
comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se
encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension provisional de pena
con autorizacién de trabajo. 7. Victimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial proteccion constitucional.
9. Personas en condicién de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el
proponente] Para el criterio ambiental: Debera incluirse por cada dia de incumplimiento correspondiente al
criterio ambiental por el cual se otorgd puntaje en el proceso de seleccién.]

causara multas equivalentes a [0,2% del contrato] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con
la obligacion contenida en el numeral 15 0 18 segun la opcién que corresponda de la clausula novena durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al
[1% del valor total del contrato].]

Se causaran multas equivalentes a [24 SMMLYV], por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a [ 24 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha
en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causardn multas
equivalentes a [ 24 SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el [la Entidad
Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a
[24 SMMLYV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
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de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a [24 SMMLV] por cada
dia de incumplimiento.

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas o construir
la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podré establecer multas
relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los paragrafos si lo considera
conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios o
mensuales vigentes 0 empleando otro parametro]:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al contrato inicial 0
sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%)] del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
Mmas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al [0,2%)] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién
del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al [1%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplirlas 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diarios 0 mensuales] legales vigentes, [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

10. [La Entidad incluird las demés causales que considere convenientes teniendo en cuenta las obligaciones
pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,

no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
[treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacidn y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las diferencias o controversias que se presenten entre las partes con ocasion de la celebracion, ejecucion,
desarrollo, interpretacién, modificacién, terminacién o liquidacion del presente contrato seran tratadas en
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primera instancia mediante arreglo directo, dentro de un término maximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la comunicacion escrita mediante la cual una de las partes manifieste la existencia de la
controversia.

A fin de facilitar la solucion de las diferencias, las partes podran acudir, de comUn acuerdo, a los mecanismos
alternativos de solucién de conflictos previstos en la ley, tales como la conciliacién o la transaccion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993 y las demas normas que regulan la materia.

En todo caso, la utilizacién de los mecanismos de solucidén de controversias no suspendera ni afectara la
ejecucion del contrato, ni limitara el ejercicio de las facultades, prerrogativas y potestades que el ordenamiento
juridico reconoce a las entidades estatales en materia contractual, las cuales continuaran ejerciéndose
conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y las demas normas
aplicables.

Si transcurrido el término previsto para el arreglo directo las partes no logran resolver la controversia, las
diferencias que sean susceptibles de control judicial podran ser sometidas al conocimiento de la Jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con las reglas de competencia previstas en la ley, sin perjuicio
del ejercicio de las facultades, prerrogativas y potestades contractuales que el ordenamiento juridico reconoce
ala Entidad.

PARAGRAFO. Los mecanismos de solucion de controversias previstos en la presente clausula no seran
aplicables a los procedimientos administrativos que adelante la Entidad en ejercicio de sus facultades
contractuales, tales como la imposicién de multas, la declaratoria de incumplimiento, la caducidad, la
terminacion unilateral, la interpretacién o modificacion unilateral del contrato, o la efectividad de las garantias,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011 y las demas normas que regulan la materia. En estos casos, las actuaciones se surtiran
mediante los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control judicial posterior ante la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y las
demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el CONTRATISTA debera constituir, por su
cuenta y costo, a favor de la Fiscalia General de la Nacion y del Fondo Especial para la Administracion de
Bienes — FEAB, las garantias que se sefialan, a continuacién, a fin de amparar el cumplimiento de las
obligaciones y riesgos derivados del presente contrato

Las garantias deberan constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y
requeriran de la aprobacién de la Subdireccidn de Gestion Contractual de la Fiscalia General de la Nacion
como requisito para el inicio la ejecucidn contractual.

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deber& presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Fiscalia General de la Nacion identificada con NIT 800.152.783-2

Fondo Especial para la Administracion de Bienes identificado con NIT. 901.148.337-
1

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacion | El 20% del Valor total
contrato y el pago de las multas y | del contrato del contrato.
la clausula penal pecuniaria que se
le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | El 10% del Valor total
sociales legales e | tres (3) afios mas. del contrato.
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afos | El 20% del Valor total

obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | del contrato.

satisfaccion la suscripcion del
acta de recibo

definitivo a

satisfaccion de las

obras.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

+  Numero y afio del contrato

Informacion +  Objeto del contrato

necesaria *  Firma del representante legal del Contratista

dentro de |la «  Cuando el valor del amparo incluya centavos, este debera aproximarse por

péliza exceso al peso inmediatamente superior, a fin de evitar insuficiencia en el valor

asegurado.

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de Cinco (5) ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacidn de las reparaciones.

GARANTIA LEGAL

Sin perjuicio del amparo de estabilidad y calidad de la obra, el Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de DIEZ (10) ANOS
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, y de UN ANO frente a los acabados,
entendiendo por acabados los elementos finales, no estructurales, terminaciones o detalles que se incorporan
ala obra.

El Contratista se compromete a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra o los defectos frente a acabados se manifiestan durante la vigencia del amparo de
la garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados por la
Fiscalia, esta Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.

El Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

Lo anterior, corresponde a la garantia legal prevista en la Ley 1480 de 2011.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

Fiscalia General de la Nacion identificada con NIT 800.152.783-2
Fondo Especial para la Administracion de Bienes (FEAB) NIT 901.148.337- 1.
El Contratista

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén
los otorgantes de la misma.

Valor

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, para cada amparo,
sin sublimites.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y la Fiscalia General de la Nacion identificada con NIT
800.152.783-2 y el Fondo Especial para la Administracion de Bienes identificado
con NIT.

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. Esta garantia debe
incluir expresamente la cobertura por responsabilidad civil contractual para amparar
dafios a bienes del contratante con ocasion a la ejecucion del contrato y como minimo
los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:
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e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

La vigencia de todos los amparos deber ser igual al tiempo de ejecucion del contrato,
contado a partir de su suscripcion y legalizacion.
e Numero y afio del contrato

Informacién .
. e Objeto del contrato
necesaria dentro : ,
de la boliza e Firma del representante legal del Contratista
P e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. EI empleo de tales

subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
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subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El presente contrato SERA objeto de liquidacion de conformidad con los articulos 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere de la
suscripcion del acta de inicio, la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el
Registro Presupuestal correspondiente.
CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente contrato se desarrollaran en las sedes del Nivel Central de la Fiscalia
General de la Nacion ubicadas en la ciudad de Bogota D.C. y en el municipio de Caqueza, departamento
de Cundinamarca, en los inmuebles que para tal efecto indique la Entidad.

El domicilio contractual sera la ciudad de Bogoté D.C.

CLAUSULA26. DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

Il N

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia se firma el
presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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