
CONTRATO DE OBRA NÚMERO  1540  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero 
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo 
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 
3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado por EDGAR 
FRANCISCO URIBE RAMOS, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.723.850, nombrado mediante la Resolución 1401 del 23 de marzo de 2017 y 
posesionado según Acta N° 037 del 24 de marzo de 2017, debidamente facultado 
por la Resolución de Delegación de Funciones N° 7903 del 5 de agosto de 2016, 
modificada por la Resolución N° 449 del 7 de febrero de 2017 de la Dirección 
General, quien para todos los efectos se denominará el IDU y CONCAY S.A. con 
NIT. 860.077.014-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Carrera 1 No. 
76 A - 91 con teléfono 3258500 y dirección de correo electrónico 
aerencia@concaysa.com, representado legalmente por LUIS FERNANDO 
CARRILLO CAYCEDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.148.434, quien en adelante se denominará el "CONTRATISTA", hemos 
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de 
Selección N° IDU-LP-SGI-009-2018 con el objeto de "CONSTRUCCION DE 
LA AVENIDA TINTAL, AVENIDA ALSACIA, AVENIDA CONSTITUCION, 
AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.", 
con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector 
elaborados por Dirección Técnica de Proyectos, según lo determina el 
artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 
Gasto del IDU, mediante Resolución N° 6232 del 19 de diciembre de 2018, 
adjudicó el proceso IDU-LP-SGI-009-2018 — Grupo 2, a CONCAY S.A., de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos 
y demás documentos del proceso de selección. 
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4. 	Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del 
presente contrato: 

(i) Creación y existencia: El contratista (o sus miembros en caso de 
consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni 
incurso en causal alguna de disolución. 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leído 
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - obra - que se va a contratar. 
Declara así mismo que en los términos del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes 
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró 
que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el 
presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre 
sus términos y condiciones, por lo que además acepta los términos y 
condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha 
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, 
oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las 
obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demás 
documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales, 
guías y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado 
una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente contrato. 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El contratista declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus 

2‘ 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO  1  °  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna 
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza 
que notificará inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la 
entidad o documento que haga sus veces. 

Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1 	INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normatividad aplicable. 

Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y 
guías vigentes en el I DU. 

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración. 

CLÁUSULA 2 	DEFINICIONES 

Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en 
la página web de la entidad. 

PARÁGRAFO. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán 
entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera, el lenguaje técnico 
respectivo o por su significado y sentido natural y obvio, según su uso general. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO  ti 5 40  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDÍA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

CLÁUSULA 3 	OBJETO DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LA 
AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA 
AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL 
HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN 
BOGOTA D.0 — GRUPO 2. 

CLÁUSULA 4 	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del contrato es de VEINTIUN (21) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto 
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
La construcción se adelantará en dos (2) fases, así: 

FASE DURACIÓN DE FASE PLAZO TOTAL 
Fase de Preliminares Cuatro (4) Meses 

Veintiún (21) meses 
Fase de Construcción Diecisiete (17) Meses 

4.1. PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Esta fase tendrá un plazo de CUATRO (4) MESES contados a partir de la firma del 
acta de inicio del contrato. 

PARAGRAFO: La Etapa de preliminares y actividades relacionadas con los 
tratamientos silviculturales pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, 
una vez se cuente con los productos requeridos previa aprobación por parte de la 
interventoría, que permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos 
establecidos corresponden a la fecha máximas para obtener la aprobación de la 
interventoría y demás entidades si aplica. 

4.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Esta fase tendrá un plazo de DIECISIETE (17) MESES contados a partir de la 
finalización de la fase de Preliminares. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el plazo y habiéndose cumplido con las 
obligaciones y contándose con la aprobación de los productos derivados de la fase 
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de preliminares se sobreentiende que el proyecto se encuentra en fase de 
ejecución. 

Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, por el 
incumplimiento de las obligaciones en el plazo previsto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe tomar las previsiones necesarias al 
elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender VARIOS FRENTES de 
obra (trabajo vías, puentes como frentes de obra independientes y simultáneos 
desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de obra y durante todo el plazo 
contractual de manera independiente con su maquinaria, materiales, personal y 
demás insumos y recursos necesarios para la ejecución del proyecto que contempla 
el proceso licitatorio, por lo anterior el contratista deberá utilizar adicionales al 
mínimo de frentes los que crea necesarios para la ejecución del plazo y objeto 
contractual). 

PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta 
de recibo final a satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista e interventor 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de 
ejecución del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión 
Integral del IDU. Durante este período, el interventor o supervisor, atendiendo lo que 
evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y 
gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del 
contratista que no puedan ser objeto de subsanación. 

El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para 
ejecutar actividades contractuales pendientes. 

Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de obra 
se procederá a tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, 
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para 
salvaguardar los intereses de la entidad. 

PARÁGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos 
previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el presente contrato, 
Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este 
mismo término. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del 
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contrato de obra, deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin 
que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 5 	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el 
IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos 
en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del Contrato. 

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo 
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo 
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del 
contrato. 

Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser 
revisadas y avaladas por el interventor. 

El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar 
un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del 
CONTRATISTA en la proporción equivalente a su imputabilidad. 

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría, se descontará 
en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la 
modificación correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta de 
liquidación del presente contrato. 

Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO 	1540  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
C014CAY S.A. 	 ALCUDIA MAYOR 

BOGOTA D.C.  
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

la Interventoría que asumirá el CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, según 
sea el caso, lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 

El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y 
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca a la interventoría por dicha prórroga. 

CLÁUSULA 6 	VALOR DEL CONTRATO 

El Valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL 
SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($124.006.063.410) M/CTE, incluido IVA, equivalentes a 158729, 38 SMLMV para 
el año 2018. El valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las 
Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo 
anterior sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad. 

El cual se discrimina de la siguiente manera: 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL ,se estima en la suma de: 

$ 124.006.063.410 	CIENTO VEINTICUATRO 	MIL SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

COSTO ESTIMADO ETAPA DE PRELIMINARES ( H ) (INCLUYE IVA Y AJUSTES) 

Es la suma de 	$ 473.044.372 	CUATROCIENTOS 	SETENTA 	Y 	TRES 	MILLONES 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS M/C 

1 - VALOR BÁSICO ETAPA DE PRELIMINARES (INCLUYE AJUSTES): 

Es la suma de 	 $ 397.516.279 TRESCIENTOS 	NOVENTA 	Y 	SIETE 	MILLONES 
QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/C 

2 - IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE PRELIMINARES: 

Es la suma de 	$ 75.528.093 	SETENTA 	Y 	CINCO 	MILLONES 	QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/C 

VALOR PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (A+B+C+D+E+E+G) 
Es la suma de 	$ 123.533.019.038 	CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 

MILLONES DIECINUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 
M/C 
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NOTA: PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS 
CONTRACTUALMENTE, EL CONTRATISTA NO PODRÁ SUPERAR LOS PRECIOS O TARIFAS DE LOS INSUMOS, 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y DEMÁS, CONTEMPLADOS EN LOS DESGLOSES DE CADA UNO 
DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE), DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN. 

COSTOS DIRECTO TOTAL OBRAS CIVILES + REDES 
Es la suma de 	$ 89.664.346.009 	OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL NUEVE PESOS M/C 

AIU PARA OBRAS 
CIVILES Y REDES 

Es la suma de 

24,30% VEINTICUATRO COMA TREINTA POR CIENTO 

$ 21.788.436.080 	VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHENTA PESOS M/C 

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.0 ( A ) 
Es la suma de 	$ 111.452.782.089 	CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST( ) 
Es la suma de 	$ 3.334.253.939 	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/C 

COSTO ACTIVIDADES SOCIALES ( C) 
Es la suma de 	$ 455.194.276 

	
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS MIC 

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( ) 
Es la suma de 	$ 1.066.211.485 	MIL SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C 

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT ( E ) 
Es la suma de 	$ 6.000.657.371 	SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS PARA PAGO DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES 
E IVA) ( F) 
Es la suma de 	$ 24.891.801 	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) (G) 
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Es la suma de 	$ 1.199.028.077 	MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/C 

PARÁGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones, el valor del porcentaje del AIU ofertado por el proponente adjudicatario, 
se aplicará al valor básico del COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES Y REDES. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del 
CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 7 	APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la (s) apropiación (es) 
presupuestal (es) correspondiente (s) y específicamente al (los) siguiente (s) 
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal: 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN EXPEDIDO POR VALOR 

4358 12/10/2018 STPC $10.070.057.000,00 
4359 12/10/2018 STPC $13.109.681.000,00 

TOTAL $23.179.738.000,00 

No. VALOR VIGENCIA FUTURA CDP VINCULADOS GRUPO OBRA 
VIGENCIA 2019 
FUTURA 

52 $44.702.603.552,00 4358/2018 GRUPO 2 
53 $57.508.121.418,00 4359/2018 GRUPO 2 

TOTAL $102.210.724.970,00 GRUPO 2 

CLÁUSULA 8 	FORMA DE PAGO. 

El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este 
contrato, de la siguiente manera: 

8.1. FASE DE PRELIMINARES 
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PAGOS REQUISITOS 

100% Un pago, 
precio global 

• Totalidad de los productos revisados y 
aprobados por la interventoría. 

• Concepto favorable de los productos por 
parte 	de 	las 	entidades 	distritales 
respectivas o en el caso de ESP, TIC e 
industria del petróleo, se debe cumplir 
con la armonización de los productos o 
diseños en esas entidades, que cumplan 
con los requisitos legales y se atienda de 
manera 	integral 	con 	los 	requisitos 
establecidos en la Gula de Coordinación 
IDU, 	ESP y 	TIC en proyectos de 
infraestructura 	de 	Transporte 	o 	el 
documento 	vigente 	que 	aplique 	al 
momento de/pago. 

Los productos revisados y aprobados por la interventoría, implican la revisión, 
validación, realización, ajuste, actualización y apropiación de los estudios y diseños 
necesarios para la ejecución del contrato, por parte del Contratista. 

8.2. FASE DE EJECUCIÓN 

8.2.1. Actividades a Precios Unitarios 

Para los ítem contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo 
periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, 
revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y el 
supervisor. 

Retención: En cada uno de los pagos se realizará una retención del 10% del valor 
total facturado, el cual será pagado así: 

• El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra 
a satisfacción. 

10 
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• El 5% restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación 
del contrato. 

Nota: No obstante, lo anterior, las actas de pago, deberán ser suscritas de 
conformidad con lo estipulado en el Manual de lnterventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 

8.2.2. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST): 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales 
desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificación de 
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Capítulo COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 

El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una 
de las actividades ambientales ya predeterminadas. 

Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para el momento de la suscripción 
del acta mensual de obra. 

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente 
de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las 
actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las 
fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el 
Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 

Si durante la ejecución del contrato no se desarrollaran algunos de los ítems 
contenidos en las Fichas de seguimiento de labores A&SST, por tratarse de 
actividades innecesarias para tal momento, se entenderá, que para efectos del pago 
por labores ambientales al Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación. 
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El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Capítulo 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
según el avance de obra, así: 

Valor mensual a 	Valor 
facturar 	Máximo fijo x  

Componente SGA 	SGA y SST 
y SST 

% Cumplimiento 	% Avance de 
fichas de 	 Obra X seguimiento SGA 

y SST 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores 
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se 
entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST 
desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. 
En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems 
del componente. 

8.2.3. Componente Social: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente 
social desarrolladas por el contratista, se fundamenta en un sistema de calificación 
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice GESTION 
SOCIAL. 

El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas. 

Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el CAPÍTULO GESTION SOCIAL que debería haber cumplido para 
el momento de la suscripción del acta mensual de obra. 

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades 
y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor para 
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el CAPÍTULO GESTION 
SOCIAL. 

6  12 •31 
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El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el CAPÍTULO 
GESTION SOCIAL según el avance de obra, así: 

Valor mensual a = 	Valor 	X % Cumplimiento X 	% Avance de 
facturar 	máximo fijo 	lista de chequeo 	Obra 

Componente 	SOCIAL 	SOCIAL 
SOCIAL 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores 
sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá 
que, para efectos del pago y valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas 
por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, 
el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del 
componente. 

8.2.4. Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, 
señalización y desvíos desarrolladas por el Contratista, se fundamenta en un 
sistema de calificación de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará 
en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido 
en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas. 

Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la 
suscripción del acta mensual de obra. 

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
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establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO 
DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice 
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el avance de obra, así: 

X 

Valor mensual a 
facturar 

Componente 
tráfico, 

señalización y 
desvíos 

Valor 
Máximo fijo 

tráfico, 
señalización 

y desvíos 

% Cumplimiento 	% Avance de 
lista de chequeo 	Obra 

tráfico, 
señalización y 

desvíos 

X 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de tráfico, 
señalización y desvíos, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, 
se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE 
MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el 
contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor 
asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

8.2.5. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluación, seguimiento 
y compensaciones a la autoridad ambiental 

Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar la cuenta de 
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que 
emita la respectiva entidad pública. 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU. 

8.2.6. Valor fondo especial para pago de certificaciones redes secas 

Se pagará como reembolso. Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la 
suma pagada por el contratista a la Autoridad Competente, el contratista deberá 
presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o 
documento equivalente que emita la Autoridad Competente. 
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8.2.7. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio 

Con cargo a este concepto se pagarán a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE 
LABORATORIO especiales solicitados por la interventoría en la fase de ejecución, 
previa aprobación del IDU, y que en ningún caso corresponden a ensayos de 
laboratorio para control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma 
Técnica ni para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores 
y ii) cualquier ensayo de laboratorio directamente solicitado por la Entidad. 

Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos 
en la Norma Técnica, así como aquellos para verificar la calidad de los materiales 
adquiridos a sus proveedores, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato. 

El pago de estos Ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado 
por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de 
los mismos en las actas de recibo parcial de obra. 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores 
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU considerando 
que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán gravados por el IVA. 
Los ajustes por cambio de vigencia correspondientes a los ensayos de laboratorio, 
se regirán por lo previsto en el presente contrato en materia de ajustes para ítems 
por precios unitarios. 

PARÁGRAFO PRIMERO. REQUISITOS PARA EL PAGO 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU. 

El Contratista acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. 
Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones: 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte de la interventoría, de la 
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entrega de los insumos, para los informes mensuales que realiza la 
interventoría, hasta el periodo anterior a la facturación. Para el último pago 
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales que realiza la interventoría, y el informe final de la fase. 

4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, Contador 
Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), 
en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución 
pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 
de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 
2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demás 
normatividad vigente. 

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones 
y/o anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del 
CONTRATISTA, en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y 
de SST y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
vigentes durante la ejecución del contrato. 

6. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.I.U. ES EL 24,30000%. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el Interventor y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de 
terceros. 

PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista deberá facturar discriminando el valor por 
cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT, o informar la (s) 
Localidad (es) donde se ejecute la obra, de no corresponder con alguna vía descrita 
en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de Costos — 
FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor bruto total 
facturado. Asimismo, es necesario que el CONTRATISTA, emita una Factura por 
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, el 
CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o 
Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la 
certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será 
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entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos allí establecidos. Si el 
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema 
SAP, bastará que presente la certificación respectiva. 

PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO: ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA 

PARA LOS ÍTEMS A PRECIOS UNITARIOS: 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el contratista deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de 
mayores cantidades de obra ante la interventoría. El interventor deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación 
al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra, mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de 
ellos, se encuentren previstos en la oferta. 

Una vez suscrita el acta de aprobación, el contratista deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 

El interventor deberá verificar, antes de realizar el trámite descrito, que con la 
aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, 
si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario 
de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 

ITEMS NO PREVISTOS 

Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en 
los documentos del Proceso de Contratación. La interventoría debe justificar por 
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificación de la utilización del 
ítem dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no previstos, se realizará de 
acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y/o supervisión de contratos 
del IDU vigente al momento de su consulta. 

17'5 
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Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del 
contrato, se deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá 
atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 400  de la Ley 80 de 1993 y 
en los manuales de la entidad. 

Una vez suscrita la modificación, el contratista deberá actualizar la garantía única 
de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 

CLÁUSULA 9 	AJUSTES: 

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTIUN (21) 
MESES, de los cuales CUATRO (4) MESES corresponden a la fase de preliminares 
y DIECISIETE (17) MESES corresponden a la fase de construcción, y que ello 
implica su ejecución en las vigencias 2018 y 2019 se pagará como valor de ajustes 
por cambio de vigencia, como se estipulan a continuación, de acuerdo con el 
presupuesto del presente contrato. 

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte de la interventoría y supervisor y/o coordinador IDU 
del contrato. 

9.1. Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de 
preliminares 

Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendrán ajuste, teniendo 
en cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, lleva incluido 
los ajustes correspondientes por cambio de vigencia al próximo año, en 
consecuencia, se pagará con los valores indicados en el presente contrato. Los 
ajustes por cambio de vigencia se entienden dentro del plazo inicial de ejecución. 
Las prórrogas imputables al contratista no generarán ajuste por cambio de vigencia. 

9.2. Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio 

Los valores de los ensayos de laboratorio a que se refiere la cláusula 8, no tendrán 
ajuste, teniendo en cuenta que el valor del contrato en lo que se refiere a costos 
estimados para ensayos de laboratorio lleva incluido los ajustes correspondientes 
por cambio de vigencia, en consecuencia, se pagará con los valores indicados en 
el presente contrato. 

9.3. Ajustes para las obras civiles y redes 
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En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, 
la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 

9.3.1. Al insumo asfalto. 

Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al contratista 
la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma, el ajuste de 
precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de 
ejecución de la obra. 

Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del 
último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado 
por el contratista. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se 
tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes 
de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma 
aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

R = (P — A)x[C—j  ) — 
o 

Dónde: 

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 

P = 	Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 

A = 	Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra 
para el insumo asfalto del período a ajustar. 

I = 	Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la 
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ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

4= Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección. 

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronogranna), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 

Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso 
de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 

9.3.2. Ajustes para otros componentes e ítem: 

Para los demás componentes de los ítem que contengan mezclas asfálticas, así 
como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el índice total ICCP del DANE, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

R = (P — A)x [(1) 

Dónde: 

R = 	Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 

P = 	Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 

A = 	Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra 
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 

I = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes 
de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de 
obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad. 
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Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes 
del último día de cierre del proceso de selección. 

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al 
contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles 
costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo 
asfalto, se hará con base en el valor del Índice Total del ICCP, generado por el 
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de 
ejecución de la obra. 

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso 
de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los 
perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en 
este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

CLÁUSULA 10 	GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista, todos los costos, directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la contratista, costos asociados 
al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos 
necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario. 

CLÁUSULA 11 	INTERESES DE MORA 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO 	154n  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 12 	ANTICIPO 

(Constitución de la Fiducia). Los dineros del anticipo tienen la condición de fondos 
públicos hasta el momento que sean amortizados en su totalidad y, en 
consecuencia, se deben utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados 
en el plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en 
conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes 
que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante 
en la conciliación realizada por el interventor, lo cual dará lugar a las 
responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 

El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y 
de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente 
aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de una suma 
equivalente al 20% del valor DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá 
demostrar la buena y correcta inversión del anticipo, mediante la amortización, en 
un porcentaje no menor al 40% del valor entregado a título de anticipo, en cada 
pago que se le realice al CONTRATISTA en forma consecutiva, debiendo quedar 
amortizado en su totalidad, máximo al momento en que se facture el noventa por 
ciento (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO. Se debe programar con anticipación 
los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a 
título de anticipo desde el momento del inicio de LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará 
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en 
el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. 
Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el 
visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan Detallado de Inversión de 
Anticipo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta 
lo descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de 
Gestión Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 

PARÁGRAFO TERCERO. Entrega del anticipo: El CONTRATISTA debe 
constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la 
Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato. Deberá hacer parte integral del contrato 
de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por la Interventoría. 

El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se 
contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio LA FASE DE EJECUCIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN del contrato y dentro del término establecido por la Entidad, 
el cual será posterior a la radicación de la factura correctamente elaborada. El giro 
de este valor no constituye condición previa para la iniciación del plazo de ejecución 
de la etapa de obra del contrato. 
PARÁGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los 
dineros deberá darse de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el Interventor. 
En el Contrato de Fiducia se deberá establecer que, en relación con el Régimen de 
inversión de los recursos del anticipo, se acatará lo dispuesto en el Decreto 1525 
de 2008. Así mismo, deberá establecerse en dicho contrato, que los rendimientos 
de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados 
mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente, 
en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que 
para tal propósito informe la Entidad. 

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el 
valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 

PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 
fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos 
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del 
Decreto 1525 de 2008. 

PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
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y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 

PARÁGRAFO OCTAVO: El contrato de fiducia debe tener concepto de no objeción 
por parte del supervisor del contrato. 

CLÁUSULA 13 	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del 
objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes: 

13.1. OBLIGACIONES GENERALES 

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con 
las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

2. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
4. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas específicas técnicas 

vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

5. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá 
remitirlo de inmediato al IDU y a la Interventoría con el fin de que el IDU 
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro 
de los marcos legales vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa 
a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva. 
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7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta 
económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al Interventor, certificación 
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en 
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes 
inmediatamente anterior al del informe. 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por el IDU. 

10.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta. 

11.Atender las instrucciones del INTERVENTOR/IDU de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre 
la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

12.Advertir al INTERVENTOR/IDU de manera inmediata, cualquier 
contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas 
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para 
ser sometidas a la aprobación del IDU. 

13. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 
"Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demás normas 
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad 
del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia 
que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución 
del contrato. 

14.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
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Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad 
industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

15. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga 
sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato. 

16.Suscribir — conjuntamente con la interventoría y/o el IDU— las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato. 

17. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato. 

18. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. 

19. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normatividad vigente. 

20. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

21.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el contratista, 
aprobada por el interventor y no objetada por el IDU para su control en los 
términos establecidos en el Anexo técnico separable. El incumplimiento de 
estas actividades constituye un incumplimiento del contratista, y las 
sanciones a que haya lugar. 
En caso de incumplimientos corresponde al Contratista efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en 
la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

22. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

23. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique. 

24.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar 
ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo 
del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de 
supervisión e interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 
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25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

26.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y 
financieros establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisor del 
IDU. 

27. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 

13.1.1. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronogranna de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir a la interventoría para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a 
la Interventoría para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico 
socioeconómico y cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la 
Interventoría para su revisión y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de 
los mismos, y enviarlos a la Interventoría. 

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del 
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área 
de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoría e IDU 
para su revisión y aprobación, con el objetivo de realizar los simulacros previos 
a las reuniones. 

6. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a 
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área 
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices 
de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato. 
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10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

11.Se garantizará la atención en el punto IDU en condiciones de calidad. 
12. El contratista deberá entregar un informe mensual a la interventoría con la 

información de la ejecución del contrato. 

13.1.2. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar los estudios 
ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo 
con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y 
normatividad vigente. 

2. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar los capítulos o 
anexos requeridos para la implementación de cada uno de los programas 
establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes 
en el momento de la ejecución del presente contrato para el Contratista e 
interventoría. 

3. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar, el Manual 
Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la fase de ejecución, con una 
antelación no menor a quince (15) días hábiles anteriores a la terminación de la 
fase de preliminares. 

4. Actualizar o complementar y presentar a la Interventoría el inventario forestal 
para aprobación de la Interventoría. 

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

13.1.3. OBLIGACIONES 	EN 	MATERIA 	DE 	COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL - GUÍA "COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación interinstitucional 
y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB del IDU, 
durante la ejecución del contrato. 
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2. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía 
de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

3. Revisar y apropiar los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes 
eléctricas, alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos 
diseños deberán ser presentados a las ESP. 

4. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes para recibir observaciones a los productos. 

5. En el evento en que el contratista encuentre la necesidad de modificar los 
diseños aprobados por cualquiera de las ESP deberá cumplir con las 
obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de 
productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere 
el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 

13.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 

Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los 
establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría y en la cláusula de 
perfeccionamiento y ejecución: 

1.Remitir a la Interventoría el desglose del Al U ofertado. 
2.Elaborar, presentar, haber obtenido la aprobación de la Interventoría y la no 

objeción del IDU del Plan Detallado de Inversión del Anticipo. 
3.Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC), 

para la fase de Preliminares. 

13.3. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES DE LA CONSTRUCCIÓN 

En la fase de Preliminares, el CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes 
requisitos, además de los establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría los Análisis de Precios 
Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta. La información detallada 
de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de 
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, para cada área, 
respectivamente. 

2. Radicar a la Interventoría, las hojas de vida del recurso humano requerido para 
el inicio de la fase de ejecución, dentro de los cinco (5) primeros días posteriores 
al inicio de la Fase de Preliminares. 

3. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la Interventoría, 
del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto), de acuerdo con 
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el anexo técnico de programación incluido en los pliegos de condiciones y según 
los demás requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU, vigente al momento de su presentación. 

4. Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC) 
para la fase de ejecución. 

5. Elaborar, presentar, haber obtenido la aprobación de la Interventoría y la no 
objeción del IDU del Plan Detallado de Inversión del Anticipo 

13.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO 

1. Adquirir toda aquella información requerida para la ejecución del contrato. 
2. Revisar y estudiar los documentos e información en general descargados de la 

página web www.idu.gov.co  y/o tomar copia de los estudios y diseños que 
reposen en el Centro de Documentación del IDU, con el propósito de evaluar 
que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, 
etc, indispensables para el desarrollo normal del proyecto. 

3. Revisar los diseños aprobados por cada ESP y los entes competentes y demás 
documentos necesarios para la ejecución de las obras y efectuar los ajustes que 
los mismos requieren conforma a lo establecido en el Anexo Técnico Separable 
y en los Estudios y documentos previos. 

4. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de 
la interventoría y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, 
con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta 
correspondiente. 

5. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad del 
proyecto, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio para control de 
calidad de materiales y producto terminado correspondiente. 

6. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el 
acta de seguimiento al contrato. 

7. Entregar oportunamente a la interventoría, la información y soportes requeridos 
para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

8. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la interventoría, del Informe de 
Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos establecidos 
en el numeral 3.1 del Anexo Técnico Separable, reportando las condiciones 
actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios. La 
aprobación de este documento por parte de la Interventoría es requisito para el 
inicio de la fase de ejecución de las obras. 

9. Revisión y aprobación de los estudios y diseños existentes, con los cuales se 
ejecutarán las obras durante la fase de ejecución del contrato. 
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10. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo 
Técnico Separable del pliego de condiciones. 

11. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras estimando que 
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos 
diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. 

13.3.2. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

1. Revisará, validará, ajustará, actualizará, revisará y apropiará los estudios y 
diseños necesarios para la ejecución del contrato, en los términos y condiciones 
establecidos en el pliego, la oferta y el presente contrato, para lo cual contará 
con un plazo máximo de CUATRO (4) meses, contados a partir de la firma del 
acta de inicio del contrato, para el efecto, dentro del plazo aquí previsto: 

a. Comunicar al interventor y al IDU los ajustes, actualizaciones, 
trámites, estudios o diseños requeridos para la correcta ejecución del 
contrato. El interventor tendrá tres (3) días hábiles para pronunciarse 
sobre su pertinencia y el contratista tres (3) días hábiles para atender 
las eventuales observaciones realizadas por el interventor. El silencio 
del Interventor dentro del plazo previsto se entenderá como que no 
tiene comentarios y viabiliza la propuesta presentada por el 
contratista. El IDU y el Interventor contarán con tres (3) días hábiles 
para no objetar y aprobar, respectivamente, la propuesta ajustada por 
el contratista. 

b. Realizados los ajustes, actualizaciones, trámites, estudios o diseños 
el Interventor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para 
pronunciarse sobre los mismos y efectuar las recomendaciones que 
considere procedentes. Cualquier ajuste que deba hacer el Contratista 
a los Estudios y Diseños ajustados o actualizados por solicitud del 
Interventor, se harán en un plazo máximo de tres (3) días Hábiles, los 
cuales podrán ser prorrogables, a juicio del Interventor por un plazo 
máximo igual al inicialmente establecido. El Interventor contará con el 
plazo de tres (3) días para pronunciarse sobre las modificaciones del 
Contratista presentadas conforme a lo requerido. El silencio del 
Interventor dentro del plazo previsto se entenderá como que no tiene 
comentarios. 

2. Los ajustes, actualizaciones y realizaciones de diseños serán responsabilidad 
exclusiva del contratista, el valor de estas gestiones se encuentra contempladas 
en el presupuesto global de la fase de preliminares. No se tramitarán pagos 
adicionales por este concepto. 
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3. Si durante esta fase el contratista no se pronuncia sobre los Estudios y Diseños 
de Detalle dentro del plazo previsto, se entenderá que los utilizará sin ajustes o 
actualizaciones y será responsable solidario con el diseñador por los resultados 
que se obtengan en la construcción. 

4. En caso de desacuerdo entre el Contratista y el Interventor en cualquier etapa 
de la revisión de los Estudios y Diseños de Detalle, se acudirá al procedimiento 
establecido en la cláusula 19 del presente acuerdo. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor como el IDU podrán hacer las 
observaciones correspondientes, en orden a que los Estudios y Diseños de 
Detalle permitan cumplir las obligaciones de resultado previstas en este 
Contrato. 

6. Los yerros en los estudios y diseños serán gestionados por el IDU a través de 
las actuaciones administrativas de incumplimiento o acciones judiciales contra 
el consultor diseñador, en el marco de la garantía técnica que existen sobre 
estos. El contratista y el interventor informarán de éstos al ordenador del gasto, 
con el sustento técnico correspondiente. 

13.4. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

13.4.1. 	OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones 
técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar 
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las 
referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 

3. Proponer para aprobación de la Interventoría, las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto 
de los estudios y diseños. 

4. Si el contratista encuentra divergencias para la aplicación de los estudios y 
diseños, deberá demostrarlo técnicamente e informarlo a la Interventoría, para 
lo cual, debe seguir el procedimiento de "CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
APROBADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/0 CONSERVACIÓN" 
Versión 3.0 (PR-DP-080) del IDU o el que se encuentre vigente, de manera que 
se cuente con el aval de la entidad cuando se requiera introducir cambios y 
ajustes al diseño. 

5. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el 
Acta de seguimiento al contrato. 
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6. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos 
que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. El 
registro fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo semanalmente e incluir 
en el mismo, mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto. 

7. Cumplir con el PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el uso 
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso 
en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

8. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
9. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 

Laboratorio. 
10. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen 

desarrollo de la obra. 
11. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la 

elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
12. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad 

los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas 
para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos 
utilizando, la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de 
la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 

13. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU, en 
un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los resultados de los 
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
más tardar QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación 
de los correctivos solicitados. 

14. Implementar durante la ejecución de la obra, la señalización de manera 
permanente, considerando señales de prohibición y advertencia, tanto para las 
instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo. 

15. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar cualquier 
tipo de actividad. 

16. Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o el IDU, 
de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra. 

17. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC. 

18. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones 
y vehículos. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, ara el tránsito 
de los trabajadores y el personal involucrado. 
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19. Entregar los planos récord de obra construida de acuerdo con la Guía Sistema 
de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, 
teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y 
cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio público y 
puentes. 

20. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas 
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU". 

21. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación de obra a más tardar 
un (1) días después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En la 
terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se 
encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la 
Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de 
las obras. El contratista debe asistir con todos los especialistas respectivos. 

23. Entregar a la interventoría los planos record de obra construida de acuerdo con 
la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU 
para tal fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la recolección de 
información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio 
público y puentes. 

24. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra, conforme 
a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU" que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una 
vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única. 

26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de interventoría de obra. 

27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la 
obra y para las vías utilizadas como desvíos. 

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para 
la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas 
previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría. 

29. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en el 
desglose del AIU a título de remuneración. En caso de que un profesional o 
personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período 
respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o 
remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin 
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo 
con lo previsto en el contrato. 
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13.4.2. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el Contratista deberá: 

1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, 
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir a la interventoría para su 
aprobación. 

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en 
los proyectos. 

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto 
IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la 
Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato. 

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación 
del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del IDU. 

8. Convocar a la comunidad, la interventoría, IDU y las partes interesadas en asistir 
y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

9. Remitir a la Interventoría un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, conforme a lo 
establecido en el manual de interventoría vigente. 

11.Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio 
de obra. 

12.Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice E del pliego de condiciones. 

13.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE: 
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Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso 
humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos 
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello 
deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se 
encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que 
administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil 
solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL 
CONTRATISTA, deberá presentar al IDU, con aval de la interventoría los contratos 
que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la 
población vulnerable. 

13.4.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO: 

1. Remitir a la interventoría los documentos de vinculación del personal aprobado 
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre 
otros) dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta 
de inicio de la fase de Ejecución. En el evento que haya modificaciones del 
personal aprobado durante la ejecución del contrato, el contratista deberá remitir 
a la interventoría dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su 
aprobación, tales documentos. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del contrato y de 
acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo 
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
formatos requeridos serán suministrados por la Interventoría al inicio de este 
contrato. 

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y 
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la 
I nterventoría. 

6. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

6. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente 
anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el 
cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del 
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informe mensual MA-SST de interventoría, según los requerimientos 
contractuales y demás normas. 

7. Informar a la lnterventoría de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

8. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la 
ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
interventoría durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes 
actas generadas de dichas visitas. 

10. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por 
medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada 
contratista o subcontratista y para cada informe) 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13.4.5. 	OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 

1. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la 
Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato. 

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 

3. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 
previa verificación en terreno. 

4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de 
ejecución de maniobra. 

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, 
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP. 

6. Informar a la interventoría sobre los daños o huno a la infraestructura de las 
ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del suceso. 

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. 

8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones 
con Entidades Distritales. 

9. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables. 
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10. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, 
el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

13.5. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES 
DEL CONTRATO 

13.5.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados 
en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. La interventoría o el IDU podrán en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión 
SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, 
el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad. 

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 
Pliego de Condiciones. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
la interventoría. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. 

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato. 

9. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 
	

385,1(\ 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO  154n   DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la fase de ejecución del proyecto según aplique (incluye planos, 
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan 
Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor. 

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto. 

12. Realizare! Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. 

13. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos 
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie 
que se realizó la inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato. 

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la 
aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 

13.5.2. 	OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con 
lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía 
de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o 
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el documento que haga sus veces. 
2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 

y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato. 

13.5.3. 	OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y 
utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. 

1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del Contratista dará lugar a las 
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del Contratista dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el Contratista 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por 
ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el Contratista deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
Contratista, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o 
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perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales 
empleados por el Contratista a terceras personas, lo hará responsable frente a 
éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier 
reclamación. 

13.5.4. 	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el Contratista, quien es el 
único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 

a. Personal mínimo 

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase 
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoría y/o 
supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la interventoría, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el Contratista deberá mantener el personal mínimo que 
cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando 
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo 
sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del 
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
todas las fases del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El Contratista deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el contratista estime necesidades de personal adicional que se 
requiera no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información 
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del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que 
integran el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos 
sancionatorios a que haya lugar. 

b. Acreditación del personal mínimo. 

El Contratista deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el 
permiso temporal, vigentes según corresponda. 

Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del pliego de condiciones 
y demás documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse 
del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

c. Actuación del Director del Proyecto 

El Director del Proyecto del Contratista aprobado por el IDU, deberá estar autorizado 
para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor cualquier 
asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí 
previstas. 

d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el Contratista o su 
personal 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia 
el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
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salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus 
decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica 
y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 
1160 de 2007. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 

e. Subcontratos 

El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista continuará siendo 
el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El Contratista es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas. 

13.5.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el Contratista 
deberá presentar al Interventor y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del 
proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la 
guía de entrega de productos del IDU de la fase que corresponda y que le apliquen 
al proyecto con la normatividad vigente. 
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El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato. 

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el 
inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en 
cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el Interventor 
adviertan que el PDT de la fase de Preliminares según el caso no permite cumplir 
con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al Contratista la 
corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser 
corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde 
el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor. 

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier fase de ejecución del contrato 
así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar 
al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

13.5.6. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 

1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las 
áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos. 

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos 
o conceptos técnicos. 

13.6. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
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1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato. 

2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato. 

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU. 

4. Adelantar el trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos patrimoniales 
efectuada a favor del IDU, con la celebración del presente contrato. 

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la Interventoría y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la entidad. 

CLÁUSULA 14 	POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU: 

Cuando se presente abandono de las obras por parte del contratista, éste sea 
renuente a entregar los trabajos, o surja la imposibilidad de recibir a satisfacción las 
obras por presentarse un incumplimiento del contratista, de su interventor, o se 
presenten hechos de fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias que exijan de la 
entidad o de otra autoridad administrativa una intervención urgente para garantizar 
la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo final a satisfacción, 
del abandono de la obra por parte del contratista o de la ocurrencia del hecho 
causante, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará posesión de 
las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: 
a) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al interventor, de 
contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente con el 
área responsable del contrato, y el equipo de apoyo a la supervisión, proceda a 
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efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en 
el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y material 
del contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material lo que se encuentre 
en el lugar de los trabajos, las obras que puedan recibirse a satisfacción y las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. 
b) Si el Contratista de obra, su asegurador o el interventor del contrato no 
comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello 
pero continuará con la diligencia. 
c) El acta de posesión será insumo para que la entidad gestione las actuaciones 
sancionatorias contractuales a que haya lugar, proceda a iniciar las acciones 
judiciales que requiera y gestione las contrataciones que necesite para salvaguardar 
la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para superar las 
dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
d) Una vez suscrita el acta de recibo final o efectuado la posesión de la obra, sobre 
los trabajos que se reciban a satisfacción en cualquiera de los mencionados 
documentos se activará el amparo de estabilidad y calidad de la obra, dentro de la 
garantía única constituida. Con la firma del presente contrato el contratista y el 
garante aceptan a cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 

CLÁUSULA 15 	OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU: 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 
previstos en este Contrato 

2. Suscribir —conjuntamente con el CONTRATISTA— las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del contratista, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
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de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
contratista 

CLÁUSULA 16 	INTERVENTORÍA: 

El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el 
numeral 10  del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de lnterventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá 
a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, 
adendas, anexos, apéndices y la propuesta. 

PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme 
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices 
y al contenido del presente contrato. 

CLÁUSULA 17 	DUDAS TÉCNICAS 

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por la interventoría y entidad, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 

CLÁUSULA 18 	SEGUIMIENTO 

La Dirección Técnica de Construcciones del IDU será la dependencia encargada de 
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que, 
en la ejecución del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios 
y Diseños, la Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento y en la 
suscripción de los documentos contractuales que de ello se deriven. 

CLÁUSULA 19 	CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 
INTERVENTOR 
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Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el Interventor, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU al Interventor 
y al CONTRATISTA. 

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e interventoría, 
para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin que genere mayor costo 
para la entidad. Esta suspensión debe ser contemplada desde la estructuración de 
su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección, por el 
CONTRATISTA, por lo tanto, no generará costos adicionales a favor del Contratista 
y/o el Interventor. 

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 

CLÁUSULA 20 	ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA asume 
los efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso 
de selección. Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA acepta y declara 
que analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en 
su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y — 
consecuentemente— el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

CLÁUSULA 21 	GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES 

A. 	Garantía única de cumplimiento 
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El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del 
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas 
legales que rigen la materia, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá 
adoptar cualquiera de las modalidades señaladas en la normatividad vigente, 
siempre que las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en 
la cláusula correspondiente del presente contrato. 

Modalidades: 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado Vigencia 

Buen 	manejo y correcta 
inversión del anticipo 

100% del valor 
del anticipo 

Por el plazo del contrato y hasta la liquidación 
del mismo o hasta la amortización del 

anticipo. 
Cumplimiento, 	multas 	y 
cláusula penal 

30% del valor 
del contrato Hasta la liquidación de contrato. 

Pago 	de 	salarios, 
prestaciones 	sociales, 
legales e indemnizaciones 

10% del valor 
del contrato Por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

al personal 
Estabilidad y calidad de la 
obra 

30% del valor 
del contrato 

Cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo final de la obra. 

Calidad del servicio 
30% del valor 
de la Etapa de 
Preliminares 

Por el plazo del contrato y tres (3) años más 
a partir del acta de recibo final de la obra. 

Responsabilidad 	Civil 
Extracontractual 

5% del valor 
del contrato Por el plazo de ejecución del contrato. 

B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el 5% del valor del 
contrato y deberá estar vigente desde la aprobación de la garantía única y por el 
plazo del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. Cuando la entidad 
autorice la subcontratación parcial de la ejecución del Contrato resultante del 
presente proceso de selección, la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus 
Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato 
o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para dicho efecto. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la 
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obra o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos 
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del IDU. 

C. Modificación y vigencia de las garantías 

El CONTRATISTA deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste 
se vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
CONTRATISTA. 

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil 
E>ctracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual. 

Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 

D. Seguros adicionales a cargo del contratista 

El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 

CLÁUSULA 22 	PLAN DE CONTINGENCIA 

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 3% con relación al plan detallado de trabajo, el 
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interventor deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que 
dieron origen al atraso. 

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera 
el 5% con relación al respectivo PDT por causas imputables al contratista, el 
interventor deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles siguientes 
a la radicación del informe semanal de interventoría donde se registró el atraso, el 
inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. 

Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 

CLÁUSULA 23 	MULTAS 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, 
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la 
gravedad del incumplimiento. 

2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se 
causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la 
interventoría que el contratista continúa utilizando software no licenciado el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la norma vigente aplicable. 
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3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase de 
Preliminares, se causará una multa de quince (15) SMLMV por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, previo requerimiento del Interventor. Si pasaren más de treinta días 
(30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

4. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 
insumos necesarios para la iniciación de la fase de ejecución, en la forma y 
plazo establecido en el presente contrato se causará una multa de tres (3) 
SMLMV, por cada día calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del 
interventor. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la 
cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. El valor máximo 
de esta multa será de 200 SMLMV. 

5. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT 
(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Interventor. Si 
•pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya 
cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula. El valor máximo de esta multa será 
de 200 SMLMV. 

6. 	Si durante la ejecución de la fase de ejecución el CONTRATISTA incumple las 
Especificaciones generales de construcción o las Especificaciones de redes de 
servicios públicos contenidas en los documentos del proceso de selección, con 
base en los cuales debe ejecutar las obras de construcción y las obras para 
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el 
apremio del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas 
obras dentro de un plazo determinado), se causará una multa diaria equivalente 
a quince (15) SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes 
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se hayan tomado las 
medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado 
por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados 
exigidos por el Interventor, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 
El valor máximo de esta multa será de 600 SMLMV. 
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7. Cuando a la finalización del plazo previsto para la finalización de la fase de 
ejecución, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las 
Especificaciones particulares de Construcción y las Especificaciones de Redes 
de Servicios Públicos, se causará una multa diaria equivalente a treinta (30) 
SMLMV, durante el plazo adicional señalado por el Interventor, contado desde 
el momento en que el Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la 
necesidad de corregir o complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo 
adicional que otorgó el Interventor para lograr la terminación de la fase de 
ejecución en pleno cumplimiento de las Especificaciones particulares de 
construcción y las especificaciones de redes de servicios públicos, sin que se 
hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se 
empezarán a causar multas adicionales por cada día calendario transcurrido a 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, equivalente 
al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que 
efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren 
más de treinta (30) días calendario, contados desde el vencimiento del plazo 
adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido 
cumplir con esta obligación, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 
El valor máximo de esta multa será de 4.000 SMLMV. 

8. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las 
Especificaciones de tráfico, señalización y desvíos y se niega a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor 
(apremio que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el 
incumplimiento), se causará una multa diaria de quince (15) SMLVM. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya 
obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya 
declaratoria puede producirse en cualquier momento, cuando los 
incumplimientos generen o puedan generar una grave afectación del tráfico 
vehicular en la ciudad de Bogotá, D.C. 

9. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con 
la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria de tres (3) 
SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre 
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
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incumplimiento, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. Esta multa 
tendrá un valor máximo de 200 SMLMV. 

10. Multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, 
y social: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de 
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que 
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policía 
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después 
de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir 
un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá imponer 
una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando 
pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso 
debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del 
Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto 
ambiental y SST y social. 

11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato 
o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera 
del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) 
del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la 
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando 
estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario 
sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula 
penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 

El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato. 

El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del contrato. 

En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
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Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de 
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 24 	CLÁUSULA PENAL 

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA pagará al IDU, a 
título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de 
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 

Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. 

En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATISTA, 
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 

CLÁUSULA 25 	APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente 
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con 
trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades 
públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a 
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones 
consignadas en los diferentes documentos contractuales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras 
y, en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, 
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se circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, 
siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de 
coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento 
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 

CLÁUSULA 26 	ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral. 

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas. 

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normatividad 
jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de 
condiciones y estudios previos. 
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CLÁUSULA 27 	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, 
las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 

En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es 
crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 

CLÁUSULA 28 	TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 

previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por la no obtención de los permisos y autorizaciones que debió tramitar el 
contratista en la fase de Preliminares. 

f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

CLÁUSULA 29 	TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL 

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA 30 	CADUCIDAD 

Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999, 
siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, 
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993, que dispone: "Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, 
cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten 
o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o 
empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultado para 
decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con 
entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o 
delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno 
ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán 
objeto de las sanciones previstas en esta ley. 

CLÁUSULA 31 	LIQUIDACIÓN 

El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA 32 	MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 

5531 ( 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO 	154 n  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

CLÁUSULA 33 	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado. 

El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONTRATISTA. 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 

La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 

CLÁUSULA 34 	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, 
Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL 

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley 
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
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expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normatividad aplicable. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 

CLÁUSULA 35 	INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a 
lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne 
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo. 

PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
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para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no reúnan tales 
requisitos profesionales. 

CLÁUSULA 36 	RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 

CLÁUSULA 37 	CESIÓN 

El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. 

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

CLÁUSULA 38 	SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
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salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con, las 
definiciones legales aplicables. 

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 

CLÁUSULA 39 	DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus 
anexos, adendas y documentos de aclaración; Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del 
contratista y las normas legales que lo cobijen. 

CLÁUSULA 40 	CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando 
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los 
utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo 
establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y 
protección de datos de carácter personal. 

Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
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Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la 
información ha dejado de ser confidencial. 

CLÁUSULA 41 	PROPIEDAD INTELECTUAL 

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que 
las sustituyan o reformen. 

CLÁUSULA 42 	PATENTES 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 43 	OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, 
el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas 
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

63)16_ 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO  I54n  DE 2018, 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONCAY S.A. 	 ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

CLÁUSULA 44 	TRIBUTOS 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. 

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 45 	COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. 

Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría. 

CLÁUSULA 46 	DOMICILIO CONTRACTUAL 

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 

CLÁUSULA 47 	COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU. 

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
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Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

Al IDU: En Bogotá D.C., 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: 3386660 

Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Carrera 1 No. 76 A - 91 
Teléfono: 3258500 
Correo electrónico: qerencia@concaysa.com, 

    

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
contratista acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU 
podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco 
del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 

Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

CLÁUSULA 48 	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía 
única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del 
IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las Garantías deberán 
presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento 
para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de 
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Aprobó: 	Iván Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestión Contractual 
Revisó: 	Asesor - DTGC. 
Elaboro: 	Daniela Jaramillo Arbelaez - Abogada - DTGC 
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las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C., a los 

EL CONTRATANTE: 	 EL CONTRATISTA: 27 DIC 2Q1 .  

EDGAR FRANCISCO URiBE RAMOS 	 UIS RNANDO CARRILLO 
Subdirector General de Infraestructura 	 CEDO 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 	Representante 

	
Legal 

ONCAY S.A. 
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