	MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA					
	Costo directo total					**$ 4,401,820,833**
	costo total obra					$ 5,779,541,738
	Costos de administración de obra					
	Descripción	**UNIDAD**	**MES**	**PARTICIPACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Personal de obra**					
1.1	Director de obra con prestaciones sociales	Mes	12.0	5%	$ 8,649,680.00	$ 5,189,808.00
1.2	Residente de obra con prestaciones sociales	Mes	12.0	100%	$ 5,322,880.00	$ 63,874,560.00
1.3	tecnologo siso y/o ambiental	Mes	12.0	65%	$ 3,326,800.00	$ 25,763,274.11
	Total personal de obra					$ 94,827,642.11
2	**Personal operativo y administrativo**					
2.1	Almacenista de obra	Mes	12.0	50%	$ 2,700,529.90	$ 16,203,179.40
	Costos de personal operativo					$ 16,203,179.40
3	**Costos de servicios públicos**					
3.1	Energía	Mes	12.0		$ 400,000.00	$ 4,800,000.00
3.2	Agua	Mes	12.0		$ 200,000.00	$ 2,400,000.00
3.3	Internet y telefonía	Mes	12.0		$ 350,000.00	$ 4,200,000.00
	Costos de servicios públicos					$ 11,400,000.00
4	**Costos de dotación campamento e instalaciones provisionales**					
4.1	Equipo o alquiler de equipo de oficina (inluye muebles y enseres)	mes	12.0		$ 350,000.00	$ 4,200,000.00
4.2	Dotación oficina (fax - impresora - Computadores)	mes	12.0		$ 150,000.00	$ 1,800,000.00
	Total costos de dotación campamento					$ 6,000,000.00
5	**Otros gastos generales**					
5.1	Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de carga y otros que sean requeridos	un	70		$ 150,000.00	$ 10,500,000.00
5.2	Papelería Y planos	mes	12.0		$ 450,000.00	$ 5,400,000.00
5.3	Valla informativa 12 m^2	un	1		$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
	Total otros - gastos generales					$ 18,400,000.00
5	**Costos de perfeccionamiento/Estampillas**					
5.1	Costos de retenciones	UN	1	16.50%	$ 953,624,386.83	$ 953,624,386.83
	ESTAPILLA PROADULTO MAYOR			4.00%		
	ESTAMPILLA PROCULTURA			2.00%		
	ESTAMPILLA PROHOSPITAL			1.00%		
	ESTAMPILLA PRODEPORTE			2.50%		
	FONDO DE SEGURIDAD			5.00%		
	PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			2.00%		
	Total costos de impuestos					$ 953,624,386.83
	Total administración				25.00%	**$ 1,100,455,208**
	Utilidad				5.00%	**$ 220,091,041.67**
	Total AIU				**30.00%**	**$ 1,320,546,250.01**

	UND	CANT	VALOR/ UNIT	V/R PARCIAL
PRUEBAS DE LABORATORIO	**UN**	**1.0**		**150,000**
Fallo de cilindros (Fallar 2 cilindros a 7 dias, 2 cilindros a 28 dias y dejar 2 testigos)	un	3.00	$ 50,000	$ 150,000



Nombre del Proponente: CONINTE SAS
Nit: 8 1 1 0 4 3 3 6 4
Nombre del representante legal: HUGO NELSON ARROYAVE PINO
C. C.: 15.271.893
Dirección física: CL 19 19 63 LC 106 YARUMAL
Correo electrónico: coninte@yahoo.es
Celular: 3 1 1 6 2 8 3 1 0 9
Ciudad: YARUMAL