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CONTRATO No. 4600010174 de 2019 ~

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURA FiSICA

CONSORCIO VIAL GS 2019 integrado por GERARDO DIAZ
MANJARRES, con cédula de ciudadania Nro 70.077.994 y una

CONTRATISTA: participacion del 70 % y SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, con Nit Nro 901.155.456-9 y
una participacion del 30%

NIT.: 901.323.142-2

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACION,
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS

OBJETO: COMPLEMENTARIAS EN LA VIA PURO CUERO - PUENTE
CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

VALOR: ($280.899.504), incluido IVA del 19%, y un Factor Multiplicador de
UNO PUNTO NOVENTA Y TRES (1.93).

PLAZO: TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES contados a partir de la suscripcion
) del acta de inicio, sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.

Entre los suscritos, GILBERTO QUINTERO ZAPATA, identificado con cédula de ciudadania
numero 70.042.861, obrando en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, nombrado mediante Decreto No.
D2016070000007 del 2 de enero de 2016, facultado para contratar por el Decreto de Delegacion
No. 0007 del 2 de enero de 2012, y actuando en representacion del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, con NIT 890.900.286-0, quien para los efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, CONSORCIO VIAL GS 2019 con 901 .323.142-
2 integrado por GERARDO DIAZ MANJARRES, con cédula de ciudadania Nro 70.077.994 y una
participacion del 70 % y SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA. DE PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS, con Nit Nro 901.155.456-9 y una participacién del 30%, representado
legalmente por GERARDO DIAZ MANJARRES, con cédula de ciudadania Nro 70.077.994,
quien en adelante se denominara EI CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente
contrato de interventoria producto del concurso de méritos 10245, el cual se regira por las
siguientes clausulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El contratista en virtud del presente contrato, se obliga
con el Departamento de Antioquia a ejecutar la "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION,
RECTIFICACION, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LA VIA PURO CUERO - PUENTE CHAPINEROS MUNICIPIO DE EL RETIRO
SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, de conformidad con las
especificaciones y alcance establecidos en el Pliego de Condiciones, demas documentos anexos
y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, aceptada por EL DEPARTAMENTO, los
cuales hacen parte integrante de este contrato. El interventor desempefiara sus funciones de
control y seguimiento integralmente de acuerdo a lo consagrado en el pliego de condiciones y en
la ley. La funcion de interventoria sera ejercida sobre el correspondiente contrato de obra.

SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: el valor del presente contrato asciende a la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ({%
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QUINIENTOS CUATRO PESOS ($280.899.504), incluido IVA del 19%, y un Factor
Multiplicador de UNO PUNTO NOVENTA Y TRES (1.93). Suma que corresponde al valor total
de la propuesta presentada por el proponente y ajustada segun la Reforma Tributaria vigente.

TERCERA.- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo sera de TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagara mensualmente el valor del
contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y
efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador, mas el reembolso, de otros
costos directos ocasionados, previa presentacion de la respectiva acta de costos, con el visto
bueno del Supervisor del proyecto designado por la Secretaria de Infraestructura Fisica. Las
actas de Interventoria deberan ser presentadas dentro de los DIEZ (10) dias habiles siguientes
al periodo en que se ejecutaron los trabajos, acompafnadas de la respectiva factura de venta, en
original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder
al mes de su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio
que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o
funcionario responsable. PARAGRAFO 1. El Contratista debera informar al Departamento de
Antioquia la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran
consignados o transferidos electronicamente los pagos que por este concepto le efectie el
Departamento de Antioquia, para ello debera diligenciar el formato “Inscripcion de Proveedores
y Contratistas” en la Secretaria de Hacienda del Centro Administrativo Departamental, La
Alpujarra. PARAGRAFO 2.- Se podran formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y
recibidos a satisfaccion, sin que esto implique aceptacion definitiva de los mismos por parte de
EL DEPARTAMENTO —Secretaria de Infraestructura Fisica. PARAGRAFO 3.- Entiéndase por
cuenta, la expedicion de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios
prestados, debidamente suscrita y firmada por el supervisor y el CONTRATISTA. PARAGRAFO
4.- Previo a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, cajas de compensacion familiar, etc.), cuando corresponda. PARAGRAFO 5.-En
todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del
contrato y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Secretaria de Infraestructura Fisica:
a) Una relacion completa de los empleados, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito por cada empleado,
en el que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. c) El recibo a satisfaccion, por parte del
interventor, de los trabajos objeto de Interventoria. d) El recibo a satisfaccion por parte del
Supervisor designado por la Secretaria de Infraestructura Fisica, de las actividades desarrolladas
por el interventor. e) Todos los informes de Interventoria establecidos en el pliego de
condiciones, incluida la documentacion soporte. f) Acta de recibo final de los contratos de obra
objeto de la Interventoria y actualizacion de pdélizas. g) El recibo por parte de la Supervision y
entrega al Departamento de Antioquia de los planos actualizados de construccion, en medio
digital, si a ello hay lugar y disefios que se hayan realizado, ademas informes de profesionales
especializados que hayan realizado visitas al proyecto. h) El recibo por parte de la Supervision
de las actas de recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios donde se haya realizado
alguna actividad, si a ello hay lugar. i) Los demas documentos requeridos por el supervisor del
contrato.

QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entendera
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecucion solo podra iniciarse
cuando se suscriba el acta de inicio de actividades, la cual sera firmada una vez el Departamento
de Antioquia-Secretaria de Infraestructura Fisica haya aprobado la garantia de cumplimiento y
la péliza de responsabilidad civil extracontractual. PARAGRAFO.- Una vez entregado el contrato
para su suscripcion, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles
para legalizarlo.
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SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pensién,
riesgos laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar, para ello, presentara
mensualmente los contratos de trabajo, las planillas de afiliacién y pago al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago
de salarios y prestaciones sociales y demas conceptos para con sus trabajadores, durante la
ejecucion del contrato y antes de su liquidacion. Todo acorde con el presupuesto oficial y el
factor multiplicador aprobado para este Concurso de Méritos.

2. Suministrar toda la informacién que la Entidad contratante le requiera.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con los planos, especificaciones, y
los demas documentos precontractuales. Igualmente con los directrices que se den por parte
de la Entidad, a traves del supervisor designado.

4. Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto el personal profesional ofrecido en
la propuesta técnica y econémica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista: en caso de
tener que proceder con el reemplazo de algun miembro del personal, debera poner a
consideracion de la Secretaria de Infraestructura Fisica las hojas de vida del nuevo personal.
Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion del contratante, previo visto bueno del supervisor.

5. Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final, de acuerdo
con el Manual de Supervision e Interventoria y lo especificado en el pliego de condiciones,
basado en el cronograma establecido en comun acuerdo, que debera ser como minimo cada
mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El informe final debera contener toda la
informacién acumulada.

6. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas Parciales y Final
y todos los demas actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato, los
cuales seran elaboradas por el supervisor. Los documentos suscritos deberan considerar
memorias descriptivas y de calculos detallados, y demas soportes requeridos, debidamente
presentados en medio impreso y digital inalterables suscritas entre las partes.

7. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razén
O con ocasion de la celebracién, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato.

8. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucién
del contrato. EIl Contratista debera entre otros garantizar: a) Los elementos de seguridad
industrial para todo el personal que interviene en la ejecucion del objeto contractual, b) Todo
el personal debera estar debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos.

9. Se debera llevar una bitacora sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos
y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto y demas acontecimientos. Debe firmarse por los Residentes
de Obra e Interventoria y el supervisor cuando este visite el proyecto y adicionalmente debe
estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la Entidad
contratante.

10. Solicitar al Supervisor designado por la Entidad Contratante las modificaciones que en su
opinion amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecucion o para cumplir los fines de
esa contratacién.

11. Colaborarén con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe
en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse.

12. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe.

13. Garantizaran la calidad de los servicios contratados y responderan por ello.

14. Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones que realice o solicite el contratista de
obra. Igualmente sugerir los ajustes o complementos que se consideren convenientes para el
desarrollo de la obra. En ambos casos, debera informarse y ser avalado por el Departamento
de Antioquia y de requerirse, contar con el soporte presupuestal para tal efecto. (/ﬂ
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15. Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversion vigente presentado por el
contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato,
debera revisar y aprobar el programa de trabajo e inversion propuesto por el contratista.

16. Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato de obra, las condiciones técnicas, economicas y financieras,
ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecucién del mismo.

17. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

18. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

19. Informar oportunamente a la Secretaria de Infraestructura, sobre cualquier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de
imposicion de multas, para lo cual debera emitir los conceptos, preparar y presentar la
informacion que le sea solicitada para éste.

20.Verificar los certificados de calidad de origen de los materiales empleados para la construccion
de la obra por parte del contratista.

21. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

22. Reportar mensualmente en los informes los avances técnicos; tanto fisicos como financieros,
ambientales y sociales de las actividades de la obra y de las actividades realizadas por la
interventoria. Se debe presentar el informe técnico y el informe socio ambiental, en forma
separada, en los primeros 10 dias del mes.

23. Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance
de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato, asumiendo bajo su responsabilidad
la vigilancia e inspeccion del contrato encomendado.

24. Verificar el cumplimiento oportuno por parte del contratista de obra de sus obligaciones con
el sistema de seguridad social y parafiscales, respecto al personal empleado en la ejecucién
del proyecto, para lo cual exigira al contratista adjuntar para cada acta de obra los pagos por
concepto de prestaciones sociales y parafiscales del personal directamente relacionado y
vinculado al contrato en ejecucion.

25. Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista
de obra en la ejecucion del contrato y respecto a la revisién y/o calibracién de los disefos,
antes de ser sometidos a la aprobacion de la entidad para su aprobacion.

26. Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecucion e inversion del contrato de obra con
el fin de determinar de acuerdo a las necesidades técnicas, la suscripcion de eventuales
adiciones y prorrogas del mismo y elaborar conjuntamente con el supervisor la documentacion
requerida para hacer las solicitudes a los comités institucionalizados por la Gobernacion para
adiciones, prarrogas o modificaciones al contrato.

27 Verificar y dejar constancia de la atencién por parte del contratista de obra frente a todo aquello
que pueda provocar perjuicio al personal empleado para la ejecucion del proyecto y que
provenga directamente de la actividad desarrollada por este.

28. Elaborar las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales
deben contar con un registro fotografico detallado del estado actual, funcional y de mejoras
existentes, descripcion detallada ser con fotos a color de buena resolucién con todos los
detalles y firmas de los propietarios o inquilinos que permitan la posterior comparacién con la
foto después de terminar la obra, se deben elaborar los respectivos cierres de las actas de
vecindad, realizando un informe final de estas actas de vecindad con las firmas de los
propietarios cerrando las actas de vecindad finales.

29. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar
todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.

30. Darle estricto cumplimiento al Manual de Supervisién e Interventoria del Departamento de
Antiogquia.

31. El contratista — Interventor debe registrarse en la oficina de Industria y Comercio del Municipio
donde se desarrollan las actividades contractuales.

32. Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del
personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que
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corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del
Departamento de Antioquia.
33. Hacer seguimiento oportuno al contratista de obra con las obligaciones de la Gestion predial
y compra de predios.
34. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condicion de discapacidad segun
lo establecido en el decreto 392 de 2018.
En general el contratista debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del
presente contrato.
Nota: Cabe recordar que los estudios previos, pliego de condiciones y el contrato forman parte
esencial de la contratacién, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento
fundamental para su interpretacion e integracion, puesto que contienen la voluntad de la
administracion a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

SEPTIMA. - INTERES POR MORA EN LOS PAGOS: En caso de mora en los pagos, EL
DEPARTAMENTO reconocera al CONTRATISTA el interés correspondiente conforme al Articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

OCTAVA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: Los gastos que demanden la legalizacion del
presente contrato correrdn a cargo del CONTRATISTA, vy los que implique para EL
DEPARTAMENTO el cumplimiento del mismo, seran con cargo a la imputacion soportada en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro 3500041840 con fecha de impresion
31/01/2019 por valor de $296.608.351 y alos Registros Presupuestales de Compromiso Nro
4500050197 de 27/09/2019 por $280.899.504 para |a ejecucion del contrato durante la vigencia
fiscal 2019. Los documentos antes mencionados hacen parte integrante del presente contrato.

NOVENA.- EFECTOS CONTABLES: Para efectos contables y tributarios el cien por ciento
(100%) del valor de este contrato corresponde a gastos.

DECIMA. - PAGO DE APORTES De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA sera responsable de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar. Para ello
debera allegar al Departamento de Antioquia mensualmente y a partir del inicio de la ejecucién
del objeto contractual, la certificacién de los pagos realizados por estos conceptos. En el evento
de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, el Departamento
debera dar aviso al Ministerio de Proteccién Social y la Superintendencia Nacional de Salud
para que tomen las medidas correspondientes. EL DEPARTAMENTO a través del supervisor
designado de este contrato dejara constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones
por parte del Contratista, frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relacién
entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que, sin justa
causa, no verifique el cumplimiento de este requisito, incurrird en causal de mala conducta,
conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de
administradora de riesgos profesionales o cajas de compensacion, el empleador se debe
encontrar al dia con los sistemas de salud y pensiones.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL E| contratista constituira, a favor
del Departamento de Antioquia, —como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantias
autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguros contenido en una
pdliza, (2) Patrimonio auténomo, (3) Garantia bancaria; con el fin de cubrir los perjuicios
derivados de las obligaciones, asi:
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL: Este
amparo cubre al Departamento de Antioquia de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento
total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; (c) los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el
contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria. El valor asegurado para este amparo sera del veinte 20% del valor total del contrato
y su vigencia sera por el plazo del contrato y hasta la liquidacion.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Cubrira al Departamento de Antioguia por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la
contratacion de personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3)
anos mas.

CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad Estatal
contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad
a la terminacion del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los
productos entregados con ocasion de un contrato de obra publica, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El valor
asegurado debera ser el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y su
vigencia sera de cinco 5 afos contados a partir de la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
por parte de la Entidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El CONTRATISTA debera contratar un
seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con
vigencia igual al plazo del contrato y un valor asegurado que debera ser equivalente a doscientos
(200) SMMLYV, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015. En esta
poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos
mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de
la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica. Las franquicias,
coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debera contener expresamente en adicién al amparo basico de predios labores
y operaciones, los amparos de a) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro
cesante, b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales, ¢) Cobertura expresa de la
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos, d) Cobertura expresa de amparo patronal, €) Cobertura expresa de vehiculos
propios y no propios. En la péliza de responsabilidad civil extracontractual El departamento de
Antioquia y el contratista deberan tener la calidad de asegurados respecto de los dafos
producidos por contratista con ocasién de la ejecucion del contrato amparado, y seran
beneficiarios tanto el Departamento de Antioquia como los terceros que puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. La compariia de seguros
debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro
no puede establecer términos para presentar la reclamacién, inferiores a los términos de
prescripcion previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente.

PARAGRAFO 1.- Restablecimiento o ampliacién de la garantia: El Contratista esta obligado
a restablecer el valor de las garantias cuando éstas se hayan visto reducidas por razones de las
reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista debera ampliar el valor
de las garantias otorgadas o ampliar su vigencia, segun el caso.

PARAGRAFO 2.- En la Garantia de cumplimiento, se dejara expresa la siguiente constancia:
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
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meses, después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de Ia
garantia unica para el amparo de cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad
con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el Interventor debera verificar el
cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para
que proceda a la ampliacién de la vigencia de la garantia.

PARAGRAFO 3.- Es obligacion del Contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la
constitucion de la Garantia Unica, como de la ampliacion de la vigencia de la misma.

DECIMA SEGUNDA. — INDEMNIDAD: Sera obligacion del Contratista, mantener libre al
Departamento de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros Yy que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

DECIMA TERCERA.- MULTAS: Contractualmente, las partes acuerdan y aceptan las causales
de multa contenidas en el numeral 5.17 del pliego de condiciones.

DECIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: Para la
imposicion de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento, se dara aplicacion al
contenido de los articulos 17 de la ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011, junto con los
principios constitucionales y legales que propendan por las garantias del contratista.

DECIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
incumplimiento, el Departamento - Secretaria de Infraestructura Fisica hara efectiva la clausula
penal pecuniaria, la cual tendra un monto del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y se
considerara como pago parcial de los perjuicios causados, al departamento de Antioquia —
Secretaria de infraestructura fisica, sin perjuicio de las demas reclamaciones sanciones a las
que haya lugar. EL CONTRATISTA autoriza al departamento - Secretaria de Infraestructura
Fisica para descontar el valor de la clausula penal pecuniaria de cualquier suma que éste Ultimo
lo adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia del cumplimiento pactada. Si esto no fuera
posible se proceders al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la ley

1150 de 2007 por parte de la dependencia encargada en el Departamento Secretaria de
Infraestructura Fisica.

DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019
de 2013 sus decretos reglamentarios y en las demas normas concordantes. La contravencion a
lo anterior da lugar a las sanciones de la Ley.

DECIMA SEPTIMA.- NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMAS
DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige integramente por las previsiones

de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas
concordantes.

DECIMA OCTAVA.- CESION DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesion del presente
contrato, salvo autorizacion directa del Secretario de Infraestructura Fisica, para lo cual, una vez
obtenida ésta, deberan realizar las correspondientes modificaciones al contrato y alas garantias

otorgadas. De comprobarse la cesion sin la previa autorizacién se declarara el incumplimiento
del Contrato.

DECIMA NOVENA REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA declara que se
obliga a titulo de Contratista independiente, y EL DEPARTAMENTO - Secretaria de
Infraestructura Fisica en consecuencia no adquiere con €l, ni con las personas que ostenten un
vinculo laboral con EL CONTRATISTA, ninguna relacion de caracter laboral, administrativo, etc.

VIGESIMA.- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que
se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL
DEPARTAMENTO - Secretaria de Infraestructura Fisica. Ademas, autoriza para que en la
Tesoreria General del Departamento de Antioquia, en el momento de un pago, sin previo aviso
y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL

DEPARTAMENTO, hagan cruce de cuentas para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto, de forma automatica.
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VIGESIMA PRIMERA. - ESTAMPILLAS EI contratista acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales; y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Para efectos de la retencion en la fuente por
renta, el Departamento de Antioquia procedera, de conformidad con la normatividad tributaria
vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, EL CONTRATISTA debera indicar la norma que
lo excluye o le otorga la exencion. Los impuestos y estampillas que estaran a cargo del
contratista, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de
informarse al respecto, son lo consignados en el numeral 3.12 del pliego de condiciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato se hara
de comun acuerdo entre, EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de terminacion del mismo. Dentro de este plazo, las partes
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara
constancia en el acta de liquidacion, de conformidad con el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993. Si
es el caso, para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la vigencia de las
garantias exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion
del contrato. Si el Contratista no concurre a la liquidacion del contrato, o las partes no llegan a
un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Departamento de Antioquia - Secretaria de
Infraestructura Fisica lo liquidara unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidacién bilateral, segun el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007 vy literal j) del numeral 2 del Articulo 164 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidacion
unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podra efectuarse en cualquier momento dentro de
los dos (2) afos siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el literal j) del numeral 2 del Articulo 164 del
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

VIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al presente contrato: a) Resolucion de Apertura b) El Pliego de
Condiciones, estudios previos y documentos anexos ¢) El certificado CDP y RPC, d) La
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, e) Las constancias de aprobaciones de los
comités correspondientes del Departamento de Antioquia f) Resoluciéon de Adjudicacion y g)
Garantias.

VIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes y la expedicion del RPC.

VIGESIMA QUINTA.- EL CONTRATISTA manifiesta que presenté oferta y participé del proceso
de seleccidn que concluye con la suscripcion del presente contrato, de manera voluntaria, libre,
transparente sin recibir ningun tipo de ayuda, ni beneficios por parte de algun funcionario publico
0 de terceras personas.

Para constancia se explde a ciudad de Medellin, el

| f 01 0CT 2000 ' D\
‘ GILBERTO QUINTE APATA GERARDO DI RES,

Secretario de Infraestructura Fisica Representante
Departamento de Antioquia CONSORCIO VIAL GS 2019
CONTRATISTA
/ DI )

Reviso y aprobo: Lucas é}( é
Director Asuntos Lega SlF




