OBJETO: INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS
PUENTES EL TOTUMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PUENTE
SOBRE EL RIO SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

VALOR: CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($106.995.240) MICTE,
INCLUIDO IVA.

INTERVENTOR:  ARA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.068.724-8.

CONTRATO NUMERO 1304 DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ

POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de
DIRECTORA DE CONTRATACION, segun Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019
y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y
representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30
de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013,
debidamente facultada al respecto por la Resolucién No. 8121 del 31 de diciembre de 2018,
expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de
2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre
de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los
efectos de este documento se denominara, EL INSTITUTO por una parte y por la otra,
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON, identificada con la cédula de ciudadania No.
52.904.861 expedida en Bogotd, obrando en nombre y representacion de ARA
INGENIERIA S.A.S., en su calidad de Representante Legal, segun Certificado de
Existencia y Representacion Legal del 05 de octubre de 2020 expedido por la Camara de
Comercio de Bogota (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella,
ni la sociedad que representa, se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente
documento se llamara EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato
que se especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por Resolucién 2334 del 07 de
octubre de 2020, previo Concurso de Méritos No. CMA-DT-SEI-119-2020 contrato que se
regird por las estipulaciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 sus normas
reglamentarias y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO
a realizar la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS
PUENTES EL TOTUMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y PUENTE SOBRE EL RIO
SUMAPAZ, PUENTE EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA?”, de conformidad
con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoria y la propuesta técnica
y economica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el
valor del presente contrato se estima en la suma de CIENTO SEIS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
($106.995.240) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 121,88 salarios
minimos legales mensuales vigentes.

PARAGRAFO: AJUSTES. - El contrato de interventoria no se encuentra sujeto a ajustes
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y (formulario No.1) del
Concurso de Méritos.

CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - EI INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS
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NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($106.995.240) MONEDA
CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: a) OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($89.911.966)
MONEDA CORRIENTE, para el pago del Subtotal Costos Bésicos de la interventoria. b)
DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS ($17.083.274) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor
Agregado - IVA.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 89920 del 20 de abril de 2020 expedido
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSITITUTO, del cual se
reservara a suma de $106.995.240.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de diciembre de 2020, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el
Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y la aprobacion de las hojas de vida del personal
gue conformara su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA QUINTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El
INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal
vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos
distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: GRUPO
1. COSTOS POR SALARIOS: a) Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en
desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un
factor Multiplicador de 2,40 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las
prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los
gastos generales y de administracion, los costos indirectos y los honorarios del consultor.
GRUPO 2. COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES: Conformado por
los costos que de manera porcentual sobre el Valor Basico Total del Presupuesto Oficial,
tiene la revisién y aprobacion de cada uno de los Volumenes Técnicos objeto de esta
contratacion, este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del analisis del estudio
de mercado propios de la Entidad de proyectos similares adelantados y que incluye entre
otros la utilizacion del(os) especialista(s), profesional(es) y demas personal de apoyo,
responsable(s) directamente en: la revision y aprobacion de metodologia, metodologia
particular; revisibn y aprobacion de entregables parciales con todos sus soportes;
disponibilidad en la revisién conjunta con los pares de la Consultoria en las fechas
previamente acordadas; disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para
atender socializaciones del proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por
la Entidad; revisién y aprobacion del volumen final por parte de la Interventoria y aceptacion
de la Entidad; adicionalmente, contempl6 cargas prestacionales, gastos generados por la
utilizacion de equipos y softwares especializados y logistica necesaria para la realizacién
de la labor; y demés actividades propias para la verificacion del cumplimiento de los
requisitos y especificaciones técnicas establecidos por la Entidad. GRUPO 3. COSTOS
DISTINTOS A SALARIOS: Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por EL
INTERVENTOR.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. — GRUPO 1: Conformado por los costos del
personal fijo mensual cuya participacion es indispensable para la direccion, coordinacion,
supervision, apoyo y seguimiento (segun corresponda) de las actividades del contrato tanto
en terreno como en oficina. Hacen parte de este grupo el Director de Interventoria y
Profesional Auxiliar. El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion
del Consultor de disponer durante la ejecucion del contrato de este personal fijo mensual.
(El peso porcentual que este grupo tiene sobre el VALOR BASICO DEL CONTRATO se
encuentra consignado en el FORMULARIO 1. EIINSTITUTO pagard al CONSULTOR los
costos del GRUPO 1 mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos
directos de sueldos del personal aprobado por el Instituto y efectivamente empleado en la
ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, previa presentacion y
aprobacién de un informe de actividades presentado por cada profesional, incluidos en el
informe mensual de Consultoria aprobado por parte del Interventor, acompafiado de los
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recibos de pago de aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a
facturar. En todo caso tales pagos de consultoria deberan corresponder a los recursos de
personal realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar,
de acuerdo con el cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el
Consultor y aprobado por el Interventor, y a las modificaciones propias que se generen en
el desarrollo del contrato avaladas por el Interventor y el INSTITUTO. GRUPO 2:
Conformado por los costos que de manera porcentual sobre el Valor Basico Total del
contrato tiene la elaboracién de cada uno de los Volumenes Técnhicos objeto de esta
contratacion, este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del andlisis del estudio
de mercado propios de la Entidad de proyectos similares adelantados y que incluye entre
otros la utilizacién del(os) especialista(s), profesional(es) y demas personal de apoyo,
responsable(s) directamente en: la elaboracién de metodologia, metodologia particular;
recopilacion, revision, analisis y procesamiento de informacion primaria y secundaria;
elaboracion de entregables parciales con todos sus soportes; disponibilidad en la revision
conjunta con los pares de la Interventoria en las fechas previamente acordadas;
disponibilidad para visitar el sitio del proyecto y/o atender los comités o reuniones
programadas por Interventoria o la Entidad; elaboracion del volumen final hasta la
aprobacién final por parte de la Interventoria y aceptacién de la Entidad; adicionalmente,
contemplé cargas prestacionales, gastos generados por la utilizaciébn de equipos vy
softwares especializados y logistica necesaria para la realizacion de la labor; y demas
actividades propias para el cumplimiento a los alcances de los volimenes establecidos en
el Anexo Técnico, elaboracién conforme a los Requerimientos Técnicos y de los requisitos
técnicos establecidos por la Entidad y exigencias de la Interventoria, asi como de la
Normatividad vigente. El pago al contratista por cada uno de los volumenes
correspondientes serd a precio global fijo, sin formula de reajuste a la entrega y aprobacién
de Interventoria, la sumatoria de todos los volimenes corresponde al total del Grupo 2. Asi
las cosas, y en caso de Incumplimiento de la FRONTERA 3, ademas de generar las
sanciones y multas a que haya lugar, no dara derecho a gastos adicionales ni a derecho a
reclamacion por sobrecostos y/o gastos adicionales en que incurra el Consultor e
Interventor, por procesamiento de informacion y mayores tiempos de permanencia. Los
pagos de este Grupo 2, se realizaran de acuerdo al Cronograma de trabajo y programa de
inversiones presentado por el Consultor y aprobado por la interventoria. EI INSTITUTO ha
seleccionado las actividades principales de cada uno de los volimenes objeto del presente
contrato de Consultoria y determiné cuales de ellas son objeto de pago parcial como
resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen, para las cuales se asigné un
porcentaje de pago, previa presentacion del informe de resultados, documentos técnicos o
entregables correspondientes, revisados y aprobados por la interventoria. Para el pago de
los entregables parciales del GRUPO 2, el Consultor debe anexar al acta de costos mensual
correspondiente, la comunicacién de aprobacion donde el Interventor manifieste en forma
clara y expresa la aprobacion del entregable correspondiente y copia del radicado donde
se hace entrega en forma magnética al INVIAS del entregable. Para el pago total de un
volumen, que hace parte del GRUPO 2, el Consultor debe anexar a la correspondiente acta
de costos, copia de la comunicacion donde el Interventor manifieste en forma clara y
expresa la aprobacién del correspondiente volumen y relacione los aspectos técnicos mas
relevantes del volumen aprobado, y copia del radicado donde se hace entrega en forma
magnética al INVIAS, de acuerdo al CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE
INVERSIONES presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria. La entrega y
radicacion en forma fisica de cada volumen, con todos sus anexos y planos, de acuerdo a
las especificaciones de impresion, empaste y edicion, establecidas en los requerimientos
técnicos para la entrega de los volimenes, deberé adelantarse dentro un plazo prudencial,
sin superar nunca un (1) mes contados a partir de la fecha de la comunicacion de
aprobacioén de la Interventoria y radicacion a la Entidad de la copia magnética, so pena de
incurrir en las sanciones y multas que apliquen y decretar el siniestro de calidad del servicio.
Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, asi como el del
pago por la entrega del Documento Final de cada Volumen, se establecen en el ANEXO
FORMA DE PAGO del PLIEGO DE CONDICIONES. GRUPO 3: Le corresponden los otros
costos directos relacionados con el contrato como son los viaticos, transporte, laboratorios,
ensayos, y demas actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance
contractual del proyecto; y serdn cancelados segun soportes establecidos en el ANEXO
FORMA DE PAGO del PLIEGO DE CONDICIONES. El interventor debe contemplar como
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minimo los siguientes costos: * Viaticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye
hospedaje, alimentacion y desplazamientos)-HITO | E HITO Il. « Otros Transportes
(terrestres, vehiculo/dia y/o otros) (S/comprobante de pago, Pasabordo y/o hasta el valor
estimado por la entidad) - HITO | E HITO Il. « Campamento (incluye alquiler y servicios, en
el sitio del proyecto)- HITO I. « Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del
proyecto)- HITO Il. « Edicion de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o
ejecutivo, incluye archivos magnéticos)-HITO |. < Ediciobn de Informes (Semanales,
mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)-HITO |II. -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19. La sumatoria de
los 3 grupos presentados en la facturacion mensual, correspondera el valor total bésico
mensual del contrato. El interventor debera aportar y coordinar la totalidad de recursos
requeridos en el FORMULARIO 1, y disponer en todo momento de los mismos en cantidad,
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones
contractuales. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante de la
interventoria y el Supervisor del Contrato de Interventoria. En todo caso, tales pagos de
interventoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el interventor en
el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y
aprobada por el INSTITUTO, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato
avaladas por la Entidad. Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes al mes de ejecucion de los trabajos. El INTERVENTOR debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas
por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes a la fecha de presentacién de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO
reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente,
siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la
disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del
personal o costos de interventoria segln el avance de los trabajos, lo cual debera ser
acatado de manera inmediata por la interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el
derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar
ningln reclamo contra el Instituto. El Instituto verificara a través del Supervisor del Contrato
de Interventoria, que los costos de personal pagados por INVIAS, correspondan a los
efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto, para lo cual el Interventor
presentara la relacién cada tres meses de los pagos efectuados al personal vinculado al
proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un su defecto el representante legal.
El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periddicamente,
el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el
cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y
679 de 2020. En el evento de que el interventor esté obligado a facturar electronicamente,
éste deberd presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con
lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial
No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situacién que debera ser controlada por el supervisor
del contrato y/o el ordenador del pago.

PARAGRAFO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de costos,
EL INTERVENTOR presento certificacion del 06 de octubre de 2020 expedida por el Banco
de Bogot4, con la siguiente informacion bancaria: Cuenta Corriente No. 009463787, en la
cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos en desarrollo
de la ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 3662
de 2007, si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicard una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta.

CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el Instituto podra entregar un anticipo de
hasta el Cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato, el cual se tramitara previa
solicitud del INTERVENTOR y aceptacion de las condiciones del Instituto para su entrega,
para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para
tales efectos, que se radicara por el interventor para el trAmite con sus respectivos anexos.
En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Los dineros provenientes del
anticipo sélo seran invertidos de acuerdo con el Plan de inversion mensualizado de anticipo
y éstos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y
cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos publicos hasta el momento en que
sean amortizados mediante la facturacion mensual; su mal manejo, el cambio de
destinacibn o su indebida apropiaciéon dard lugar a las responsabilidades penales,
disciplinarias y fiscales correspondientes. EI INTERVENTOR junto con el Supervisor del
contrato abrirAn una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por este ultimo. La certificaciéon
bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y debera
contener: el nimero del contrato, objeto, Nit del Interventor, nombre del interventor y sus
representantes. Ademas, debera indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros.
Cumplidos los pasos anteriores, el jefe de la Unidad Ejecutora suscribira la autorizacion del
pago del anticipo, la cual se radicara, acompafiada de los soportes necesarios vigentes
(fotocopias del contrato, oficio aprobacion de la garantia Unica, certificacién bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, seran
reintegrados por este mensualmente a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de
recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos nacion,
en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015
y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccién Financiera.
Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad
ejecutora indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del
INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion y aprobacién de la garantia son requisitos
indispensables para la entrega del anticipo. La iniciacion de las actividades de la
Interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla
supeditada, en ningun caso, al recibo del anticipo.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION- El anticipo sera amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de costos, situacidon que debera ser controlada por el
Supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva
acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, EL INTERVENTOR podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacion que deberd ser controlada por el Supervisor.

PARAGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el
Interventor y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los
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cheques sobrantes y haran el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que
indique la Subdirecciéon Financiera. Copia de la consignaciéon debe ser remitida a la
Subdireccion Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision el valor
correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el nUmero,
afio del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervision del
contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de
Seleccién, durante la ejecucion del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1. Cumplir con
las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3. Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demés Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6.
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato. 7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones
de la carta de presentacion de la oferta. 8. Informar cualquier cambio en la composicion del
capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi como
sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial. 9. Informar a la Entidad Estatal cuando
tenga ocurrencia una situacion que implique una modificacion del estado de los riegos
existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero. 10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato. 11. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP). 12. Informar periédicamente la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o0 accionistas. 13. EL INTERVENTOR debera cumplir con la obligacién de afiliacion al
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto
1443 de 2014), situacion que debera ser controlada por el Supervisor del Contrato. 14. EL
INTERVENTOR para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular madres cabeza
de familia y/o victimas, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al
caso en concreto. 15. EL INTERVENTOR durante la ejecucién del contrato garantizara la
vinculacion y generacion de empleo para los jévenes entre 18 y 28 afios de edad, acuerdo
con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. 16. El
INTERVENTOR, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la
némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a
los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalidad — ARN. 17. EI INTERVENTOR, debera realizar el acta de
liguidacion del contrato objeto de supervision del presente proceso y prestar su
acompafamiento a la Entidad contratante hasta la suscripcion de la citada Acta de
Liquidacién. 18. El INTERVENTOR dard estricto cumplimiento de los Protocolos de
Bioseguridad, asi como de la Resolucion 312 de 2019, 666 de 2020y el Decreto 531 de 2020.
19. En el evento de que el INTERVENTOR esté obligado a facturar electronicamente, éste
debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No.
09 del 17 de septiembre de 2020, situacion que deberd ser controlada por el supervisor del
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contrato y/o el ordenador del pago. 20. Toda vez que el proceso de seleccion del cual se
derivé el presente contrato se adelant6 a través de la plataforma transaccional SECOP I, EL
INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 21.
EL INTERVENTOR cumplirh con las demas obligaciones derivadas de la esencia y
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el
supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones
y los documentos que hagan parte integral de éste.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. — Ademas de los derechos que
por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneracion
por la ejecucién de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL INSTITUTO se obliga
a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
asi como, a fijar un cronograma con EL INTERVENTOR para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracién por la ejecucion de las actividades
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA. - Para cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria, que ampare lo
siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. b) El
buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto establecido como anticipo, bien sea este
en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liquidacion del mismo. c¢) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.
d) Calidad del servicio, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y doce
(12) meses mas, por una cuantia equivalente al 30% del valor total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR debera publicar la garantia
en la plataforma transaccional SECORP II.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciacion, EL INTERVENTOR
deberé ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin
madificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.
- EL INTERVENTOR esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del INTERVENTOR o0 su no adicién o prérroga, segun el caso,
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constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato sera
realizada por el funcionario competente de conformidad con la Resolucion de delegacion
de funciones vigente, quien ejercerd las funciones de supervisor del contrato de
interventoria.

PARAGRAFO. El Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO designara un Gestor Técnico
del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR,
EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion
No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria
equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las
actividades de interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerard como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente impaosicion
de las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que
le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6)
meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su
terminacion o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2)
meses adicionales para la liquidacién unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacién
de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir
con posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la
liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procederd a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una
vez vencidas las garantias de calidad del servicio de la interventoria y calidad de estudios
y disefios, segun el caso, el jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del
expediente del proceso de contratacion y la remitir a la dependencia encargada del archivo
de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INFORMACION TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se
obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccion Financiera
del INSTITUTO, para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y
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Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del presente
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. - Las
disposiciones contenidas en el capitulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO del Pliego de condiciones del concurso de méritos, hacen parte integrante del
presente documento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente
documento se perfecciona con la firma electrénica de las partes y sera publicada a través
de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucién se requiere de la expedicion
del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias presentadas por EL
INTERVENTOR.

Vo.Bo. Minuta: O.C.R. - Abogada DC
Vo.Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda- Coordinadora DC
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