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Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER con el NIT 890.201.235-6, a través de JESICA JULIANA 
MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.733.575 de 
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por 
el Señor Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero 
de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones 
y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No.  
041 de 2025 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI 
S.A.S. Identificado con el NIT 900.571.397-2, representada legalmente por MARTHA BEATRIZ RAMOS 
PATERNINA Identificado con la cédula de ciudadanía No. 23.011.935 expedida en Morroa (en adelante el 
“Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes 
consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución No 21171 del 13 de diciembre de 2025, la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación IT-CM-25-09. 
 

II. Que a través de la Resolución 28405 del 31 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al 
oferente CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S. 
 

III. Que el proyecto en el cual se enmarca el presente contrato, se encuentra inscrito, registrado y viabilizado 
en el Banco de programas y proyectos de inversión del Departamento, tal como consta en el Certificado 
de banco de proyectos No. 484 del 07 de noviembre de 2025 denominado: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO PABLO VI 
MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER con BPIN 202500000041174 y SSEPI 20250680000196, suscrito 
por la Secretaría de Planeación Departamental. 
 

IV. Que el presente proceso se soporta en el certificado de disponibilidad presupuestal de la siguiente 
manera: 

 
Número certificado disponibilidad 

presupuestal 
Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 
Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 
26000829 20 de marzo de 2026 $ 265,290,040.50 
26000930 20 de marzo de 2026 $ 46,815,889.50 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les 
asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el 
contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura en 
donde se pretende ejecutar las labores propias de la Consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es la “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO PABLO VI MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los documentos del Proceso de Contratación IT-CM-25-09, los cuales hacen parte integral del 
Contrato.  El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, según el 
esquema de precios unitarios, actividades del anexo técnico y demás documentos del proceso y con sus propios 
medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de consultoría según 
lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
consultoría. El Consultor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la 
propuesta. Sin limitarse a lo anterior, el consultor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes: 
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El proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL 
COLEGIO INTEGRADO PABLO VI MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER” se sustenta técnica y 
metodológicamente en la elaboración integral de los estudios requeridos para garantizar su viabilidad 
constructiva, funcional y normativa: levantamiento topográfico y diagnóstico, estudio geotécnico, anteproyecto y 
diseño arquitectónico, diseño estructural conforme a la NSR-10, diseños hidrosanitarios y de drenajes de acuerdo 
con el RAS, diseño eléctrico e iluminación en cumplimiento del RETIE, y lineamientos de accesibilidad, seguridad, 
señalización y sostenibilidad en concordancia con la NTC 4595/2020 para infraestructura educativa.  
 
Con el alcance precisado y la definición de planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades 
de obra, APU, presupuesto y cronograma, se determinó y cuantificó el valor final de la consultoría, incorporando 
dedicación profesional, salidas de campo, ensayos de laboratorio y la gestión de licenciamiento y trámites 
asociados 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NORMATIVIDAD 
APLICADA 

PROFESIONAL 
REQUERIDO ENTREGABLE PRESENTADO 

Estudio de 
suelos y 
geotécnico 

Exploraciones del 
subsuelo localizadas 
en el área del 
proyecto 

NSR-10 (Título H – 
Estudios 
geotécnicos), NTC 
1500 

Ingeniero 
Geotecnista 

Informe técnico completo del 
estudio en PDF. Memorias de 
cálculo y memorando de 
responsabilidad en original 
firmado por profesional idóneo. 
Copia digital editable (medio 
magnético) 

Diseño 
arquitectoni
co 

diseño en 
cumplimiento de 
accesibilidad y las 
condiciones 
mínimas de 
ambientes 
escolares).  

cumplir con la 
NSR-10, NTC 
4595/2020, 
Resolución 
1515/2003 

Arquitecto 

Planos arquitectónicos definitivos 
en PDF y ploteados a escala. 
Memorias de cálculo y 
memorando de responsabilidad 
en original firmado. Copia digital 
editable en formato CAD y medio 
magnético.  

Levantamie
nto 
topográfico 

Georreferenciación 
con coordenadas 
oficiales (MAGNA-
SIRGAS). 

IGAC – Decreto 
1420 de 1998 Topógrafo 

Plano topográfico 
georreferenciado en PDF y 
ploteado. Memorias de cálculo y 
cantidades de obra. Memorando 
de responsabilidad en original 
firmado. Copia digital editable 
(DWG y medio magnético).  

Diseño 
estructural 

Diseño del sistema 
de cimentación y el 
sistema estructura, 
que garantice 
seguridad y 
durabilidad en el 
marco de una 
construcción escolar 

Norma de 
construcciones 
sismo resistentes 
NSR-10/2010 

Ingeniero civil 
especialista 
estructural 

Planos estructurales acotados en 
PDF y ploteados. 
Especificaciones técnicas y 
cantidades de obra. Memorias de 
cálculo y memorando de 
responsabilidad en original 
firmado. Copia digital editable 
(DWG/PDF).  

Diseño 
eléctrico 

Se incluyen 
diagramas unifilares, 
cuadros de carga, 
memorias técnicas 

RETIE 2013, NTC 
2050 (Código 
Eléctrico 
Colombiano).  

Ingeniero 
electricista 

Planos eléctricos en PDF y 
ploteados. Memorias de cálculo, 
especificaciones y cantidades de 
obra. Memorando de 
responsabilidad en original 
firmado. Copia digital editable 
(DWG/PDF).  

Diseño 
hidráulico 

Diseño integral de 
redes hidráulicas de 
acuerdo con las 
especificaciones 
urbanísticas y 
técnicas 

Normatividad 
aplicable: RAS 
2017 (Reglamento 
de Agua Potable y 
Saneamiento). 
 

Ingeniero civil 
especialista 
hidráulico, 
ingeniero hidro - 
sanitario 

Planos hidráulicos en PDF y 
ploteados. Memorias de cálculo y 
cantidades de obra. Memorando 
de responsabilidad en original 
firmado. Copia digital editable 
(DWG/PDF). 

Diseño 
sanitario 

Manejo aguas 
residuales, aguas 
lluvias y redes contra 
incendio 

RAS 2017, Decreto 
1077 de 2015 
(Sector Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio). 

Ingeniero civil 
especialista 
hidráulico, 
ingeniero hidro - 
sanitario 

Planos hidráulicos en PDF y 
ploteados. Memorias de cálculo y 
cantidades de obra. Memorando 
de responsabilidad en original 
firmado. Copia digital editable 
(DWG/PDF). 
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Diseño de 
redes de voz 
y datos 

Diseño de sistemas 
de cableado 
estructurado y 
sistemas de 
telecomunicaciones 

NTC 5801, normas 
TIA/EIA para 
cableado 
estructurado 

Ingeniero en 
telecomunicacion
es 

Planos de redes de voz y datos en 
PDF y ploteados. Memorias de 
cálculo, especificaciones técnicas 
y cantidades de obra. Memorando 
de responsabilidad en original 
firmado. Copia digital editable 
(DWG/PDF). 
 

 
ENTREGABLES GLOBALES: 
 
El consultor deberá entregar dos (02) copias impresas por separado (el cual incluye la información anteriormente 
referenciada) en original firmado por todos los profesionales que participaron en la formulación, incluyendo 
memorial de responsabilidad firmado.; y un digitalizado en CD / USB con toda la información. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO  

 
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán 
suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se 
contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión 
en el menor tiempo posible.  No obstante, lo anterior, el término de la consultoría será el requerido por la entidad 
durante la duración y vigencia del contrato de consultoría objeto de la consultoría, de conformidad con la Ley 
1474 de 2011 y Ley 80 de 1993 
 
PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y 
que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, 
fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre 
otros que se consideren necesarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Conforme la primacía de la anualidad como principio general del presupuesto, no 
podrá superar la presente vigencia 2025, es decir, la ejecución vencerá el 31 de diciembre de 2025 (Prima esta 
última condición) 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($312.105.930,00) IVA INCLUIDO, equivalente a 178,25 SMLMV al año 2026 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
PERSONAL PROFESIONAL         

CANT. CARGO / OFICIO VALOR 
MENSUAL 

DEDICACION 
MENSUAL TIEMPO VALOR 

H/MES TOTAL PARCIAL ($) 
1 DIRECTOR GENERAL DE 

CONSULTORIA $5.000.000,00 100% 2,00 $10.000.000,00 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL $10.000.000,00 
FACTOR MULTIPLICADOR  2,2  
VALOR TOTAL PERSONAL PROFESIONAL $22.000.000,00 

PRODUCTO No.1 DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR 

                          1,1   Preliminares          

 1.1.1   Diagnostico de estructuras existentes    UND                                                                    
1  $5.050.856,00  $5.050.856,00 

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.1    $5.050.856,00 
 PRODUCTO No.2 ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE DETALLE   

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR 
                          2,1   Diseños de la alternativa seleccionada    

 2,1,1  

 Estudios topográficos, 
fotogramétricos  y trabajos de campo 
de las áreas a intervenir por el 
proyecto (inicial e implantación de la 
alternativa seleccionada) - Incluye 
georreferenciación - localización del 
área a intervenir y levantamiento 
topografico  

 UND                                                                    
1  $30.539.711,00  $30.539.711,00 

 2,1,2   Estudio hidrologico, hidráulica y red 
de contraincendios   UND                                                                    

1   $11.989.080,00  $11.989.080,00 
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 2,1,3  
 Diseño Arquitectonico ( Render, 
planos de cortes y plantas, Alzados y 
niveles)   

 UND                                                                    
1   $22.698.065,00  $22.698.065,00 

 2,1,4  

 Diseño geotecnico, geologico, 
geofisico y de suelos  (para los 
componentes de la alternativa 
seleccionada)  

 UND                                                                    
1   $26.200.092,00  $26.200.092,00 

 2,1,5   Diseño Estructural (componentes que 
lo requieran)   UND                                                                    

1   $18.154.036,00  $18.154.036,00 

 2,1,6   Diseño electrico, de redes y de voz y 
datos    UND                                                                    

1   $25.986.503,00  $25.986.503,00 

                          2,2   Componente Financiero    

 2,2,1  

 Análisis de precios del mercado 
incluye disponibilidad de mano de 
obra y materiales de construcción (En 
insumos y equipos realizar un estudio 
de mercado con tres (3) cotizaciones, 
cuando aplique)  

 UND                                                                    
1   $1.782.889,00  $1.782.889,00 

 2,2,2  

Presupuesto de obra (EN EL CASO 
DE INFRAESTRUCTURA, 
DESGLOSARLO POR ML, M2, M3, 
UNIDAD, EVITAR GLOBALES), 
presupuesto de interventoria, factores 
multiplicadores, desglose del AIU, 
PMA, PMT, presupuesto de 
Arqueología, memorias de cantidades 
y  especificaciones técnicas 

 UND                                                                    
1   $7.482.262,00  $7.482.262,00 

 2,2,4   Análisis de riesgos e imprevistos    UND                                                                    
1   $2.039.639,00  $2.039.639,00 

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.2    $146.872.277,00 
 PRODUCTO No.3 ESTUDIO AMBIENTAL,  LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR 
                          3,1   Estudio de licencias, permisos y autorizaciones     

 3,1,1  

 Estudio y gestión de licencias, 
permisos, autorizaciones, Programa 
de Arqueología  Preventiva, plan de 
manejo ambiental, informe y/o 
inventario forestal, entre otros   

 UND                                                                    
1   $2.039.639,00  $2.039.639,00 

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.3    $2.039.639,00 
 PRODUCTO No.4 DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL   

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR 

 4,1,1   Informe ejecutivo final de los estudios 
y diseños, proceso constructivo.    UND                                                                    

1   $7.739.012,00   $7.739.012,00  

 4,1,2  

Ensamble final del proyecto 
incluyendo todos los formatos, fichas, 
certificaciones y MGA y demás 
documentos que se requieran para la 
presentación del proyecto final ante el 
ente financiador designado del orden 
nacional y regional 

 UND                                                                    
1   $7.739.012,00   $7.739.012,00  

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.4    $15.478.024,00 
    $191.440.796,00 

 ADMINISTRACIÓN DEL CONSULTOR (incluye deducciones y contribuciones) = % x (A) = (B)  37,00% $70.833.095,00 
VALOR TOTAL BASICO (A) + (B) = ( C )  $262.273.891,00 

IVA = 19% * (C) = (D) 19% $49.832.039,00 
VALOR TOTAL PROYECTO $312.105.930,00 

 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
 
Estampilla Pro Cultura: 2%  
Estampilla Pro Electrificación 2%  
Estampilla Pro Desarrollo 2%  
Estampilla Pro UIS 2%  
Estampilla Pro Hospitales 2%  
Estampilla Pro Adulto Mayor (Depende de categoría del Departamento en fecha de celebración del contrato): 
3%  
Pro Deporte 2%  
 
OTROS PAGOS:  
Retención en la fuente, según corresponda.  
Retención de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA  
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
correspondiente: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

26000829 20 de marzo de 2026 $ 265,290,040.50 
26000930 20 de marzo de 2026 $ 46,815,889.50 

 
Nota 1:  La oficina de presupuesto del Departamento de Santander comprometerá los valores según el respectivo 
respaldo presupuestal así; 
 

Numero 
Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

CONCEPTO VALOR CDP 
VALOR A 

COMPROMETERSE 
PARA EL RP 

26000829 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO 
PABLO VI MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER (VIGENCIА 
FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 
No. 068 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025. EN REEMPLAZO DEL 
CDP No. 25003662. PROCESO EN CURSO No. ITACM-25-09 
SEGÚN DECRETO No. 129 DEL 6 DE MARZO DE 2026) 

$ 265,290,040.50 $ 265,290,040.50 

26000930 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO 
PABLO VI MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER (VIGENCIA 
FUTURA ORDINARIA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 
No. 068 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025. EN REEMPLAZO DE 
LA CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA FUTURA No. 000095-2025. 
PROCESO EN CURSO NO IT-CM-25-09 SEGÚN DECRETO No. 
129 DEL 6 DE MARZO DE 2026) 

$ 46,815,889.50 $ 46,815,889.50 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Departamento, cancelará el noventa por ciento (90%) del valor del contrato al cumplimiento total de las 
actividades y el objeto contractual, incluyendo el informe final acompañado de los documentos entregables junto 
con el  informe  del  Supervisor, del recibido a satisfacción del objeto contractual. previa suscripción del acta de 
entrega y recibo final del contrato entre el contratista y el supervisor, así como acreditación que se encuentra al 
día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, 
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda; y el 10% restante del valor se cancelará al 
momento de liquidar. La no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera al 
Departamento del pago de intereses moratorios. Previo el cumplimiento de los demás requisitos de ley.   

 
NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de consultoría se encuentran incluidos tanto los costos directos como 
los indirectos que ocasione la ejecución del contrato. 
  
NOTA 2:  DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea 
el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, y demás documentos señalados 
para legalización de la cuenta de cobro.  
 
NOTA 3:  En todo caso deberá tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de 2020. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 
En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 
de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2) Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término 

establecido por la Entidad 
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3) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación 

4) Adquirir las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y cuando sea el caso, 
actualización de las pólizas que lo requieran. 

5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico y/o el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6) Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y 
ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 

7) Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del 
contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de 
dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. No se debe 
dar orden de inicio sin los permisos pertinentes (si aplica) 

8) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 

9) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 
10) Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento 
11) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Departamento y de los entes de 

control. 
12) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo 

con los documentos que soportan el presente proceso contractual. 
13) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que el haga. 
14) Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
15) Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la 

ejecución del contrato, de conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de 
contratación, y la oferta presentada. 

16) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista deberá 
vincular laboralmente mediante contrato de trabajo o CPS el personal ofrecido). 

17) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los 
subcontratistas o terceros. 

18) Atender en forma permanente la dirección del contrato. 
19) Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato. 
20) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) Manipulación 
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto 
y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

21) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y 
de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión (SI APLICA) 

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el 
contrato, la supervisión o el Departamento 

23) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un 
concepto técnico y financiero al Departamento de Santander para la resolución final de las mismas, 
adjuntando los respectivos soportes. 

24) Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como mínimo 
contener: 1) Avance de cada una de las actividades programadas. 2) Registros fotográficos 3) 
Resultados de los ensayo, estudios, cotejos o pruebas realizadas. 4) Resumen de las actividades 
realizadas en el mes. 5) Relación del personal empleado en la ejecución del contrato. 6) Informe 
de segundad industrial. 7) Informe de manejo ambiental. 8) Informe de manejo e inversión del 
anticipo con los respectivos soportes, cuando sea el caso. 
9) Actualización del programa de ejecución. 10) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

25) Presentar informe final debidamente soportado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y 
contener lo mencionado anteriormente, y los productos requeridos por el Departamento 

26) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 

27) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
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oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

28) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

29) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o 
(ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de 
cloro elemental. 

30) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

31) [Incluir cuando el consultor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato– Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará el porcentaje 
definido en el pliego documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

32) [Incluir cuando el consultor haya diligenciado el “Formato– Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

33) Deberá el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con 
funcionarios, transeúntes y población en general. 

34) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en 
los documentos soporte del proceso. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados en la cláusula 

8 del Contrato. 
2. Tener la garantía del derecho al debido proceso en actuaciones sancionatorias. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2) Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en el presente contrato. 
3) Brindar la colaboración necesaria para la ejecución del contrato. 
4) efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago 

del valor total con base en el presente contrato 
5) Agilizar el perfeccionamiento y legalización del contrato. 
6) Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del contrato en su ejecución 
7) Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 
8) Realizar el pago en forma oportuna 
9) Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista 
10) Verificar los pagos en los plazos pactados.  
11) Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como Salud, 

pensión y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda. 
12) Actuar de tal modo que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, corregirlos 
desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver 
o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse 

13) La entidad a través de los supervisores del contrato según corresponda, verificará durante la ejecución del 
contrato que el contratista mantiene en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad 
que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal 
contratante la documentación que así lo demuestre (Decreto 392 de 2018). Esta obligación siempre y cuando 
la propuesta seleccionada sea haya obtenido puntaje en este aspecto.  

14) Las demás que se requieren de acuerdo al objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. 
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CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de a violación o el incumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato.  El Contratista se obliga a mantener indemne al 
DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 
sus actuaciones.  El Contratista mantendrá indemne al Departamento por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son 
realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor a 
la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor 
para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 
de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (100%) de personal calificado de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [___0,5__SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del consultor, se causarán las siguientes 
multas: 
 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas equivalentes a ___0.5_____ 
SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al uno por 
ciento (1%) del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultor se causará una multa equivalente al [5 %] del [valor 
del contrato], por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el Contrato 
contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula [18], de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [0.5 %] del [valor del contrato], por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto 
del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los 
términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.5 %] del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en [la firma del acta de inicio, se causará una multa diaria equivalente al 
[0.2 %] del [valor del contrato], por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en 
el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al [0.2%] del [valor 
del contrato], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación] .  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a [0.5 %] del [valor total del contrato]. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, al Consultor 
se le impondrá una multa equivalente al [0.5 %] del [Valor del contrato]. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de alguno 
o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá una multa equivalente a [1.5  salarios 
mínimos diarios legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. Por no tomar correctivos cuando el personal contratado o a cargo de este, no guarde respeto y decoro con 
funcionarios, transeúntes y población en general, se impondrá una multa equivalente a 1.5  salarios mínimos 
diarios legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación] 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Consultor, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de continuar con la ejecución del 
Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas 
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo 5 días hábiles contados a partir 
del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligación, por el simple 
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones 
a su cargo contraídas en virtud del Contrato, el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al [veinte por 
ciento (20 %) del valor del Contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Consultor en 
virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad 
de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLAUSULA 17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la firma del Contrato y 
requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Características Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amparos, vigencia 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal  pecuniaria  que  se  le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

10% del valor del 
contrato 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del Contrato 

 
Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

 
10% del valor del 
contrato 
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y valores 
asegurados 

 
 
 
 
Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción de los 
entregables de la 
consultoría 
Nota: no se cuenta a 
partir del acta de 
recibo parcial. Debe 
ser el recibo final o 
definitivo. 

 
 
 
 
 

20% del valor del 
contrato 

 

 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  

- DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que 
el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Consultor. El 
Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos.  
 
CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR  

 
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El 
Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste 
contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución 
del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las responsabilidades que asume por 
las labores de Consultor y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 20. CESIÓN  

El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 
de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN  
 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación bilateral del Contrato será de cuatro (04) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a ningún acuerdo, 
la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación del acuerdo 
sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; la 
aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente Para el inicio formal y material del contrato 
deberá suscribirse Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El objeto del contrato y específicamente las acciones derivadas de este, se ejecutarán en el Departamento de 
Santander, municipio de Contratación y el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. 
 
CLÁUSULA 24. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique 
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no 
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se resolverán empleando una o 
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con 
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante 
[organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor 
será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la 
consultoría objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su 
formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no 
pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la 
Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la 
Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
CLÁUSULA 25. NOTIFICACIONES 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER, en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail ln.jmendoza@santander.gov.co 
infraestructura@santander.gov.co CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S. Dirección: CARRERA 
22 NO. 65-15 BRR PARNASO, BARRANCABERMEJA, Correo electrónico: probci.sas@gmail.com 
 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

mailto:ln.jmendoza@santander.gov.co
mailto:probci.sas@gmail.com
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Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

Estudios y documentos previos. 
Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
Propuesta presentada por el Consultor. 
Las Garantías debidamente aprobadas. 
Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución del Contrato. 

 
En constancia se firma el presente Contrato, en Bucaramanga/Santander,  
 
Por la Entidad,                     Por el Consultor, 
 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ                    MARTHA BEATRIZ RAMOS PATERNINA  
Secretaria de Infraestructura Departamental                  R.L CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S. 
Departamento de Santander                                         NIT. 900.571.397-2 
 
 
Proyectó y Revisó  Asp. Jurídicos: Carlos Fernando Quesada León – CPS Abogado Secretaría de Infraestructura Dptal 
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