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Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través de JESICA JULIANA
MENDOZA RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania namero 1.098.733.575 de
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por
el Sefior Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero
de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones
y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No.
0041 de 2025 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra COOPERATIVA PRESTADORA DE
SERVICIOS CON SEGURIDAD Y SERIEDAD DE TRABAJO ASOCIADO LTDA. COOPRESSTA. Identificado
con el NIT 804.013.342-7, representada legalmente por CARLOS CASTILLO RUEDA. Identificado con la cédula
de ciudadania No. 91.069.841 expedida en San Gil (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en
el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucidon No. 26983 del 10 de diciembre de 2025 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero IT-SA-25-05

lI.  Que mediante Resolucion No. 28401 del 31 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

lll.  Que el proyecto se encuentra incluido en el banco de proyectos, tal como consta en Certificacién No 477
del 7 de NOVIEMBRE de 2025 denominado: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
DE MANTENIMIENTO EN EL PLODEPORTIVO MUNICIPAL DE CONTRATACION, SANTANDER, con
BPIN  202500000041240 SSEPI 20250680000192, suscrito por el Secretario de Planeacion
Departamental.

V. Que el presente proceso se soporta en el certificado de disponibilidad presupuestal de la siguiente
manera:

26000964 13 de abril de 2026 $ 211,723,665.75

26000965 13 de abril de 2026 $1,199,767,439.25

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Codigo de Comercio, y
las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MANTENIMIENTO EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CONTRATACION, SANTANDER

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.IT-SA-25-05, los cuales hacen parte
integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé6 en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 © Versiéon 6 :




—
5 XLy &’

MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA

-

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (4) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y
que incorporara aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcién, fecha de inicio, plazo,
fecha de finalizacién, valor, informacién de la aprobacién de las garantias (Si hay lugar a ello), supervisor, entre
otros que se consideren necesarios.

PARAGRAFO SEGUNDO: El termino de inicio del contrato sera siempre el estipulado en el acta de inicio,
independientemente que el inicio dentro de SECOP |l sea otra fecha
CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.410.504.633,95)
MONEDA CORRIENTE, equivalentes a 805,59 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato -afio 2026- suma
que se encuentra contenida en la oferta econémica presentada por el Contratista en la etapa de seleccion la cual
hace parte integral del presente contrato.

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en-estampillas de Pro Electrificacion.

b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.

c) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Hospitales.

d) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Adulto Mayor

e) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Cultura.

f)  El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo.

g) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte.

h) Elcinco por ciento (5%)del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribucion especial
de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106
de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.

i) Los demas gravdmenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.

OTROS PAGOS:

Retencion en la fuente en obra 2%

Retencion de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA

Retencioén en la fuente industria y comercio: De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio donde se realice
la actividad.

Contribucién FONSECON 5%

Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pdlizas y demas erogaciones a que haya lugar.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a
50 centavos.

Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARAGRAFO: El valor es el establecido segin propuesta presentada y adjudicada, no obstante, hace parte
integra los demas documentos del proceso en sus diversas etapas, las cuales fueron aceptadas por el contratista.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

26000964 13 de abril de 2026 $ 211,723,665.75

26000965 13 de abril de 2026 $1,199,767,439.25

Nota 1: La oficina de presupuesto del Departamento de Santander comprometera los valores segun el respectivo
respaldo presupuestal asi;
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Certificado VALOR A
Disponibilidad CONCEPTO VALOR CDP COMPROMETERSE
. PARA EL RP

Presupuestal

Construcciéon de obras complementarias y de
mantenimiento en el polideportivo municipal de
Contratacién Santander. En reemplazo del certificado
26000964 de Vigencia Futura No 000077-2025 autorizado $ 211,723,665.75 $211,723,665.75
mediante ordenanza No 068 de 2025 (VIGENCIA
FUTURAS) Ordenanza 007 de 2026 Decreto 129 de
2026 CAROCESOS EN CURSO) OBRA

Construccién de obras complementarias y de
mantenimiento en el polideportivo municipal de
Contratacion Santander. En reemplazo del certificado
26000965 de Vigencia Futura No 000077-2025 autorizado | $1,199,767,439.25 $1,198,780,968.2
mediante ordenanza No 068 de 2025 (VIGENCIA
FUTURAS) Ordenanza 007 de 2026 Decreto 129 de
2026 CAROCESOS EN CURSO) OBRA

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El
5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucidn del contrato

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y deméas documentos requeridos para el pago
de la cuenta de cobro.

NOTA 3: Los pagos a los cuales esta obligado el DEPARTAMENTO, se realizaran previa radicacion, de la orden
de pago, en la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios
previos vigentes durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1) Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no inferior
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo
caso, el 10% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres. Para efectos de esta obligacién,
se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir
de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demograficas del lugar en
donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacidon no se entendera
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacion
de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3) Suscribir el Acta de inicio con el interventor y Departamento, previa revision de planos, estudios y disefios
y aprobacién del personal clave. En el momento de dar inicio a las obras, se entendera que conoce y esta
de acuerdo con los planos y disefios establecidos por la entidad.
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18)
19)

20)

21)

22)

23)

31)

32)

Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con
lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510
de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios y de éptima calidad.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcién de estos en el sitio de la obra.

Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidon en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas,
el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EI DEPARTAMENTO, por causa o con ocasion del
contrato.

Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun
corresponda.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de
evidencias, debera hacer uso de este de conformidad con las indicaciones sefialadas en el contrato, la
supervision y/o interventoria o el Departamento

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean
requeridos por la entidad y el interventor y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Realizar los subcontratos necesarios (sin que eso signifique subcontratar toda la obra a un tercero),
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con DEPARTAMENTO.
Presentar para aprobacién del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD.

Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por la entidad.

Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para
la revisién y aprobacion de la interventoria y de la supervision de la ENTIDAD como requisito de ejecucion
del contrato.

Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional,
que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO.
Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revision, comprobacion y confirmacién de los disefios en
aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se encuentran: licencias,
permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales,
materiales de construcciéon y demas aspectos que se requieran para la construccion del proyecto segun
el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la Revision,
comprobacion y confirmacién de los disefios requeridos para la ejecucion de la obra, presentara el
respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisidn, confirmaciéon y comprobacién de
los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente suministrados por la entidad,
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estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del Departamento, debiendo el jefe
de la oficina gestora decidir sobre su aceptacidon o no, es decir en ningln caso el hecho de realizar la
Revision, comprobacion y confirmacion de los disefios le impone a la entidad la obligacion de aceptar lo
recomendado. Como consecuencia de la Revision, comprobacion y confirmacion de los disefios, el
contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a
satisfaccion por el Interventor.

33) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

34) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

35) El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

36) El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades: 1.
Los materiales de papeleria utilizados para la presentacién de informes deben ser de materiales
reciclados o biodegradables. 2. El contratista se compromete a realizar la gestién adecuada de los
residuos que genere.

37) El Contratista declara y acepta que el disefio entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente
y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el Contratista
considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la Entidad.

38) Incorporar como minimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
- FRENTE A LAS OBRAS:

1) Revisar integralmente los planos, disefios y demas documentacion del proyecto, e informar de manera
inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos.

2) El personal contratado debera contar con uniformes y/o chalecos que tengan el logotipo de la Gobernacién
de Santander.

3) Presentar a la interventoria las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecucion, en un término
no mayor a tres (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, con el fin de verificar que se cumpla con lo
establecido en el pliego de condiciones. Paragrafo: si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio
de alguno de los perfiles, debera remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la
interventoria y Entidad Territorial.

4) El contratista debera suministrar ‘el personal minimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el
cumplimiento del objeto contractual.

5) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta
presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde al objeto del contrato.

6) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitacora donde se
debera llevar el registro diario de las actividades realizadas.

7) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del contrato.

8) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la disposicion y
disponibilidad de los espacios objeto de intervencién. Tal circunstancia se hara constar en un acta donde se
indique el estado de las diferentes areas de trabajo, las areas intervenidas o no y el estado de estas, dicha
acta sera suscrita por el interventor, el contratista y el Departamento y hara parte integral del presente
contrato, junto con los documentos fotograficos en los que conste el estado en que se entrega el predio,

9) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones sefialados en su
propuesta, cifiéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare
mal ejecutada a juicio del interventor.

10) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaria de
Infraestructura del Departamento de Santander, y demas personas autorizadas.

11) Verificar que el terreno este acorde para la ejecucion del proyecto y las condiciones técnicas, financieras para
el trasporte de los materiales.

12) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas, equipos,
herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual, asi como su
almacenamiento y custodia.

13) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del
presente contrato.

14) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras
objeto del presente contrato

15) Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos
adecuados de construccién y de conservacién de conformidad con los materiales y productos quimicos no
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tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad,
estabilidad y acabados.

16) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledarios, las estructuras
e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

17) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

18) Reparar las vias de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

19) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo dafio que cause con ocasion de la
ejecucion del presente contrato.

20) Suministrar y colocar una valla de informacién y cinta de sefializacion en la obra de acuerdo con el nimero,
tamario y disefio que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes
se entienden incluidos en el valor de la propuesta y sera responsabilidad del contratista cualquier dafio o
accidente que ocurriere por la omision en el cumplimiento de esta obligacion.

21) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor del
contrato. Como requisito para los pagos periddicos el contratista se obliga a entregar un informe semanal con
cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el informe este
debera ser publicado en la plataforma del SECOP |II.

22) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoria

23) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucién del contrato que, por parte del interventor,
municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo
de los mismos.

24) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las autoridades
locales.

25) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratista y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecucion
del contrato

26) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluird aspectos como: la sefializacién de los sitios
en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la seguridad del personal
que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente debera cumplir con lo establecido en las
especificaciones técnicas.

27) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales
deben ser presentados por el contratista en el plan de inspeccion y ensayos que hace parte del plan de
calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoria del contrato.

28) Realizar un registro fotografico (Exposiciones panoramicas a distancias mayores de 15my cuando se requiere
registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos
horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se recojan las memorias de
la ejecucion de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecucion desde su inicio hasta la
terminacidn y recibo a satisfaccion.

29) El contratista no podra subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitacion a personas naturales o
juridicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del
DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesiéon o subcontratacion.

30) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecucién del
proyecto para la puesta en funcionamiento.

31) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de proteccion personal
y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmision de enfermedades que afecten a la
ciudadania y a la ejecucion del contrato.

32) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con funcionarios,
contratistas, subcontratistas, transelntes y ciudadania en general. De generarse un hecho que incumpla con
esta obligacion, debera el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para la mitigacion, correccion
o prevencion de estas a futuro.

- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

1.) Mantener al frente de las fases de ejecucion del contrato al personal aceptado por la interventoria, quien sera
el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra.

2.) Elcontratista debera presentar ante la interventoria, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del Contrato de interventoria, para su revisién y aprobacion, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minino requerido para la ejecucion del
contrato.

3.) Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de técnicos o profesionales requeridos y
ofrecidos. La solicitud de la sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica del nuevo personal, el huevo profesional debera tener un perfil igual o
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superior al profesional a ser remplazado, quien cumplid con los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el personal
minino requerido.

4.) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasién del
contrato.

- OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Socializar el proyecto con la comunidad, y proporcionar un Punto fisico o virtual de Atencién a la Comunidad
(principalmente la comunidad deportiva) concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden
interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargara de la socializacion del
proyecto y alli daran a conocer sobre los avances constructivos, gestion social y ambiental, generacion de
empleo, y mucho mas, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto

2. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberan ser
aprobados por la interventoria y contener

1.1 Avance de cada una de las actividades programadas.

1.2 Cantidades de obra ejecutadas.

1.3 Registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de la obra, segun las actividades descritas
en el cronograma presentado por el Contratista.

1.4 Resumen de las actividades realizadas.

1.5 Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 —
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

3. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

b) Cantidades de obra ejecutadas.

c) Registros fotograficos.

d) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f) Resumen de las actividades realizadas en el mes.

g) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h) Informe de seguridad industrial.

i) Informe de manejo ambiental.

j) Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

k) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

4. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra
4.5. Documentacion técnica entre ella:
4.5.4. Bitacora de obra.
4.5.5. Planos record de obra, aprobados por la Interventoria.

4.6. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993
—adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas Cuando responda.

4.7. Registro fotografico definitivo.

4.8. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran (que deberan
mantenerse actualizadas en todo momento)

4.9. Registro fotografico definitivo

4.10.Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

5. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de

obra y de liquidacion

6. En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de evidencias,

debera hacer uso de este de conformidad con las indicaciones sefialadas en el contrato, la interventoria o el

Departamento,

7. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en el Pliego de

Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
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El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

2. Garantizarsele el Derecho al debido proceso en procesos de imposicioh de multas, incumplimientos y
siniestros

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccidn que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la remuneracién
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato. 4. Suministrar en forma
oportuna la informacion solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la
Contratacion Publica. 5. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos
consagrados por la Ley. 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte. 7. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el ultimo pago al sistema de
seguridad social integral (salud pensiéon ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar). 8. Prestarle toda la
colaboracién al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos
contractuales. 9. Ejercer la funcion de supervisién en el-cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del
contrato. 10. Requerir al contratista e interventoria si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecucion del
contrato. 11. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y
entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar. 12. Suministrar los disefios y especificaciones técnicas
para ejecutar el objeto del contrato, que estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin
perjuicio de la obligacion sefialada en los estudios previos (Revision, comprobacion y confirmacion de los
disefios). 13. Recibir las obras /en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y
especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 14. Atender oportunamente las dudas e inquietudes
del contratista en relacion con el objeto del presente contrato. 15. No recibir las obras sin aprobacion de la
interventoria. 16. Todas aquellas necesarias y pertinentes dirigidas a la ejecucién de objeto del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasion de a violacion o el incumplimiento de las
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al
DEPARTAMENTO de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones. El Contratista mantendra indemne al Departamento por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a [ 0,5 SMMLV 6 % del contrato] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad
con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

Se causaran multas equivalentes a[ 0.5  SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos 90% de personal colombiano, causara
multas equivalentes a[ 0.5 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [18], de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio se causara una multa diaria equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrd una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento delas obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente a [0.8] salarios minimos mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion].

10. Por no tomar correctivos en'el caso de que el personal contratista no guarde observancia al respeto y decoro
con funcionarios, contratistas, subcontratistas, transelntes y ciudadania en general se le impondra una multa
equivalente a [0.8] salarios minimos diarios

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cdédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del
contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios. En caso de incumplimiento
por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de
incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
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con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
ﬁseggr@dg/ Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y la | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
clausula penal pecuniaria que se le | contrato contrato
impongan
Pago de salarios, prestaciones
Amparos sociales legales e
: e indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del
vigencia y valores | I Ndfizenh q w : b~
asegurados personal que el contratista haya de | afios mas. contrato
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Cinco (5) afios contados a
Estabilidad y calidad de las obras | P2 0 18 _fecha de) =
ejecutadas entregadas g | SeRCTRCEN G S K5 ekl ol
N Sy, rec!bo 3 definitivo a | contrato
satisfaccion de las obras por
parte de la entidad
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.
¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢ Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prdrroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo
de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
5 afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Silainestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 y el Contratista
e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nhombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
omador : 5 i : : D
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los
integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
B dicRsiiice Terceros afectados y el Departamento de Santander identificado con el NIT
890.201.235-6
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
A hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
mparos - = =
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del contratista
la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
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estipulacién que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El
Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la
Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El
Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidon previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad
podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de seis (06) meses. Para la liquidacion se exigira al Contratista la
ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad
a la extincion del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o
las partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicidn. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada
0 que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasion de la
firma, ejecucioén, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se resolveran empleando una o
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante
[organizacion que tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la
obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su
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formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no
pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la
Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite
de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa..

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Landazuri,
Departamento de Santander, y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacidon se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA 27. INTERVENTORIA:

La INTERVENTORIA de la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de
la Entidad Estatal Contratante, sera ejercida por un contratista externo a la entidad contratante y al contratista, el
cual sera seleccionado de conformidad con las disposiciones del Estatuto General de la Contratacién Estatal.

El ejercicio de la interventoria se regira por lo dispuesto en los articulos 82 y siguientes de la ley 1474 de 2015,
lo dispuesto en el contrato de consultoria, bajo la modalidad interventoria, correspondiente y se observaran las
contempladas en el Manual de Interventoria y supervisién vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 28. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
GOBERNACION DE SANTANDER, en la calle 37 No 10 - 36 Bucaramanga, e-mail
In.jmendoza@santander.gov.co . COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS CON SEGURIDAD Y
SERIEDAD DE TRABAJO ASOCIADO LTDA. COOPRESSTA. Direccion: CARRERA 5 # 11-35 BARRIO ALTOS
DECHICO- PUENTE NACIONAL - Teléfono: 301 5841406 - Correo electronico: coopresstaltda@gmail.com

Paragrafo: Aceptacion de notificacion electronica. Con la suscripcion del presente el Contratista autoriza al
Departamento de Santander para efectuar las notificaciones que se deriven de la ejecucién del contrato a través
del correo electrénico mencionado en esta clausula.
En constancia se firma el contrato en Bucaramanga,

Por la Entidad, Por el Contratista,

7 ,
/ /' ]
/ / L/
. [ C ’
CA JULIANA MENDOZA RAMIREZ CARLOS CASTILLO RUEDA

SHCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA R.L. COOPRESSTA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER C.C 91.069.841 expedida en San Gil
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Proyect6 y Revis6 Asp. Juridicos: Carlos Fernando Quesada Leén — CPS Abogado Secretaria de Infraestructura Dptal/g%%é}9
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