DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION			
NÚMERO DE CDP	2026.CEN.01.002048	**NÚMERO DE LA SOLICITUD**	2026.CEN.01.001946
FECHA DE EXPEDICIÓN	MAR.18.2026		
CONCEPTO	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍA TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 57 Y 64, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
VALOR TOTAL DEL CDP	$ 1.511.445.515,00	**SON.** MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSION	
LÍNEA ESTRATÉGICA	232-LÍNEA ESTRATÉGICA 2-RECUPERANDO NEIVA: ECONOMÍA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
SECCION	AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	AC-15-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR	AC-15-24-TRANSPORTE
PROGRAMA	AC-15-2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)
SUBPROGRAMA	AC-15-2402-0600-INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
NUMERO DE PROYECTO	202400000003530 - PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA- 24 - TRANSPORTE- 2402 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO	6620 - 1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000.000.00-ACUERDO 030 DE 2024)
PRODUCTO MGA	2402113 - INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS EN ZONAS URBANAS SIN COMUNICACIÓN VIAL
PRODUCTO CPC	53290 - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
VALOR FUENTE	$ 1.511.445.515,00

FIRMA RESPONSABLES		
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
HORTA RIVERA JUDIETH STEPHANE FUNCIONARIO	**CALDERON ROSERO MARIBEL** LÍDER DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO	**LEIVA BOCANEGRA OSCAR IVAN** SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO No. 0109

Neiva, 19 de marzo de 2026

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto ***"PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"****, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.*

Número de registro:	*202400000003530*
Fecha de registro:	*06/12/2024*
Costo del proyecto:	***$8.500´000.000,00***
Vigencia del proyecto:	*31/12/2026.*

La presente certificación no obliga la ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de acuerdo al proceso de planeación, priorización y disponibilidad de recursos de inversión por parte de las diferentes fuentes de financiación.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO IBAGÓN VALDERRAMA
Profesional Especializado

CAMILO FABIAM GOMEZ SEGURA
Director del Dpto. Adtivo de Planeación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 2027	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS	FOR-GDCO-04 Versión: 04 Vigente desde: Septiembre 26 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nº de Acta de Comité de Contratación		VISTO BUENO DEL PLAN DE ADQUISICIONES		Nº de Estudio Previo	2125
Fecha de Aprobación				Fecha de Radicación	10 de Noviembre de 2025

1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN						
DEPENDENCIA DELEGATARIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
PRESUPUESTO ASIGNADO	MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($1.511.445.515") MCTE					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO		RECURSO		No. CDP	
	2.3.2.02.02.005		6620 – 1.3.3.11.05		2026.CEN.01.002048	
CONCEPTO DEL GASTO	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN					
CÓDIGO PLAN DE ADQUISICION	72141001 Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras 72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras					
TIPOLOGIA CONTRACTUAL [3]	OBRA PÚBLICA					
OBJETO [4]	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍA TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 57 Y 64, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA					
MODALIDAD DE SELECCIÓN [6]	Licitación publica	Selección Abreviada	Concurso de Méritos	Mínima cuantía	Contratación Directa	Régimen Especial
Marque con una X	X					
COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027 "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA" (INVERSIÓN)						
LINEA ESTRATEGICA	RECUPERANDO NEIVA: ECONOMIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA					
SECTOR	TRANSPORTE					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL					
INDICADOR DE RESULTADO	ECONOMIA – VALOR AGREGADO					
META DE PRODUCTO	VIA URBANA CONSTRUIDA					
INDICADOR DE PRODUCTO	VIA URBANA CONSTRUIDA					
NOMBRE DEL PROYECTO	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
ACTIVIDAD (IDENTIFICACION según MGA)	PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS					
APROBACIÓN VIABILIDAD (DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA)	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NEIVA EL SUSCRITO DIRECTOR DE PROSPECTIVA HACE CONSTAR Que revisado el contenido del componente es VIABLE, toda vez que es coherente con el PDM 2024 - 2027 "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA" aprobado mediante Acuerdo Nº. 004 de 2024 y el proyecto identificado con el codigo de registro EPIM Nº. 20240000000003530 Valor presupuesto $ 1.511.445.515 CDP Nº 002048 Director Prospectiva					

Se realiza la presente modificación al estudio previo, en atención a que el mismo fue tramitado y publicado en la plataforma SECOP II durante la vigencia 2025, con certificado de inscripción al Banco de Proyectos No. 0121 de fecha 19 de enero de 2025, bajo el número de registro 202400000003530 del 06 de diciembre de 2024, por un valor de $8.500.000,00, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme se evidencia en el soporte correspondiente.

Alcaldía de Neiva | CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO | FOR-GDAPP-03 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO No. 0121

Neiva, 19 de mayo de 2025

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto ***"PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DE MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"****, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal*

Número de registro	202400000003530
Fecha de registro	06/12/2024
Costo del proyecto	$8.500'000.000,00
Vigencia del proyecto	31/12/2025

La presente certificación no obliga la ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de acuerdo al proceso de planeación, priorización y disponibilidad de recursos de inversión por parte de las diferentes fuentes de financiación.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO IBAGÓN VALDERRAMA
Profesional Especializado

CAMILO FABIAN GOMEZ SEGURA
Director del Dpto. Adtivo de Planeación

No obstante, con ocasión del cambio de vigencia a la anualidad 2026, se procedió a la actualización del certificado de inscripción del proyecto, manteniéndose el número de registro 202400000003530, con fecha de registro del 06 de diciembre de 2024, por un valor de $8.500.000.000,00, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, de conformidad con el certificado No. 0109 del 19 de marzo de 2026, el cual se anexa a la presente modificación.

De igual manera, se actualizó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, pasando del certificado No. 2025.CEN.01.004543 al No. 2026.CEN.01.002048, por un valor de MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE

($1.511.445.515 M/CTE), el cual se imputará de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ASIGNADO	MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.511.445.515^oo MCTE).		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	RUBRO	RECURSO	No. CDP
	2.3.2.02.02.005	6620 – 1.3.3.11.05	2026.CEN.01.002 048
CONCEPTO DEL GASTO	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		

NOTA: Los demás aspectos del Estudio Previo, continúan vigentes.

Neiva, 19 de marzo de 2026.

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Secretario de Infraestructura

Revisión: Miguel Roberto Tamayo Polanía
Ingeniero Civil Contratista S.I

Revisión: Gildardo Serrato Serrato
Ingeniero Civil Contratista S.I

Revisión: Marilyn Ortigoza Viveros
Abogada Contratista S.I

Revisión: Joana Paola Perdomo Artunduaga
Financiera Contratista S.I.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva