

DESGLOSE ADMINISTRACION									
VALOR DIRECTO DE OBRAS		\$ 2.309.129.230,00		ADMINISTRACIÓN					
COSTOS INDIRECTOS		10,81%		10,81%					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 2.558.652.160		\$ 249.522.930,25					
						Periodo precontractual y contractual		2	
						Tiempo ejecución obra (meses)		18	
						Período de Liquidación		4	
								24	
1. GASTOS EN EL CAMPO Y OFICINAS				VALORES \$		DEDICACIÓN (%)		DURACIÓN (Meses)	
				TOTAL				%	
1,1	Valla Informativa General del Proyecto - 1			\$ 4.900.000		100%		18	
1,2	Comunicaciones (Voz + Datos)			\$ 100.000		100%		18	
1,3	Gastos de oficina							18	
1,3,1	Arriendo de Oficina			\$ 2.000.000		100%		18	
1,3,2	Servicios Publicos Oficina			\$ 800.000		100%		18	
1,3,3	Alquiler de puestos para oficina (Incluye escritorios, sillas y equipos de computo para profesionales y técnicos)			\$ 625.000		100%		18	
1,4	Impresión de Informes			\$ 123.320		100%		18	
1,5	Araña publicitaria con la informacion del proyecto			\$ 539.000		100%		12	
SUB TOTAL ITEMS								\$ 71.108.764,23	
								3,08%	
2. GASTOS DE LEGALIZACION								TOTAL	
								%	
2,1	Cumplimiento			\$ -					
2,2	Estabilidad de Obra			\$ -					
2,3	Prestaciones sociales			\$ -					
2,4	Responsabilidad Civil			\$ -					
SUB TOTAL ITEMS								\$ -	
								0,00%	
3. GASTOS DE PERSONAL									
	PERSONAL		CANT	FACT. PRES.	ASIGNACIÓN BÁSICA	% DEDICACIÓN	TIEMPO OBRA (Meses)	TOTAL	%
	DIRECTOR		1	1,54	\$ 5.694.000	50%	18	\$ 78.751.493,40	3,41%
	PROFESIONAL CONTABLE		1	1,54	\$ 3.701.100	30%	18	\$ 30.754.347,43	1,33%
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1	1,64	\$ 2.335.250	100%	18	\$ 68.908.325,20	2,98%
SUB TOTAL ITEMS								\$ 178.414.166,02	
								7,73%	
4. ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDADES								TOTAL	
								%	
4.1	Administracion			\$ 249.522.930,25				10,81%	
SUB TOTAL ITEMS								\$ 249.522.930,25	
								10,81%	
TOTAL ADMINISTRACION								\$ 249.522.930,00	
								10,81%	
Elaboro:									
0									