DESGLOSE DEL A.I.U

VALOR DIRECTO DE OBRAS	ADMINISTRACIÓN	IMPREVISTOS	UTILIDAD	A.I.U.	IVA/UTILIDAD
$ 22.508.201.264,00	6,61%	0,61%	1,00%	5,00%	6,61%	19,00%
COSTOS INDIRECTOS	$ 136.396.935,05	$ 225.082.012,64	$ 1.125.410.063,20	$ 1.486.889.010,89	$ 5.923.210.859
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 23.995.090.274,89				

Periodo precontractual y contractual	2
Tiempo ejecución obra (meses)	12
Período de Liquidación	4
	18

1. GASTOS EN EL CAMPO Y OFICINAS		VALORES $	DEDICACIÓN (%)	DURACIÓN (Meses)	TOTAL	%
1.1	Gastos de almacen					
1,1,1	Arriendo de Almacen	$ 2.000.000	100%	12	$ 24.000.000,00	0,11%
1,1,2	Servicios Publicos almacen	$ 800.000	100%	12	$ 9.600.000,00	0,04%
1.2	Impresión de Informes - Planos - Ploter	$ 123.320	100%	12	$ 1.479.842,82	0,01%
	SUB TOTAL ITEMS				**$ 35.079.842,82**	**0,16%**

2. GASTOS DE LEGALIZACION		TOTAL	%
2,1	Cumplimiento	$ -	
2,2	Estabilidad de Obra	$ -	
2,3	Prestaciones sociales	$ -	
2,4	Responsabilidad Civil	$ -	
	SUB TOTAL ITEMS	**$ -**	**0,00%**

3. GASTOS DE PERSONAL

	PERSONAL	CANT	FACT. PRES.	ASIGNACIÓN BÁSICA	% DEDICACIÓN	TIEMPO OBRA (Meses)	TOTAL	%
3.1	Almacenista	1	1,69	$ 1.623.500	100%	12	$ 32.974.097,95	0,15%
3,2	Profesional SISO	1	1,54	$ 3.701.100	100%	12	$ 68.342.994,28	0,30%
	SUB TOTAL ITEMS						**$ 101.317.092,23**	**0,45%**

4. ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDADES		TOTAL	%
4.1	Administracion	$ 136.396.935,05	0,61%
4.2	Inprevisto	$ 225.082.012,64	1,00%
4.3	Utilidad	$ 1.125.410.063,20	5,00%
	SUB TOTAL ITEMS	**$ 1.486.889.010,89**	**6,61%**
	TOTAL A.I.U.	**$ 1.486.889.011,00**	**6,61%**