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Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través de 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de 
Infraestructura Departamental, nombrada por el Señor Gobernador del Departamento de Santander 
mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 
005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades 
delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No. 0041 de 2025 
(en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra HOBEFEL S.A.S. Identificado con el NIT 
901.488.334-8, representada legalmente por FRANCISCO JAVIER PINEDA CADENA. 
Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.049.388 expedida en El Banco (en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 26985 del 10 de diciembre de 2025 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número IT-SA-25-08 
 

II. Que mediante Resolución No. 28402 del 31 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
III. Que el proyecto se encuentra incluido en el banco de proyectos, tal como consta en 

Certificación No 478 del 7 de NOVIEMBRE de 2025 denominado:  MEJORAMIENTO DE 
VIAS VEREDALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS 
VEREDAS POPOITA, DELICIAS Y CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, 
SANTANDER, con BPIN  202500000036403 SSEPI 20250680000159, suscrito por el 
Secretario de Planeación Departamental. 

 
IV. Que el presente proceso se soporta en el certificado de disponibilidad presupuestal de la 

siguiente manera: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

26000959 09 de abril de 2026 $1,136,442,474.78 
26000960 09 de abril de 2026 $200,548,672,02 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
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El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE VIAS VEREDALES MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS POPOITA, DELICIAS Y CAPILLA 
DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. IT-SA-25-
08, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($1.336.724.556,00) 
MONEDA CORRIENTE, equivalentes a 763,45 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificación. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Hospitales. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Adulto Mayor 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Cultura. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte. 
h) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - 

Contribución especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 
548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

i) Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. 
 

OTROS PAGOS: 
Retención en la fuente en obra 2% 
Retención de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA  
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Retención en la fuente industria y comercio:  De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio 
donde se realice la actividad. 
Contribución FONSECON 5% 
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar.  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

26000959 09 de abril de 2026 $1,136,442,474.78 
26000960 09 de abril de 2026 $200,548,672,02 

 
Nota 1:  La oficina de presupuesto del Departamento de Santander comprometerå los valores según el 
respectivo respaldo presupuestal así; 
 

Numero 
Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

CONCEPTO VALOR CDP 
VALOR A 

COMPROMETERSE 
PARA EL RP 

26000959 

Mejoramiento de vías veredales mediante 
la construcción de placa huellas en las 
veredas Popoita, Delicias y Capilla del 
municipio de Puente Nacional, Santander. 
En reemplazo del CDP 25003637 
autorizado mediante ordenanza No 068 
de 2025 (VIGENCIA FUTURA). 
Ordenanza 007 de 2026, Decreto 129 de 
2026 

$1,136,442,474.78 $ 1,136,175,884.00 

26000960 

Mejoramiento de vías veredales mediante 
la construcción de placa huellas en las 
veredas Popoita, Delicias y Capilla del 
municipio de Puente Nacional, Santander. 
En reemplazo del CDP 25003637 
autorizado mediante ordenanza No 068 
de 2025 (VIGENCIA FUTURA). 
Ordenanza 007 de 2026, Decreto 129 de 
2026 

$200,548,672,02 $200,548,672,02 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás 
documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, 
de la orden de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 6: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
NOTA 8: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 9: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el 10% de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato.  
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En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3) Suscribir el Acta de inicio con el interventor y Departamento, previa revisión de planos, 

estudios y diseños y aprobación del personal clave. En el momento de dar inicio a las obras, 
se entenderá que conoce y está de acuerdo con los planos y diseños establecidos por la 
entidad. 

4) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, 
y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 
797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

5) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y 
sus Pliegos de Condiciones.  

6) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios y de óptima calidad. 

7) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 

8) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 
9) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
10) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
11) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
12) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
13) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato 
14) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

15) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.  
16) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.  
17) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 

en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El DEPARTAMENTO, por causa 
o con ocasión del contrato. 

18) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que  indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   
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19) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato.  

20) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de 
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor 
del Contrato, según corresponda. 

21) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el 
cargue de evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones 
señaladas en el contrato, la supervisión y/o interventoría o el Departamento 

23) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que 
sean requeridos por la entidad y el interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar 
la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

24) Realizar los subcontratos necesarios (sin que eso signifique subcontratar toda la obra a un 
tercero), quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con 
DEPARTAMENTO. 

25) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. 
26) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 
27) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y 

ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
28) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 
29) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del 

término establecido por la entidad. 
30) Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de 

condiciones, para la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la 
ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. 

31) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma  un 
profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado 
por el DEPARTAMENTO.  

32) Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los 
diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se 
encuentran:  licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, 
presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se 
requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo. Una 
vez efectuada por parte del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los 
diseños requeridos para la ejecución de la obra, presentará el respectivo informe. En el 
evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de los diseños 
se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la 
entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del 
Departamento, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre su aceptación o no, es 
decir en ningún caso el hecho de realizar la Revisión, comprobación y confirmación de los 
diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. Como consecuencia 
de la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños, el contratista adquiere plena 
responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción por 
el Interventor. 

33) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

34) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
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proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

35) El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su 
oferta.  

36) El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: 1. Los materiales de papelería utilizados para la presentación de informes deben 
ser de materiales  reciclados o biodegradables. 2. El contratista se compromete a realizar la 
gestión adecuada de los residuos que genere. 

37) El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para 
que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

38) Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

- FRENTE A LAS OBRAS: 
 

1) Revisar integralmente los planos, diseños y demás documentación del proyecto, e informar de 
manera inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos. 

2) El personal contratado deberá contar con uniformes y/o chalecos que tengan el logotipo de la 
Gobernación de Santander. 

3) Presentar a la interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecución, 
en un término no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de 
verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante la 
ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los perfiles, deberá remplazarse por 
otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la interventoría y Entidad Territorial. 

4) El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo exigidos 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

5) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y 
la propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde 
al objeto del contrato. 

6) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora 
donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 

7) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del 
interventor del contrato. 

8) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la 
disposición y disponibilidad de los espacios objeto de intervención. Tal circunstancia se hará 
constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas 
intervenidas o no y el estado de estas, dicha acta será suscrita por el interventor, el contratista y 
el Departamento y hará parte integral del presente contrato, junto con los documentos 
fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el predio, 

9) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados 
en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier 
obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 

10) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaría 
de Infraestructura del Departamento de Santander, y demás personas autorizadas. 
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11) Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, 
financieras para el trasporte de los materiales. 

12) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, 
equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto 
contractual, así como su almacenamiento y custodia. 

13) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 
desarrollo del presente contrato. 

14) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de 
las obras objeto del presente contrato 

15) Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de construcción y de conservación de conformidad con los materiales 
y productos químicos no tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

16) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

17) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
18) Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se 

deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  
19) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión 

de la ejecución del presente contrato. 
20) Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con 

el número, tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los 
costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será 
responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el 
cumplimiento de esta obligación. 

21) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el 
interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a 
entregar un informe semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del 
contrato. Una vez aprobado el informe este deberá ser publicado en la plataforma del SECOP II. 

22) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos 
necesarios para el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoría 

23) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del 
interventor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

24) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las 
autoridades locales. 

25) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han 
requeridas para la ejecución del contrato 

26) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización 
de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar 
la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente 
deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas. 

27) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del 
contrato, los cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos 
que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato. 

28) Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y 
cuando se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 
m procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video 
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documental, donde se recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que se evidencie 
todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 

29) El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas 
naturales o jurídicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo 
y escrito del DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 

30) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la 
ejecución del proyecto para la puesta en funcionamiento. 

31) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de 
protección personal y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisión de 
enfermedades que afecten a la ciudadanía y a la ejecución del contrato. 

32) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro 
con funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en general. De 
generarse un hecho que incumpla con esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas 
que resulten pertinentes para la mitigación, corrección o prevención de estas a futuro. 
 
- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 

1.) Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal aceptado por la 
interventoría, quien será el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la obra.  

2.) El contratista deberá presentar ante la interventoría, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del Contrato de interventoría, para su revisión y aprobación, 
los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del 
personal minino requerido para la ejecución del contrato.  

3.) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el 
nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien 
cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación 
específica que sobre este aspecto se establece para el personal minino requerido.  

4.) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con 
ocasión del contrato.  
 
- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  

 
1. Socializar el proyecto con la comunidad, y proporcionar un Punto físico o virtual de Atención a 

la Comunidad (principalmente la comunidad deportiva) concebido como el espacio donde los 
ciudadanos pueden interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se 
encargará de la socialización del proyecto y allí darán a conocer sobre los avances 
constructivos, gestión social y ambiental, generación de empleo, y mucho más, a fin de 
garantizar el control social sobre el proyecto 

2. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberán 
ser aprobados por la interventoría y contener 

1.1 Avance de cada una de las actividades programadas.  
1.2 Cantidades de obra ejecutadas.  
1.3 Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades 

descritas en el cronograma presentado por el Contratista.  
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1.4 Resumen de las actividades realizadas. 
1.5 Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 

de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

3. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y 
contener, para cada uno de los frentes de trabajo: 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

4. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría  y contener: 
 Resumen de actividades y desarrollo de la obra 

4.5. Documentación técnica entre ella:  
4.5.4. Bitácora de obra. 
4.5.5. Planos record de obra, aprobados por la Interventoría. 

4.6. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas Cuando responda. 

4.7.  Registro fotográfico definitivo.  
4.8. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran (que 

deberán mantenerse actualizadas en todo momento) 
4.9. Registro fotográfico definitivo 
4.10. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación 

6. En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue 
de evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el 
contrato, la interventoría o el Departamento, 

7. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en 
el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

2. Garantizársele el Derecho al debido proceso en procesos de imposición de multas, 
incumplimientos y siniestros 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de 
conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratación Pública.  

5. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la Ley.  

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte.  

7. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de 
seguridad social integral (salud pensión ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar).   

8. Prestarle toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle 
de conformidad con los términos contractuales.   

9. Ejercer la función de supervisión en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del 
contrato.   

10. Requerir al contratista e interventoría si evidencia incumplimiento injustificado en la 
ejecución del contrato.   

11. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las 
plataformas y entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar.  

12. Suministrar los diseños y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, 
que estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la 
obligación señalada en los estudios previos (Revisión, comprobación y confirmación de los 
diseños).   

13. Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, 
calidades y especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor.  

14. Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto 
del presente contrato.  

15. No recibir las obras sin aprobación de la interventoría.  
16. Todas aquellas necesarias y pertinentes dirigidas a la ejecución de objeto del contrato.  

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El Contratista se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de a violación o el 
incumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el presente contrato.  El Contratista se 
obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones.  El Contratista mantendrá 
indemne al Departamento por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen 
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a [___0,5__ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
Se causarán multas equivalentes a [___0.5___ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos 90% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [___0.5__SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio se causará una multa diaria 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [0.8] salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

10. Por no tomar correctivos en el caso de que el personal contratista no guarde observancia al 
respeto y decoro con funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeúntes y ciudadanía en 
general se le impondrá una multa equivalente a [0.8] salarios mínimos diarios 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.  
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.  
 



Republica de Colombia 

 
 

Gobernación de Santander 

MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor 
del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor 
del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del acta de 
recibo definitivo a 

30% del valor 
del contrato 
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Característica Condición 
satisfacción de las obras 
por parte de la entidad 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
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le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y el Departamento de Santander identificado con el NIT 
890.201.235-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo final.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
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1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Landázuri, 
Departamento de Santander, y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

CLÁUSULA 26. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes de manera irremediable, se resolverán empleando una o varias de las 
siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con 
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante 
[organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable 
componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de 
los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en 
equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la 
controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición 
debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o 
conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que 
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haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, 
deben acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

CLÁUSULA 27. NOTIFICACIONES 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: GOBERNACIÓN DE SANTANDER, en la calle 37 No 10 - 36 Bucaramanga, e-mail 
ln.jmendoza@santander.gov.co. HOBEFEL S.A.S. Dirección: TV 22 No. 16B-35 Valledupar - 
Teléfono: 300 7940297 - Correo electrónico: hobefelsas05@gmail.com  
 
Parágrafo: Aceptación de notificación electrónica.  Con la suscripción del presente el Contratista 
autoriza al Departamento de Santander para efectuar las notificaciones que se deriven de la 
ejecución del contrato a través del correo electrónico mencionado en esta cláusula. 
 
En constancia se firma el contrato en Bucaramanga,  
 
Por la Entidad,         Por el Contratista, 
 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ                     FRANCISCO JAVIER PINEDA CADENA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                     R.L.  HOBEFEL S.A.S. 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER                           C.C 1.085.049.388 expedida en El Banco 
 
 
Proyectó y Revisó  Asp. Jurídicos: Carlos Fernando Quesada León – CPS Abogado Secretaría de Infraestructura Dptal  
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