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CONTRATO No. 20260207 
 

CONTRATANTE  RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN 

NIT No 900.285.704-4 

CONTRATISTA 
ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE 
INGENIERIA S.A.S. 

NIT No 901.126.889-0 

REPRESENTANTE LEGAL 
RAFAEL TORRES MONTES 

C.C. No. 1.033.370.279 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE SANEAMIENTO 
BÁSICO, ACUEDUCTO Y DE REDES DE 
ALCANTARILLADO RESIDUAL EN LA ZONA NORTE EN 
EL DISTRITO DE TURBO, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN NO. 4600019048 DE 2026. 

PLAZO 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR SERÁ DE OCHO (8) MESES CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2026. 

 

EN TODO CASO, EL PLAZO SE ENCUENTRA 
SUPEDITADO A LAS ACTUACIONES QUE SE 
DETERMINEN POR MEDIO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN NO. 4600019048 DE 2026, 
CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

SEIS MIL CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 
M/L ($6.400.191.135) AIU INCLUIDO 

CENTRO DE COSTOS 2104805001 

 
Entre los suscritos a saber, OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA, identificado con la 
cédula de No. 15.440.475, quien actúa en calidad de representante legal de RENTING DE 
ANTIOQUIA, EICE, RENTAN, identificada con NIT 900.285.704-4, quien para los efectos 
del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE, en uso de sus facultades 
constitucionales, legales y estatutarias, en especial las previstas en la Ley 489 de 1998, los 
estatutos de constitución de la empresa RENTAN EICE en sus artículos 11 y 12, y la 
Resolución de Junta Directiva 001 del 28 de enero de 2026, y la empresa ALTERNATIVA 
EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT 
901.126.889-0, representada por el señor RAFAEL TORRES MONTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.033.370.279, empresa debidamente constituida conforme a la 
normatividad colombiana y que para los mismos efectos se denominará EL 
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 

1. La Empresa RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN, es una Empresa Industrial 
y Comercial del Estado del orden Departamental, de tipo indirecto, con autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, la cual en cumplimiento de sus principios 
misionales debe garantizar la prestación eficiente y oportuna de los servicios 
contratados. 

 
2. El objeto social de la empresa es “Gestionar, estructurar, diseñar, ejecutar, operar, 

suministrar, dotar, realizar mantenimientos, asesoría y consultoría para planes, 
programas y proyectos de infraestructura pública y/o privada, tales como, 
infraestructura vial, urbanística, servicios públicos, equipamientos públicos incluido 
los de seguridad y justicia, así como en los proyectos sociales y ambientales, en el 
ámbito urbano o rural, de carácter municipal, departamental, nacional o internacional. 
Adicionalmente, la administración y arrendamiento de equipos y maquinaria amarilla 
propios y de terceros para la ejecución y mantenimiento de infraestructura”. 

 
3. En consideración del Artículo No. 14 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2 de los 

estatutos de RENTAN, su régimen jurídico es el derecho privado, por lo que no se 
encuentra sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. En tal sentido y con base en los preceptos enunciados, RENTING DE 
ANTIOQUIA, cuenta con su propio manual de contratación que estipula, las 
facultades, los principios (constitucionales y legales), modalidades de contratación, 
procedimientos y demás normas que regirán la actividad de la empresa en el sistema 
de compras y contratación de obras, bienes y servicios. 

 
4. RENTAN ha incrementado sus líneas de negocio, enmarcadas en la gestión, 

estructuración, diseño, ejecución, operación, suministros, dotaciones, 
mantenimientos, asesorías y consultorías de proyectos tanto a nivel público como 
privados; y en la ejecución de contratos de administración delegada de recursos o 
mandatos sin representación, es decir, RENTAN hoy se proyecta como el aliado 
estratégico de la Gobernación de Antioquia, con el fin de atender las diversas 
necesidades que se generan en las secretarías, gerencias, empresas adscritas a la 
Gobernación y al conglomerado público, con una estructura administrativa, técnica, 
financiera y jurídica que permita, a través de sus líneas de negocio, vincular 
colaboradores cualificados y calificados, permitiendo obtener un mayor rigor técnico 
en la estructuración, ejecución y cierre de planes, programas y proyectos que estén 
enmarcados dentro del objeto social. 

 
5. Entre los contratos actualmente en ejecución y gestión por parte de RENTAN se 

encuentra, entre otros, el Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación 
No. 4600019048 de 2026, suscrito con la Gobernación de Antioquia - Secretaría de 
Ambiente, el cual hace parte del conjunto de contratos a través de los cuales la 
entidad desarrolla su actividad misional. No obstante, la ejecución de estos contratos 
no constituye el único ámbito de intervención de RENTAN, en tanto la entidad 
administra y gestiona otros contratos vigentes y podrá asumir nuevos compromisos 
contractuales durante la vigencia del presente contrato.  

 
6. En este contexto, RENTAN dispondrá de los recursos entregados a través del 

mencionado contrato interadministrativo para realizar el proceso de contratación del 
componente de obra, el cual deberá garantizar que este alineado y se cumpla a 
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cabalidad con el objeto del contrato: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA Y SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA". 

 
7. En el marco de los contratos suscritos por la entidad, RENTAN debe adelantar 

múltiples actividades orientadas a garantizar la adecuada materialización de los 
objetos contractuales, las obras relacionadas a la construcción de la fase I de redes 
de alcantarillado residual se encuentran ubicadas en la zona Norte específicamente 
en el barrio Hoover Quintero del Distrito de Turbo – Antioquia. 
 

 
 

Ilustración 1. Ubicación distrito de Turbo, Antioquia 
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Ilustración 2. Ubicación barrio Hoover Quintero, Turbo. 
 

8. La comunidad del barrio Hoover Quintero, ubicada en el Distrito de Turbo, en el 
departamento de Antioquia, presenta carencia de redes de recolección de aguas 
residuales domésticas, las cuales están siendo vertidas directamente a las calles 
sin ningún tipo de remoción de carga contaminante Generando un manejo 
inadecuado de las aguas residuales sanitarias, factor generador de contaminación 
a las fuentes hídricas 

 
9. La falta de un sistema de alcantarillado adecuado en la comunidad Provoca el 

vertido incontrolado de aguas residuales en las calles, lo que no solo contamina las 
fuentes hídricas, sino que también genera un ambiente insalubre. Esta situación no 
solo deteriora la calidad de vida de los habitantes, sino que también genera serios 
riesgos para la salud pública, ya que el contacto con aguas contaminadas puede 
facilitar la propagación de enfermedades a través de diversos canales, como 
alimentos, insectos y el aire. Además, los malos olores que emanan de los puntos 
de descarga agravan el problema, evidenciando la urgente necesidad de establecer 
redes de alcantarillado adecuadas que mejoren la infraestructura de saneamiento 
en la zona. 

 
10. El alcance del proyecto se centra en la construcción de la Fase I de redes de 

alcantarillado residual en el barrio Hoover Quintero del Distrito de Turbo, Antioquia. 
 

11. Los objetivos principales del proyecto son Aumentar la cobertura del servicio de 
alcantarillado en el municipio. Dirigir las descargas existentes del casco urbano 
hacia la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARD) del municipio, 
como parte de un plan de saneamiento y manejo del vertimiento. Contribuir al 
mejoramiento integral del barrio, incluyendo escenarios deportivos y pavimentación 
de vías, buscando el bienestar, dignidad humana y calidad de vida de los habitantes, 
quienes muestran gran interés en participar activamente. 

 
12. La justificación del proyecto de "Construcción de la Fase I de Redes de Alcantarillado 

residual Zona Norte en el Distrito de Turbo - Antioquia" se basa en la necesidad de 
abordar diversas problemáticas y mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
del barrio Hoover Quintero. 

 
13. Los puntos clave que justifican este proyecto son: 

 

• Carencia de redes de aguas residuales domésticas La población del barrio 
Hoover Quintero se enfrenta a la falta de redes de aguas residuales domésticas. 

• Manejo inadecuado de aguas residuales y contaminación El manejo inadecuado 
de las aguas residuales sanitarias es un factor que genera contaminación en las 
fuentes hídricas receptoras. 

• Limitación del desarrollo urbano y perpetuación de la pobreza La situación actual 
limita la implementación de proyectos de urbanización y, a su vez, perpetúa las 
condiciones de pobreza y marginalidad de los residentes. 

• Mejora de la calidad de vida y prevención de riesgos sanitarios La construcción 
de estas redes de alcantarillado residual es una necesidad urgente para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, prevenir riesgos sanitarios y proteger el 
medio ambiente. 

• Fomento del desarrollo sostenible e inclusión social El proyecto busca fomentar 
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el desarrollo sostenible del sector, cerrar la brecha de cobertura de servicios 
básicos en Turbo, alinear el acceso a estos servicios con los estándares 
normativos y promover la inclusión social y económica de la comunidad. 

• Conexión a la red principal existente El proyecto permitirá conectar las aguas 
residuales de la comunidad a un colector de 16 pulgadas ya existente en la calle 
110, el cual tiene la capacidad necesaria para recibir estas aguas. 

• Viabilidad técnica y operativa de la alternativa elegida La "Alternativa 1: 
Construcción de una 

• Red de Alcantarillado Convencional" se considera la más adecuada debido a las 
condiciones topográficas que permiten un flujo gravitacional, lo que simplifica la 
operación y el mantenimiento al no requerir estaciones de bombeo, a pesar de 
que los costos iniciales de construcción puedan ser elevados. 

• Interés comunitario en la mejora Los habitantes del barrio Hoover Quintero han 
manifestado un gran interés en mejorar su entorno e ingresos económicos, y 
están dispuestos a participar activamente en los proyectos que se ejecuten en 
su localidad, viendo en ellos una oportunidad. 

• Este proyecto se enmarca en un esfuerzo más amplio para el "mejoramiento 
integral de barrios – barrios de paz", que incluye mejoras en escenarios 
deportivos y pavimentación de vías. 

 
14. El diagnóstico del proyecto plantea una alternativa principal para solucionar los 

problemas del Distrito de Turbo, a saber: Construcción de una Red de 
Alcantarillado Convencional. 

 
15. Esta alternativa es considerada la más adecuada para el proyecto debido a las 

condiciones topográficas del barrio Hoover Quintero, que permiten un flujo 
gravitacional, simplificando su operación y mantenimiento al no requerir estaciones 
de bombeo. Además, se alinea con la necesidad de conectar las aguas residuales 
de la comunidad a un colector ya existente en la calle 110, facilitando el transporte 
de estas aguas y contribuyendo al desarrollo urbanístico de la zona. 

 
16. Esta alternativa específica incluye: 

 
1. Construcción de 4.428 metros de tubería PVC de alcantarillado de 8 

pulgadas. 
2. Construcción de 518 conexiones domiciliarias. 
3. Instalación de 67 cámaras de inspección. 
4. Reparaciones en redes de acueducto de 2, 3 y 4 pulgadas, con una extensión 

aproximada de 215 metros. 
 

17. Dentro de las obligaciones asumidas por la entidad se encuentra, además, la de 
disponer, durante la ejecución de los contratos y hasta su terminación, del personal 
profesional necesario para asegurar el cumplimiento oportuno, eficiente y conforme 
a la normatividad vigente de las actividades a su cargo, como además deberá de 
cumplir con toda la Normativa Sismo Resistente vigente como las demás normas y 
decretos aplicables relacionados a la materia. 

 
18. Para satisfacer la necesidad planteada se considera pertinente celebrar un contrato 

de obra que entraña la relación contractual propia del mandato sin representación, 
con el propósito de contar con el acompañamiento técnico idóneo y especializado 
para este tipo de contratación así como la previsión y manejo adecuado de los 
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riesgos, considerando la naturaleza de la infraestructura objeto de construcción y las 
normas que regulan este tipo de intervención, garantizando con ello la transparencia 
y cabal cumplimiento de la normatividad aplicable a estos contratos. 

 
19. Atendiendo a lo anterior, según la cuantía estimada para el proyecto, se llevó a cabo, 

un proceso de selección de Invitación Privada No. IP 006-2026, donde participó, 
ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., con 
Nit. 901.126.889-0, representada legalmente por RAFAEL TORRES MONTES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.370.279, quien resultó adjudicatario 
del mismo, mediante informe de evaluación definitivo presentado al comité interno 
de contratación No. 45 del 29 de abril de 2026 y acta de adjudicación del 29 de abril 
de 2026. 
 

20. Atendiendo a lo expuesto, se procede a contratar a ALTERNATIVA EN DISEÑOS 
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., con Nit. 901.126.889-0. 
 

21. El presente contrato se regirá por la Resolución de Junta Directiva No. 001 del 28 de 
enero de 2026, Manual de Contratación, la normatividad vigente aplicable y por las 
siguientes; 

 
CLÁUSULAS 

 
CLAUSULA PRIMERA – OBJETO: Construcción de la fase I de saneamiento básico, 
acueducto y de redes de alcantarillado residual en la zona norte en el Distrito de Turbo, en 
el marco del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No. 4600019048 
de 2026. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE: Con el propósito de aportar en la adecuada 
construcción de las redes de alcantarillado, a continuación, se detallan los requisitos y 
procedimientos para diversas actividades de construcción, extracción y control de calidad, 
según lo establecido en las normas y especificaciones generales de construcción. 
 
El alcance del proyecto se centra en la construcción de la Fase I de redes de alcantarillado 
residual en el barrio Hoover Quintero del Distrito de Turbo, Antioquia. 
 
Los objetivos principales del proyecto son aumentar la cobertura del servicio de 
alcantarillado en el municipio.  
 
Dirigir las descargas existentes del casco urbano hacia la futura Planta de Tratamiento de 
Aguas 
Residuales (PTARD) del municipio, como parte de un plan de saneamiento y manejo del 
vertimiento. 
 
Contribuir al mejoramiento integral del barrio, incluyendo escenarios deportivos y 
pavimentación de vías, buscando el bienestar, dignidad humana y calidad de vida de los 
habitantes, quienes muestran gran interés en participar activamente. 
 
El alcance del objeto del contrato de obra comprende la ejecución de las actividades 
relacionadas a la construcción de redes de agua residual, esto en el Barrio el Hoover 
Quintero del distrito de Turbo, Antioquia, entre las actividades a ejecutar están la siguientes: 
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1. Desmonte y limpieza. 
2. Excavaciones. 
3. Instalación de entibados. 
4. Llenos compactados. 
5. Cargue, retiro y disposición del material sobrante. 
6. Disposición temporal del material selecto de la excavación. 
7. Botada de material sobrante. 
8. Preparación y colocación de concretos. 
9. Instalación de tuberías para alcantarillados. 
10. Construcción de cámaras de inspección vaciadas en sitio. 
11. Instalación de cámaras de inspección prefabricadas. 
12. Instalación de tapas y anillos de concreto para cámaras y cajas de inspección. 
13. Construcción de cabezotes. 
14. Construcción de cajas de registro para domiciliaria en anden o zona verde. 
15. Inspección de redes de alcantarillado (mediante CCTV). 
16. Adecuación y reconstrucción de cañuelas. 
17. Construcción de cajas de inspección. 
18. Acometidas de alcantarillado. 
19. Instalación de redes de alcantarillado con zanja. 
20. Elaboración de pruebas de infiltración y estanqueidad de la tubería. 

 
El contratista deberá ser coherente con la normatividad vigente de orden nacional, regional 
y local, además deberá tener en cuenta las directrices de la gobernación de Antioquia y 
RENTING DE ANTIOQUIA, las especificaciones técnicas vigentes, y las guías o 
lineamientos emitidos por otras entidades para la construcción de redes de drenaje y 
alcantarillado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La ejecución de las obras objeto 
del presente contrato estará regida por las especificaciones técnicas establecidas en el 
Estudio Previo, el Anexo 1: Anexo Técnico, y los demás documentos anexos y el 
presupuesto oficial, los cuales forman parte integral del contrato. 
 
CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
3.1.1. OBLIGACIONES GENERALES: Sin perjuicio de las demás obligaciones de la 

normatividad existente y de las que se deriven del contenido del presente 
estudio previo, el contratista deberá asumir las siguientes obligaciones: 

 
1. Suscribir el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de 

asignación del contrato y realizar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
recibo del contrato la legalización del mismo (Pólizas). 

2. Máximo a los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, realizar las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

3. Reportar cualquier eventualidad, novedad o anomalía, de manera inmediata a al 
supervisor del contrato. 

4. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta RENTAN, a 
través del supervisor del contrato de acuerdo con lo pactado. 
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5. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de imagen de 
RENTAN. 

6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de 
sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
a RENTAN, a través de la persona responsable del control en la ejecución del 
contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 
autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

8. Mantener permanentemente comunicación asertiva con todas las partes interesadas 
y vinculadas al objeto del presente contrato. 

9. Cumplir con el pago de impuestos, estampillas y tributos de acuerdo con el Estatuto 
Tributario que sean aplicables durante la ejecución del contrato. 

10. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz 
correspondiente. 

11. Entregar facturas por lo ejecutado con su soporte en los informes de ejecución 
detallados en los términos requeridos por Rentan, adjuntando reportes fotográficos o 
de otro tipo de los eventos desarrollados. 

12. Aportar la documentación necesaria para la liquidación del contrato y suscribir el acta 
dentro del término legal oportuno. 

13. Verificar, aprobar y obtener la existencia de las condiciones técnicas necesarias para 
iniciar la ejecución del contrato, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, permisos, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea 
procedente para el cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiese lugar 

14. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 
obligaciones. 

15. Comunicar a la Entidad contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de 
los contratos. 

16. Informar al supervisor cualquier anomalía, inconveniente o dificultad e 
incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del contrato, y las posibles 
soluciones para la resolución de estos. 

17. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
18. Disponer de los recursos físicos, humanos y logísticos necesario, para que en forma 

exclusiva se adelante la ejecución del contrato, según propuesta presentada y 
aprobada para RENTAN y el cual será variable de acuerdo con las necesidades de 
las actividades a desarrollar. 

19. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. 
20. Verificar que el personal del que disponga para la ejecución del contrato no presente 

antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad. Garantizar que en los eventos y actividades 
desarrollados en el marco de la ejecución del contrato de cumplimiento a lo estipulado 
en la Ordenanza N°01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las 
directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la 
materia. 

21. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
22. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor 

fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o 
estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente 



Página 9 de 33 
 

 

los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a 
ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 

23. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para todo el personal que se ocupe en la ejecución 
de las actividades, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal ni comercial 
con la dependencia contratante. 

24. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
25. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, tasas, contribuciones, 

gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan 
las leyes colombianas 

26. Estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros 
al día. 

27. Presentar, previo a la suscripción del Acta de Inicio y durante el plazo contractual, 
constancia de estar a paz y salvo por conceptos de salario, prestaciones sociales, 
parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, 
herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 

28. Solicitar con una antelación de ocho (8) días hábiles todo cambio que implique 
modificaciones, ampliaciones, adiciones o cualquier otro tipo. 

29. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios 
previos, y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del 
contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del mismo. 

 
3.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El contratista deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas, el alcance 

contractual y demás documentos del proceso. 
2. Presentar los informes que considere pertinentes a la Entidad, los cuales deben estar 

aprobados por el Supervisor designado.  
3. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de 

sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente; El contratista 
manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y 
suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y 
sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado de la 
información suministrada; 3. Suministrar información veraz, completa y correcta, en 
desarrollo de las diferentes actuaciones. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
a RENTING DE ANTIOQUIA, a través de la persona responsable del control en la 
ejecución del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las 
demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. 

5. Mantener permanentemente comunicación asertiva con todas las partes interesadas 
y vinculadas al objeto del presente contrato.  

6. Estar al día y pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, 
Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación 
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y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del 
personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo 
con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su 
oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor 
Fiscal o su Representante Legal – según el caso. 

7. Solo se reconocerá el personal activo si el proyecto sigue vigente. 
8. Cumplir con el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes 

parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
el Estatuto Tributario y que le sean aplicables según el objeto contractual. 

9. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables. 

10. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones y del objeto del contrato, aunque no 
estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato; Con todas 
las especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso 
precontractual, en la propuesta presentada, el anexo técnico, los Estudios y 
Documentos Previos, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas 
que estén directamente relacionadas con el objeto del mismo. 

11. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere 
lugar. 

12. Contar con sus equipos de cómputo y suministrar todos los equipos, herramientas e 
instrumentos de trabajo para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro 
del plazo establecido, cuando a ello hubiere lugar. 

13. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz 
correspondiente. 

14. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos y responsabilidades 
que no hayan sido previamente autorizadas por el supervisor designado. 

15. Entregar facturas por lo ejecutado con su soporte en los informes de ejecución 
detallados en los términos requeridos por RENTING DE ANTIOQUIA, adjuntando 
reportes fotográficos o de otro tipo de los eventos desarrollados. 

16. Aportar la documentación necesaria para la liquidación del contrato y suscribir el acta 
dentro del término legal oportuno. 

17. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la 
orden de inicio al contratista de obra. 

18. Verificar, aprobar y obtener permisos, licencias y demás documentos necesarios para 
la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución del 
contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
permisos, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente para el 
cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiese lugar. 

19. Comunicar a la Entidad contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de 
los contratos de obra. 

20. Informar al supervisor cualquier anomalía, inconveniente o dificultad e 
incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato de obra, y 
las posibles soluciones para la resolución de estos. 

21. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
22. Disponer de los recursos físicos, humanos y logísticos necesario, para que en forma 

exclusiva se adelante la ejecución del contrato, según propuesta presentada y 
aprobada para RENTING DE ANTIOQUIA y el cual será variable de acuerdo con las 
necesidades de las obras a desarrollar. 
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23. Cumplir de las normas ambientales y demás especificaciones técnicas para la 
ejecución del contrato. 

24. Mantener en los sitios de trabajo el personal requerido para el objeto del contrato y 
dar estricto cumplimiento al cronograma de obra. 

25. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de 
conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento. 

26. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. 
27. Verificar que el personal del que disponga para la ejecución del contrato no presente 

antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

28. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución 
del contrato se de cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N°01 de 2020 
(prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones 
brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia. 

29. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad contratante, las respectivas Actas de 
pago con todos los documentos soporte, las cuales deben estar aprobadas por el 
Supervisor del Contrato. 

30. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
31. Presentar mensualmente un informe detallado que dé cuenta del avance de las 

actividades y ejecución del contrato y siempre que RENTING DE ANTIOQUIA lo 
requiera y hasta cuando hubiere ejecutado la totalidad de los recursos se hubiere 
realizado entrega de la obra, bien o servicio, incluyendo las evidencias y todos los 
soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance de contrato de 
obra. 

32. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor 
fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o 
estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente 
los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a 
ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 

33. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para todo el personal que se ocupe en la ejecución 
de las actividades, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal ni comercial 
con la dependencia contratante. 

34. Mantener vigentes las garantías otorgadas. 
35. Estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros 

al día. 
36. Presentar, previo a la suscripción del Acta de Inicio y durante el plazo contractual, 

constancia de estar a paz y salvo por concepto de parafiscales, riesgos laborales, 
dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las 
actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral. 

37. Mantener a RENTING DE ANTIOQUIA y a la GONERNACION DE ANTIOQUIA libre 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

38. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 

39. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los 
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materiales más adecuados para el buen desarrollo. 
40. Constituir las pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el 

contrato y ampliar el plazo y/o el monto de las mismas cuando se requiera debido a 
la prórroga, adición, suspensión o modificación del contrato. 

41. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal y los subcontratistas, así como de la comunidad en general. 

42. Solicitar con una antelación de ocho (8) días hábiles todo cambio que implique 
modificaciones, ampliaciones, adiciones o cualquier otro tipo. 

43. Actuar con la mayor diligencia para que las actividades a su cargo no presenten 
retrasos, sobrecostos u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecución del este 
contrato. 

44. Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del 
presente contrato. 

45. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

46. Identificar las oportunidades e implementar medidas para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato. 

47. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 
el contrato. 

48. Informar a más tardar el tercer (3er) día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

49. Llevar y mantener el archivo actualizado del contrato, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del mismo, Todo lo 
anterior, de conformidad con la “Ley Aplicable”. 

50. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y 
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

 
NOTA: El personal que el contratista utilice en la ejecución del presente contrato, no tendrá 
ningún vínculo laboral, civil ni comercial con la entidad contratante. La responsabilidad 
derivada de estas obligaciones correrá por cuenta del contratista. Asimismo, el contratista 
tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su 
cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 
 
3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El contratante deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones:  
 
1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, bajo las 

condiciones y características técnicas, ambientales y sociales previstas. 
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del contrato a través de la 

designación de la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
3. Poner a disposición del contratista la información necesaria para el desarrollo de las 

actividades que se requiera ejecutar.  
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4. Exigir la certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
aportes parafiscales. 

5. Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el Estudio Previo y el 
mismo contrato, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, 
adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar. 

6. Mantener permanentemente comunicación asertiva con todas las partes interesadas 
y vinculadas al objeto del presente contrato. 

7. Liquidar el contrato, si a ello hubiere lugar.  
8. Brindar acompañamiento en el acercamiento con las áreas administrativas, para 

suministrar información relativa al alcance del contrato. Realizar control y seguimiento 
al cumplimiento por parte del contratista a la atención de PQRS recibidas por la 
ejecución del contrato. 

9. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, 
para la apropiación y traslado de los recursos del contrato. 

10. Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera y en el 
tiempo pertinente para el desarrollo de las actividades a ejecutar. 

11. Ejercerá el seguimiento, control, vigilancia, verificación al contrato, por medio de la 
Supervisión. 

12. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes 
de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista 

13. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los 
compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras. 

14. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante, para que ejerza las 
respectivas funciones.  

15. Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato a las peticiones del 
contratista. 

16. Apoyar en forma permanente al contratista en los aspectos que sean competencia de 
la administración. 

17. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, 
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega 
en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido. 

18. Validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el 
que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, 
dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual. 

19. Proveer los bienes y/o servicios requeridos en los diferentes componentes, en 
condiciones de oportunidad, calidad y precio. 

20. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA - LUGAR DE EJECUCIÓN: Los trabajos se ejecutarán en el Distrito 
de Turbo Antioquia, específicamente en el barrio Hoover Quintero. 
 
LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: En todo caso, la entrega de documentos 
precontractuales y de ejecución contractual se realizará en la ciudad de Medellín, en las 
fechas acordadas con el supervisor del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO: Se fija como valor para la presente 
contratación la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($6.400.191.135) AIU INCLUIDO. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y 
expresamente a RENTING DE ANTIOQUIA RENTAN para descontar del pago por su 
servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la 
deducción y el descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales 
establezcan para este tipo de pagos. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato se 
encuentra amparado por la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

RUBRO 23302179990040301 

DENOMINACION Proyectos de Acueducto y Alcantarillado VA 

VIGENCIA 2026 

NUMERO CDPRC No. 322 de Marzo 25/2026 

 
CLÁUSULA SEXTA– FORMA DE PAGO: La empresa RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - 
RENTAN pagará según actas de avance al contratista de obra según las actividades y 
cantidades previamente aprobadas por la interventoría, previamente la revisión del 
supervisor asignado por RENTING DE ANTIOQUIA, como también el suministro de la 
demás información como acta de avance, memorias de cantidades, informe de obra, 
informe de interventoría con cada componente, anexos, certificados de materiales, ensayos 
de laboratorio y toda la demás documentación exigida en el manual de supervisión e 
interventoría adoptado por la entidad. Estos pagos se realizarán más el reembolso, contra 
factura y demás soportes, de otros costos directos ocasionados y aprobados por la entidad, 
previa presentación de la respectiva acta de costos y el visto bueno del supervisor 
designado por RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN.  
 
El desembolso se realizará, además, mediante la presentación de la factura electrónica 
validada por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020 
y la Resolución 000042 de 2020, según corresponda, acompañada de las planillas de pago 
del Sistema de Seguridad Social en el caso de personas naturales, o de una certificación 
del Representante Legal o Revisor Fiscal para las personas jurídicas, en la que conste que 
se encuentran al día en el pago de aportes de seguridad social (ARL, EPS, Pensiones) y 
parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA). Adicionalmente, se debe 
contar con el informe mensual de interventoría aprobado por el funcionario designado para 
tal efecto, donde conste el recibido a satisfacción del servicio.  
  
El contratista reconoce que en todo caso la empresa RENTING DE ANTIOQUIA, pagará de 
conformidad con los desembolsos y pagos realizados por la secretaria de Ambiente de la 
Gobernación de Antioquia en el desarrollo del contrato interadministrativo, dejando de 
presente que los recursos se encuentran en una cuenta especifica y su desembolso está 
supeditado a la disponibilidad de recursos en dicha cuenta, para lo cual se debe contar con 
visto bueno del supervisor. 
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La empresa RENTING DE ANTIOQUIA, EICE deducirá del valor de las actas y facturas los 
impuestos de ley, así como las retenciones correspondientes. En todo caso, la empresa 
RENTAN pagará de conformidad con los desembolsos y pagos realizados por la 
Gobernación de Antioquia, en desarrollo del contrato interadministrativo. 
 
El CONTRATISTA deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes documentos 
para la aprobación y autorización de cada Acta de pago por parte del Supervisor; este 
trámite debe realizarse durante el mismo mes de expedición de la factura o documento 
equivalente: 
 

• La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales 
establecidas en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.  La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, 
el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 

• Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o 
contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause 
con ocasión del contrato serán a cargo exclusivo del contratista. 

• Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado 
de pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a 
las Entidades que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde 
se especifique la Entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá 
realizar el pago. 

• Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar 
electrónicamente, la facturación deberá ser remitida al correo electrónico 
facturacion@rentan.com.co y la fecha límite para la recepción de las mismas estará 
sujeta a las fechas definidas en la circular 2024-05 del 18 de enero de 2024, 
documento donde adicionalmente se define la elaboración del recibo a satisfacción 
por parte del supervisor designado y el proceso de cierre contable en calidad de 
empresa industrial y comercial del estado.  

• Cada uno de los pagos se realizará conforme a los productos y/o servicios recibidos 
a entera satisfacción por parte del Supervisor, previa presentación de la factura o 
documento equivalente, de conformidad con los requerimientos de RENTAN y 
previo visto bueno del supervisor del contrato, junto con los formatos establecidos 
en el Manual de Supervisión e Interventoría. El supervisor deberá verificar que el 
Contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las 
relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores. 

 
Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato.  
 
Nota 2: La Entidad hará́ las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura 
cuenta de cobro o documento equivalente, que debe cumplir con los requisitos del Estatuto 
Tributario, contener el número del contrato y estar debidamente soportada por El Contratista 
y legalizada. El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) primeros días 
calendarios del mes siguiente a la prestación del servicio o suministro del bien, el informe 
de actividades con sus respectivos soportes y una vez revisado por parte del supervisor del 
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contrato y que tenga visto bueno del mismo, podrá el contratista radicar la factura o cuenta 
de cobro a la entidad. 
 

A. PAGOS PARCIALES SEGÚN ACTAS DE OBRA  
 
El Contratista, y la interventoría dejarán sentadas las cantidades de suministros y obra 
realmente ejecutadas en cada mes, y sus valores correspondientes. El Contratista y la 
interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del 
mes siguiente al de ejecución. El valor del acta será la suma de los productos que resulten 
de multiplicar las cantidades de los equipos suministrados e instalados y las obras 
realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios unitarios estipulados 
en la oferta presentada por el contratista, o si es del caso, por los precios unitarios 
acordados para nuevos ítems no previstos que resulten durante el desarrollo del contrato. 
  
Se entiende por trabajo no previsto aquel que, además de no estar incluido en los planos 
del proyecto, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la 
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos 
documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales 
documentos, será trabajo adicional. 
  
La entidad podrá ordenar trabajos extras o adicionales y el Contratista estará obligado a 
ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla. 
 
Las obras que requieran mayor cantidad se pagarán a los correspondientes precios 
unitarios establecidos en el contrato. 
 
Las obras no previstas se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre 
RENTAN y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado 
para materiales, transporte, equipos y mano de obra. 
 
En ambos casos deberá reembolsarse a la Entidad el saldo correspondiente antes de la 
Liquidación. 
 
La interventoría deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus 
obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y 
riesgos laborales) y aportes Parafiscales, para lo cual el contratista deberá acreditar con la 
copia de los comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales cuando a ello haya lugar, según el porcentaje establecido en 
la Ley y presentarse al supervisor. 
  
RENTAN efectuará el pago de cada acta de pago, previendo para ello que la Supervisión 
adelantará la revisión de la ejecución de todas las actividades, relacionados con la 
ejecución del objeto y alcance del contrato de tal forma que se compruebe su cumplimiento. 
 
El CONTRATISTA deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes documentos 
para la aprobación y autorización de cada Acta de pago por parte del Supervisor; este 
trámite debe realizarse durante el mismo mes de expedición de la factura o documento 
equivalente: 
 
La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas 
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en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.  La fecha de la factura debe corresponder al mes 
de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio 
que se está cobrando. 
 
Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o 
contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con 
ocasión del contrato serán a cargo exclusivo del contratista. 
 
Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de 
pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las Entidades 
que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la 
Entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago. 
 
Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, la 
facturación deberá ser remitida al correo electrónico facturacion@rentan.com.co y la fecha 
límite para la recepción de las mismas estará sujeta a las fechas definidas en la circular 
vigente, documento donde adicionalmente se define la elaboración del recibo a satisfacción 
por parte del supervisor designado y el proceso de cierre contable en calidad de empresa 
industrial y comercial del estado.  
 
Cada uno de los pagos se realizará conforme a los productos y/o servicios recibidos a 
entera satisfacción por parte del Supervisor, previa presentación de la factura o documento 
equivalente, de conformidad con los requerimientos de RENTAN y previo visto bueno del 
supervisor del contrato, junto con los formatos establecidos en el Manual de Supervisión. 
El supervisor deberá verificar que el Contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones 
laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus 
trabajadores. 
 
Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato.  
 
Nota 2: La Entidad hará́ las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

B. PAGO FINAL A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Se reserva un último pago 
correspondiente al 10% del valor total del contrato y a la última acta de corte con 
liquidación del mismo, el cual será retenido y su liberación quedará supeditado a 
la liquidación del contrato. 
 

6.1. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

6.1.1. JUSTIFICACIÓN ANTICIPO 
 
Para garantizar el adecuado inicio de las actividades y la correcta ejecución del objeto 
contractual correspondiente a la construcción de la fase I de saneamiento básico, 
acueducto y de redes de alcantarillado residual en la zona norte en el Distrito de Turbo, se 
hace necesario autorizar la entrega de un anticipo equivalente al quince por ciento (15%) 
del valor total del contrato. 
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El proyecto contempla la ejecución de obras de alta complejidad logística, particularmente 
asociadas al plan de manejo de tránsito e inicio de excavaciones y actividades preliminares. 
Estas actividades requieren la adquisición anticipada de materiales, la contratación de 
transporte especializado, la movilización de maquinaria pesada (perforadoras, 
excavadoras, compactadores, plantas y equipos auxiliares) y la disposición inmediata de 
personal técnico, operativo y ambiental. 
 
Si bien dentro del proceso de selección se verificará que el contratista cuente con la 
capacidad financiera y técnica suficiente para la ejecución del contrato, desde el punto de 
vista técnico y operativo resulta recomendable la autorización del anticipo, con el fin de 
asegurar la disponibilidad oportuna de recursos que permitan un inicio inmediato, ordenado 
y continuo de las obras, minimizando riesgos de retrasos en el cronograma y afectaciones 
a la transitabilidad del corredor. 
 
En este sentido, el anticipo no se concibe únicamente como un mecanismo financiero, sino 
como una herramienta técnica de gestión del proyecto, indispensable para garantizar la 
correcta implementación del cronograma desde el acta de inicio, la instalación simultánea 
de frentes de trabajo, el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), así como la adecuada ejecución de las 
actividades críticas que aseguran la estabilidad, funcionalidad y seguridad del nuevo 
trazado vial. 
 
6.1.2. CONDICIONES ANTICIPO 
 
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al Contratista de obra un 
anticipo de hasta el quince (15%) por ciento del presupuesto oficial del contrato. 
 
Para este fin, el contratista podrá constituir UNA FIDUCIA. Para lo cual deberá: 
 
6.1.3. CONDICIONES EN LA FORMA DE PAGO: 
 
Se tendrá un anticipo del quince (15%) por ciento del valor total del contrato adjudicado. 
De conformidad con lo consagrado por el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos 
del manejo de los recursos que se reciban a título de anticipo y con el fin de garantizar que 
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista 
deberá constituir una fiducia y sus gastos como los relacionados con manejos bancarios, 
transferencias, impuestos y demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos 
directamente por él. 
 
Una vez firmada el acta de inicio, el contratista deberá presentar el Plan de Utilización e 
Inversión del Manejo del Anticipo y Plan de Amortización del Anticipo el cual deberá ser 
aprobado por la Interventoría y presentado a la supervisión. 
 
Certificación de la fiduciaria para el anticipo. El CONTRATISTA presentará al Grupo de 
Tesorería (o quien haga sus veces) de RENTING DE ANTIOQUIA -RENTAN, una 
certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Parágrafo Primero: El valor de amortización del anticipo será descontado en cuotas 
iguales dentro del plazo de amortización pactado, el cual en todo caso no será mayor al 
plazo de ejecución del contrato. 
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Parágrafo Segundo: Plan de Inversión del Anticipo: El CONTRATISTA deberá constituir 
una fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, así mismo deberá presentar un plan de inversión y amortización del anticipo, el 
cual deberá ser aprobado por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos o quien 
determine la Entidad, previo visto bueno del supervisor y/o interventor designado en el 
contrato si no fuere aquel, para su desembolso. 
 
Parágrafo Tercero: Destinación de los dineros entregados en anticipo: Los fondos 
entregados como anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del 
contrato, en razón a ello el plan de inversión del anticipo no puede incluir gastos de 
legalización. 
 
Parágrafo Cuarto: Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para 
gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado 
por RENTING DE ANTIOQUIA -RENTAN. El Supervisor deberá presentar en sus informes 
la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por la 
CONTRATANTE y en el término fijado para su presentación que será cada ocho días en 
atención al término general del contrato. 
 
Parágrafo Quinto: Entrega del Anticipo: El valor del anticipo será entregado dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha que se firme el Acta de inicio y una vez se 
radique en la Tesorería (o quien haga sus veces) de RENTING DE ANTIOQUIA -RENTAN, 
la orden debidamente diligenciada y soportada. La constitución de la fiducia, la aprobación 
del Plan Inversión del Manejo del Anticipo y Plan de Amortización y aprobación de la 
garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos 
indispensables previos para la entrega de este. 
 
Parágrafo Sexto: Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que llegaren a producir los 
recursos así entregados, serán consignados en la cuenta que indique RENTING DE 
ANTIOQUIA -RENTAN, los cuales serán verificados en el momento de la liquidación del 
contrato, acompañado de copias de los extractos bancarios, previa verificación, 
seguimiento y control de estos rendimientos. 
 
Parágrafo Séptimo: La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega 
del anticipo. 
 
Parágrafo Octavo: Los pagos pendientes del precio del contrato, en todo caso, se 
cancelará conforme al calendario de pagos dispuestos por la Entidad conforme a su sistema 
interno financiero, y a la cláusula relativa a la forma de pago, y en los términos de la Ley 
2024 de 23 de julio de 2020, tal como se ha indicado en la presente cláusula,  y previa 
presentación de las facturas debidamente diligenciadas y soportadas, incluyendo la 
presentación de las respectivas actas de avance del contrato, elaboradas por el Contratista 
y aprobadas por la Supervisión e interventoría del Contrato. Dichas actas deberán estar 
acompañadas de la respectiva factura, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Así mismo y 
cuando se trate de pago final, el contratista deberá allegar lo siguiente: a) Una relación 
completa de los trabajadores contratados para este servicio, discriminando por cada uno 
de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito 
por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y 
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prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. c) 
Suscripción de acta de recibo a satisfacción de las actividades y objeto contractual. 
 
Parágrafo Noveno: La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está 
cobrando, y el nombre del Supervisor designado o funcionario responsable. 
 
Parágrafo Décimo: El Contratista deberá informar a RENTING DE ANTIOQUIA -RENTAN 
la cuenta de la fiducia mercantil y/o cuenta que haga sus veces en la cual le serán 
consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que se efectúen por concepto de 
anticipo. 
 
Parágrafo Décimo Primero: Si los documentos en mención en esta cláusula con los cuales 
deben ser acompañadas las actas de avance del contrato y sus respectivas facturas, no se 
presentan o son devueltos por falta de información o mal diligenciados, RENTING DE 
ANTIOQUIA -RENTAN requerirá de manera oportuna al contratista dentro del término legal 
para el rechazo de la factura -procediendo a no aceptarla-, para que allegue la información 
completa o correcta, de manera que pueda realizar el pago, respetando el derecho de turno 
contemplado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, que modificó el numeral 10 del artículo 
4 de la Ley 80 de 1993. 
 
Parágrafo Décimo Segundo: Para la constitución de la fiducia mercantil deberá atender 
las demás condiciones de la invitación a contratar y documentos anexos al proceso de 
contratación, cuando haya lugar. 
 
ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES. 
 
El contratista asumirá todos los importes provenientes de rentas, tributos, estampillas, 
retención en la fuente y demás impuestos que se generen con ocasión de la celebración 
del contrato, teniendo en cuenta las de orden nacional, departamental y de cada municipio 
al que se circunscriba la ejecución de las actividades. 
 
Entre los tributos deducibles, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen 
los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes: 
 

Estampillas 

Universidad de Envigado 0,4% 

Politécnico 0,4% 

Pro-Desarrollo 0,6% 

Pro-Hospital 1,0% 

Pro-Deporte y 
Recreación 

2,5% 

Adulto Mayor 2,0% 

Universidad Digital 0,4% 

Total 7,3% 

 

Contribución Especial 

Contribución especial   5% 
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Estampillas, Impuestos, Tasas, 
Contribuciones 

Total   12.3% 

 

• Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos 
(impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes y demás, cuando la Ley lo señale), 
y los que estén dentro de los elementos de la obligación tributaria y que hayan de 
causarse tanto con la presentación de la propuesta, así como con la suscripción, 
legalización y ejecución del contrato, en caso de resultar favorecido con la 
adjudicación, los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o 
deducible por las entidades del Estado y RENTAN no aceptará reclamación alguna 
por estos conceptos. 

 

• Retención en la Fuente por Renta: Para efectos de la retención en la fuente por 
renta, se procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso 
de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o 
le otorga la exención. La retención en la fuente por renta, que corresponde al pago 
anticipado del Impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento 
estructural de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago 
anticipado de la renta. 

• Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
Impuestos, Gravámenes, Tasas, Contribuciones y/o similares, establecidos por las 
diferentes Autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales, y dentro de 
estos mismos Niveles Territoriales, los Impuestos, Tasas, Contribuciones y/o 
similares establecidos por las diferentes Autoridades Ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven, que sean imputables y comprobables 
para el objeto y alcance del presente proceso.  Igualmente, deberá proyectar todos 
los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. Es entendido 
que RENTAN, no está obligada a expedir ningún certificado o a suscribir cualquier 
otro documento destinado a que el contratista obtenga exención del pago de 
impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato. 

 
Los impuestos que se describen en la presente invitación son a título enunciativo y 
pueden no contener la totalidad de los mismos, por lo que es responsabilidad del 
proponente cerciorarse de los impuestos tasas, estampillas y contribución que debe 
asumir, para configurar su oferta económica. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
789 DE 2002: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a EL CONTRATANTE, previo al 
inicio de la ejecución del contrato y previa certificación del supervisor, la afiliación y el pago 
de los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas 
de riesgos profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, al 
Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, en 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 789 de 2002, Art. 50 y las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al supervisor del contrato verificar el pago de estos 
aportes.  
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CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO: El plazo de ejecución del objeto a contratar será de ocho 
(8) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 
de diciembre de 2026. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, el plazo se encuentra supeditado a las 
actuaciones que se determinen por medio del Contrato Interadministrativo de mandato sin 
representación No. 4600019048 de 2026, celebrado con el Departamento de Antioquia – 
Secretaría de Ambiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El acta de inicio del contrato, se encuentra supeditada 
especialmente a la aprobación de las garantías exigidas, y a la aprobación y validación por 
parte de la supervisión del contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste 
tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única 
por el término igual al de la suspensión y de ser posible se fijará la fecha en la cual se 
reiniciará la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: La celebración de este 
contrato no implica de manera alguna el surgimiento de una relación laboral o similares 
entre las partes, ni da lugar al nacimiento o existencia de vínculo laboral alguno entre el 
personal utilizado por El CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto y la 
CONTRATANTE. 
 
En caso de que la CONTRATANTE se vea avocada a realizar cualquier pago por 
reclamaciones de los subcontratistas o empleados del CONTRATISTA, este último deberá 
responderle a RENTING DE ANTIOQUIA, por el valor pagado por estos conceptos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO: Los contratos Estatales son 
intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL 
CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, total ni parcialmente la 
ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa y escrita de EL 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INDEMNIDAD: El Contratista será responsable ante 
El Contratante y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por 
daños o lesiones a personas o propiedades de EL CONTRATANTE o terceros, 
ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollo de la 
labor encomendada y derivada de cualquier concepto originado en la actividad de EL 
CONTRATISTA cualquiera que sea su índole y naturaleza. 
 
Cualquier costo en que incurra EL CONTRATANTE para la defensa de sus intereses o 
cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en 
esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las 
obligaciones de EL CONTRATISTA, deberá ser reintegrada a EL CONTRATANTE en su 
totalidad debidamente actualizada.  
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Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne a EL 
CONTRATANTE por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la 
relación laboral con sus trabajadores, como también de los perjuicios causados a EL 
CONTRATANTE como consecuencia de paros o huelgas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA, se obliga 
a guardar absoluta reserva sobre toda la información que adquiera o conozca en razón de 
su trabajo para el CONTRATANTE y se obliga a no utilizar esta fuera de la compañía, a no 
comunicarlos a terceros en especial, los secretos profesionales, industriales, comerciales y 
tecnológicos de la empresa, como software, operaciones, desarrollo de sistemas, formulas, 
análisis, estudios, diseños, procedimientos, entre otros, o de aquella información de 
naturaleza reservada. 
 
Esta obligación de no revelar la información confidencial estará vigente durante el término 
del contrato e inclusive después de finalizada la relación con alguna de las labores que 
comprende el tratamiento de datos personales, pudiendo sólo realizar suministro 
comunicaciones de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 
actividades autorizadas por ley. En lo que no corresponda al tratamiento de datos 
personales la obligación de no revelar la información confidencial estará vigente durante el 
término del contrato y DIEZ (10) AÑOS POSTERIORES A SU TERMINACIÓN, con fines 
diferentes a la prestación de los servicios contratados con EL CONTRATANTE.  
 
EL CONTRATISTA acepta que la información de carácter confidencial incluye, pero no se 
limita a toda la información de la compañía y/o de cualquiera de sus clientes y/o potenciales 
clientes, formulas, procedimientos, comprobantes contables, pagos, planes, negocios, 
estrategias (incluidas las publicitarias) y políticas. 
 
Se presume como violación del compromiso de confidencialidad y por ende de 
incumplimiento del presente contrato, cualquier utilización o divulgación de la información 
confidencial con la intención de obtener un provecho personal, directa o indirectamente, lo 
cual incluye la utilización de la información confidencial en la realización de trabajos o la 
prestación de servicios a personas naturales o jurídica que desarrollen actividades similares 
o conexas al objeto social del CONTRATANTE y que pueda considerarse competencia de 
esta. 
 
EL CONTRATISTA reconoce que el incumplimiento de esta cláusula causará un perjuicio 
irreparable a EL CONTRATANTE en la cual labora. En consecuencia, EL CONTRATANTE 
podrá tomar las medidas que sean necesarias para evitar cualquier incumplimiento del 
acuerdo o la utilización de la información confidencial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato 
se termina por las siguientes causas: 
 
1. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 
2. Por Mutuo acuerdo de las Partes 
3. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislación 

Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
4. Violación de la Cláusula de Confidencialidad. 
5. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de 

las Partes. 
6. Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo. 
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7. Por las demás causales señaladas en la ley. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: TERMINACIÓN UNILATERAL: En el evento de configurarse la 
causal de terminación establecida en el numeral 5. de la presente cláusula por parte del 
contratista, se requerirá al contratista y este tendrá 10 días hábiles para dar respuesta 
suficiente y/o ponerse al día en sus obligaciones según el caso y lo indicado por parte de la 
entidad, so pena de que esta última termine el contrato de manera unilateral en el estado 
en que se encuentre, situación para la cual se levantará un acta por parte de la entidad y la 
interventoría, en donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecución del 
contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminación 
unilateral en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del 
contratista será el insumo base para la liquidación definitiva del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento 
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas 
en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. 
La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será obligación de EL CONTRATISTA Informar oportunamente a 
EL CONTRATANTE cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONTROL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN AL TERRORISMO. Con la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA 
certifica a EL CONTRATANTE que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de 
ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de 
actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA se obliga a 
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todas sus relaciones con socios, 
administradores, clientes, proveedores, demás empleados, etc., y los recursos de estos, no 
se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado 
de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del 
contrato EL CONTRATISTA, llegare a resultar inmiscuidos en una investigación de 
cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de 
dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de 
la ONU, OFAC, etc., EL CONTRATANTE tiene el derecho de terminar unilateralmente y 
con justa causa el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo 
a EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de las 
obligaciones de parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en 
este contrato, dará derecho a EL CONTRATANTE para exigir a EL CONTRATISTA el pago 
del diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de pena, la cual será exigible por la 
vía ejecutiva sin necesidad de requerimiento o constitución en mora, derechos estos a los 
cuales renuncia el contratista. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de 
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. 
 
Cuando se trate de un incumplimiento parcial, el contratante establecerá proporcionalmente 
porcentaje correspondiente a título de sanción. 
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CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente 
contrato, esta faculta a la entidad contratante para imponer multas diarias y sucesivas del 
uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) del 
valor de este, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte de EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a que haya 
lugar y la reclamación por vía judicial que por daños y perjuicios se causen a la Entidad 
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento así 
efectuada previo un debido proceso, presta mérito ejecutivo. Así mismo EL CONTRATISTA 
autoriza a la Entidad CONTRATANTE para que retenga y deduzca los pagos que por 
cualquier concepto se le adeuden o en su defecto sobre la garantía de cumplimientos que 
se le hayan exigido. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La aplicación de las multas previstas en el presente contrato estará 
sujeta al debido proceso. Ante un presunto incumplimiento, EL CONTRATANTE requerirá 
por escrito a EL CONTRATISTA para que, en un término de diez (10) días hábiles, proceda 
a subsanar la falta o presente las justificaciones pertinentes. Si vencido este plazo EL 
CONTRATISTA no ha cumplido con sus obligaciones ni justificado válidamente su falta, la 
Entidad procederá con la imposición de las multas respectivas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUPERVISIÓN. Para ejercer el control y la vigilancia en 
la etapa contractual y post contractual el gerente general designará al supervisor mediante 
acta, quien deberá cumplir con las funciones de control y vigilancia en la ejecución del 
contrato y las  demás que señala la ley, acorde con el Manual de Contratación y supervisión 
de RENTAN y a las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas consagradas en el 
estudio previo, en la propuesta presentada por el contratista y en el contrato suscrito entre 
las partes, de manera que se verifique el correcto desarrollo y cumplimiento de las 
actividades. 
 
La supervisión tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que EL CONTRATISTA 
cumpla adecuadamente con la prestación del servicio. 2) Informar a EL CONTRATANTE, 
respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3) 
Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye 
en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar. 4) Elaborar la constancia 
de terminación de contrato y verificar el acta de Liquidación 5) Verificar el pago de aportes 
a la Seguridad Social Integral. 6) Las demás inherentes a la función desempeñada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor podrá ser sustituido en cualquier momento por el 
Gerente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor 
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta 
para la realización del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de acuerdo al capítulo 
7º “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, en sus 
artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad, facultades y deberes de 
la supervisión e interventoría. 
 
PRÁGRAFO TERCERO: INTERVENTORÍA. Dado el alcance técnico del proyecto, el 
número de municipios intervenidos, la dispersión geográfica y el monto de los recursos 
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públicos comprometidos, se hace necesaria la implementación de una interventoría integral 
y especializada que asegure el cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas, 
administrativas, financieras, contables, sociales y ambientales al nivel de detalle que 
requiere el proyecto durante todas sus fases. Esta interventoría será contratada por 
RENTAN, en su calidad de administrador delegado, en el marco del contrato 
interadministrativo de mandato sin representación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades 
públicas están obligadas a ejercer vigilancia permanente sobre la correcta ejecución del 
objeto contratado, a través de un supervisor o un interventor, como mecanismo para 
proteger la moralidad administrativa, prevenir actos de corrupción y garantizar la 
transparencia en el ejercicio contractual. 
 
En ese sentido, y conforme a la naturaleza y complejidad de las actividades previstas, 
RENTAN adelantará un proceso contractual riguroso para seleccionar un contratista idóneo, 
con experiencia comprobada y capacidad técnica especializada para ejercer la interventoría 
del proyecto. 
 
La interventoría deberá tener el conocimiento técnico y especializado del proyecto y tendrá 
como propósito ejercer control preventivo, acompañamiento técnico y verificación del 
cumplimiento del objeto contractual en todos los frentes de trabajo, incluyendo, entre otras, 
las siguientes actividades: 
 

• Revisión técnica y jurídica de la propuesta de obra y sus aclaraciones. 
 

• Supervisión y control de las labores ejecutadas por el contratista, conforme a las 
especificaciones técnicas. 
 

• Elaboración de informes técnicos, administrativos y financieros periódicos, incluidos 
informes semanales y mensuales. 
 

• Verificación de actas de inicio, parciales y de recibo final, así como de actas de 
comité de obra. 
 

• Control del cumplimiento de pólizas y garantías del contratista. 
 

• Seguimiento al presupuesto, cronograma y recursos asignados. 
 

• Verificación del uso adecuado de maquinaria, equipos y personal dispuesto por el 
contratista. 
 

• Participación en actividades de carácter ambiental, social y de seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST). 

 
En ningún caso se podrá confundir el rol de la interventoría frente al de la supervisión. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – PROTECCIÓN DE DATOS: El CONTRATISTA, al suministrar 
sus datos personales a RENTAN, declara, estando previamente informado, de manera libre 
y consciente, que autoriza al CONTRATANTE para que efectúe el tratamiento de los datos 
suministrados. En calidad de titular de datos personales el CONTRATISTA tiene derecho a 
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1. Conocer, acceder y rectificar los datos personales que son objeto de tratamiento. 2. 
Solicitar copia de prueba de la autorización emitida para el tratamiento de datos personales. 
3. Ser informado sobre el tratamiento que se le dé a sus datos. 4. Solicitar, en cualquier 
momento, la supresión de la información de personal contenida en bases de datos de 
RENTAN, salvo la existencia de un deber legal y/o contractual de permanecer en ellas. 5. 
Revocar la autorización emitida, con las mismas salvedades para la supresión de la 
información. La política de tratamiento de datos personales de RENTAN, puede ser 
consultada en www.rentan.com.co. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - GARANTÍAS. EL CONTRATISTA constituirá, a favor 
de la “RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN” y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones 
legales o contractuales, mediante la expedición de un Contrato de seguro contenido en una 
póliza de una compañía de seguros debidamente establecida en Colombia, y cuya póliza 
matriz se encuentre legalmente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
que avale el cumplimiento de las obligaciones contractuales, manteniéndose vigente 
durante la vida y liquidación del mismo y ajustándose a los límites de existencias y extensión 
del riesgo amparado, así: 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR A LA ASEGURADORA EXPEDIR LA PÓLIZA 
DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL / PRIVADO. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
entidad. 
 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Renting de Antioquia EICE identificada con NIT 900.285.704-4 y el 
Departamento de Antioquia con NIT 890.900.286-0. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

DESCRIPCIÓN  CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de 
las obligaciones 
surgidas del 
contrato 

Veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato. 

Igual al plazo 
del contrato y 
seis (6) meses 
más. 
 

Pagos de salarios 
y prestaciones 
sociales 

Treinta (30%) por ciento del 
valor total del contrato 

Igual al plazo 
del contrato y 
tres (3) años 
más. 
 

http://www.rentan.com.co/
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Característica Condición  

Calidad del 
servicio 

Veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato. 

Igual al plazo 
del contrato y 
seis (6) meses 
más. 
 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
Las garantías tendrán como beneficiario-asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
NIT. 890.900.286-0 y RENTAN NIT 900.285.704-4. 
 
El amparo de cumplimiento cubre a la entidad de los perjuicios derivados de: 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 
 

a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 

c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando 
el contrato no prevé entregas parciales;  

d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
 
Si no se procediere a liquidar el contrato durante el término legal oportuno, antes del 
vencimiento, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía única de cumplimiento 
en los amparos de cumplimiento, calidad y pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones establecidos en este contrato hasta la liquidación de este. 
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El contratista deberá dejar constancia expresa en la garantía otorgada de lo siguiente: “En 
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución de este, se ampliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses más, de 
conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”. 
 
El contratista deberá restablecer el valor de las garantías cuando éste se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o terceros 
afectados de igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía 
otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. El incumplimiento de la obligación del 
contratista de mantener suficiencia de la garantía facultará al contratante para tomar las 
acciones administrativas y jurídicas que corresponda. 
 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Renting de Antioquia EICE identificada con NIT 900285704-4 y 
Departamento de Antioquia con NIT 890.900.286-0 y el Contratista. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 400 SMLMV* 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Renting de Antioquia EICE identificada con 
NIT 900.285.704-4 y Departamento de Antioquia con NIT 
890.900.286-0 

Amparos 

Debe tener una cobertura expresa por  
 
1) Perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
2) Perjuicios extrapatrimoniales. 
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Característica Condición 

3) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas. 
4) Cobertura expresa de amparo patronal. 
5) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
*El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a (…) 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV. (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082/2015). 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
GARANTÍA BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

(100%) del valor del anticipo 
Igual al plazo del contrato 
y seis (6) meses más. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SINIESTROS. En caso de ocurrencia de siniestros 
previo acto motivado emitido por la Empresa, se realizará la correspondiente reclamación 
frente a la entidad aseguradora de conformidad a las normas comerciales. El procedimiento 
para identificar la ocurrencia del siniestro de los amparos de las garantías otorgadas en 
virtud del contrato se realizará de conformidad con el artículo 81 del manual de contratación 
de la entidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO 
CONTRACTUAL: Desde la suscripción del acta de Inicio de actividades hasta la entrega 
final del objeto y actividades del contrato, EL CONTRATISTA asumirá la entera 
responsabilidad de su cuidado en la ejecución de las obras. En caso de que se produzca 
daño o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual 
o parte de ellos, EL CONTRATISTA deberá repararlos y reponerlos a su costa, de manera 
que, a su entrega definitiva a EL CONTRATANTE, deberá ser en perfectas condiciones y 
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estado, de conformidad con las condiciones del presente Contrato, los Términos de la 
Invitación, y con las instrucciones del supervisor y/o la interventoría. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte 
integrante de este Contrato los siguientes documentos: 
 
a. Estudios y documentos previos, Invitación a contratar, todos sus documentos anexos 

y demás documentos propios de la misma. 
 

b. Licencias a que hubiere lugar. 
 

c. Estudios previos y especificaciones técnicas aportadas por el contratante. 
 

d. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 
 

e. La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 
 

f. Los informes de Evaluación, circular de facturación y pagos emitida por Rentan y todo 
aquel documento que forme parte del expediente contractual.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes intentarán 
la liquidación bilateral mínimo dentro de los CUATRO (04) meses siguientes a la terminación 
del contrato, salvo que se pacte un plazo más amplio dentro del contrato por la complejidad 
del objeto. Si no se lograse la liquidación bilateral en dicho termino, RENTAN podrá liquidar 
unilateralmente el contrato en cualquier momento dentro de los DOS (02) meses siguientes 
al vencimiento del plazo inicial para liquidar bilateralmente. Lo anterior sin perjuicio de la 
facultad de liquidar de mutuo acuerdo o de manera unilateral en cualquier momento, 
siempre y cuando no haya ocurrido la caducidad del medio de control de controversias 
contractuales. 
 
En todo caso, la liquidación del contrato se realizará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 84 del manual de contratación de RENTAN (Resolución No 001 del 28 de enero 
de 2026). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la 
ampliación de la vigencia de las garantías exigidas, tales como; el pago de los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil, y las demás que se requieran para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, por conducto de la Supervisión, las 
especificaciones del proyecto acorde a los anexos técnicos, diseños y demás documentos 
requeridos, documentos que en todo caso forman parte integral del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar durante la ejecución del contrato, 
los cambios necesarios en las especificaciones técnicas, previa consulta con los 
proyectistas. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, EL 
CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los costos más adecuados para la 
entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las especificaciones, deberá 
someter los cambios a consideración de la supervisión y la interventoría, si estos no los 
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aprobaren el Contratista se ajustará a las actividades, especificaciones técnicas y diseños 
originales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibición señalada 
anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hará 
responsable de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - PROHIBICIÓN DE CAMBIO O RETIRO DEL 
PERSONAL EL CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar el personal presentado para el 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el 
consentimiento previo y escrito del Supervisor y/o la interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá solicitar el cambio respecto del 
personal, previa solicitud de la Supervisión y/o la Interventoría en casos de fuerza mayor.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El personal que participe en la ejecución del contrato será 
contratado directamente por el CONTRATISTA a través de razón social o la figura jurídica 
en que haya participado del proceso de selección, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes en Colombia, y EL CONTRATANTE no adquiere con él, ninguna responsabilidad 
de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. El CONTRATISTA se compromete 
a emplear personal idóneo y calificado, de manera que la ejecución del objeto del contrato 
se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo, EL CONTRATANTE podrá solicitar la 
remoción de cualquier trabajador empleado por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA se 
compromete a designar un responsable para la supervisión diaria y permanente del 
personal a su cargo, fácilmente identificable por la Supervisión de la RENTAN cuando ésta 
requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - SUBCONTRATOS EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato, deberán tener la previa aprobación del CONTRATANTE, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de estos, 
todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL 
CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados, se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y 
sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podrá solicitar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, previo requerimiento y justificación para que se superen las razones o 
causas por las cuales se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contratista haya dado 
respuesta o no se hayan superado los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual 
procede la solicitud de terminación del subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones 
contra LA CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS 
UNITARIOS: EL CONTRATISTA, se obliga para con Renting de Antioquia RENTAN a 
ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su propuesta 
económica, la cual constituye parte integrante del presente contrato y especialmente deberá 
aportar un cronograma de ejecución del contrato de obra previa el acta de inicio del contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - GASTOS DEL CONTRATO. Los gastos que demande la 
legalización del presente contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El Contratista 
acepta que las comunicaciones y notificaciones inherentes a la ejecución del presente 
contrato que entre ellas susciten, podrán ser realizadas por vía electrónica a través de la 
cuenta de correo electrónico: adosgerencia@gmail.com. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias 
que puedan surgir debido a la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente 
contrato se someterán inicialmente a los mecanismos de arreglo directo entre las partes y/o 
a los mecanismos conciliación de que trata la Ley 2220 de 2022 y/o demás normas que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan, en última instancia, ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN. El 
estudio previo del proceso fue aprobado en CIC No. 37 del 08 de abril de 2026 y el informe 
de evaluación definitivo fue aprobado en CIC No. 45 del 29 de abril de 2026. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA - El presente contrato se publicará en el portal único de 
contratación SECOP II, de conformidad con los artículos 223 del Decreto Ley 019 del 2012 
y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: El presente contrato se encuentra suscrito mediante la plataforma SECOP II, donde puede ser consultado 

y este hace parte de aquel y la fecha de suscripción es la del día de su publicación. La firma electrónica utilizada 

cumple con los requisitos de autenticidad e integridad establecidos en el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 

1999. 

 NOMBRE FIRMA CARGO 

Proyectó: León David Quintero Restrepo 
 

 Rol Jurídico 

Revisó: Luz Edilia López Vahos 
 

 Rol Logístico 

Revisó: Daniel Guarín Gómez 
 

 Rol Técnico 

Aprobó: Sara Cristina Velásquez Ortega 
 

 Directora Contractual 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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