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CONTRATO No. 4163.001.26.1.581 
 
 
CONTRATANTE:  DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

                                Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres. 
 

NIT.    890399011-3 
 

ORDENADOR GASTO: RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE 
                                           C.C 19.249.691 

 
INTERVENTOR: FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL 
                                           NIT. 900.032.390-1 
 
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL PROCESO QUE 
RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.  4163.001.32.1. 365 
“CONSTRUIR LA ETAPA II DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE CONTROL Y 
OPERACIÓN DE EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI 
SEGÚN FICHA EBI BP-23046418”. 

 
 
VALOR:  TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
($342.330.886), incluido IVA, tributos y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar para la celebración. 

 
Entre los suscritos RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 19.249.691 de Bogotá D.C, quien actúa en su calidad de Secretario de 
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, de la Alcaldía de Santiago de Cali, con NIT. 
890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 411.0.20.0714 del 27 de diciembre de 
2016 y acta de posesión No. 0596 del 30 de diciembre de 2016, facultado para celebrar este 
tipo de contratos según Decreto 4112.010.20.0115 de 2019 y el decreto No 
4112.010.20.0734, quien en lo sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, por una 
parte y MARIA MARGARITA ZAPATA PAREDES, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía  
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No. 66.862.498, actuando en representación de FUNDACIÓN EDIFICANDO 
COLOMBIANOS EDICOL, identificado (a) con Nit. 900.032.390-1, quien para los efectos del 
presente Contrato se denominará el Interventor, hemos convenido en celebrar el presente 
Contrato de Consultoría, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el 
proceso de selección de Concurso de Méritos No. 4163.001.32.1.368, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
1. Que la misión del Distrito de Santiago de Cali es generar las condiciones necesarias para la 
oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del 
desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y de la administración efectiva de los 
recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los 
derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacifica de sus habitantes, con el fin de 
mejorar su calidad de vida, y el contrato a celebrar se relaciona con esta misión porque la 
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres es el organismo encargado de 
garantizar la implementación, ejecución y continuidad de los procesos de riesgo en el Distrito 
de Santiago de Cali, de conformidad con la política nacional de gestión del riesgo, articulada 
con la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. 
2. Que la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, publicó un proceso 
de licitación pública No.  4163.001.32.1.365 construir la Etapa II de un espacio físico para la 
puesta en marcha del centro de control y operación de emergencias en Santiago de Cali en 
desarrollo del proyecto denominado “construcción de la sala de crisis para el monitoreo de 
emergencias y desastres en Santiago de Cali.”, es un proyecto materializado desde el año 
2017, en el marco del plan de desarrollo de la Alcaldía de Cali 2016-2019. Durante este período 
se realizaron los estudios y diseños de la edificación pública, estableciendo especificaciones 
técnicas y presupuesto. 
Descripción del proyecto: El Centro de Control y Operaciones de Emergencias y Desastres 
será un espacio físico para el manejo y la respuesta eficiente y oportuna a los crecientes 
eventos de emergencias y desastres que se presentan en el Municipio enmarcados en los 
escenarios de riesgo considerados (sismos, inundaciones, avenidas, deslizamientos, 
incendios forestales, riesgos tecnológicos, químicos y biológicos) y otros riesgos que puedan 
poner en peligro las vidas humanas y los bienes y servicios al interior del Municipio; mediante 
herramientas tecnológicas de última generación, recursos físicos y talento humano integrado 
en los organismos que integran la Estrategia de Respuesta a Emergencias de Santiago de 
Cali. 
La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, no cuenta con un espacio 
físico, para promover, planear, y mantener la coordinación y operación conjunta, entre 
diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de instituciones involucradas en la RESPUESTA 
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y/o ATENCION de eventos naturales o antrópicos adversos.  
Con la licitación pública, se busca crear una sede principal alterna, sismo resistente, para la 
continuidad de la gobernabilidad municipal frente a un desastre natural o antrópico. Con el 
Centro de Control y Operación de Emergencias harán parte algunos órganos Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de monitorear, validar y proporcionar 
información oficial sobre peligros, emergencias y desastres para la oportuna toma de 
decisiones. 
Por lo anterior, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres requiere 
adelantar la contratación de la interventoría del Proceso de Obra para la Construcción del 
Centro de Control de Operaciones, Emergencias y Desastres para el Municipio de Santiago de 
Cali, bajo la modalidad de Concurso de Méritos. 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,    
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del interventor de forma objetiva,    
5. Que la Oferta del Proponente FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL resultó 
adjudicataria del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos 
exigidos en pliego de condiciones del proceso de selección No. 4163.001.32.1.368,  
6. Que por medio de la Resolución 4163.001.21.0.1.41 del 23 de julio de 2020 proferida por el 
ordenador del gasto de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, se 
adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL PROCESO QUE 
RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.  4163.001.32.1. 365 “CONSTRUIR LA ETAPA 
II DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE CONTROL Y 
OPERACIÓN DE EMERGENCIAS EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA EBI BP-
23046418”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:  
 
2.1. De carácter general que recaen en el respectivo contrato de Consultoría. 
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1.Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido 

en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de  aportes parafiscales 
relativos  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  Integral,  así  como  los  propios  
del Servicio Nacional de Aprendizaje  -  SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar  –ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

2. Indemnizar y/o asumir  todo  daño  que  se  cause  a  terceros,  a  bienes  propios  o  
de terceros,  o  al  personal  contratado  para  la  ejecución  del  contrato,  por  causa  
o  con ocasión del desarrollo del contrato. 

3. Responder por el  pago  de  los  tributos  que  se  causen  o  llegaren  a  causarse  por  
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

4. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas 
por el supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la 
justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando 
esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 

5. Contar con el personal que se requiere para cumplir cabalmente el contrato, acatando 
el tiempo de dedicación indicado en su propuesta y aceptado por el Municipio de Cali-
SGRED. 

6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo 
del contrato  cuenten  con  matrícula  o  tarjeta  profesional  vigente  (cuando  aplique,  
de acuerdo con la normatividad vigente). 

7. Suministrar y mantener,  durante  la  ejecución  del  contrato  y  hasta  la  liquidación  
del mismo,  el  personal  profesional  ofrecido,  exigido  y  necesario.  En caso de  que  
el interventor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido 
y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, 
sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el 
equipo de trabajo principal. En todo caso, el Municipio de Cali-SGRED deberá aprobar, 
previamente, el remplazo. 

8. Garantizar que el equipo de trabajo principal ofertado será el utilizado para la ejecución 
del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el interventor vincula 
un remplazo de  cualquiera  de  ellos,  este  deberá  contar  por  lo  menos  con  las  
mismas calidades  del  personal  ofertado.  En caso de  presentarse  la  ausencia  
injustificada, durante la ejecución del contrato, de uno o algunas de las personas que 
conforman el equipo  de  trabajo  principal,  por  cada  día,  procederá  la  aplicación  
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de  las  multas previstas.  En todo caso el contratista no podrá cambiar el personal 
propuesto, sin la autorización previa del Municipio de Cali-SGRED. 

9. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago  de  los  salarios,  prestaciones  sociales, 
indemnizaciones  y  honorarios  de  todo  el  personal  que  ocupe  en  la  ejecución  
de  la interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal 
personal con el Municipio de Cali-SGRED, ni responsabilidad para la entidad en los 
riesgos que se deriven de la contratación entre el interventor y su equipo de trabajo. 

10.  Constituir y mantener vigentes las garantías del contrato en los términos de   ley. 
11.  Responder por cualquier tipo de reclamación,  judicial  o  extrajudicial,  que  instaure, 

impulse  o  en  la  que  coadyuve  su  personal  o  sus  subcontratistas  contra  el 
Municipio de Cali-SGRED por causa o con ocasión del contrato de Consultoría. 

 
Nota:  Las obligaciones  relacionadas  con  el  personal  requerido  para  la  ejecución  del  
objeto contractual  será  objeto  de  especial  verificación  por  parte  del  supervisor  del  
contrato  y  su incumplimiento, incluida las ausencias injustificadas tan siquiera de alguno de 
los integrantes de éste a una o varias jornadas de trabajo, acareará la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes. 
 
2.2. De carácter administrativo  frente  al  contrato  de  obra  sobre  el  cual  ejercen  
control  y vigilancia. 
 

1. Exigir al contratista una vez se cumplan las condiciones establecidas en la ley y en el 
contrato, la iniciación del contrato. 

2. Suscribir conjuntamente con el contratista las actas que se deriven de la ejecución del 
contrato, tales como; acta de inicio, actas de suspensión, actas de reiniciación, actas 
de pago parcial y acta de recibo final. 

3. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual 
deberán constar todos los documentos y correspondencia producida durante la 
vigencia del contrato. 

4. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo  del  contratista,  tales  como:  entrega  de  informes,  documentos,  que  permitan 
verificar  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado  y  efectuar  las  observaciones  
que considere pertinentes a efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato. 

5. Verificar que las coberturas y vigencia de la garantía única permanezcan vigentes 
dentro del  plazo  de  ejecución  del  contrato  y  en  caso  de  que  se  encuentre  
vencidas,  deberá exigir  al  contratista  su  correspondiente  actualización,  actividad  
que  deberá  realizar igualmente al momento de la liquidación del contrato. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.18.P01.F05 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 6 

6. Verificar que el contratista constructor cumpla durante el desarrollo del contrato con 
los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de  Compensación  Familiar,  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  
Servicio Nacional  de  Aprendizaje  SENA  de  conformidad  con  la  normativa  que  
se encuentre vigente. 

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista interventor 
respecto del personal a su cargo en la ejecución de la obra. 

8. Proyectar, elaborar y recepcionar la correspondencia que sea necesaria para la 
óptima ejecución del contrato.  

9. Informar oportunamente al Municipio de Cali-SGRED sobre el incumplimiento total o 
parcial de parte del contratista de las obligaciones del contrato de obra. 

10. Elaborar  informe  periódico  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  contrato  y  enviarlo  
en término  oportuno  al Municipio de Cali-SGRED. En  dicho  informe  debe  aparecer  
el  estado  del contrato  teniendo  en  cuenta   aspectos  técnicos,  financieros,  avance  
en  la  ejecución, problemas pendientes de solución que afectan la realización del 
contrato y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el 
desarrollo del mismo. 

11. Todas las solicitudes hechas por el interventor al contratista deberán hacerse por 
escrito y se enmarcaran dentro de los términos del respectivo contrato. 

12. Estudiar  las sugerencias, reclamos  y  consultas  del  contratista  constructor, 
resolviendo oportunamente  aquellas  que  sean  de  su  competencia  y  tramitar  
aquellas  que  no  lo fueren, ante el Municipio de Cali-SGRED para que se dé la 
solución pertinente. 

13. Expedir  los  certificados  a  efectos  de  que  sirvan  de  soporte  de  los  pagos  que  
deban efectuarse al contratista constructor. 

14. Proyectar  para  la  firma  de  las  partes  el  acta  de  liquidación  del  contrato  dentro  
del término convencional o en su defecto el legal, para lo cual deberá tener en cuenta 
lo señalado en el 60 y 61 de la ley 80 de 1993. 

15. Suscribir  el  recibido  a  satisfacción  parcial  y  total  del  objeto  contratado  de  obras 
el cual servirá de  soporte para efectuar los pagos al contratista y para verificar el 
cumplimiento del contrato. 

16. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito que surjan en la ejecución del contrato al Municipio de Cali-SGRED. 

17. Consultar con el Municipio de Cali-SGRED, a través del supervisor del contrato, las 
inquietudes de orden legal y técnico que se presenten en relación con la ejecución del 
contrato. 
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18. Realizar reuniones con el supervisor del contrato, por lo menos una (1) reunión por 
cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las 
actas que documenten el estado del mismo. 

19. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de 
la interventoría  y  elaborar  y  suscribir  las  actas  correspondientes, garantizando  
que  las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

20. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y relacionados con 
la viabilidad o no de las solicitudes de modificación,  suspensión, reiniciación o 
liquidación del contrato y someter a la aprobación de la entidad. 

21. Velar  porque  durante  la  ejecución  de  las  obras  el  contratista  constructor  
mantenga disponible los equipos y el personal técnico propuesto y que cumplan con 
la  dedicación de  tiempo,  ofertados  en  la  licitación  pública  que  se  haya  adjudicado  
para  ejecutar  el contrato  de  obra  objeto  de  la  interventoría.   En  caso  de  que  el  
contratista  solicite  el cambio de personal propuesto para la obra, deberá el interventor 
verificar que la nueva persona  propuesta  cumpla  con  las  mismas  condiciones  
técnicas  y  profesionales exigidas  al  momento  de  ofertar  y  emitir  su  concepto  
sobre  la  pertinencia  de  dicha modificación,  la  cual  en   todo  caso  deberá  ser  
aprobada  por  el Secretario de la SGRED. 

22. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento 
al cumplimiento  del  plan  de  trabajo  y  al  cronograma  acordado  con  el  supervisor  
del contrato. 

 
2.3. De Carácter Técnico frente al contrato de Obra sobre el cual Ejercen Control y 
Vigilancia. 
 

1. Verificar  que  el  contratista  constructor  cumpla  con  las  obligaciones  técnicas  de  
las obras, así como con las normas ambientales correspondientes. 

2. Verificar que el  contratista  constructor haga entrega  de  las  obras  contratadas  
dando cumplimiento a las condiciones técnicas, de calidad y cantidad mínimas 
requeridas en el proceso de selección. 

3. En caso de que las obras entregadas por el contratista constructor no cumplan con 
las condiciones  técnicas  mínimas  requeridas,  deberá  rechazarlas  y  exigirle  al  
contratista constructor el cumplimiento óptimo y de persistir tal incumplimiento 
informará a la entidad a fin de que se adelanten las actuaciones jurídicas pertinentes. 

4. Emitir  concepto  técnico  sobre  la  viabilidad  y  pertinencia  de  hacer  modificaciones  
al contrato  consistentes  en  adiciones  en  valor,  incrementos  en  el  plazo  de  
ejecución, modificación de condiciones técnicas, etc., teniendo en cuenta para ello lo 
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establecido en  las  disposiciones  legales  pertinentes.   En  el  caso  de  adiciones  al  
contrato,  la interventoría deberá conceptuar y aprobar sobre los valores que justifican 
el valor total de la adición, verificando que dichos precios se encuentren acordes con 
los precios del mercado. 

5. Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre 
la materia objeto del contrato. 

6. Implementar  y  ejecutar  los  controles  tanto  de  calidad  de  materiales  como  de  
los procesos de ejecución de obra, para lo cual de ser el caso deberá realizar y verificar 
los correspondientes ensayos o análisis de laboratorio. 

7. Reportar  los  daños  prematuros  que  aparezcan  en  las  obras,  señalando  sus  
causas  y presentando  las  soluciones  que  se  puedan  adoptar  y  solicitar  la  
suspensión  de  los trabajos que se estén ejecutando de manera similar,  hasta tanto 
el contratista cumpla con las especificaciones convenidas. 

8. En  caso  que  los  daños  no  sean  reparados  oportunamente,  deberá  informar  de  
tal situación a fin de que se adelanten las actuaciones necesarias para hacer  efectivas  
las  garantías  o  se  tomen  las   demás  acciones contractuales  a  que hubiere lugar. 

9. Controlar el avance del contrato de acuerdo con los proyectos y plazos del contrato. 
En el evento de incumplimientos parciales o totales, si se considera pertinente, solicitar 
la valoración de tales hechos con la debida antelación y debidamente sustentadas, 
para la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar. 

10. Realizar inspección periódica de las obras mediante visitas a los frentes de trabajo. 
11. Medir  las  cantidades  de  obra  y  revisar  las  actas  que  presente  el  contratista  

para  su pago. 
12. Ejercer el control de los programas de inversión y de trabajo. 
13. Verificar  que  el  contratista  tenga  en  la  obra  el  equipo  necesario  y  en  perfectas 

condiciones de servicio. 
14. Llevar conjuntamente con el contratista la bitácora de la obra, así como el seguimiento 

y registro fotográfico. 
15. Solicitar con  no  menos  de  diez  (10)  días  de  anticipación  al  vencimiento  del  

plazo  de ejecución del contrato de obra sobre el cual ejerce el control y la vigilancia, 
el trámite de las prórrogas a que haya lugar, así como las adiciones del mismo, si hay 
lugar a ello, sustentando tal solicitud. 

16. Presentar  el  informe  final  de  interventoría,  con  los  soportes  documentales 
correspondientes. 

 
2.4. De  Carácter  Financiero  frente  al  contrato  de  obra  sobre  el  cual  ejercen  control  
y vigilancia. 
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1. Evitar  que  se  presenten  dentro  del  desarrollo  del  contrato  situaciones  que  

afecten  el equilibrio  económico  contractual  y  en  caso  de  que  ello  ocurra  tomar  
las  medidas oportunas tendientes a minimizar sus efectos. 

2. Controlar el estado financiero del contrato y registrar las operaciones efectuadas con 
los fondos del mismo. 

 
2.5. De Carácter Social frente al contrato de Obra sobre el cual Ejercen Control y 
Vigilancia. 
 

1. Elaborar al finalizar la ejecución de obras en conjunto con el área social del contratista 
de obra, el acta de cierre de espacio público y/o de vecindad con el respectivo registro 
fotográfico, y conservar copia firmada por el contratista constructor, el interventor. 

2. Realizar  seguimiento  y  control  con  el  profesional  de  aseguramiento  en  gestión  
de  la calidad, al programa de calidad desarrollado por el contratista de obra, así como 
realizar los controles técnicos pertinentes a los ensayos efectuados por la 
interventoría. 
 

2.6. De Carácter Ambiental frente al contrato de Obra sobre el cual Ejercen Control y 
Vigilancia. 
 

1. Comprobar todas las actividades en la obra cumplen a cabalidad con las leyes, 
decretos y/o resoluciones ambientales, sociales y de Seguridad Industrial y salud 
ocupacional vigentes. 

2. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramienta 
insumos y materiales sean como mínimo aptas para el desarrollo de la obra y cumplan 
con las especificaciones ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de 
elementos no aptos. 

 3. Coordinar con el contratista de obra y el Municipio de Cali- SGRED, la realización de 
los comités de obra y/o comités integrados de gestión, con la periodicidad que se 
estime conveniente y levantar acta de cada comité́. 

4.  Elaborar informes sobre el avance y cumplimiento del plan de manejo ambiental, de 
acuerdo a los requerimientos que para la presentación de los mismos se encuentra en 
éste documento. Independientemente de las actas parciales de obra e interventoría.  

5. Diligenciar y suscribir los formatos de informe ambiental solicitados pen la oportunidad 
que lo requiera la entidad  

6. Verificar que en todo momento las fuentes de materiales y sitios de disposición de 
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escombros y demás proveedores requeridos para la construcción, cumplen con las 
normas ambientales y de seguridad vigente y cuentan con todos los permisos exigidos 
por la ley.  

7. Verificar la elaboración del Acta de Finalización correspondiente.  
8. Verificar que el Municipio de Cali- SGRED emita concepto favorable sobre los informes 

mensuales y final presentados, en caso de presentarse observaciones a estos 
informes, la Interventoría deberá́ presentar las correcciones y complementaciones de 
dichos informes en un plazo no mayor de una semana después de que le sean 
notificadas.  

9. Comprobar que todas las actividades en la obra cumplen a cabalidad con las leyes, 
decretos y/o resoluciones vigentes referentes a Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  

10. Realizar seguimiento y control a la implementación y desarrollo del programa de salud 
ocupacional y manejo de la seguridad industrial por parte del contratista de obra.  

11 Velar por el cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma de Salud 
ocupacional y vigilar el buen uso de materiales, herramientas y elementos de 
Protección personal y supervisar que el personal técnico del Contratista sea el idóneo. 

12. Supervisar las medidas de control de las actividades encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales. 

13. Verificar que el Municipio de Cali- SGRED emita concepto favorable sobre los 
informes mensuales y final presentados, en caso de presentarse observaciones a 
éstos informes, la Interventoría deberá́ presentar las correcciones y 
complementaciones de dichos informes en un plazo no mayor de una semana después 
de que le sean notificadas. 

14. EI interventor está autorizado para impartir instrucciones y/u órdenes al Contratista 
sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados al objeto del contrato y éste estará́ 
obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al 
Contratista constructor, deberán ser ratificadas por la entidad contratante cuando 
conlleven modificaciones al objeto, impliquen adiciones al contrato o alteren de alguna 
manera las condiciones básicas del contrato. 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($342.330.886), incluidos los costos directos e 
indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del contrato. 
  
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI pagará al 
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interventor en el mismo porcentaje de avance de las actas parciales de obra, mediante la 
presentación Informes de ejecución de interventoría.  
 
El pago de cada una de las facturas presentadas por el interventor, se realizará dentro de los 
sesenta (60) días calendarios posteriores al concepto favorable del SUPERVISOR, respecto a 
la verificación de los documentos y soportes indicados en el párrafo anterior. 
 
El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con lo exigido en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Las Actas de Interventoría deberán ser suscritas por el INTERVENTOR y refrendadas por el 
SUPERVISOR y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 

 Relación de las actividades realizadas en el periodo a facturar  

 Supervisión a las memorias de cálculo de cantidades  

 Supervisión al balance de la ejecución de actividades en MS Project 

 Revisión de copia de bitácora del periodo a cancelar 

 Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 
Parafiscales), del respectivo periodo. 

 Factura del cumplimiento con las normas generales establecidas  

 Certificado expedido por la supervisión avalando el pago del respectivo periodo 

 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de la 
interventoría objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

 
Todo pago a que se obliga la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 
de la Alcaldía de Santiago de Cali, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las 
apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos 
del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL INTERVENTOR. El interventor hace las 
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase estudios del sector, estudios previos, pliego de condiciones, anexos al pliego de 
condiciones, respuestas a las observaciones, acta de audiencia de orden de elegibilidad, acto 
administrativo de adjudicación del proceso, entre otros, los cuales hacen parte integral del 
presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
Documentos del Proceso y recibió del Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Gestión de 
Riesgos de Emergencias y Desastres respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. 
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Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. El interventor al 
momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. El Interventor está al día con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento 
del objeto del presente contrato. 5.7. El Interventor durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la interventoría, 
cumpliendo con el Cronograma establecido en el presente contrato. 5.8. El Interventor 
manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este 
contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Interventor 
se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación 
a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y 
Convenciones internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre 
de 2020, término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución según lo contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, previa suscripción del acta de inicio o hasta la liquidación final del contrato. 
 

  
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. En adición a los derechos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 7.1. Recibir 
una remuneración por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la 
Cláusula cuarta del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. El Interventor se obliga a: 8.1. 
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, y sus Pliegos de Condiciones. 8.2. Colaborar 
con el Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y 
Desastres en cualquier requerimiento que ella haga. 8.3. Comunicarle al Distrito de Santiago 
de Cali Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
la ejecución del contrato. 8.4. El interventor se compromete a responder por todos y cada uno 
de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.18.P01.F05 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 13 

materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por 
lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o interventor y este 
responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de 
los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber 
de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 8.5. Contratar conforme a lo dispuesto en la 
propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que 
sea necesario para la cabal ejecución del objeto de este contrato. 8.6. Mantener durante la 
ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las 
personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por 
el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior 
perfil a la persona que está reemplazando. 8.7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las 
reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos 
por interventor, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, 
relacionados con el objeto del presente contrato. 8.8. Cumplir con las directrices y lineamientos 
que la Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres defina y permitir que se 
efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 8.9. Cumplir con las 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con las normas aplicables, por cual 
anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o 
contador y representante legal, con la cual acredite los pagos de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 8.10. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice 
realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 8.11. Designar de su 
personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los requerimientos del 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, 
durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 8.12. 
Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución 
del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que 
regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición. El 
Interventor será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños 
o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Gestión 
de Riesgos de Emergencias y Desastres o a terceros. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Interventor. El Interventor se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Interventor 
sin derecho a que el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Gestión de Riesgos de 
Emergencias y Desastres le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique 
derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 8.13. Llevar el 
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control del archivo de la Interventoría del respectivo proyecto o contrato. 8.14. Informar a la 
Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al interventor en la 
ejecución y administración del contrato de Consultoría, a quien deben dirigirse las 
notificaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula vigésima tercera. 
8.15. Dar a conocer a la Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres 
cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.  En adición a 
los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 
9.1. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 
con sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la 
cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera 
legal o contractual.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 10.1. Ejercer 
control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor del 
contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar su 
colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. 10.4. Acoger y ejecutar 
respecto del Interventor las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y 
monitoreo del Contrato que defina la Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y 
Desastres. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. FUNDACIÓN EDIFICANDO 
COLOMBIANOS EDICOL es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
primera cláusula del presente Contrato. FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL 
será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus 
subcontratistas, a la Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres en la 
ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL INTERVENTOR se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
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CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El interventor cede al Distrito 
de Santiago de Cali -Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres los 
derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los 
productos que genere en desarrollo y ejecución del contrato de Consultoría y autoriza 
expresamente a la Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres a utilizarlos 
indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin 
contraprestación alguna a favor del interventor. El interventor es el titular originario de los 
derechos morales sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los 
productos generados en desarrollo y ejecución del contrato de Consultoría, los cuales la 
Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres reconoce. En consecuencia, el 
interventor, puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general 
de los productos generados en desarrollo y ejecución del presente Contrato de Consultoría, 
siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la cláusula decima 
segunda del presente contrato y haya obtenido previamente autorización de la Secretaria de 
Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres. El Interventor garantiza que los trabajos y 
servicios prestados a la Secretaria de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres por el 
objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o 
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El INTERVENTOR le garantiza al 
Distrito de Santiago de Cali, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de este 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Interventor derivadas del presente Contrato, El Distrito de Santiago de Cali — SGRED, 
impondrá una sanción a título de multa, de conformidad con las leyes vigentes, por el 
incumplimiento del interventor de las obligaciones contenidas en la propuesta y en el contrato. 
Los plazos señalados en el presente contrato para el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes contratante son improrrogables, a menos que en este mismo contrato se establezca lo 
contrario. Si quien incumpliere las obligaciones fuere el interventor, pagara al MUNICIPIO DE 
SANTIAGO • DE CALI — SGRED, previo informe del INTERVENTOR, multas sucesivas de la 
siguiente manera: a) Por la no presentación e incumplimiento del programa de ejecución dentro 
del plazo establecido, el uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día calendario de 
retraso. b) si el interventor no entregare la interventoría delas obras dentro del plazo fijado, 
pagara una multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el valor del contrato dejado de ejecutar 
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por cada día CALENDARIO DE ATRASO. c) Por incumplimiento del interventor de alguna o 
algunas de las obligaciones que adquiera por razón del contrato, incluyendo el incumplimiento 
de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la 
ejecución del contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de 
accidentes, el uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día calendario de 
incumplimiento. Si el incumplimiento atañe a los pagos, El Distrito de Santiago de Cali — 
Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres pagará al interventor el valor 
histórico actualizado de la suma incumplida, conforme a lo señalado en el artículo 4, numeral 
8 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.Tanto las multas como las indemnizaciones 
deberán tener correlación con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción a éste 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento definitivo por 
parte del INTERVENTOR de cualquiera delas obligaciones contraídas en el contrato, el 
INTERVENTOR conviene en pagar al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SGRED, a título 
de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por el 
incumplimiento y de forma proporcional al avance de la interventoría, suma que el MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI - SGRED hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de 
cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al INTERVENTOR, si los hubiere, 
para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no 
fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL 
RIESGO. El Interventor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla: 
 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

 
Cumplimiento 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

 

Ejecución cabal de 
las actividades 
inherentes al objeto 
contractual, por parte 
del contratista 

20
% 

Por la duración del contrato y seis (6) 
meses más 
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Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales legales e 
indemnizaciones laborales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales. 

10
% 

Por la duración del contrato y tres (3) 
años más 

Calidad de Servicio 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Calidad del servicio a 
suministrar 

20
% 

Vigencia igual al plazo de la garantía 
de estabilidad del contrato principal, 
contados a partir de la fecha de recibo 
a satisfacción de las obras. De 
acuerdo con el parágrafo del 
artículo85 de la ley 1474 de 2011 y el 
artículo 2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto1082 

Respons
abilidad 
civil 
extracont
ractual 
Artículo 
2.2.1.2.3.1
.8 y 
2.2.1.2.3.1
7 del 
Decreto 
1082 de 
2015. 

Doscientos (200) 
SMMLV  

La vigencia de esta garantía deberá 
ser igual al plazo de ejecución del 
contrato. 

 
El Interventor se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato.  
 
El Interventor debe presentar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la firma del presente 
contrato las garantías a favor del Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Gestión del Riesgo 
de Emergencia y Desastres. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. El Interventor es una 
entidad independiente del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Gestión del Riesgo de 
Emergencia y Desastres y en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o 
mandatario. FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El Interventor no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por 
escrito del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencia y 
Desastres. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUBCONTRATACIÓN. El Interventor deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Gestión del Riesgo 
de Emergencia y Desastres, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la 
prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Interventor no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita del Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. 22.3. El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de 
Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Interventor y el Distrito de Santiago de Cali -Secretaria de 
Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 
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controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, 
conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación:  
  
Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Gestión del 
Riesgo de Emergencia y Desastres. 
Nombre: Rodrigo Zamorano Sanclemente. 
Cargo: Secretario. 
Dirección: Av. 2N # 10-70 
Teléfono: 6533801 
Correo electrónico: contratación.smgred@cali.gov.co 

Fundación Edificando Colombianos Edicol.  
Nombre: María Margarita Zapata Paredes 

Cargo: Representante Legal. 
Dirección: KR 100 No. 16-321 Ofi. 802 ED, Jardín 
Central 
Teléfono: 3450940-3164037640 

Correo electrónico: f.edicol@autlook.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Interventor a favor del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Gestión del Riesgo de 
Emergencia y Desastres, estará a cargo de un supervisor que será designado por el Ordenador 
Gasto de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, antes de la firma de 
la respectiva Acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°. 4163.001.32.1.368, sus anexos, adendas o 
cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el Interventor. 28.4. Las 
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 3600008186 del 7 de abril de 2020.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula decima 
séptima y la acreditación de encontrarse el Interventor a paz y salvo por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social integral.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Santiago de Cali y el 
domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.  
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días de julio 
de 2020. 
 
 
EL CONTRATANTE,               EL INTERVENTOR, 
 
 
RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE    FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL 

Secretaría de Gestión del Riesgo de                María Margarita Zapata Paredes 

Emergencia y Desastres.              C.C. No. 66.862.498 
 

 
Elaboró: En lo jurídico: Yeraldin Restrepo Giraldo – Contratista.  
Revisó:  Oscar Antonio Orejuela Osorio – Subsecretario para el Conocimiento y la reducción del Riesgo 
              Mónica Andrea Jiménez- Subsecretaria para el manejo de Desastre. 
              En lo jurídico: Joyce E. Martínez. – Contratista. 
 
 


