
  

ANEXO No 5 
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 
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FGN-
RNO-
0034-
2022 

148 FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 
SUBDIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
APOYO 
NORORIENTAL 
 
CÓDIGOS 
UNSPSC:  
 
401015 
401017 
721015 
721512 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL 
SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 
CENTRAL DE LA 
SEDE PRINCIPAL DE 
LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN DE LA 
CIUDAD DE 
BUCARAMANGA 
UBICADA EN LA 
CARRERA 19 Nº 24-
61, QUE INCLUYE EL 
DESACOPLE Y 
DESMONTE DE 
EQUIPOS 
ANTIGUOS, 
SUMINISTRO, 
IZADA, MONTAJE E 
INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE 
ENFRIAMIENTO, 
TABLEROS DE 
CONTROL Y 
ADECUACIÓN DE 
LAS UNIDADES 
MANEJADORAS, 
RED DE AGUA DE 
ENFRIAMIENTO Y 
RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
AIRE 
ACONDICIONADO 

$2.632.098.524 2.632,09 4 22/08/2022 12/08/2022 20/12/2022 N/A 100% 2.632,09 
 
SMMLV 

57710- 
CASO 
231805 

200 LA PREVISORA 
S.A. / DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE 
CUNDINAMARCA 
– AMAZONAS 
 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DE UN EQUIPO 
"CHILLER" PARA EL 
PALACIO DE 
JUSTICIA DE 
GIRARDOT - 

$613.526.304 528,90 2 07/06/2023 17/05/2023 07/08/2023 N/A 100% 528,90 
 
SMMLV 



  

CÓDIGOS 
UNSPSC:  
 
401015 
401017 
721015 
721512 

CUNDINAMARCA, 
QUE SUFRIÓ 
DAÑOS EN HECHOS 
OCURRIDOS EL 3 DE 
FEBRERO DE 2020 Y 
QUE FUEREN 
OBJETO DE 
RECLAMO ANTE LA 
COMPAÑÍA 
ASEGURADORA LA 
PREVISORA S.A. 

FGN-
NC-
0212-
2023 

210 FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 
 
CÓDIGOS 
UNSPSC:  
 
401015 
401017 
721015 
721512 

ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DE EQUIPOS 
ENFRIADORES DE 
AGUA HELADA, 
EQUIPOS DE 
VENTILACIÓN Y 
AIRE 
ACONDICIONADO Y 
SOPORTE TÉCNICO 
CON DESTINO A LA 
NUEVA SEDE DE LA 
FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA – 
SANTANDER. 

$1.195.722.710 1.030,79 0,5 12/12/2023 04/12/2023 20/12/2023 N/A 100% 1.030,79  
 
SMMLV 

BYS 
174-
2022 

188 SUBRED 
INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD NORTE 
E.S.E. 
 
CÓDIGOS 
UNSPSC:  
 
401015 
401017 
721015 
721512 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, 
MONTAJE Y PUESTA 
A PUNTO DE LA 
UNIDAD DE 
REFRIGERACIÓN 
TIPO CHILLER PARA 
EL SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 
MECÁNICA DEL 
EDIFICIO DE CAPS 
CHAPINERO, DE LA 
SUBRED 
INTEGRADA DE 
SERVICIO DE SALUD 
NORTE E.S. 

$392.700.000 338,53 3 25/11/2022 15/11/2022 25/02/2023 N/A 100% 338,53 
 
SMMLV 

 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  AINECOL S.A.S 
Nit:       N/A 
Nombre del Representante Legal:   RAMIRO ANDRÉS ESCOBAR PUENTES 
C.C. No.      1.075.214.370 de Neiva (Huila)  
Dirección:      Calle 162 No. 21 – 50  
Teléfonos:      311 5985857 
Ciudad:      Bogotá 
EMAIL      coordinacion@ainecol.com 
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CONTRATO DE SUMINISTRO N° FGN-RNO-0034-2022, CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT 800.187.569-3 Y AINECOL
S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 800.120.677-2, REPRESENTANTE LEGAL RAMIRO ANDRÉS ESCOBAR
PUENTES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.075.214.370 DE NEIVA.

CONSIDERACIONES; 1) Que mediante oficio SAN-SRAN-No.20220090137132 del 06 de Junio de 2022, se
allegó el estudio previo, suscrito por el Coordinador de Bienes - Subdirección Regional de Apoyo Nororiental,
en el cual justificó la necesidad de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA UBICADA EN LA CARRERA 19
N° 24-61, QUE INCLUYE EL DESACOPLE Y DESMONTE DE EQUIPOS ANTIGUOS, SUMINISTRO,
IZADA, MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO, TABLEROS DE CONTROL
Y ADECUACIÓN DE LA UNIDADES MANEJADORAS, RED DE AGUA DE ENFRIAMIENTO Y RED
DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO." procediendo ia entidad a pubücar el dia 09 de junio
de 2022, en ei Sistema Electrónico para la Contratación Púbiica en adelante SECOPII: El Aviso Único, Aviso
de convocatoria pública y Proyecto de Piiego de Condiciones con el fin de que ios interesados en participaren
el Proceso de Contratación presentaran observaciones. 2) Que mediante Resoiución No0457 del 05 de julio de
de 2022, se dio apertura dei proceso FGN-RNO-LP-0001-2022.3) Que el día 27 de julio de 2022, se realizó el
cierre del proceso FGN-RNO- LP-0001-2022, según io relacionado en la Resoiución de Adjudicación. 4) Que
surtidas todas las etapas dei proceso de selección FGN-RNO-LP-0001-2022, ia ordenadora dei gasto previa
recomendación del comité de contratación, adjudicó ei Proceso de Selección, según consta en la Resolución
de Adjudicación respectiva. 5) Que con la presentación de la oferta y la suscripción dei contrato electrónico, el
CONTRATISTA manifiesta que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las
señaladas en la Constitución Política, en ia Ley, especialmente en el articulo 8° de ia Ley 80 de 1993, el artículo
18 de la Ley 1150 de 2007, ia Ley 1474 de'2011 y demás normas concordantes que impidan la celebración y
ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA PRIMERA-OBJETO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA UBICADA EN LA CARRERA 19 N° 24-61, QUE
INCLUYE EL DESACOPLE Y DESMONTE DE EQUIPOS ANTIGUOS, SUMINISTRO; IZADA, MONTAJE E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO, TABLEROS DE CONTROL Y ADECUACIÓN DE LA
UNIDADES MANEJADORAS, RED DE AGUA DE ENFRIAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO".

CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es la suma
de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE ($2.555.943.427) incluido IVA y todos ios costos directos e
indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar; conforme a ios valores unitario ofrecidos por ei
adjudicatario en su oferta económica, amparados en el Certificado de Disponibilidad No. 18922 dei 27 de mayo
de 2022 - Recurso 10 Funcionamiento y No.18922 dei 27 de mayo de 2022 - Recurso 11 inversión,
discriminados de ia asi:

RECURSO CDP VALOR

11 No. 18922 del 27 de mayo de 2022 $2.150.839.038
10 No. 18922 dei 27 de mayo de 2022 $ 405.104.389

CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista
ei valor dei contrato de ia siguiente manera: mediante pagos parciales de acuerdo a capítulos completos de ia
oferta económica eiecutados.
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CONTRATO DE SUMINISTRO N" FGN-RNO-0034-2022, CELEBRADO.ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE
LÁ NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT 800.187.569-3 Y AINECOL
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PARÁGRAFO PRIMERO; Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del
contrato que se celebre, se sujetarán a Ja situación de recursos del Programa Anuai Mensuaiizado de Caja -
PAC por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del
contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales)
y aportes parafiscalés (Cajas de Compensación Familiar, SENA el CBF),

PARÁGRAFO SEGUNDO; Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los
■ documentos requeridos para el pago, el térmlno,para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se
presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las
demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello
derecho al reconoclrnlento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en
la cuenta que posea el CONTRATISTA en una-entidad financiera, de acuerdo con la Información suministrada
por el mismo, en el momento de suscripción del presente documento.

PARÁGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los
soportes para el trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta
las siguientes instrucciones;

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás
soportes que sean solicitados, al correo electrónico del SUPERVISOR; quien se encargara de
revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir
el recibo a satisfacción.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo
electrónico al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de Imagen,
completos en su contenido, asi mismo, cada archivo Individual debe tener uri tamaño de no
más de 50 MB y. preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes
descarguen los documentos lo vean correctamente.

-  2. EL SUPERVISOR, responderá el correó electrónico enviado, adjuntando la factura con
asignación de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor de
los documentos, deberá cargar y enviar a través de la sección 7 "Ejecución - subsección plan
de pagos" del contrato electrónico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad
social y soportes adicionales para trámite de pago. Lo anterior, para que la Subdirección
Financiera proceda a la revisión y, verificación de los documentos y pago.
Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales
deben corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor él cargue en la
sección 7 "Ejecución - subsección plan de pagos" los documentos soporte de pago.

5. El área Financiera de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de
la Nación, procederá a revisar la factura radicada y demás soportes para pago enviados por
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el contratista a través de ia sección 7 "Ejecución - subsección pian de pagos" dei contrato
electrónico deiSECOPií.

Nota 1: Cuando EL Área Financiera apruebe en ef SECOP li ia factura y soportes de pago el estado
de esta cambiará a "Aceptada". Caso contrario el estado cambiará a "rechazada" e informará ai
supervisor.

PARÁGRAFO QUINTO ■ EMISIÓN DE FACTIJRACIÓN ELECTRÓNICA: El contratista será responsabie de
verificar si de acuerdo con ias disposiciones iegaies y regiamentarlas vigentes se encuentra obiigado a facturar
eiectrónicamente. En caso de que el contratista SI se encuentra obiigado a facturar electrónicamente, deberá
cumplir con ias especificaciones vigentes para adelantar ei trámite ,de emisión de ia facturación electrónica.

CLÁUSULA CUARTA-PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Ei plazo de ejecución del
contrato será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir dei registro presupuestai y
aprobación de la garantía. '

La ejecución dei contrato no podrá sobrepasar ei 31 de diciembre de 2022

Ei contrato se ejecutará en ia ciudad de Bucaramanga sede principal de la Fiscalía Genera! de la nación Ubicada
en ia carrera 19 N" 24-61.

CLÁUSULA QUINTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán a cargo del proponente y futuro
contratista, además de ias consagradas en la ley, conforme con la naturaleza dei contrato a celebrar, las
siguientes: A) OBLIGACIONES GENERALES: 1 Cumplir cabalmente con objeto dei contrato déla Subdirección
Regional de Apoyo Nororientai de ia Fiscalía General de la Nación, con ias especificaciones técnicas, dentro
dei término señalado y con ia calidad acordada. 2. Cumplir totalmente con ias condiciones técnicas,
económicas, y comerciales ofrecidas. 3. Cumplir con las obligaciones contenidas en los estudios previos y en
ia propuesta presentada. 4. Cumplir con el pago de ios aportes ai sistema de seguridad social integral y
parafiscai, conforme a lo señalado en Ley 1150 de 2007 y normas reglamentarias. 5. Mantener la
confidencialidad sobre ia información que le sea suministrada para ei desarrollo del objeto del Contrato. 6.
Sufragar ias obligaciones tributarias que surjan del contrato. 7. Constituir las garantías descritas en el contrato
que se genere dei presente estudio, las cuales deberán ser aprobadas por Fiscalía General de la Nación -
Subdirección Regional de Apoyo Nororientai. 8. Las contenidas en el articulo 5, numeral 5 de la ley 80 de 1993,
que consagra; "No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de ia ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, ios
contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a ia entidad" contratante y a ias demás
autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Ei
incumplimiento de esta obligación y ia celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a ia
declaratoria de caducidad dei contrato". 9. Cumplir ei reglamento previsto por las disposiciones legales para ia
ejecución de la obra contratada. 10; Reportar de manera inmediata ai supervisor dei contrato cualquier novedad
o anomalía que se presente. 11. Suministrar ia respectiva factura y demás documentos para el pago en ei
momento oportuno. 12. Acatar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor del contrato. 13. Además del personal mínimo exigido, el contratista deberá contar con profesionales
o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente ei contrato. 14. Mantener a la Fiscalía General de la
Nación, Subdirección Regional de Apoyo Nororientai, libre de toda pérdida, reclamo, demanda, pago
de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable
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O que pueda entablarse contra estos por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista,
sus agentes, subcontratistas o empleados, durante la ejecución del contrato. 15. informar cuando sea
procedente, cambios en ia composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal dé sociedad extranjera, asi como ia información relevante de índole jurídica, comercial o financiera,
de ia persona juridica'O de sus representantes legales, socios o accionistas. 16. Proveer ia información cuando
tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los, riesgos existente ai momento
de proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en ei extranjero. 17, Presentar denuncia cuando tenga
conocimiento de la comisión de una conducta punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupción. La
omisión'de este deber constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista, que
puede dar lugar a ia declaratoria de incumplimiento o ai ejercicio de acciones contractuales por el peijuicio o el
daño que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio económico de la nación, y que bien pueden
exceder el valor de la contratación. 18. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.
6) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Cumplir cabalrhente con el suministro, instalación y ei mantenimiento
correctivo de ios equipos objeto del contrato y la ficha Técnica. 2. informar de inmediato, y por escrito, a ia
Fiscalía General de ia Nación — Subdlrección Regional de Apoyo Nororíental, ia ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar ia ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan según el caso. 3. Cumplir el reglamento previsto por las disposiciones legales para el cumplimiento
del objeto contratado. 4. Además del personal mínimo exigido, el contratista deberá contar con profesionales o
técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato. 5. El contratista se compromete a ejecutar los
trabajos que estén autorizados por el supervisor de la Fiscalía General de la Nación y aquellos que se realicen
sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad. 6. Suministrar a sus trabajadores los elementos
de protección personal que requieran para ei desarrollo de sus labores y vigilar que su uso se cumpla en los
términos establecidos por ia ley. 7. Aportar certificación en ia norma de competencia laboral NCL "Aplicar
buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones RC según normatividad arfibientai"
conforme ia normatividad nacional e internacional vigente, del personal técnico. 8. Cumplir con ia normatividad
concerniente a ia NTC 5852 "Seguridad para.ei sistema de refrigeración". 9. Aportar el certificado de trabajo
seguro en alturas del personal técnico que prestará ei servicio, de conformidad con lo establecido en ia
resolución No. 1409 de 2012, por medio de la cual se establece el reglamento de seguridad para protección
contra caldas en trabajo en alturas. 10. Desarrollar un programa de seguridad y salud en ei trabajo de acuerdo
con lo establecido por ei Ministerio de Salud y Protección Social. 11. Cumplir ei reglamento previsto por las
disposiciones legales para ia ejecución del contrato. 12. Ejecutar con diligencia ei contrato que se genere
producto del proceso de selección que se pretende adelantar. 13. Reportar de manera inmediata al supervisor
del contrato cualquier novedad o anomalía que^se presente. 14. Suministrar ia respectiva factura y demás
documentos para el pago en el momento oportuno. 15. Acatar de manera diligente las observaciones y
recomendaciones impartidas por ei supervisor del contrato. 16. Responder por los daños que ocasionen a las
instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida de elementos en ia obra por negligencia en la ejecución de las
diferentes actividades; los costos y trabajos que esto genere estarán a cargo del cóntratista. 17. Presentar
mensuaimente un informe de las actividades e Items ejecutados, avance de obra en medio físico y medio
magnético; én este informe deberá incluirse un registro fotográfico del antes y ei después de los trabajos. 18.
Las demás que fueran necesarias para el norriial desarrollo del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Será de cargo de la
FISCALÍA, además de las consagradas en la ley conforme con' la naturaleza del presente contrato, ei
cumplimiento de las siguientes obligácio'nes: 1) Pagar ei valor del contrato en las condiciones señaladas en ei
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presente documento, previo recibido a satisfacción por parte del Supervisor "de los elementos objeto del
contrato. 2) Ejercer la Supervisión y el seguimiento permanente a los elementos objeto del contrato y
obligaciones derivadas del mismo, 3) Exigir y velar por el cumplimiento del objeto del contrato y de las
obligaciones derivadas del mismo. 4) Requerir los documentos que sean necesarios para aclarar cualquier duda
sobre la calidad de los elementos objeto del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA-GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA deberá constituir a favor de LA FISCALÍA
GENERAL DE LA,NACIÓN con NIT. 800.187.569-3, dentro del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del
contrato, garantía única que ampare los riesgos descritos, la cual debe ser cargada a la plataforma SECOR il:

:  : - /-ÍAMPÁRO SUFIGIENCIA^ ■- VIGENCIA
Cumplimiento del contrato Por el veinte por ciento (20%)

del valor del contrato
Por el término de ejecución del
contrato v seis (6) meses más.

Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Por el Cinco por ciento (5%) del
valor del contrato.

Por el termino de ejecución del
contrato v tres (3) años más.

Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes '

Por el treinta por ciento (30%)
del valor del contrato

Igual a la del contrato y un (1) año
más.

pago.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractuai, a favor de la Fiscalía
General de la Nación con NIT. 800.187.569-3, de conformidad con la Subsección 1 Sección 3 del Decreto 1082
de 2015. La garantía deberá ser cargada en la plataforma transaccionai SECOR II:
Tabla 11. Responsabilidad Civil Extracontractuai

AMPIRO SUFICIENCIA VIGENCIA

Responsabilidad Civil Extracontractuai Por 1000 SMMLV
Con una vigencia igual al tiempo de ejecución del
contrato, contados a partir de ia suscripción y
•legalización del contrato. .

pago.

'  >CLÁUSULA OCTAVA-SUPERVISIÓN: La supervisión de ia ejecución del contrato será ejercida por un servidor
encargado de ia oficina de administración de sedes de la Subdirección Regional Nororiental; quien cumplirá con
lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas vigentes dispuestas para
ello.

El Supervisor tramitará todas las cuestiones relativas ai desarrollo del contrato y será quien certifique sobre su
ejecución. Además de las que le asigne la ley y el Manual de Contratación adoptado por LA FISCALÍA, el
Supervisor tendrá ia obligación de informar a la Subdirección de Gestión Contractual sobre el cumplimiento de
las obligaciones en las fechas previstas, y en el evento en que se requiera. Adicionalmente deberá: a) Hacer
cumplir a cabaiidad las condiciones pactadas en el presente contrato, las cuales solamente podrán ser
modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por ia Subdirección de Gestión Contractual,
según el procedimiento establecido y una,vez se alleguen los documentos pertinentes, b) Elaborar los informes
requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la Fiscalía General de la Nación, c) Exigir ai

0^
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CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del contrato, d) Elaborar oportunamente y .remitir a la
Subdirección de Gestión Contractual las actuaciones resultantes de íá ejecución contractual para que reposen
en la carpeta del contrato, especialmente: I) infornie de ejecución'del contrato, e) Vigilar que se mantenga
vigente la garantía única que ampara el contrato, f) Responder por los tiechos y orñisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa y ios articuios
83 a 86 de ia Ley 1474 de 2011. ' '

CLÁUSULA NOVENA-TERMINACIÓN; MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: La
FISCALÍA podrá terminar, modificar e interpretar unüateraimente ei presente contrato, en ios términos y
condiciones previstos en los artículos 15,16, y 17 de ia Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

CLÁUSULA DECIMA-CADUCIDAD: LA FISCALÍA podrá declarar la caducidad si se presenta alguno de ios
hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie, a criterio de la FISCALÍA, que puede
conducir a su paralización, la entidad mediante acto motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación
en el estado en que se encuentre. PARÁGRAFO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo "estipulado en el
articulo 18 de ia Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA-MULTAS: Si durante ia ejecución del contrato el CONTRATISTA incumple
obligaciones a su cargo, ia Fiscalía podrá imponerle multas conminatorias equivalentes a un salario mínimo
legales mehsuaies vigentes por cada dia de incumplimiento, de acuerdo con el procedimiento previsto en ia ley
y en las normas reglamentarias correspondientes. Los valores por concepto de multas impuestas podrán ser
compensados con las sumas que adeude ia entidad. El pago o la deducción del valor de dichas multas no
exoneran ai Contratista de su obligación de, ejecutar las prestaciones a su cargo. PARÁGRAFO: De manera
previa a la imposición de multas, la FISCALÍAprocederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la

- Ley 1474 de 2011, y en aplicación de ia figura de la compensación, se descontarán de cualquier suma que LA
FISCALÍA le adeude a EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad,
incumplimiento total o parcial, mora en ei cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o en
firme y ejecutoriada sentencia judicial por la comisión de delitos contra ia Administración pública o de cualquiera
de los delitos contemplados en el literal j) del artículo 8*" de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA debe pagar
a la FISCALÍA una sum^ equivalente hasta del 30% del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada
con las sumas que adeude la FISCALÍA. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento
judicial, para efectos de constitución en mora. PARÁGRAFO: De manera previa a la declaratoria de
incumplimiento, la FISCALÍA procederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la Ley 1474 de 2011,
salvo en ios casos de contar con sentencia en firme y ejecutoriada pór la comisión de'delitos contra ia
Administración pública o de cualquiera dé ios delitos contemplados en ei literal j) del artículo 8° de la Ley 80 de
1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA-CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes buscarán solucionaren
forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas.de ia actividad contractual, acudiendo a los
mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la'Ley 80 de 1993, sin que esto amerite
renuncia a la potestad sancionatoria.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA-CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá céder total o
parcialmente ei presente contrato, ni sub contratar el objeto del mismo a personas naturales o- juridicas
nacionales o extranjeras, salvo autorización escrita del ordenador del gasto de la FISCALÍA para este contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad
con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo
217 del Decreto Ley 019 de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA se obliga a
desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este
contrato no genera vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
ni éste último con relación a las personas que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA-COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El contratista manifiesta su apoyo
irrestrícto a los esfuerzos dei Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del
contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, sin perjuicio
de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - TERMINACIÓN: El contrato se terminará: a) Por mutuo acuerdo de las
partes; b) Por el vencimiento del plazo del contrato; c) Por el acaecimiento de circunstancias de casó fortuito o
fuerza mayor que impidan de manera definitiva la continuidad de la ejecución del contrato debidamente
justificada; d) Por el incumplimiento.de las obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes; e) Por decisión
de autoridad competente; f) Si existiera información sobreviniente durante el plazo establecido para la ejecución
del contrato, acerca de conductas relacionadas con actos de corrupción, el origen ilícito de los fondos u otras
circunstancias de las cuales se derive ei aumento considerable de los riesgos para la FISCALÍA o que vulneren
los principios de la contratación estatal por parte del CONTRATISTA o de las personas vinculadas a éste, g)
Las demás que determine la ley. PARAGRAFO; Si se da por terminado el contrato, se pagará ai Contratista los
valores correspondientes a los servicios y/o productos recibidos a satisfacción por parte del Supervisor,
causados previamente al conocimiento dé las situaciones descritas en esta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA ■ PERFECCIONAMIENTO. LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere el respectivo
registro presupuestad la aprobación dé la garantía única de cumplimiento constituida por el CONTRATISTA y
la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGESIMA- DOMICILIO: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual
la ciudad de Bucaramanga.

Este complemento es aprobado por las partes con la suscripción electrónica del contrato a través de la
plataforma Secop II.

CARMEN SOFIA AYALA

Subdirectora Regional Nororiental

Proyectó: Yaddi Monsalve Vejar/Sección de Gestión Contractuai-^"
Revisó: Nydia Janneth moreno Beilran / Sección de Gestión Contractuaijf-rfíW#



OBJETO: Suministro, instalación, mejoramiento y adecuación del sistema de aire acondicionado central de la sede principal de ia Fiscalía General de la Nación
de la ciudad de Bucaramanga ubicada en la carrera 19 N" 24-61, que incluye el desacople y desmonte de equipos antiguos. Suministro, Izada, montaje e
instalación de equipos de enfriamiento, tableros de control y adecuación de la Unidades Manejadoras, red de agua de enfriamiento y red de distribución de aire
acondicionado.

•

ítem iDescripcfón I Un Cant Valor Unitario Valor Parcial

1- Capitulo Desacople de enfriadóres«y bbmb# existentes

1.1

Enfriadores (chillers)
Los equipos serán liberados de sus tuberías de agua y drenados, de sus
acometidas eléctricas de fuerza y control; de sus anclajes de tal forma que
puedan ser movilizados a un punto conveniente para su Izaje y desmonte de
la terraza correspondiente.

UN 6 803.414 4.820.484

1,2

Bombas hidráulicas

Las bombas serán liberados de sus tuberías de agua y drenados, de sus
acometidas eléctricas de fuerza y control ; de sus anclajes de tal forma que
puedan ser movilizados a un punto conveniente para su Izaje y desmonte de
la terraza correspondiente.

UN 3 322.418 967.254

■2:- i CAPITULPMANTENIMIElíITOJNTEBlpRlDEWkTÜBERIA. . ° ' ' L ' \ -

2,1

Los tres circuitos de tubería deben ser cerrados y lavados de tal manera estén
aptos para ser utilizados nuevamente.
Cada circuito debe ser llenado con agua limpia aplicando un desincrustante
en proporción a la cantidad de agua que contenga cada circuito; la solución
será recirculada por un periodo no menor de 4 horas. El circuito será drenado
en su totalidad y llenado nuevamente con agua limpia. El agua será
recirculada por un periodo no menor a tres horas. Pasado el tiempo de
recirculación el circuito será drenado totalmente y llenado con agua limpia.
Nuevamente será recirculada por espacio de tres horas y drenado en su
totalidad. Por ultimo será llenado con agua limpia; se le agrega un inhibidor de
corrosión y un alguicida en proporción recomendada al agua confinada en el
circuito, esto para cuando el sistema sea acoplado a los nuevos enfriadores,
bombas y manejadoras para esa actividad es importante contar con los
planos de recorrido de tubería de tal forma que pueda calcularse la masa de
agua confinada en cada circuito para aplicar los productos en las cantidades
seguras para garantizar el procedimiento

GL 1 6.269.303 6.269.303

3 CAPITULO ELEVACION.de EQUIPOS ENFRIADORES A TERRAZA

3.1
Los enfriadores serán elevados y colocados en su sitio de operación
desde el nivel de calle hasta las terrazas donde serán conectados a las
tuberías existentes

GL 1 21.455.147 21.455.147

4 CAPITULO SUMINISTRO DE ENFRIADORES .

4,1
Enfriador de agua tipo scroli. Capacidad 50TR, condensado por aire, con
serpentín cobre-aluminio, R410a para trabajo a 460v/3ph 60 ciclos UN 5 252.846.467 1.264.232.335

4.2
Enfriador de agua tipo scroli. Capacidad 40TR, condensado por aire, con
serpentín cobre-aluminio, R410a para trabajo a 460v/3ph 60 ciclos UN 1 209.195.261 '  209.195.261

4.4

Conexionado del chiller a la tubería existente
Cada chiller será ubicado en su sitio de operación, la base será modificada a
las nuevas dimensiones de equipos. La tubería de acero será figurada para
acoplarlo adecuadamente, se conectara eléctricamente, tanto en potencia
como en el control existente. Se suministrara un interruptor diferencial de
presión; soportes de neopreno, eliminadores de vibración en la linea de agua,
unión vitaulic, bridas empaques fleximetalicos; se resanan aislamientos y
chaquetas de aluminio.

UN 6 5.599.942 33.599.652

4.5

Arranque y puesta en servicio de enfriadores
Los enfriadores serán arrancados y dados al servicio por ingenieros de fabrica
serán alistados, probados y dados al servicio; se hará registro de las
condiciones de arranque.

UN 6 1.776.874 10.661.244

Este documento es copla del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Página 1 de 3



CAPITULO SÚMINISTRO DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA RECIRCULAC
Mgll

P| ■ ■ ■ ■

5.1

Bomba para recircuiación de agua Edificio de Fiscalía
Bomba MODELO CONVENCiONALVEL CONSTANTE 4030-5x4x8-4P 15

HP 523 GPM ; 60 FT
UN 2 42.941.382 85.882.764

Codo guia de succión UN 2 3.789.357 7.578.714

Válvula triple servicio a descarga UN 2 5.068.396 10.136.792

Adecuación de tuberías y acometidas para acople de bombas a tubería
existente

UN 2 2.059.167 4.118.334

Se debe suministrar ios accesorios materiales y mano de obra para la
conexión ai sistema de tubería existentes. Se hará la adecuación tanto de

tubería como de aislamiento y chaqueta de aluminio. Se suministraran ios
accesorios de acero, fianges, empaques espárragos necesarios así como el
material eléctrico para adecuar las acometidas de potencia

GL 1 722.927 722.927

'5.2

Bomba para recirculación de agua edificio de Administración
Bomba MODELO CONVENCIONAL VEL CONSTANTE 4030 -3x2x10 - 4p ■

7.5 hp-: 216GPM70FT
UN 2 29.314.083 58.628.166

Codo guía de succión MOD SG-33-flanged UN 1 2.514.998 2.514.998

Válvula triple servicio a descarga : MOD FTV-4FA- flanged UN 1 4.976.000 4.978.000

Adecuación de tuberías y acometidas para acople de bombas a tubería
existente

UN 1 2.038.360 2.038,360

Se debe suministrar ios accesorios materiales y,mano de obra para la
conexión al sistema de tubería existentes. Se hará la adecuación tanto de

tubería como de aislamiento y chaqueta de aluminio. Se suministraran, los
accesorios de acero, fianges, empaques espárragos necesarios así como el
material eléctrico para adecuar las acometidas de potencia.

GL 692.552 692.552

5,3

Bomba para recircuiación de agua edificio del cuerpo técnico de
investigación CTI
Bomba MODELO CONVENCIONAL VEL CONSTANTE 4030 -3x2x10 - 4p - 5
hp: 174 GPM 65 FT

UN 1 28.181.494 28.181.494

Codo guía de succión MOD SG-33- flanged UN 1 2.494.827 2.494.827

Válvula triple servicio a descarga MOD FTV-4FA- flanged UN 1 4.978.000 4.978.000

Se debe suministrar los accesorios materiales y mano de obra para la
conexión ai sistema de tubería existentes. Se hará la adecuación tanto de

tubería como de aislamiento y chaqueta de aluminio. Se suministraran, ios
accesorios de acero, fianges, empaques espárragos necesarios asi como ei
material eléctrico para adecuar las acometidas de potencia.

GL 1 692.552 692.552

6 CÁPITULOACfÜUZACIONDELSISTEMAbECONTROL ■ '1 ^ ~

6.2 Suministro y conexión de tableros de control de sistemas GL 1 42.588.603 42.588.603

1  jotalcosSgí®!Recto 0 ii,.,1.80T42^:763
1  1

1  IVA 19% i  Yo 1 1  343.411.2751
1  1

VALOR TOTAL DESMONTE, EQUIPOS , CONTROL Y

BOMBAS. -
2.150.839.038

1  1

Este documento es copla del original que reposa en la Intranet. Su Impresión o descarga se considera una Copla No Controlada. Página 2 de 3



OBJETO: Suministro, instalación, mejoramiento y adecuación del sistema de aire acondicionado central de la sede principal de la Fiscalía General de la Nación
de la ciudad de Bucaramanga ubicada en la carrera 19 N' 24-61, que incluye el desacople y desmonte de equipos antiguos. Suministro, izada, montaje e
instalación de equipos de enfriamiento, tableros de control y adecuación de la Unidades Manejadoras, red de agua de enfriamiento y red de distribución de aire
acondicionado.

ADQUISICIONÍDEBIENES

Item! Descripción ■ | Un 1 ■ Cant. 1 Valor Unitario I - VaiorParcial

1 Capitulo Actualización de unidades,manejadoras , : \

Las unidades manejadoras, serán liberadas de sus tuberías de agua,
acometidas eléctricas de fuerza y control, del conducto de aire acondicionado,
el serpentín existente será retirado y colocado un serpentín nuevo de igual
configuración y tamaño que ei existente.

Se cambiara el aislamiento térmico del mueble colocando lamina de armaflex

de 3/4 de espesor con capacidad de arrestancia ai fuego; se cambiaran
correas y poleas, se hará mantenimiento al Ventilador centrifugo; cambio de
chumaceras al eje y balineras a motor eléctrico.

Los filtros deben corresponder a ios tamaños de las manejadoras existentes
que oscilan entre 1" y 2" y el contratista debe suministrar los filtros de las
manejadoras que cumplan con la normatividad vigente con un buen
desempeño para la eliminación de partículas en el flujo de aire y que
garantice la no calda de presión, ese cálculo lo debe realizar el contratista.

1.1 unidades manejadoras UMA 01/02/03 /0/05/06 EDIFICIO FISCALIA un 6 22.078.732 132.472.392

1.2 unidades manejadoras UMA 07 EDIFICIO FISCALIA un 1 27.014.965 27.014.965

1.3 Unidades manejadora UMA 01 EDIFICIO DE ADMINISTRACION un 11.387.375 11.387.375

1.4 Unidades manejadora UMA 02/03/06 EDIFICIO DE ADMINISTRACION un 3 12.891.691 38.675,073

1.5 Unidades manejadora UMA 04 EDIFICIO DE ADMINISTRACION un 14.377.670 14.377.670

1.6 Unidades manejadora UMA 05 EDIFICIO DE ADMINISTRACION un • 16.460.988 16.460,988

1.7 Unidades manejadora UMA 01 CTI un 16.466.253 16.466.253

1.8 Unidades manejadora UMA 01 CTI un 4 12.932.030 51.728.120

1.10 Unidades manejadora.UMA 02/03 LABORATORIO un 2 15.920.510 31.841.020

TOTAL COSTO DIRECTO 340.423:856

IVA 19% 1 % 1 1 1 64.680.533

VALOR TOTAL UNIDADES ,MANEJADORAS 405.104.389

VALOR TOTAL DESACOPLES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADORES Y BOMBAS INCLUIDO IVA 2.150.839,038

VALOR TOTAL ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MANEJADOSRAS INCLUIDO IVA 405.104.389

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA 2.555.943.427

Nota: EL valor de DESACOPLES. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADORES Y BOMBAS INCLUIDO IVA no ouede suoerar la suma
de $2.313.974.200.00 Recurso 11 Inversión.

El valor de ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MANEJADORAS INCLUIDO IVA no puede superar la suma de

$415.491.683.00 Recurso 10 funcionamiento

RAMIRO ANDRÉS ESCOBAR PUENTES
Representante Legal
AINECOL S.A.S

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Página 3 de 3
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Bucaramanga, 22 de Agosto de 2022 -

Contrato, convenio o aceptación de
oferta N° |

FGN-RNO-0034-2022

Fecha de suscripción del contrato 12 de Agosto de 2022

Nombre del contratista (1) AINECOL S.A.S.

Objeto Suministro, . instalación, mejoramiento y
adecuación del sistema de aire acondicionado

central de la sede principal de la Fiscalía
General de la Nación de la ciudad de

Bucaramanga ubicada en la carrera 19 N° 24
61, que incluye e' desacople y desmonte de
equipos antiguos, r^uministro, izada, montaje e
instalación de equipos de enfriamiento, tableros
de control y adecuación de la Unidades
Manejadoras, red de agua de enfriamiento y red
de distribución de aire acondicionado.

Valor 1 $ 2.555.943.427

Plazo de ejecución . i .
i

120 días calendario, contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio

Fecha de inicio ¡ 22 de Agosto de 2022

Lugar de reunión (cuando aplique) ' NA

Póliza N° \  1
560-47-994000154433

560-74-994000028452

Fecha de aprobación de la ppza 18 de Agosto de 2022

El día 22 del mes de Agostó del año 2022, se reunieron pór parte del contratista (1) RAMIRO
ANDRES ESCOBAR PUENTES - Representante L.egal de AINECOL S.A.S. NIT
800.120.677-2 y, por parte de la Entidad, (2) RODOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ, C.C.
1.095.813.193, Auxiliar I, una vez cumplidos los requisitos dí.^ perfeccionamiento y legalización,
con el fin de suscribir el acta ;de inicio del presente contrato.' \

En señal de aprobación firman quienes intervienen: iL'lí-

(1) RAMlReri^DRES ESCOBAR PUENTES
C.C. 1.075.214.370 I
Representante Legal
AINECOL S.A.S.

NIT 800.120.677-2

(2) RODCÍLFO RODR
C.C. 1.095.813.193

Auxiliar I -

NANDEZ

(3) ORIOL LEAL LEMUS
C.C. 91.222.386

Profesional Especializado

Este documento es copia del origir al que reposa en la Intranet. Su Impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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del i—JACEPTACIÓN DE OFERTA No.

CONTRATO Q No. FGN-RNO-0034-2Q22 del 12 de Agosto de 2022

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron las siguientes personas: VICTOR
HUGO ABRIL ALVAREZ, identificado con C.C. No. 91.207.506 Profesional de
Gestión II, en su calidad de Supervisor y RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUENTES
identificado con C.C. No. 1.075.214.370 en su condición de representante Legal
Suplente con poder de AINECOL S.A.S. con NIT 800.120.677-2, para liquidar el
contrato No. FGN-RNO-0034-2022 del 12 de Agosto de 2022 cuyas
condiciones se señalan a continuación;

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto

(Cuadro No. 1)

Suministro, instalación, mejoramiento y adecuación del sistema de
aire acondicionado central de la sede principal de la Fiscalía
General de la Nación de la ciudad de Bucaramanga ubicada en la
carrera 19 N° 24 61, que incluye el desacople y desmonte de
equipos antiguos, suministro, izada, montaje e. instalación de
equipos de enfriamiento, tableros de control y adecuación de la
Unidades Mariejadorás, red de agua de enfriamiento y red de
distribución de aire acondicionado.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación 12 de Agosto de 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución 22 de Agosto de 2022
Fecha de Terminación del plazo de eiecución 20 de Diciembre de 2022

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Item DESCRIPCIÓN VALOR

1 Valor inicial del contrato $ 2.555.943.427

2 Valor de las adiciones
{Sumatoria adiciones) $76.155.097

3 Valor total del Contrato
(suma dei Ítem 1 + ítem 2) $ 2.632.098.524

4 Valor pagado $ 2.632.098.524

5 Diferencia Valor Total
(Vaior Totai dei Contrato - Valor Pagado) $0

6 Valor liberado del contrato $0

El valor "No" ejecutado éxpiró el 31 de diciembre del año N/A
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo N/A
(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN Y TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN
FECHA DE

SUSCRIPCIÓN
PLAZO (días,
meses o años)

OBSERVACIONES

Acta de Suspensión N/A N/A N/A

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN N/A N/A

CAdicione las filas, que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

DESCRIPCIÓN
FECHA DE

SUSCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Acta de Reanudación N/A N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro Nó.5)

DESCRIPCIÓN
FECHA DE

SUSCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Acta de Terminación de

Mutuo Acuerdo
N/A N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6) .
NUMERO DE

MODIFICACIÓN/
ACLARACIÓN

TIPO DE

MODIFICACIÓN/
ACLARACIÓN

DETALLE

Modificatorio

No.1
Adición.

Adiciona el valor del contrato electrónico de

suministro, en la suma de SETENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO

MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MOTE

($76.155.097), con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 26222 de
fecha 13 de Octubre de 2022.

Modifica la cláusula segunda - valor estimado
del contrato en la suma de DOS MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO PESOS MOTE
($2.632.098.524) Incluido IVA y todos los
costos directos e indirectos y los irnpuestos
nacionales a que haya lugar.

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD
No.

RESOLUCIÓN

FECHA DE

EJECUTORIA

(dd/mm/aaaa)
OBSERVACIONES

Incumplimiento N/A N/A N/A

Multas N/A N/A N/A

Penal Pecuniaria N/A N/A N/A

Caducidad N/A L  N/A N/A

Declaratoria de

siniestro
N/A N/A N/A

NOVEDAD FECHA

Transacción N/A

Cesión N/A

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RECURSOS PARAFISCALES

6.1. PERSONA NATURAL

OBLIGACIÓN
NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN 0 PLANILLA
DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Sistema de salud,
sistema de pensiones y

riesgos laborales
N/A

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por ei Revisor Fiscai de acuerdo con los
requerimientos de Ley o por el Representante iegái en la cuai se acredite ei
cumpiimiento frente a los aportes durante toda ia vigencia del contrato.

Fecha

(día/mes/año) Nombre Cargo

19/12/2022 DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ Revisor Fiscal
(* Si no aplica, colocar N/A)

7: GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

DESCRIPCIÓN PÓLIZA ASEGURADORA No. PÓLIZA VIGENCIA CUANTÍA

Buen Manejo y Correcta
■  Inversión del Anticipo N/A N/A N/A : N/A

Devolución del Pago
Anticipado N/A N/A N/A N/A

Cumplimiento
Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-47-

994000154433

12/08/2022

ai

12/06/2023

$511.188.685,40

Pagos de Salarios,
Prestaciones Sociales

Legales e
Indemnizaciones

Laborales

Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-47-

994000154433

12/08/2022

al
12/12/2025

$ 127.797.171,35

Estabilidad y Calidad de
ia Obra

N/A N/A N/A N/A

Calidad del Servicio N/A '  .;N/A ; ; N/A N/A

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los

Bienes

Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-47-

994000154433

12/08/2022

al

12/12/2023

$766.783.028,10

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-74-

994000028452

12/08/2022

al

12/12/2022

$ 1.000.000.000

cp-
(*Adicione ias filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original qué reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controiada
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7.2. MODIFÍCACIÓN DE LAS GARANTÍAS

DESCRIPCIÓN
PÓLIZA GARANTE

TIPO DE

GARANTIA
VIGENCIA CUANTÍA

Buen Manejo y Correcta
Inversión del Anticipo N/A N/A N/A N/A

Devolución del Pago
Anticipado

N/A N/A N/A N/A

Cumplimiento
Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-47-

994000154433

12/08/2022

al

12/06/2023

$526.419.704,8

Pagos de Salarios,
Prestaciones Sociales

Legales e
Indemnizaciones

Laborales

Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-47-

994000154433

12/08/2022

al

12/12/2025

$ 131.604.926,2

Estabilidad y Calidad de
la Obra

N/A N/A N/A N/A

Calidad del Servicio N/A N/A N/A N/A

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los

Bienes

Aseguradora
Solidaria de

Colómbia.

560-47-

994000154433

12/08/2022

al

12/12/2023

$ 789.629.557,2

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Aseguradora
Solidaria de

Colombia.

560-74-

994000028452

27/10/2022 ,
al

12/12/2022

$ 1.000.000.000

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN

CAUSA OBSERVACIONES

Terminación Normal del Contrato N/A

9. OBSERVACIONES

N/A

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General
de la Nación y el Contratista por concepto del contrato No. FGN-RNO-0034-2022
del12 de Agosto de 2022.

Para constancia de lo anterior, se f'DJja-la presente Acta en la ciudad de
Bucaramanga, a los 11 ffiR 2u23 ^
intervinieron.

"V
Este documento es copia del origina! que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

DOCUMENTOS SI NO N/A

Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería X

Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o
Servicios X

Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato X

Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas
Jurídicas, X

Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto X

Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de
Seguridad Social v Parafiscales X

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: VICTOFTHUGO ABRIL
ÁLVAREZ

C.C: 91.207.506

Cargo: Profesional de Gestión II

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: RAMIRO ANDRES

ESCOBAR PUENTES

C.C: 1.075.214.370

Vo. Bo:

ORDENAD

DEL GAST

Nombre:

Cargo:
CARMEN SOFIA AVALA GUARIN

Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental

SALVEDADES: N/A

Revisó: Heydy Marleny Prada Durán Cargo: Técnico Fecha:

Proyectó: Víctor Hugo Abril Aivarez Cargo: Profesional de Gestión |l Fecha:

Aprobó: Nydia Janneth Moreno Beltrán Cargo: Profesional Especializado I Fecha

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:
BUCARAMANGA

Número de Compromiso: 462722 Valor Total: 76.155.097,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 800120677 Tercero: AINECOL S A S

DOCUMENTO SOPORTE - '

Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS
Número: FGN RNO 0034-2022 Fecha: 25/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto: MODIFICATORIO 01-2022 CN FGN RNO 0034-2022, SUMINISTRO,INSTALACION,MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA SEDE PRINCIPAL CENTRAL DE LÁ SEDE PRINCIPAL DE LA FGN DE BUCARAMANGA UBICADA EN"
LA CRA. 19 No. 24-61 QUE INCL

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:-.

CUENTA POR PAGAR
NUM

OBLIGACION
ANTICIPOS

CONCEDIDO/

AMORTIZADO

ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE
ENTIDAD

PAGADORA
CONCEPTO DE PAGO

'  FECHA NUMERO VALOR IVA NUMERO
FECHA DE

PAGO
VALOR BRUTO

VALOR

DEDUCCIONE
VALOR NETO OTA/CHEQUE BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2023-01-03 323 76.155.097,00 12.159.217,16 423 76.155.097,00 23403023 ■ 2023-02-07 76.155.097,00 9.321.469,00 66.833.628,00 81695120365 BANCOLOMBIA S.A. FACTURA FEBG 749 13-01-01-DT PAGO SUMINISTRO ADECUACION INSTALACION

DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE

PRINCIPAL DE LA FISCALIA SECC

BUCARAMANGA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menclondas

Página

1

de



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:
za-u l-U l-LU^ rlCJOALIA ÜAIN 1 AINUCK

BUCARAMANGA
Número de Compromiso: 330022 Valor Total: 2.555.943.427,00 Saldo por pagar: 0,00

Tipo Doc. Identidad: NIT Número Doc. Identidad: 800120677 Tercero: AINECOLS AS

'  • ' , DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:
CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS
Número: FGN RNO 0034-2022 Fectia: 12/08/2022 0:00:00

T- 1 ~ ■ i ■ . ; ■ i ■ "
OBJETO

Objeto:
SUMINISTRO INSTALACION,MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FGN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA UBICADA EN LA CRA. 19 No 24-61 INCLUIYE EL DESACOPLE Y DESMONTE DE EQUIPOS
ANTIGUOS,SUMINISTRO, IZA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS;

CUENTA POR PAGAR
NUM

OBLIGACION
ANTICIPOS

CONCEDIDO/

At/IORTIZADO

ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO SOPORTE
ENTIDAD

PAGADORA
CONCEPTO DE PAGO

FECHA NUMERO VALOR IVA NUMERO
FECHA DE

PAGO
VALOR BRUTO

VALOR

DEDUCCIONES
VALOR NETO OTA/CHEQUE BANCO NUMERO VALOR TIPO NUMERO CODIGO

2022-12-23 - 648222 405.104.389,00 64.680.532,69 632422 442444922 2022-12-27 405.104.389,00 38.828.745,00 366.275.644,00 81695120365 BANCOLOMBIA S.A. FACTURA 748 13-01-01-DT PAGO INSTALACION MEJORAMIENTO

ADECUACION AIRES ACONDICIONADOS PARA

LA FISCALIA SECC SANTANDER BUCARAMANGA

MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022

2023-01-03 123 947.923.068,00 151.349.061,27 223 947.923.068,00 23395623 2023-02-07 947.923.068,00 94.840.100,00 853.082.968,00 81695120365 BANCOLOMBIAS.A. FACTURA FEBG 666 13-01-01-DT PAGO SUMINISTRO ADECUACION INSTALACION

AIRES ACONDICONADOS PARA LA FISCALIA

SECC BUCAFIAMANGA

2023-01,-03 223 1.202.915.970,00 192.062.213,69 323 1.202.915.970,00 23399623 2023-02-07 1.202.915.970,00 120.352.249,00 1.082.563.721,0

0

81695120365 BANCOLOMBIA S.A. FACTURA FEBG 753 13-01-01-DT PAGO SUMINISTRO INSTALACION ADECUACION

DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE

PRINCIPAL DE LA FISCALIA SECC

BUCARAMANGA

CONCEDIDO; Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Página
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Fecha Radicado: 2022-12-23 09:28:19
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INFORME PARCIAL INFORME FINAL

1. ASPECTOS GENEF* VLES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU
EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 3

1.2. PERIODO DEL INFORME

(Del) Día: 29 Mes: 11 Año: 2022 (Al) Día: 20 Mes: 12 Año: 2022

1.3. CONTRATO: No. FGN-RNO-0034-2022 de fecha 12/08/2022
(dd/mm/aaaa)'

1.4. OBJETO:

Suministro, instalación, mejoramiento y adecuación del sistema de aire acondicionado
central de la sede principal de la Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Bucaramanga
ubicada en la carrera 19 N° 24-61, que incluye el desacople y desmonte de equipos antiguos,
suministro, izada, montaje e instalación de equipos de enfriamiento, tableros de control y
adecuación de la Unidadf ■ Manejadoras, red de agua de enfriamiento y red de distribución
de aire acondicionado.

1.5. NOMBRE DEL CONrRATISTA:

AINECOLS.A.S.

1.6. CEDULA O NU:

800.120.677-2

1.7. CORREO ELECTRONICO:

coordinacipn@ainecol.com

1.8. DIRECCION:

Calle 162 No. 21 - 50 Bogotá
1.9. TELEFONO:

(601) 7557233 - (608) 8756001
350 5590633 - 317 5172054

1.10. SUSPENSION Y REANUDACION

No.

ACTA

FECHA

SUSCRIPCION DE

ACTA SUSPENSIÓN

INICIO

SUSPENSIÓN
DE CONTRATO

FECHA

SUSCRIPCION

ACTA DE

REANUDACIÓN

FECHA

REANUDACIÓN
DE CONTRATO

N/A N/A N/A N/A N/A

1.11. FECHA DE INICIO: l Día: 22 Mes: 08 Año: 2022
•1

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato | ̂ | Registro presupu

Aprobación de garantía | ̂ |

estal

Acta de Inicio

X

X

1.12. FECHA TERMINACIÓN: (Aplica solo para el Informe final)

Día: 29 Mes: 12 Año: 2022

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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FORMATO INFORME PARCjAL 0 FINAL DE

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
VICTOR HUGO ABRIL ALVAREZ

2.2. DEPENDENCIA:

Administración de Sedes

2.4 N° EXTENSION O TELEFONO
(6?Í7) 6 854566 Ext. 72311

2.4. CORREO ELECTRONICO: vicabril@fisGalia.gov:co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
N/A

2.6. DEPENDENCIA:

N/A

2.7. N° EXTENSION O TELEFONO

N/A

2.8. CORREO ELECTRONICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONEÍ
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS

M/CTE ($2.555.943.427). ^

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: Sí NO X

ANO NUMERO VALOR

N/A N/A N/A

TOTAL N/A N/A
(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 - Certificado de Disponibilidad Presupuesta!

No. De CDP Fecha de expedición de CDP

18922 27/05/2022

26222 13/10/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NUMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

No. De Registro
Presupuestal

Fecha de ex\ . dición de Registro
Pre;supuestal

330022 12/08/2022

462722 25/10/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESION: SI NO X Día Mes Año

3.6. RESUMEN HISTORICO (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en
forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Código: FGN-AP07-F-04

Versión: 06

Página: 3 de 5

FORMATO INFORME PARCIAL 0 FINAL DE

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

FECHA DEL

INFORME

(dd/mm/aaaa)

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO 0

ACEPTACIÓN DE
OFE.. A

(Incluir el jlor de
adiciones y/c vigencias
futuras en .:aso que

aplique)

VALOR TOTAL DE

LAS CUENTAS

ANTERIORES

RADICADAS EN

FINANCIERA

VALOR

REPORTADO

MEDIANTE EL

PRESENTE

INFORME

SALDO PENDIENTE

POR EJECUTAR

12/10/2022 $ 2.555.943.427 $0 $0 $ 2.555.943.427

28/11/2022 $2.632.098.524 $0 $ 947.923.068 $ 1.684.175.456

20/12/2022 $ 2.632.098.524 $ 947.923.068 $ 1.684.175.456 $0

(Agregar tantas filas como se requieran)

OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Gon el último informe se debe presentar el proyecto de acta
de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta
aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTA^Í ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE

EL PRESENTE INFORME) /( VALÓR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de

adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL
Cuadro 5 - Persona Natural

OBLIGACIONES
NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN 0 PLANILLA DE PAGO A
LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 0 ACEPTACIÓN DE OFERTA

Sistema de Salud, Sistema de
Pensiones y Riesgos Laborales

N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificaci n (dd/mm/aaaa): 19/12/2022

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de
Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de
oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía
para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores
e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y
jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones
en el marco del contrato o aceptación de oferta: v

K^  Cuadro 6 - Concepto del Supervisor ^

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su Impresión o descarga se considera una Copla No Controlada



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Código: FGN-AP07-F-04

O fiscalía FORMATO INFORME PARCIAL 0 FINAL PE Vérsión: 06

SUPERVISIÓN PE CONTRATOS
Página: 4 de 5

ASPECTOS A VERIFICAR SÍ NO EXPLIQUE
N/

A

El bien o servicio cumplió con las
especificaciones técnicas mínimas

X
i'

El bien o servicio cumplió con las cantidades
exigidas en el contrato.

X

El contratista cumplió con las entregas
pactadas en el contrato

X

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio

contratado
X

Los bienes fueron ingresados al almacén X

Se dio la transferencia de conocimientos o

capacitación indicada en el contrato.
X

Se llevó a cabo la instalación y puesta en
funcionamiento de los bienes a entera

satisfacción.

X
■  "

Se llevaron a cabo los mantenimientos

preventivos o correctivos de los bienes
contratados.

X

Se cumplió con los tiempos establecidos para
las entregas según contrato

X

Se cumplió con el recurso humano requerido
en el contrato

X

(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución
del contrato

X

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si SU respuesta es "SÍ" al Último punto (*), explicar:

Se realizó adición del contrato en valor de setenta y seis millones ciento cincuenta y cinco mil
noventa y siete pesos M/CTE ($76.155.097).

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y
las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes
documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se

anexan):

Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes
parafiscales.
Informe actividades Corte 2.

Soporte de recibo de Ingreso a Almacén. i

INFORMES ANEXOS: Sí NO N/A

Tipo y detalle del informe: Informe Acta de Actividades a Corte 2.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIO" SI NO

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: (Espado de obligatorio dUigenciamiento)
El contratista ha cumplido con las actividades acordadas para la ejecución del contrato

6. RECIBO A SATISFACCION DE BIENES:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Código: FGN-AP07-F-04

Versión: 06

Página: 5 de 5

FORMATO INFORME PARCIAL 0 FINAL DE

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y
cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. FGN-RNO-0034-

2022 de 12/08/2022 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 - Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNO DE

MEDIDA

CANT.

CONTRATADA

CANT.

EJECUTADA

Ver documento adjunto

CAgregar las casillas que sean requeridas SI no aplica coloca N/A)
(si el número dé, bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato
No. FGN-RNO-0034-2022 de 12/08/2022

(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los
motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Solo debe ser diligenciado para el informe final)

MALO REGULAR BUENO

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: (Espado de obligatorio dUigenciamiento)
El contratista cumplió con la iistalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de lo pactado en
el contrato.

OBSERVACIONES:

N/A

FIRMA RESPONSABLES

<

Interventoijgs)J-Sap^isor (es)

NOMBRE

VICTOR HUGO ABRIL ALVAREZ

CÉDULA
91.207.506

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, 22/12/2022
'  (dd/mm/aaaa)

Proyectó: Nombre: RODOLFO RODRIGUEZ HERNANDEZ Cargo: AUXILIAR 1 Correo electrónico: rodolfo.rodrigue2h@fiscalla.gov.co

Revisó: Nombre: VICTOR HUGO ABRIL ALVAREZ Cargo: PROF. GESTION II . Correo electrónico: vicabrii@fiscaiia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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AIRE ACONDICIONADO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Diego Fernando Rivera Hernández, identificado con 7.717.347 de Neiva y con
Tarjeta Profesional No. 104123-T de la Junta Central de Contadores de Colombia,
en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa AINECOL SAS identificada con
Nit. 800.120.677-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva,
Bogotá y Florencia, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Seivicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía
durante los últimos seis (6|meses. Lo anterior, en cuniplimiento de lo dispuesto en
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Neiva, á los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2022.

DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ

C.C. 7.717.347 de Neiva

T.P. No. 104123-T

Neiva: Avenida Tenerife No. 7-84 TEL 8752453 - 8756001 Ce!. 3505590633

Bogotá: Calle 162 No. 2T50 Ce!. 3103088229:
Florencia: Calle 21 No. 12-82 Local 1 TEL 4345165 Cel.3174414619

www.ainecol.com
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Consejo Superior de la Judicatura 

 Dirección Seccional de Administración Judicial 

                        Cundinamarca – Amazonas  

 

Carrera 7 Nro. 27- 18 piso 07 www.ramajudicial.gov.co 

Dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

ACTA DE INICIO  

INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO NRO. 57710 – CASO 231805 – DAÑO AIRES 

ACONDICIONADOS PALACIO DE JUSTICIA DE GIRARDOT  

 

CONDICIONES: Instalación y puesta en funcionamiento de Enfriador 
Marca LG / Compresor Inverter / Modelo ACAH060 + 
ACAH040 / Capacidad Nominal 100TR / 
208v/60Hz/3Ph / Refrigerante R-410a / Procedencia 
Asiática. (1) Modulo de 60 TR + (1) Modulo de 40 TR. 

PROVEEDOR: AINECOL S.A.S con NIT 800.120.677-2. 

REPRESENTANTE LEGAL RAMIRO ESCOBAR PUENTES - C.C. Nro. 12.124.202   

FECHA DEL ANEXO Diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintitrés (2023). 

VALOR: SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 

($613.526.304) INCLUIDO IVA 

PLAZO: El plazo de ejecución es de sesenta (60) días calendarios, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

APROBACIÓN DE LA 

GARANTÍA  

Garantía aprobada mediante resolución 

DESAJCUN23-16 del 25 de mayo de 2023. 

FECHA DE INICIO siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023). 

 

Los suscritos, RAMIRO ESCOBAR PUENTES identificado con la cédula de ciudadanía 

Nro. 12.124.202 en calidad de representante legal de la empresa AINECOL S.A.S con NIT 

800.120.677-2 y NÉSTOR FABIAN QUINTERO OROZCO Profesional Universitario Grado 

12 en calidad de Coordinador Administrativo de la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cundinamarca - Amazonas, acordaron dar inicio a las labores, a partir del siete 

(7) de junio del año dos mil veintitrés (2023).  

 

 

 
 
_______________________________   
RAMIRO ESCOBAR PUENTES  
c.c. 12.124.202 
Representante legal  
AINECOL S.A.S  
NIT 800.120.677-2 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
NÉSTOR FABIAN QUINTERO OROZCO 
Coordinador Administrativo 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas 
 
 
 
 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/






















VALOR UNITARIO SIN 

IVA

IVA                     

UNITARIO

VALOR UNITARIO                 

INCLUIDO IVA 

VALOR TOTAL              

INCLUIDO IVA 

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA

DE 60 TR CON COMPRESORES DE FRECUENCIA VARIABLE

HERMÉTICOS 

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $               209.161.000  $              39.740.590  $               248.901.590  $            248.901.590 

2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD HIDRÓNICA TERMINAL

TIPO FANCOIL DESNUDO DE ALTA ESTÁTICA DE 3,5 TR (INCLUYE

VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 M DE DRENAJE, Y CONEXIÓN FLEXIBLE

ADUCTO)

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 11  $                   4.241.000  $                   805.790  $                   5.046.790  $              55.514.690 

2.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD HIDRÓNICA TERMINAL

TIPO FANCOIL DESNUDO DE ALTA ESTÁTICA DE 2 TR (INCLUYE

VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 M DE DRENAJE, Y CONEXIÓN FLEXIBLE

ADUCTO)

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                   3.284.000  $                   623.960  $                   3.907.960  $                 3.907.960 

2.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD HIDRÓNICA TERMINAL

TIPO CONSOLA DE PARED DE 0,75 TR (INCLUYE VÁLVULAS DE

SERVICIO, 1 M DE DRENAJE Y BOMBA DE CONDENSADOS)

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 4  $                   4.752.000  $                   902.880  $                   5.654.880  $              22.619.520 

2.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD HIDRÓNICA TERMINAL

TIPO CONSOLA DE PARED DE 1 TR (INCLUYE VÁLVULAS DE

SERVICIO, 1 M DE DRENAJE Y BOMBA DE CONDENSADOS)

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 2  $                   5.014.000  $                   952.660  $                   5.966.660  $              11.933.320 

2.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD HIDRÓNICA TERMINAL

TIPO CONSOLA DE PARED DE 1,5 TR (INCLUYE VÁLVULAS DE

SERVICIO, 1 M DE DRENAJE Y BOMBA DE CONDENSADOS)

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 3  $                   5.536.000  $                1.051.840  $                   6.587.840  $              19.763.520 

2.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

PARA INTEMPERIE DE 8 TR (INCLUYE VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 M

DE DRENAJE, SENSOR DE PRESIÓN EN FILTROS Y CONEXIÓN

FLEXIBLE ADUCTO)

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                 34.501.000  $                6.555.190  $                 41.056.190  $              41.056.190 

2.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTER DE 1.5 TR

PARA RACK DE COMUNICACIONES INCLUYE TUBERÍA DE COBRE

FLEXIBLE, CABLE DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

A TIPO PARED DE 1.5 TR

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                   7.526.000  $                1.429.940  $                   8.955.940  $                 8.955.940 

2.8

SSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTER DE 2.5 TR

PARA CELDAS DE PASO INCLUYE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE,

CABLE DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                 10.752.000  $                2.042.880  $                 12.794.880  $              12.794.880 

3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO LOGICO PROGRAMABLE

(PLC).
De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                 75.268.000  $              14.300.920  $                 89.568.920  $              89.568.920 

4.1 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VARIADOR DE FRECUENCIA BOMBA De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 2  $                 48.387.000  $                9.193.530  $                 57.580.530  $            115.161.060 

.4.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARIADOR DE FRECUENCIA

EXTRACTOR PARQUEADEROS
De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                 32.258.000  $                6.129.020  $                 38.387.020  $              38.387.020 

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
IT

E
M

NECESIDAD ESPECIFICACIONES MEDIDA CANTIDAD

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ENFRIADORES DE AGUA HELADA, EQUIPOS DE 

VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y SOPORTE TÉCNICO CON DESTINO A LA NUEVA SEDE DE LA FÍSCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE  FLORIDABLANCA - SANTANDER.

1.EQUIPO ENFRIADOR DE AGUA

2.EQUIPOS HIDRÓNICOS TERMINALES

3. EQUIPO PLC

4.VARIADORES DE FRECUENCIA



5.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL

AUTOSOPORTADA INCLUYE CONDO DE SUCCIÓN, VARIADOR DE

FRECUENCIA, VÁLVULA TRIPLE SERVICIO INSTRUMENTOS PARA

CONTROL DE CAUDAL Y ESTADO DE BOMBA

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 2  $               161.290.000  $              30.645.100  $               191.935.100  $            383.870.200 

6.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR EXTRACTOR

CENTRÍGUGO PARA AIRE DESDE PARQUEADEROS (INCLUYE

VARIADOR DE FRECUENCIA, JUNTA FLEXIBLE DE ACOPLE,

SENSOR CE CO Y MÓDULO DE CONTROL)- 10800 cfm

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                 56.430.000  $              10.721.700  $                 67.151.700  $              67.151.700 

6.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR EXTRACTOR

HELICOCENTRIFUGO EN LINEA PARA 350 cfm (INCLUYE, JUNTA

FLEXIBLE DE ACOPLE).

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 3  $                   3.720.000  $                   706.800  $                   4.426.800  $              13.280.400 

6.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR EXTRACTOR

HELICOCENTRIFUGO EN LINEA PARA 550 cfm (INCLUYE, JUNTA

FLEXIBLE DE ACOPLE).

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                   8.111.000  $                1.541.090  $                   9.652.090  $                 9.652.090 

6.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR EXTRACTOR

HELICOCENTRIFUGO EN LINEA 150 cfm (INCLUYE, JUNTA

FLEXIBLE DE ACOPLE).

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                   5.484.000  $                1.041.960  $                   6.525.960  $                 6.525.960 

6.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR EXTRACTOR

HELICOCENTRIFUGO EN LINEA 200 cfm (INCLUYE, JUNTA

FLEXIBLE DE ACOPLE).

De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                   7.053.000  $                1.340.070  $                   8.393.070  $                 8.393.070 

6.6
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR AXIAL PARA MURO

DE 150 cfm.
De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 6  $                   1.957.000  $                   371.830  $                   2.328.830  $              13.972.980 

6.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT UVC GERMICIDA PARA

HIGIENIZACIÓN DE HASTA 2400 CFM
De acuerdo a lo indicado  en las  Especificaciones Técnicas UNIDAD 1  $                 20.430.000  $                3.881.700  $                 24.311.700  $              24.311.700 

1.195.722.710$          

EMPRESA AINECOL S.A.S

REPRESENTANTE RAMIRO ANDRÉS ESCOBAR PUENTES

NIT 800.120.677-2

TELEFONO: 608 8756001 - 350 5590633

EMAIL: coordinacion@ainecol.com

FECHA : 16/11/2023

CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA SI__x____  NO______

5.BOMBAS DE RECIRCULACION DE AGUA

6.EQUIPOS DE VENTILACIÓN EXTRACTORES

TOTAL
TOTAL

mailto:coordinacion@ainecol.com










 

 

CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL BIENES Y 

SERVICIOS  

CÓDIGO: AP-CT-F-63-01 

VERSIÓN: 1 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE 

E.S.E. 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÁGINA: 1 DE 1 

FECHA: 17/06/2020 

 

 

 
EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD NORTE E.S.E 
 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

 

Que la empresa AINECOL S.A.S, Identificada con NIT 800120677-2, suscribió con la SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. identificada con NIT. 900.971.006-4, el 

siguiente CONTRATO BYS 174-2022 

 

 
CONTRATO 

BYS 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
VALOR 

 DEL CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALI 

ZACIÓN 

174-2022 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
MONTAJE Y PUESTA A PUNTO 
DE LA UNIDAD DE 
REFRIGERACIÓN TIPO CHILLER 
PARA EL SISTEMA DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA DEL 
EDIFICIO DE CAPS CHAPINERO, 
DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIO DE SALUD NORTE E.S. 

TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS 
MILLONES 
SETECIENTOS MIL 
PESOS M/CTE  
(392.700 000 COP). 

25/11/2022 24/02/2024 

 

Quien, de acuerdo a informe del supervisor del contrato, cumplió con las obligaciones contractuales. 

 

Sin otro particular, la presente se expide a solicitud de la firma interesada, en Bogotá D.C. el día 08 de 

marzo del año 2024. 

 

 

 

 

 
 

LUIS FERNANDO ANGULO BONILLA 
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 
 
Elaboró: Sandra Viviana Riativa – Contratista  



 
 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL  
CÓDIGO: AP-CT-F-37-03 

VERSIÓN: 1 

 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

PÁGINA: 1 DE 4 

FECHA: 10/07/2020 

 

Sede Administrativa: calle 66 No. 15-41 
TEL: 4431790 
www.subrednorte.gov.co  
INF: Línea 195 

 

Entre los suscritos a saber, por una parte, DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ, mayor de edad, domiciliada 

y residente en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.032.420.564, en su 

calidad SUBGERENTE CORPORATIVA de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE 

E.S.E., entidad identificada con el Nit. No. 900.971.006-4, nombrada mediante Resolución 774 del 16 de 

noviembre de 2023, expedida por el GERENTE de la SUBRED NORTE E.S.E. El SUBGERENTE 

CORPORATIVA, delegada como ORDENADORA DEL GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, 

mediante Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de la SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., quien, para efectos de la presente Acta de Liquidación 

Bilateral, se denominará el CONTRATANTE, y por otra parte, RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUENTES, mayor 

de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.075.214.370, y/o quien haga sus veces, en su calidad 

de Representante Legal de la compañía AINECOL S.A.S., identificada con el NIT. 800120677-2, quien para 

efectos se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir a presente Acta de Liquidación Bilateral en 

los siguientes términos: 

 

CONSIDERACIONES 

1.  Que, el día 25 de noviembre de 2022, se dio ejecución al Contrato de Suministro No. 174-2022, cuyo objeto 

fue SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN 

TIPO CHILLER PARA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DEL EDIFICIO DE CAPS CHAPINERO, 

DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD NORTE E.S.E., con un plazo inicial de TRES (03) 

MESES, contados a partir de la fecha de aprobación de pólizas dentro de la Plataforma SECOP ll. 

 

2. Que, de acuerdo con lo señalado en la Cláusula Tercera del Contrato de Suministro No. 174-2022, el valor 

inicial fue por TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($392.700.000). 

 

3. Que, con el fin de continuar con la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes modificaciones: 

 

ADICIONES Y PRÓRROGAS 
No. 

MODIFICACIÓN FECHA TIPO TIEMPO VALOR 

Otrosí 01 01/02/2023 PRÓRROGA  TRES (03) MESES (Desde el 25 de febrero de 

2023, hasta el día 24 de mayo de 2023) $0 

Otrosí 02 08/05/2023 PRÓRROGA  
TRES (03) MESES (Desde el 25 de mayo de 

2023, hasta el día 24 de agosto de 2023) 
$0 

Otrosí 03 22/08/2023 PRÓRROGA  
CUATRO (04) MESES (Desde el 25 de agosto 

de 2023, hasta el día 24 de diciembre de 2023) 
$0 

Otrosí 04 24/12/2023 PRÓRROGA  
UN (01) MES (Desde el 25 de diciembre de 

2023, hasta el día 24 de enero de 2024) 
$0 

Otrosí 05 24/01/2024 PRÓRROGA  
UN (01) MES (Desde el 25 de enero de 2024, 

hasta el día 24 de febrero de 2024) 
$0 
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4. Que, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de Suministro No. 174-

2022; el CONTRATISTA constituyó la siguiente garantía expedida por la Aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS 

S.A., en los siguientes términos: 

 

AMPARO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
PÓLIZA No. 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

VIGENCIAS 
VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. NV-100077357 15/11/2022 15/11/2023 15/11/2023 $98.175.000 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 
NV-100077357 09/02/2023 15/11/2023 05/07/2024 $98.175.000 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 
NV-100077357 10/05/2023 15/11/2023 05/07/2024 $98.175.000 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 
NV-100077357 24/08/2023 15/11/2023 24/08/2024 $98.175.000 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 
NV-100077357 26/12/2023 15/11/2023 05/12/2024 $98.175.000 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 
NV-100077357 29/01/2022 15/11/2023 15/11/2023 $98.175.000 

 

5. Que, en cumplimiento con lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación de la SUBRED NORTE 

E.S.E., la supervisión del Contrato de Suministro No. 174-2022, fue realizada por PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO – INGENERIA EQUIPO INDUSTRIAL – DIRECCIÓN ADMINSITRATIVA. 

 

6. Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión de fecha 26 de abril de 2024 y la Certificación de 

Cumplimiento de Contrato y Autorización de Pago para Bienes, Servicios y Contratos de Prestación de Servicio, 

los recursos del Contrato de Suministros presentan la siguiente ejecución financiera: 

 

CONCEPTO VALORES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $392.700.000 

VALOR ADICIONES DEL CONTRATO $0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $392.700.000 

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO $392.700.000 

VALOR TOTAL PAGADO INCLUIDO IMPUESTO $21.298.200 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR $371.401.800 

SALDO POR REINTEGRAR $0 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes: 

 

ACUERDAN 
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CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato de Suministro No. 174-2022, suscrito entre 

el CONTRATISTA y la SUBRED NORTE E.S.E. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes manifiestan que los insumos fueron suministrados por el CONTRATISTA y 

recibidos por la SUBRED NORTE E.S.E. a satisfacción, hasta la presentación del Informe Final de Supervisión. 

CLÁUSULA TERCERA: La presente acta contiene todos los valores correspondientes a los insumos 
suministrados por parte del CONTRATISTA y el saldo pendiente por pagar por un valor de TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($371.401.800), parte de la 
SUBRED NORTE E.S.E. a favor de la compañía AINECOL S.A.S. 

CLÁUSULA CUARTA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance 

definitivo de la terminación del vínculo contractual, razón por la cual el CONTRATISTA libera y exonera a la 

SUBRED NORTE E.S.E. de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el Contrato de Suministro No. 

174-2022, de la misma forma el CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se 

hubiere o pudiere intentarse contra la SUBRED NORTE E.S.E. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Con ocasión de la presente Acta de Liquidación Bilateral el Contrato de Suministro No. 

174-2022, AINECOL S.A.S., se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a la SUBRED 

NORTE E.S.E. por cualquier daño o perjuicio originado en las reclamaciones de tipo privado, administrativo o 

judicial proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes; manteniendo así mismo, indemne a la SUBRED NORTE E.S.E., ante cualquier reclamación de 

carácter laboral o relacionado, así como contractual que se origine por el incumplimiento de las obligaciones 

laborales y/o contractuales que AINECOL S.A.S., asume frente al personal, subordinados o terceros que se 

vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA:  Hará parte integral de la presente Acta, el Informe Final de Supervisión del Contrato y la 

Certificación de Cumplimiento de Contrato y Autorización de Pago para Bienes, Servicios y Contratos de 

Prestación de Servicios.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Con la firma de la presente Acta de Liquidación Bilateral, las partes manifiestan 

libremente que han procedido a la lectura total y metódica de la misma; por tal razón aceptan irrevocablemente 

la ejecución financiera contenida en esta, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y 

manifestado. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: La liquidación del contrato será efectiva a partir de la aprobación de las partes en la 

plataforma SECOP II.  

ÍTEMS: NOMBRE: CARGO: 

ELABORADO POR: Noreinys Barraza Pabón Contratista 

APROBADO POR: José Gutiérrez Reina  Director de Contratación (E) 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. 

 

http://www.subrednorte.gov.co/


 
 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL  
CÓDIGO: AP-CT-F-37-03 

VERSIÓN: 1 

 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

PÁGINA: 4 DE 4 

FECHA: 10/07/2020 

 

Sede Administrativa: calle 66 No. 15-41 
TEL: 4431790 
www.subrednorte.gov.co  
INF: Línea 195 

 

 

http://www.subrednorte.gov.co/

















































	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte4
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte5
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte6
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte7
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte8
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte9
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte10
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte11
	VARIOS FIRMA 01-12-2023 II PARTE_Parte12

