REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MOSQUERA.

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SA-017-2026 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPAMENTO DEPORTIVO DESTINADOS A APOYAR EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS RECREODEPORTIVOS PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION DE LA ALCALDIA DE MOSQUERA.

ADENDA 2

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN USO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1082 DE 2015 SE PERMITE EXPEDIR ADENDA EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES

Establece el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015:

> ***ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones.*** *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*
>
> *La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. (…)*

De conformidad con la Resolución No. 168 del 11 de mayo de 2026 de saneamiento de vicios que retomó el proceso en la etapa de *"Plazo máximo para expedir adendas"*, se resuelve modificar el cronograma

ACTIVIDAD	LUGAR Y FECHA
Plazo máximo para expedir adendas	14/05/2026 19:00
Presentación de ofertas	19/05/2026 18:00
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	19/05/2026 18:01
Informe de presentación de Ofertas	19/05/2026 18:02
Publicación del informe de verificación o evaluación	21/05/2026 18:00
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	26/05/2026 18:00
Apertura del sobre económico	27/05/2026 10:00
Publicación de la lista de participantes de la subasta	29/05/2026 10:45
Fecha de inicio:	29/05/2026 11:00
Fecha fin	29/05/2026 11:00
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	01/06/2026 23:59
Firma del Contrato	02/06/2026 23:59
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	04/06/2026 23:59
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	05/06/2026 23:59

Las demás estipulaciones no modificadas en el presente documento continúan de acuerdo a lo señalado en la invitación pública.

HERNAN VICENTE BUSTOS MORALES
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Elaboró: Lorena Plazas Velásquez- Abogada Contratista Oficina de Contratación
Revisó: Valentina Niero- contratista Secretaria de Deportes y Recreación
Revisó: Lucett Muñoz- Secretaria de Deportes y Recreación