PRESUPUESTO OFICIAL

AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO EN REGLAS DE JUEGO, JUZGAMIENTO DEPORTIVO, CONVIVENCIA Y JUEGO LIMPIO, DIRIGIDO A DEPORTISTAS Y DEMÁS ACTORES VINCULADOS AL FÚTBOL FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ITEM	LINEA				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DÍAS	Vlr/Unit	Vlr/Total
1	Talento humano	1	TALENTO HUMANO	1.1	Capacitador especializado en juzgamiento (8 jornadas)	Global	1	N/A	$ 3.500.000	$ 3.500.000
				1.2	Profesional psicosocial de acompañamiento	Global	1	N/A	$ 2.500.000	$ 2.500.000
				1.3	Apoyo logístico operativo	Global	1	N/A	$ 2.000.000	$ 2.000.000
2	Implementación y/o Dotación	2	IMPLEMENTACIÓN	2.1	Conos deportivos	Unidad	20	N/A	$ 5.660	$ 113.200
				2.2	Platillos de señalización	Unidad	20	N/A	$ 4.860	$ 97.200
				2.3	Silbatos arbitrales profesionales	Unidad	2	N/A	$ 11.750	$ 23.500
				2.4	Tarjetas arbitrales	Unidad	2	N/A	$ 18.900	$ 37.800
				2.5	Banderolas arbitrales con estuche	Unidad	2	N/A	$ 82.700	$ 165.400
				2.6	Balones fútbol No.5	Unidad	6	N/A	$ 280.000	$ 1.680.000
				2,7	Kit arbitral participante (tula, silbato, tarjetas, banderola con estuche)	Kit	150	N/A	$ 129.350	$ 19.402.500
3	Kits Parcticipantes	3	ALOJAMIENTO	3,1	Alojamiento equipo técnico (3 personas × 7 municipios × 1 noche)	Habitación/noche	3	7	$ 135.000	$ 2.835.000

<table>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">Logistica</td><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">REFRIGERIO, ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN</td><td>4.1</td><td>Refrigerios
<table><tr><th>ZONA</th><th>UND</th><th>2 REF. X DÍA</th></tr><tr><td>Día 1: La Jagua - Urumita – Villanueva – El Molino- San Juan</td><td>43</td><td>86</td></tr><tr><td>Día 2: Distracción – Fonseca</td><td>21</td><td>42</td></tr><tr><td>Día 3: Albania</td><td>11</td><td>22</td></tr><tr><td>Día 4: Hatonuevo – Barrancas</td><td>13</td><td>26</td></tr><tr><td>Día 5: Uribia – Manaure</td><td>20</td><td>40</td></tr><tr><td>Día 6: Maicao</td><td>29</td><td>58</td></tr><tr><td>Día 7: Dibulla</td><td>11</td><td>22</td></tr><tr><td>Día 8: Riohacha</td><td>34</td><td>68</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>182</td><td>364</td></tr></table></td><td>Unidad</td><td>364</td><td>N/A</td><td>$ 17.000</td><td>$ 6.188.000</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>Almuerzos
<table><tr><th>ZONA</th><th>UND</th></tr><tr><td>Día 1: La Jagua - Urumita – Villanueva – El Molino- San Juan</td><td>43</td></tr><tr><td>Día 2: Distracción – Fonseca</td><td>21</td></tr><tr><td>Día 3: Albania</td><td>11</td></tr><tr><td>Día 4: Hatonuevo – Barrancas</td><td>13</td></tr><tr><td>Día 5: Uribia – Manaure</td><td>20</td></tr><tr><td>Día 6: Maicao</td><td>29</td></tr><tr><td>Día 7: Dibulla</td><td>11</td></tr><tr><td>Día 8: Riohacha</td><td>34</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>182</td></tr></table></td><td>Unidad</td><td>182</td><td>N/A</td><td>$ 31.000</td><td>$ 5.642.000</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>Cena</td><td>Unidad</td><td>4</td><td>7</td><td>$ 30.000</td><td>$ 840.000</td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>Desayuno</td><td>Unidad</td><td>4</td><td>7</td><td>$ 22.000</td><td>$ 616.000</td></tr>
<tr><td>4,5</td><td>Hidratacion (paquetes de botellas pequeña de aguapurificada de 24 unidades)</td><td>Paca</td><td>40</td><td>N/A</td><td>$ 20.000</td><td>$ 800.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LOGISTICA</td><td>5,1</td><td>Certificados de participación</td><td>Unidad</td><td>150</td><td>N/A</td><td>$ 10.000</td><td>$ 1.500.000</td></tr>
</table>

5	Trasporte	**6**	**TRANSPORTE**	6,1	Arriendo de Vehiculo para Transporte intermunicipal Día 1: La Jagua - Urumita – Villanueva – El Molino- San Juan Día 2: Distracción – Fonseca Día 3: Albania Día 4: Hatonuevo – Barrancas Día 5: Uribia – Manaure Día 6: Maicao Día 7: Dibulla	Unidad	1	7	$ 500.000	$ 3.500.000
TOTAL										**$ 51.440.600**

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 51.440.600)

CARLOS LUIS GOMEZ VEGA
COORDINADOR DEPORTIVO