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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-018-2025-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y SOLUCIONES 
ECOSISTEMA J & G S.A.S. 

Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado con 

Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y Gerente 

conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de Desarrollo 

Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.761-1, Empresa Industrial y Comercial 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-018-2025-COP  FECHA 17/03/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 – 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S. 

NIT. 900.937.972-0 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

JESÚS LEONARDO PÉREZ PÉREZ 

C.C. 1.093.885.520  

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ DE ACUERDO AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
NÚMERO 051-SPDT-CD-CI-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO 
DE ABRIAQUÍ Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA 

VALOR 
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($210.192.959) 
INCLUIDO A.U 

PLAZO Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 13 de julio del 2025 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0054 14/03/2025 $ 210.192.959 $ 210.192.959 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.008 
servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 
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del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará EDUNA - CONTRATANTE, de 

una parte, y de la otra, SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S. con NIT. 900.937.972-0 

empresa creada por documento privado del 12 de febrero de 2016 de accionistas, registrado en 

cámara de comercio Aburra Sur bajo el número 109458 del libro IX del registro mercantil el 15 

de febrero de 2016, se inscribe la constitución de persona jurídica, representada legalmente por 

JESÚS LEONARDO PÉREZ PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N. 1.093.885.520 

, y quien  para los efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, se ha 

convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  del 

Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 

municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con 

personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta 

con patrimonio propio y capital independiente y tiegne por objeto: “Gestionar, promover 

estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras 

entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, 

administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas 

relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 

2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son 

entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía 

mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, 

las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 

entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 

funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 

Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control 

político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los 

organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la 

Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva 

ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 

Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las 

de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la 

ley a las autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector 

Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se 

sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el 

Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las 

corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio 
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Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son organismos 

creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 

comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las 

excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: a. Personería 

jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital independiente, constituido 

totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de 

tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los 

casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. Artículo 86. 

Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y financiera de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; 

en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a 

sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines 

diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades 

o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto asignado”. 6. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. “Las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, 

salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución 

Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. 7. Artículo 

88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y administración de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará a cargo de una Junta Directiva y de un 

gerente o presidente”. 8. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en 

el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 

y de los particulares”. 9. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 

órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
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administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley”. 10.  De conformidad con el Manual de Contratación 

de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante 

Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En 

todos los procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, 

lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de 

Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 

de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se 

realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y 

servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de 

necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” Así mismo y en virtud del principio 

de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad 

de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir 

la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción 

detallada de sus fundamentos. 11. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con 

entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o 

administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal 

adscrito o contratistas externos. 12. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos 

realizados por las personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere 

contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que 

permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una 

de las labores encomendadas. 13. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso 

primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 

de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le 

es permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera 

directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 

reglamentos. 14. La constitución política en su Artículo 209. Señala que “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 15. En la zona 

urbana del Municipio de Abriaquí se ha ido consolidando una unidad deportiva integrada por los 

siguientes escenarios: un coliseo cubierto o polideportivo, una cancha de fútbol, un gimnasio 

(casa del deporte), una placa polideportiva cubierta (I.E. La Milagrosa) y una piscina pública; este 
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último escenario es el único en su tipo en toda la jurisdicción y fue construida en el año 1997 con 

un área de 144 metros cuadrados ocupada por piscina para niños, piscina para adultos o principal 

y edificación de dos niveles, con un primer piso correspondiente a vestidores y el segundo a la 

zona de acceso, local y unidad sanitaria. Este escenario durante el tiempo que lleva en 

funcionamiento no ha sido objeto de mantenimiento alguno, limitándose tan solo a las limpiezas 

rutinarias requeridas por el mismo, derivado de esto y del uso al que es sometido, hoy presenta 

afectaciones en su infraestructura que limitan su aprovechamiento y que lo hacen un espacio 

inadecuado y con condiciones inseguras para los usuarios, las cuales se señalan a continuación: 

• El equipo de bombeo no ha sido objeto de revisión por parte de personal calificado, ni de 

mantenimientos preventivos. • La piscina principal presenta daños en su piso por el levantamiento 

y desprendimiento del enchape, representando un riesgo de cortaduras o lesiones.• La zona de 

vestidores registra daños en los aparatos hidrosanitarios, en accesorios como espejos y 

casilleros y puertas, consistentes en fugas, roturas y corrosión. • Los pasamanos de seguridad 

en las escalas de acceso del segundo nivel al primero, no se encuentran fijados con suficiente 

firmeza a los muros, representando caídas en el tránsito por esta zona.• Desprendimiento general 

de pintura.16. Dado que este escenario es el único que permite la práctica de deportes acuáticos, 

por su estado de deterioro, limita la práctica de la recreación y el entrenamiento deportivo en el 

Municipio, una problemática que incide directamente en la salud pública. 17. En atención a esta 

problemática, el Municipio de Abriaquí formuló el proyecto MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 

DE LA PISCINA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ, el cual fue viabilizado por 

INDEPORTES ANTIOQUIA, celebrándose entre ambas entidades el convenio N° 763 de 2024, 

en el cual, dentro de las obligaciones para el ente territorial se incluye la siguiente: Dentro de los 

dos (2) meses siguientes a la suscripción del presen te convenio, el Municipio deberá adelantar 

los procesos de contratación de las obras y realizar la adjudicación del respectivo contrato, de 

acuerdo con los lineamientos señalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 

2011, y las demás normas que regulan la materia. Los recursos del convenio serán destinados 

a la ejecución de la obra exclusivamente. Posterior a esto se tendrá un plazo de ejecución de 

obra de tres (3) meses y dos meses (2) meses más para el cierre y liquidación del proyecto, 

teniendo un plazo total para el convenio de siete (7) meses. 18. Teniendo en cuenta que la 

EDUNA actúa como mandatario, el presente proceso comprende la realización de las obras antes 

descritas. 19. Por lo tanto, y de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA 

adelantará un proceso de obra pública bajo la modalidad de Invitación con una oferta identificado 

con el CD-018-2025-COP. En razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá 

por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ DE ACUERDO 

AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NÚMERO 051-

SPDT-CD-CI-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ Y LA EMPRESA DE 
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DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA, incluyendo las exigencias definidas en 

el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los 

anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del 

objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se 

obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 2. 

Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que hubiera 

lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato.4. El 

CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios 

de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El CONTRATISTA deberá aportar 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de 

la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la 

Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 

hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada 

por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la 

ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras 

cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del 

contratista. 7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y 

con la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá 

ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. 

El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización 

expresa por parte de la EDUNA. 9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las 

obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del 

contrato. 10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan 

durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del 

contrato. 11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo 

y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación 

del contrato. 12. El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para 

mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, 

técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del 

ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá 

verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la 

debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
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oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los 

profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del 

pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento 

y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo 

requerido por el contratante, recomendando los materiales más adecuados para el buen 

desarrollo de la Entidad. 15. Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la 

invitación y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. 16. El contratista 

seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, 

Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las 

cuales se hace mención en diferentes partes de estos estudios previos. 17. El contratista 

seleccionado se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades 

involucradas y la comunidad. 18. Garantizar que la obra cumpla con calidad, tiempo, y con todos 

los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios. 19. El 

contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales 

necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 20. El contratista seleccionado se 

obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 21. Las 

demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del 

presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  1. Prestar los servicios y cumplir con las 

actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se genere en el 

desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión 

documental definidos por la entidad. 3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los 

informes y documentos requeridos por la entidad.  4. Realizar todas las actividades necesarias 

para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 5. Destinar a la ejecución del 

contrato mano de obra no calificada del municipio aportante de los recursos como estrategia de 

reactivación económica. 6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar 

con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7. Prestar 

los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. 

Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en 

las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  9. Velar por el cumplimiento del 

plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la 

contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 

11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE 

o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener 

vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 13. Atender todas las 

recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en el 

marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. 

Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 
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todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 

contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. Presentar 

constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 16. El contratista deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral en cumplimiento de la 

ley 789 de 2002. 17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL. 18. Proponer a la gerencia 

las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. 19. No 

comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 20. No suscribir 

documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación directa 

con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de 

la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA 

en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 23. Participar de las reuniones y 

actividades que programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se 

relacionen con el cumplimiento de su objeto contractual. 24. Realizar la liquidación del contrato 

en el término que se ha establecido y sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de 

actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los 

productos a que el contratista está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 

26.Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos necesarios 

para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su responsabilidad. 27. 

Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente a la EDUNA 

cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el 

manual de contratación de la entidad y la normatividad legal vigente.  29. Asumir con cargo a sus 

recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, 

tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y 

liquidación de este se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de 

impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se 

encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e 

informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales de la 

entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances del 

contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 33. Mantener 

registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos derivados del contrato. 

34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 

ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida 

por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 35. Cumplir 

a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a 

adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol 

establecidas por la entidad. 36. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la 
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suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la 

documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, como 

la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 

38. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información 

y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado 

con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 

39. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y 

disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. Las demás que tengan relación directa con 

la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. En las presentes 

especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de obra 

terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. El 

contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y los estudios y diseños 

del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 

mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. c. 

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deben de cumplir con cada una de las 

especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos 

adicionales. d. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan 

pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, 

el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 

materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además de 

estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 

recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. g. El 

Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 

recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, correrán por 

cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios unitarios deben 

incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes y demás 

elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos 

indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 

contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. j. En la 

construcción y acabados de las obras, el contratista utilizará materiales de primera calidad y 

mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier 

trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. l. Las 

cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un 

decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su 
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personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento 

necesario para la correcta ejecución de las actividades. n. Donde se estipule, bien en los planos 

o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal 

mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. o. El Contratista 

puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y 

cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. 

Esto no implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista 

la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y 

después de su instalación hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES PARTICULARES DE 

LA OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista seleccionado para la ejecución de la obra 

deberá mantener como personal técnico el estipulado en la correspondiente discriminación de 

Administración y Utilidad (AU). El residente de obra, deberá ser un profesional del área de 

conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura y/o profesiones atenientes a la ejecución de las 

actividades, en el nivel de educación que se determine en el proceso de selección del ejecutor, 

2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos 

de laboratorio necesarios los cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos 

a la iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 

documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la 

Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad 

final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores 

resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de 

ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio del cumplimiento del objeto contractual. 

4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no cumpla con los requisitos 

de las especificaciones se considerará defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se 

considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá 

derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su 

demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será 

responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por 

cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las 

causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique 

modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la 

ampliación del plazo convenido. 6. MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir 

oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener 

en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos 

para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los 

cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los 
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materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las 

especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo 

con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de 

las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está 

obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. Una 

vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario podrá exigir 

la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del 

Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: El equipo que utilice el 

Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 

estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento 

o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o 

herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El 

Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para 

mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, por 

lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y 

prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de 

vinculación. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin 

que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 

9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la 

Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en 

los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 

0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o la norma 

vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas 

indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se 

causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el 

contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones 

normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las 

medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las 

normas generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte o la norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las 

señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la 

cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente 

ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El 

Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte 
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de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 

contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este 

respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 

suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la 

iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que 

el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones 

arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. 

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la 

adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta 

de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar 

incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 

11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra 

de algún distintivo que lo identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio 

para todo el personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al 

Supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de 

personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas 

de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los 

materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto 

con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 

conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su 

ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales 

riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo 

momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 

instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, 

empleados y bienes del contratista, el Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a 

sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 

personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El 

Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 

trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor 

o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 

trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias 

para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 

correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará 

todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el 

contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y 
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salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. 

Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de higiene y seguridad 

para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y 

seguridad social de Colombia o la norma vigente y/o concordante. Durante la ejecución del 

contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere 

conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de 

conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los 

requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá 

ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte 

de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas 

a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, 

el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las 

acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho 

a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el 

cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por 

su cuenta sin derecho a pago adicional. 13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE 

TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto 

estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 

adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, 

desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una 

acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el 

Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y 

sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca 

de él, para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los 

sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros 

autorizados por la entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA 

ENTREGA FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, 

terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del 

contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de 

las partes de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el 

recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de 

interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras 

será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL 

CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta 

impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco (05) días 

de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Supervisor dará la 

aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a 
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satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de 

finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las 

reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN: A la 

terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las 

instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 

pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Supervisor 

ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra y 

cargará su costo al CONTRATISTA. 17. NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no 

establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las 

prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán 

aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de 

higiene para la industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el 

Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 

001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas 

y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 

técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución de 

la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las 

normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización vial del 

Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones técnicas 

particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. 18. PERSONAL 

REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la 

obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas 

a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra, todo el personal 

idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de 

obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: I. 

El personal profesional mínimo solicitado en la siguiente lista: II. Un (1) Residente de obra. III. 

Un (1) Residente socio ambiental. IV. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo 

establecido en el presente proceso. V. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben 

realizarse con mano de obra directa.  ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a 

saber:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
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1.1 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ANDENES O PISOS, cargue, transporte y 
botada de escombros de espesor MAXIMO DE 0.20m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, 
retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, 
pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de 
tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. 
Incluye corte con máquina de disco según trazado. Además, recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. 

m2 260,00 

1,2 
Demolición de enchape de paredes y pisos. Incluye botada de escombros hasta el lugar definido por 
la autoridad competente. 

m2 265,00 

1,3 Desmonte y retiro de pasamanos metálico incluye disposición en sitio que indique la interventoría m 55,00 

2.1 

Suministro, transporte y instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED BLANCO Y AZUL. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o 
equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo concolor de sumicol o equivalente del mismo color del 
enchape, moldura PVC para remates  y todos los elementos necesarios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

m2 265,00 

2.2 

Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.10 m. Adicionado 
con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye 
suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye malla de refuerzo D84 

m2 260,00 

2.3 
Mantenimiento a caseta de operaciones incluye revisión de equipos de bombeo garantizando e 
instalando componentes en mal estado  

glb 1,00 

2.4 
Construcción de cerramiento en piscina en tubería galvanizada - aluminio o similar altura 1,20 m, 
incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

m 85,00 

2.5 
Mantenimiento de puertas, incluye pintura en aceite del mismo color actual a 2 manos y cambio de 
bisagras, soldadura, etc 

Und 12,00 

2.6 
Suministro, transporte y colocación de ESPEJO EN CRISTAL de 4mm. Incluye pulida de bordes, 
cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos, y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta instalación.  

m2 4,00 

2.7 Suministro de locker metálico en Lámina cold rolled calibre 24 de 16 Lockers espesor de 30 cm  und 2,00 

2.8 

RESANE Y PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de 
primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para 
obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir 
según aprobación de la interventoría. 

m2 240,00 

2.9 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad 
sobre muros revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie 
pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco 
plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a 
intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la 
interventoría. 

m2 180,00 

2.10 
Aplicación de BANIZ PARA MADERA de primera calidad sobre tablilla, dos manos o las necesarias 
hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, 
lijado, andamios escaleras y todo lo necesario para su correcta aplicación. 

m2 25,00 

2.11 Suministro de reja tipo cortina para cuarto de químicos 1,5x3m und 1,00 

2.12 

Suministro, transporte y colocación de Pasamanos en tubería 2" galvanizada tipo acueducto.  H= 
1.35m. Incluye soldadura 6011X1/8 en todas las uniones,  wash primer, pintura tipo Pintulux 3 en 1, 
2 manos. Incluye tubos verticales galvanizados de diámetro  3/4"calibre 16 cada 0,10 m , y 2 tubos 
verticales galvanizados tipo acueducto cada 2,00m de 2", 3 tubos horizontales galvanizados tipo 

m 47,7 
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acueducto de 2" y 1 tubo horizontal galvanizado de 1 1/2", fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 
pernos de expansión de 1/2" con una longitud mínima de 4". Todo lo necesario para su correcta 
ejecución según diseño suministrado.  

3.1 
Cambio de accesorios en puntos de acueducto, incluye reparación e instalación de acoples en 
sanitarios, lavamanos y orinales, rejillas de piso  

und 20,00 

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá 
entregar al contratante los siguientes productos: Actas de informe de avance de obra durante la 
ejecución del contrato. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado como 
contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la información 
que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar supervisor 
encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento 
al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores 
de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones 
del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de 
este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. Exigir y verificar, por intermedio 
del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales 
(en caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA 
pagará al CONTRATISTA la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 210.192.959)incluido A.U--- 

Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

TOTAL CAPITULO 
 

CAPITULO 1 - OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES  $                 9.685.375,00   

1.1 

DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO, ANDENES 
O PISOS, cargue, 
transporte y botada de 
escombros de espesor 
MAXIMO DE 0.20m en 
CONCRETO. Incluye retiro 
de cordones, retiro de 
enchape (baldosa, 
baldosín forros en arenón, 
madera, vinilo, granito 
esmerilado, concreto, 
pisos en gres, entre otros), 
placa de concreto si existe, 
entresuelo de recebo; 
retiro y reinstalación de 
tapas de medidores de 
acueducto cualquier 
diámetro, tapas de energía 
y tapas cajas de teléfono. 
Incluye corte con máquina 

m2 260,00  $                        20.470,00  
 $              

5.322.200  

  

 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 17 de 26 
 

de disco según trazado. 
Además, recuperación de 
los materiales 
aprovechables o su 
transporte hasta el sitio 
que lo indique la 
interventoría. 

1,2 

Demolición de enchape de 
paredes y pisos. Incluye 
botada de escombros 
hasta el lugar definido por 
la autoridad competente. 

m2 265,00  $                        14.435,00  
 $              

3.825.275  

  

 

1,3 

Desmonte y retiro de 
pasamanos metálico 
incluye disposición en sitio 
que indique la interventoría 

m 55,00  $                         9.780,00  
 $                 

537.900  
  

 

CAPITULO 2  - MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 
   $               145.631.192,00  

 

2.1 

Suministro, transporte y 
instalación de ENCHAPE 
CERÁMICO PARED 
BLANCO Y AZUL. Incluye 
suministro y transporte de 
los materiales, mortero 
adhesivo para enchapes 
tipo pegacor o equivalente, 
lechada preparada 
(boquilla) tipo concolor de 
sumicol o equivalente del 
mismo color del enchape, 
moldura PVC para 
remates  y todos los 
elementos necesarios para 
su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m2 265,00  $                        95.160,00  
 $            

25.217.400  

  

 

2.2 

Construcción de LOSA DE 
PISO en concreto de 21 
MPa. con un ESPESOR 
DE 0.10 m. Adicionado con 
FIBRA Nikon e 
impermeabilizante integral 
tipo Plastocrete Dm o 
equivalente calidad. 
Incluye suministro, 
transporte y colocación del 
concreto, formaleta, 
vibrado, protección, 
curado y todos los demás 
elementos necesarios para 
su correcta construcción. 

m2 260,00  $                      125.101,00  
 $            

32.526.260  
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Incluye malla de refuerzo 
D84 

2.3 

Mantenimiento a caseta de 
operaciones incluye 
revisión de equipos de 
bombeo garantizando e 
instalando componentes 
en mal estado  

glb 1,00  $                   2.000.000,00  
 $              

2.000.000  

  

 

2.4 

Construcción de 
cerramiento en piscina en 
tubería galvanizada - 
aluminio o similar altura 
1,20 m, incluye todo lo 
necesario para su correcta 
instalación y 
funcionamiento 

m 85,00  $                      530.000,00  
 $            

45.050.000  

  

 

2.5 

Mantenimiento de puertas, 
incluye pintura en aceite 
del mismo color actual a 2 
manos y cambio de 
bisagras, soldadura, etc 

Und 12,00  $                      178.490,00  
 $              

2.141.880  

  

 

2.6 

Suministro, transporte y 
colocación de ESPEJO EN 
CRISTAL de 4mm. Incluye 
pulida de bordes, cinta 
doble faz, pega amarilla, 
silicona antihongos, y 
todos los demás 
elementos necesarios para 
su correcta instalación.  

m2 4,00  $                        97.815,00  
 $                 

391.260  

  

 

2.7 

Suministro de locker 
metálico en Lámina cold 
rolled calibre 24 de 16 
Lockers espesor de 30 cm  

und 2,00  $                   2.829.000,00  
 $              

5.658.000  
  

 

2.8 

RESANE Y PINTURA 
ACRÍLICA tipo Koraza o 
equivalente para 
exteriores (hidrorepelente) 
de primera calidad que 
cumpla con la Norma NTC 
1335, tres (3) manos o las 
que sean necesarias para 
obtener una superficie 
pareja y homogénea, a 
satisfacción de la 
interventoría. Incluye 
suministro y transporte de 
los materiales, preparada y 
adecuación de la 
superficie a intervenir. 

m2 240,00  $                        18.900,00  
 $              

4.536.000  

  

 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 19 de 26 
 

Color a definir según 
aprobación de la 
interventoría. 

2.9 

Aplicación de PINTURA A 
BASE DE AGUA EN 
MUROS, CON VINILO 
TIPO 1 de primera calidad 
sobre muros revocados y/o 
estucados, dos manos o 
las necesarias hasta 
obtener una superficie 
pareja y homogénea. 
Incluye suministro y 
transporte de los 
materiales, resanes, tapa 
poros en estuco plástico 
tipo plastestuco o 
equivalente diluido en 
agua proporción 1:2, 
adecuación de la 
superficie a intervenir 
hasta obtener una 
superficie pareja y 
homogénea, color a definir 
según aprobación de la 
interventoría. 

m2 180,00  $                        15.900,00  
 $              

2.862.000  

  

 

2.10 

Aplicación de BANIZ 
PARA MADERA de 
primera calidad sobre 
tablilla, dos manos o las 
necesarias hasta obtener 
una superficie pareja y 
homogénea. Incluye 
suministro y transporte de 
los materiales, lijado, 
andamios escaleras y todo 
lo necesario para su 
correcta aplicación. 

m2 25,00  $                        25.341,00  
 $                 

633.525  

  

 

2.11 
Suministro de reja tipo 
cortina para cuarto de 
químicos 1,5x3m 

und 1,00  $                   2.480.000,00  
 $              

2.480.000  
  

 

2.12 

Suministro, transporte y 
colocación de Pasamanos 
en tubería 2" galvanizada 
tipo acueducto.  H= 1.35m. 
Incluye soldadura 
6011X1/8 en todas las 
uniones,  wash primer, 
pintura tipo Pintulux 3 en 1, 
2 manos. Incluye tubos 

m 47,7  $                      463.764,00  
 $            

22.134.867  
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verticales galvanizados de 
diámetro  3/4"calibre 16 
cada 0,10 m , y 2 tubos 
verticales galvanizados 
tipo acueducto cada 2,00m 
de 2", 3 tubos horizontales 
galvanizados tipo 
acueducto de 2" y 1 tubo 
horizontal galvanizado de 
1 1/2", fijación con platinas 
0.10x0.15x1/4" y 4 pernos 
de expansión de 1/2" con 
una longitud mínima de 4". 
Todo lo necesario para su 
correcta ejecución según 
diseño suministrado.  

CAPITULO 3  - INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS  
   $                     690.480,00  

 

3.1 

Cambio de accesorios en 
puntos de acueducto, 
incluye reparación e 
instalación de acoples en 
sanitarios, lavamanos y 
orinales, rejillas de piso  

und 20,00  $                        34.524,00  
 $                 

690.480  

  

 

            

         COSTOS DIRECTOS  $ 156.007.047,00  

         % ADMINISTRACIÓN  28,81% $44.945.630,24  

         % UTILIDADES  4,00% $6.240.281,88  

         PMA  $3.000.000,00  

   VALOR TOTAL OBRA  $210.192.959,00  

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del 
pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de 
este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de la celebración, 
perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros y fiscales en 
materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración delegada por 
el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y este deberá 
consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según liquidación realizada entre las 
partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el descuenta total o parcial en los pagos 
que se realicen en cada acta de avance del contrato.   CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL 
CONTRATO: El plazo del presente contrato será contado desde la suscripción del acta de inicio 
hasta el 13 de julio del 2025, previa aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La EDUNA pagará al contratista el valor del contrato 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, así: 1. Un anticipo correspondiente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, una vez el contratista suscriba el respectivo contrato, 
constituya las pólizas requeridas, y firme el acta de inicio. Dicho anticipo será amortizado a 
través de las actas parciales. 2. El setenta por ciento (70%) del valor del contrato, se pagará a 
través de actas parciales de pago, según porcentaje de ejecución del contrato y a la entrega de 
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actas de avance presentadas por el Contratista y avaladas por la interventoría y/o supervisión 
del contrato. Estos pagos quedan supeditados a los desembolsos que realice el Municipio de  
a la EDUNA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Impuestos sobre el valor total del contrato PORCENTAJE   

Estampilla Procultura 2,00% 

Estampilla Pro Anciano 4,00% 

Estampilla Pro Deporte 1,50% 

Estampilla Pro Familia 2,00% 

Contribución Especial (5% del valor total del 
Contrato de obra.) 

5,00% 

Parágrafo 1: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para 
el caso de retenciones, se procederá según las tablas de retención del Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en la fuente por renta, el 
CONTRATANTE procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de 
que no haya lugar a ello, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. Parágrafo 
2: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la 
respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la 
factura respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de 
dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos 
correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para 
este tipo de pagos. Parágrafo 3. El contratista tiene la obligación de cargar todos los 
documentos del pago en el SECOP II es decir informe de Actividades, factura, y certificado de 
parafiscales etc. Esto como requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 
CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA 
deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES 
Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el procedimiento que 
garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas 
equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
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siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas 
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran 
incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 1. Por atraso o 
incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, 
obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas. 3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por 
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las 
órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 6. Por la no provisión de bienes y 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
(personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merece una acción 
positiva estatal) garantizando las condiciones de calidad en un porcentaje no inferior al 5% ni 
superior al 10% se causará una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato Parágrafo 1. 
Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil.  Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier 
forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de 
las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a 
cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
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multas. CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los 
perjuicios causados a EDUNA. CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, que implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato 
deberá requerir por una sola vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de 
su incumplimiento y haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El 
CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, 
para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, considere que la respuesta no es 
satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución motivada y con base 
en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a 
hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto 
administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al 
CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 
67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra 
ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula 
penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo 
que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de 
EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que rige 
el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 
25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o 
superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un 
presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el 
lleno de las formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de 
este contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL 
CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la 
suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, 
deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL 
CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo 
que reciba de EDUNA una orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: 
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y 
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aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán 
tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único 
responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto 
de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin 
perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin 
que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de 
perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes 
documentos: 1. Contrato Interadministrativo No. 051-SPDT-CD-CI-2025 suscrito con el 
Municipio de Abriaquí. 2. Estudios previos de este contrato. 3. Presupuesto.4. Propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA. 5. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución 
del Contrato. 6. Análisis de Precios de la propuesta presentada por el contratista y aprobada 
por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma 
del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal:---------------------------------------------------------------------- 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0054 14/03/2025 $ 210.192.959 $ 210.192.959 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.008 
Servicios prestados a las empresas y servicios de 

producción 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato 

se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato 

se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución 

sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este 

Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA 

NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación 

de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE 

GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y 

circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, 

seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser 

expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para 
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operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para 

iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a 

ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente 

garantía:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

X  Por un valor igual al 100% del valor del 
anticipo y con vigencia igual al plazo del 
contrato y cuatro (04) meses más 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgida del contrato estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y 
vigencia Igual al Plazo del contrato hasta su 
liquidación es decir cuatro (4) meses 
siguientes a la terminación del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y aportes 
parafiscales 

X  Por el 15% del valor total del contrato y 
vigencia igual a la duración del contrato y 3 
años mas. 

Estabilidad y calidad de la obra X  Por el 20% del valor total del contrato y 
vigencia igual al plazo del contrato más dos (2) 
años, a partir del recibido de la obra. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del 
Contrato. 

Parágrafo 1 : Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 

amparados, a Indeportes Antioquia con NIT 811.007.127-0, Municipio de Abriaquí, con NIT 

890.981.251-1 y la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 

901 442 761 – 1.CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 

celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no 

podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin 

previa autorización de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el 

Contratista y EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 

la terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 

acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las 

divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 

ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al pago 

de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones 

que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el 

contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 

entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 

de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo 
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anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 

cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren 

los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 

de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá 

derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 

liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 

acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se 

compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio de 

Abriaquí, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier 

tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, 

o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se 

mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad 

independiente a EDUNA y al municipio de Abriaquí, y en consecuencia EL CONTRATISTA no 

es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de 

Abriaquí, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del 

presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA. 

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 

administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Abriaquí. Para 

constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el Municipio de Santa Rosa de Osos 

a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2025.  
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