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CONTRATO No. 4182.010.26.1.305-2026 
 
 CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

NIT. 890399011-3 
 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO 

C.C. No. 14.835.299 
 
CONTRATISTA: AZ INGENIEROS S.A.S. 

Nit. No. 805014686-3 
Rep. Legal CLAUDIA MILDRED GRISALES 
C.C. No. 1.113.668.155 de Palmira – Valle del Cauca 
 

OBJETO: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CON ALCANCE DE DISEÑO 

PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LA ESTABILIDAD DEL 

TERRENO EN INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO Y 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA RURAL 

DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 
la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($346.804.800) M/CTE más IVA por valor de SESENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS DOCE PESOS ($65.892.912) M/CTE para un 
valor total del contrato por CUATROCIENTOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE 
PESOS ($412.697.712) M/CTE, incluidos impuestos, tributos y 
contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato. 

Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 14.835.299, quien actúa en su calidad de Director Técnico de la Unidad 
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Administrativa Especial de Servicios Públicos de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 
890399011-3, según Resolución No. 4137.010.21.0.215 del 04 de febrero de 2026, por medio 
de la cual se “POR LA CUAL SE LEVANTA UNA SUSPENSION PROVISIONAL EJECUTADA 
MEDIANTE LA RESOLUCION No. 4137.010.21.0.3319 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025”, 
facultado para suscribir la presente acta según Decreto No. 4112.010.20.0025 del doce (12) 
de enero de 2024, corregido por el Decreto No. 4112.010.20.0030 de enero (18) de 2024, 
modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de junio 4 de 2024, modificado parcialmente 
por el Decreto 4112.010.20.0399 del 20 de junio de 2025, quien en lo sucesivo se denominará 
Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP, por una parte y AZ INGENIEROS S.A.S., identificado con Nit. No. 805014686-3, 
representado legalmente por CLAUDIA MILDRED GRISALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.113.668.155 de Palmira – Valle del Cauca, en adelante EL CONTRATISTA, 
hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del 
procedimiento establecido para el proceso de selección por concurso de méritos No. 
4182.010.32.1.305-2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Que el Plan de Ordenamiento Territorial 2014, adoptado mediante el Acuerdo 0373 de 
2014 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE 
CONTENIDO DE LARGO PLAZO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, y lo contenido en los mapas de 
AMENAZA_RIESGO Y RIESGO MITIGABLE POR MOVIMIENTOS EN MASA se ha 
identificado que algunas de los componentes de los Sistemas de Acueducto se 
encuentran en zonas de amenaza o riesgo que requieren un estudio para establecer las 
obras necesarias para controlar las condiciones de amenaza o mitigar el riesgo. 
  

2. En este contexto, y considerando que las PTAPs, El Banqueo (corregimiento Pance), 
Las Palmas – Fase II (corregimiento La Castilla,) Vereda Alto Aguacatal (corregimiento 
La Elvira), La Leonera (corregimiento La Leonera (Cabecera), La Elvira (corregimiento 
La Elvira); y a la Construcción del tanque de abastecimiento Piamonte (corregimiento 
Montebello), y en la Planta de Tratamiento de Agua Potable cabecera del corregimiento 
El Saladito, se encuentran en zonas de amenaza alta por movimientos en masa, la 
UAESP plantea la necesidad de proyectar la realización de la actividad de estudios y 
diseños para la Mitigación del Riesgo y Manejo de la Estabilidad del Terreno con el fin 
de garantizar la permanencia y la seguridad de la infraestructura existente. 
 

3. Que por lo anterior, se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones, el proceso de 
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selección a través de concurso de méritos. 
 

4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para 
la selección del CONSULTOR de forma objetiva.    

 
5. Que la Oferta del Proponente AZ INGENIEROS S.A.S, resultó adjudicataria del proceso 

de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones del proceso de selección de Concurso de Mérito Abierto No. 
4182.010.32.1.305-2026. 
 

6. Que por medio de la Resolución No. 4182.010.21.0.42 del 30 de abril de 2026 proferida por 
el ordenador del gasto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se adjudicó 
el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es: “REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LA ESTABILIDAD DEL 
TERRENO EN INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO Para 
alcanzar el objeto contractual se requiere ejecutar las siguientes actividades específicas:  
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.70.1 PTAP Veredas Diamante, Soledad y Cedral, Corregimiento Felidia   

1.1.70.1.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 
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1.1.70.1.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.1.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.2 PTAP el Banqueo, corregimiento de Pance     

1.1.70.2.1 
Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 

1.1.70.2.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.2.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.3 PTAP Las Palmas Fase II - corregimiento La Castilla       

1.1.70.3.1 
 Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 

1.1.70.3.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.3.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.4 PTAP Vereda Alto Aguacatal, Corregimiento La Elvira     

1.1.70.4.1 
 Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 

1.1.70.4.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.4.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.5 PTAP La Leonera cabecera, Corregimiento La Leonera     

1.1.70.5.1 
 Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 
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1.1.70.5.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.5.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.6 PTAP La Elvira, corregimiento La Elvira     

1.1.70.6.1 
 Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 

1.1.70.6.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.6.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.7 PTAP Piamonte, corregimiento Montebello      

1.1.70.7.1 
 Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 

1.1.70.7.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.7.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

1.1.70.8 PTAP El Saladito, corregimiento El Saladito     

1.1.70.8.1 
 Diseño estructural de unidades que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura existente y mitiguen el riesgo (diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)    

GLB 1.00 

1.1.70.8.2 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
morfológico, análisis de estabilidad de taludes en la zona donde 
está construida la PTAP 

GLB 1.00 

1.1.70.8.3  Estudios sobre la mitigación del riesgo  GLB 1.00 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($346.804.800) M/CTE más IVA por valor de SESENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 
($65.892.912) M/CTE para un valor total del contrato por CUATROCIENTOS DOCE 
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MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 
($412.697.712) M/CTE incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos 
e indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato.   
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Los impuestos que hayan de causarse o pagarse 
para la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y 
no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios 
sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. 
 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa 
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso 
de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga 
la exención.  
 

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, 
se tienen los siguientes: 
 

Estampilla pro Cultura 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla pro Hospitales 1% en contratos por cualquier cuantía 

 
Estampilla pro Desarrollo – EP 

1% en contratos por cuantía menor o igual a 
2.196 UVT 

 
Estampilla pro Desarrollo 

3.5% en contratos por cuantía mayor a 
2.196 UVT 

Estampilla pro Univalle 2% en contratos por cualquier cuantía 

Reteica Dependiendo de la actividad y el tipo de 
empresa contratista 

Retención en la fuente Dependiendo de la actividad y el tipo de 
empresa contratista 

Estampilla pro Universidad del Pacífico 0.5% en contratos por cualquier cuantía 

 
 
Estampilla Bienestar para el Adulto 
Mayor 

Dos por ciento (2%) del valor de todos los 
contratos y sus adiciones antes de IVA. El 
pago de estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor se deberá realizar previo al 
inicio de ejecución del contrato y sus 
adiciones. 

La forma de pago a establecer es la siguiente: 
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a) PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE 
LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo a la entrega de 
los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a satisfacción y aprobados 
por la CONSULTORIA, y a su vez deben ser presentados, entregados y aceptados por la 
entidad, previa suscripción de acta de aprobación por parte del supervisor designado por la 
entidad, y la entrega del informe de CONSULTORIA que contenga los aspectos técnicos, 
jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicional deberá aportar la constancia 
de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.  

b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el 
cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de 
productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y recibo 
a satisfacción e informes finales por parte de la CONSULTORIA y con previa suscripción del 
acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. 
 
Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y la afiliación obligatoria de todo el personal vinculado a la ejecución del 
contrato y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensión, 
conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la misma por incumplimientos. 
 

El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP, será afectado por las retenciones y deducciones que 
establece la ley. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega 
y recibo a satisfacción de los trabajos contratados del contratista de consultoría y aprobación 
por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP. 
 

Nota 1: El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado 
el alcance de los Estudios Previos y del Pliego de Condiciones en toda su magnitud; y acepta 
también que en su propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las 
actividades de la CONSULTORIA del objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por 
su cuenta además de los costos directos de la prestación de sus servicios, los costos de 
constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos en que incurra el mismo en 
razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así 
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como las obligaciones tributarias a que haya lugar. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento 
de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir la aceptación de 
oferta. 
 

Para proceder al pago de cada una de las actas parciales, el contratista deberá anexar los 
siguientes documentos: 
 

✔ Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

✔ Acta de pago parcial debidamente diligenciada. 
✔ Informe de Supervisión. 
✔ Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 

familiar, Sena, ICBF. 
✔ Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos 

laborales, salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización 
de los trabajos de CONSULTORIA. Si es persona jurídica copia de las planillas de 
pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad social (Pensión, Salud, ARL y 
Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o 
revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. Si se trata de Revisor Fiscal, se deberá anexar copia de la cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional del Contador Público, y certificado disciplinario 
expedido por la Junta Central de Contadores vigente. Si es personal natural, planilla 
de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL). 

 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución del contrato es a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (aprobación de la póliza, expedición del 
registro presupuestal) por el término de cuatro (4) meses, contado a partir del inicio del contrato 
en la Plataforma SECOP II. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONSULTOR. En adición a los derechos 
establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una remuneración 
por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la Cláusula Cuarta del 
presente Contrato.  
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CLÁUSULA OCTAVA: a) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. 1. Desarrollar y 
cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 
2. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, en cualquier requerimiento que ella haga. 3. Comunicarle a Santiago de 
Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del contrato. 4. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta 
presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea 
necesario para la cabal ejecución del objeto de este contrato. 5. Mantener durante la ejecución 
del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas que 
conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor 
del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la 
persona que está reemplazando. 6. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las 
reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos 
por consultor, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, 
relacionados con el objeto del presente contrato. 7. Cumplir con las directrices y lineamientos 
que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos defina y permitir que se efectúe 
el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 8. Cumplir con las obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA 
e ICBF) de conformidad con la Ley y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de 
cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante 
legal, con la cual acredite los pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan en cumplimiento del contrato. 10. Designar de su personal, a la persona que se 
encargará de atender en forma directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, durante la ejecución del contrato y por 
toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 11. Proveer a sus trabajadores de los 
equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo 
con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de 
salud ocupacional del personal puesto a disposición. El Consultor será responsable si por falta 
de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal 
de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos o 
a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta 
del Consultor. El Consultor se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo 
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hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán 
por cuenta del Consultor sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos le reembolse cualquier clase de costo o gasto, 
y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los 
trabajos. 12. Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 
13. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al 
consultor en la ejecución y administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse 
las notificaciones y comunicaciones. 14. Dar a conocer a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 15. Ejecutar el contrato conforme 
a los principios de la contratación estatal, en especial los de legalidad, planeación, economía, 
eficiencia, responsabilidad y transparencia. 16. Cumplir con lo estipulado en el pliego de 
condiciones y en la propuesta presentada entregando las actividades contratadas de acuerdo 
con los criterios de calidad exigibles, las obligaciones específicas, las normas, reglamentos y 
estándares que apliquen. 17. Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a los 
bienes o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y 
proveedores. 18. Afiliar previo al inicio y durante la ejecución de las actividades, al personal 
vinculado a su servicio a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), 
garantizando las incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos 
a sus trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y/o la interventoría se reservan el 
derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento de 
esta obligación; de igual manera, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentación 
oportuna de las mencionadas certificaciones.18. Indemnizar y/o asumir todo daño que se 
cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución del 
contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este sin derecho a que el Distrito de Cali 
– Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP le reembolse cualquier clase 
de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, 
desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. 19. Asumir los impuestos y 
deducciones que genere el contrato que se suscriba. 20. Presentar el informe semanal 
ejecutivo de avance de las actividades al interventor del contrato para su debida aprobación. 
21. Atender los requerimientos que imparta el Interventor del contrato, quien se encargará de 
la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto contractual. 22. Informar 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 
CONTRATO DE CONSULTORIA 

MAJA01.04.03.P001.F005 

VERSIÓN 004 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 11 

 

 

oportunamente al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP y a la interventoría sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente 
en la ejecución del contrato. 23. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación 
del contrato en un término de sesenta (60) días después del recibo final de los trabajos, con 
el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 24. Concertar con el 
interventor la programación del cronograma de actividades. 25. Las demás que se requieran 
de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su cabal y oportuna 
ejecución. 
 
b) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Para lograr los objetivos con el fin de Realizar estudios 
con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno a 
las obras de mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP El Banqueo 
- corregimiento Pance, PTAP Las Palmas – Fase II - corregimiento La Castilla, PTAP Vereda 
Alto Aguacatal - corregimiento La Elvira, PTAP La Leonera - corregimiento La Leonera 
(Cabecera), PTAP La Elvira - corregimiento La Elvira; y a la Construcción del tanque de 
abastecimiento Piamonte - corregimiento Montebello, y en la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable cabecera del corregimiento El Saladito en la Zona Rural del Distrito Santiago de Cali, 
el ejecutor del proyecto deberá seguir el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo 
establecido en la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, Ley 1523 de 2012, Resolución 0330 
de 2017 y sus modificaciones establecidas en la resolución 799 de 2021: 
 

1. Realizar y entregar el Cronograma de ejecución de actividades, puesta en marcha, lo 
cual aplica para los diseños de los sistemas de acueducto y sus estructuras. 

2. Formular el plan de manejo ambiental e incluir la gestión del riesgo de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 1523 de 2012. 

3. Realizar como mínimo dos (2) reuniones de socialización, para lo cual se deberá 
desarrollar un análisis de actores involucrados. 

4. Elaborar la recopilación de la información y reconocimientos de campo. Obtener, 
analizar y evaluar toda información existente relacionada con los antecedentes, 
informes, planos, memorias, etc., que puedan ser útiles para el desarrollo del objeto 
de los Estudios y diseños, dentro de los cuales cabe resaltar: 

 
● Topografía. 
● Planos. 
● Estudios anteriores. 
● Normas Aplicables. 
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El consultor deberá realizar una recolección de información lo más amplia posible. 
Para esta actividad se buscará, estudiará, analizará y evaluará los documentos, normas, 
planos y las demás informaciones relacionadas que sean de interés para el proyecto. 

5. Estudios – Trabajo de campo. 
 

5.2 Geotecnia. 
 
Realizar estudio geotécnico, el cual debe ser firmado exclusivamente por un ingeniero civil 
con tarjeta profesional vigente, facultados para ese fin. 
 
El estudio geotécnico debe comprender la investigación del subsuelo, los análisis y 
recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en 
contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la 
construcción y se protejan las vías, instalaciones de servicios públicos, predios, obras de 
drenaje y construcciones vecinas. 
 
Realizar los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cuantificar las características 
físicas, estos ensayos deben ser analizados de tal forma que las interpretaciones técnicas 
suministren parámetros y recomendaciones necesarias para el diseño y la construcción de 
las cimentaciones de tubería y estructuras, estaciones elevadoras o de bombeo, con el fin 
de garantizar la estabilidad de las mismas (cabezales, sifones, tubería, cámaras, entre otras). 
 
El estudio geotécnico debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

● Morfología del terreno, descripción visual de los diferentes materiales térreos, 
características físico-mecánicas y posiciones de niveles de agua subterránea. 

 
Determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo tales como: resistencia al 
corte, expansión, permeabilidad, peso unitario, alterabilidad y otras; se determinará en cada 
caso mediante procedimiento aceptados de campo y de laboratorio. Cuando las condiciones 
lo requieran, los procedimientos de ensayo se deben orientar de tal modo que permitan 
determinar la influencia de la saturación, drenaje, confinamiento, cargas cíclicas y en general 
los factores significativos sobre las propiedades mecánicas de los materiales investigados. 
 
Los ensayos a realizar son: 
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• Penetración estándar (SPT) 
• Contenido de agua (humedad natural) 
• Límites de consistencia 
• Granulometrías por tamizado 
• Límite de Atterberg 
• Peso unitario húmedo y seco 
• Compresión inconfinada. 
• Recomendaciones para construcción, movimiento de tierra, disposición de material 

sobrante, controles de compactación, criterios para protección de drenajes naturales 
y procedimientos constructivos especiales para garantizar la estabilidad de la obra y 
las instalaciones existentes, predios y edificaciones vecinas de la misma. 

• Planos que incluyan la localización de los trabajos de campo, registros de 
perforaciones, resultados de ensayos in-situ y laboratorio y resumen de memorias 
de cálculo. 

• Establecer el método constructivo de los interceptores y estructuras 
complementarias. 

 
En los casos que se requiera cruzar un cauce se deberá realizar el respectivo análisis de 
socavación para garantizar la estabilidad de la tubería por construir. 
 
6. Para los sitios de obras especiales como eventuales cruces viales, férreos, de canales 
etc., se prevén perforaciones más profundas. 
 
7. Predimensionamiento. 
 
Realizar predimensionamiento de los diseños, para los proyectos relacionados se han 
considerado ya unos trazados, el Contratista revisará estos y evaluará si son los más 
convenientes; en caso de que su estudio indique un trazado con mejores condiciones deberá 
tomar la mejor alternativa que cumpla con los requerimientos técnicos y económicos en cuanto 
a inversión y de operación y mantenimiento para el periodo de vida útil del mismo, así como 
las ventajas y desventajas, técnico ambiental para la toma de decisiones. 
 
8. Ingeniería de detalle. 
 
Realizar la ingeniería de detalle, una vez se haya determinado la opción técnica, económica y 
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ambiental más favorable, se procede a realizar el diseño constructivo de la misma. Este 
deberá incluir el diseño de las estructuras especiales tales como viaductos, box coulvert y 
otras infraestructuras requeridas para lograr el objetivo propuesto. Incluye diseño estructural, 
cimentación y eléctrico, si se requiere. 
Se deberán identificar y analizar todas las descargas de alcantarillado existente a los cauces 
hídricos, bien sean de viviendas o alcantarillados urbanos relacionadas con el proyecto. 
También se deberá tener en cuenta las interferencias que se puedan presentar por obras 
construidas tales como: vías, puentes, líneas de transmisión de energía y cualquier otra de 
importancia para el proyecto. 
Se deberá realizar el censo de viviendas, la topografía y demás estudios que permitan 
visualizar al número de beneficiarios del proyecto que se pretende construir. 
 
Los diseños corresponden a: 
 
8.1. DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN. Realizar el diseño 
estructural y de la cimentación a nivel constructivo de las obras civiles requeridas. El diseño 
estructural se deberá realizar siguiendo las indicaciones que el estudio de suelos señale. El 
diseño y la construcción de cimentaciones superficiales, profundas, estructuras y otras obras 
geotécnicas diferentes a las excavaciones lineales para redes deben realizarse de acuerdo 
con lo estipulado en el Título H de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, NSR - 10, de 2010. El diseño deberá ser firmado por el diseñador. 
 
8.2 PLANOS CONSTRUCTIVOS. Los planos se deben presentar en medio impreso en 
escala adecuada y copia en medio magnético, y deben ser firmados por el profesional 
responsable del proyecto con su respectivo número de matrícula profesional vigente. Los 
planos deben ser planta – perfil, escala 1:500 para planimetría mientras que la vertical se 
distorsiona 10 veces. Las secciones transversales se realizarán a escala entre 1:100 y 1:200 
y los detalles serán en escala 1:20 y 1:50. En los planos se deben incluir los detalles 
necesarios para la ejecución de las obras, ajustándose a los requerimientos de EMCALI. 
 

Todos los proyectos deben incluir planos generales y de detalle amarrados a los 
levantamientos topografía. Los planos contendrán la localización de las obras, plantas, cortes, 
perfiles, detalles y especificaciones generales de material y recomendaciones de 
construcción. Los planos de construcción tendrán la información suficiente para que se 
materialicen los diseños elaborados para cada una de las obras de los proyectos. 
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La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles, estructuras 
hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros (despieces), esquemas 
generales, detalles y demás, deberá realizarse utilizando herramientas de diseño asistido por 
computador (CAD), estableciendo la entrega de información por “capas”. 
 

8.3 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO. Se incluirá de manera detallada las 
cantidades de obra y presupuesto. El consultor deberá elaborar el presupuesto detallado 
a nivel de costo directo para cada componente de la obra, incluyendo la memoria de 
cálculo de cantidades y los análisis de precios unitarios. El consultor deberá considerar 
los precios de los publicados por la Unidad; aquellos ítems que no se encuentren en esa 
base de datos deberán ser construidos para el caso particular de este proyecto y ser 
soportados. El presupuesto debe ser ordenado por componente y cada componente 
discriminada por capítulos, detallando conceptos, unidades, cantidades, junto con el 
análisis de precios unitarios. 

 
8.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se establecerán las especificaciones técnicas para 

el desarrollo de la construcción de las obras propuestas. Estas no podrán dar lugar a 
inconsistencias y vacíos, por lo que sus conformaciones deberán ser detalladas y 
completas y de ser necesarios complementadas con esquemas, gráficos, tablas y/o 
cuadros que permitan la mayor claridad posible brindando una información exacta de los 
resultados que se pretende en su ejecución. Debe haber correspondencia entre los ítems 
de Presupuesto y las Especificaciones Técnicas. 

 
9. Plan de manejo ambiental y evaluación de riesgo. 
 

Construir un Plan de manejo ambientar y realizar evaluación del riesgo, el consultor deberá 
construir el Plan de Manejo Ambiental y Evaluación de Riesgo a implementar en la consultoría 
durante las etapas de ejecución y operación; para ello deberá: 
 

● Levantar una “línea de base” que permita conocer las condiciones físicas y 
socioeconómicas actuales del entorno en el que se desarrollará en la consultoría. 

● Identificar los impactos ambientales tanto en la etapa de ejecución como la de 
operación. 

● Identificar los posibles riesgos que se presentarán en la etapa de ejecución y 
operación del proyecto, de acuerdo con las características del mismo y las condiciones 
socio-ambientales del entorno. 
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● Evaluar los impactos ambientales y realizar el plan de manejo de los mismos. 
● Clasificar y priorizando los riesgos y vulnerabilidad que el proyecto representa para su 

entorno por el tipo de obras a implementar y las tecnologías a utilizar, así como de los 
riesgos derivados de una inadecuada operación y/o manejo de los materiales que 
deben ser manipulados. 

● Teniendo en cuenta que los proyectos de agua potable y saneamiento básico están 
sometidos durante su vida útil a la posible acción de eventos extraordinarios de origen 
natural o antrópicos que pueden causar daño y pérdida de su función u operación, se 
solicita la realización de un análisis de su vulnerabilidad y reducción de riegos antes 
los posibles eventos identificados, de acuerdo con lo establecido en el RAS. Este será 
la base para la definición de un plan de contingencia, que bajo la responsabilidad 
posterior de CONTRATANTE DE LA CONSULTORÍA será implementado para el ágil 
control de la situación de amenaza y para la protección tanto de los recursos humanos, 
bióticos, ambientales y económicos del proyecto, como de su entorno o área de 
influencia de la contingencia. 

● El Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo debe identificar el rol que será otorgado a cada 
uno de los actores involucrados en el mismo, definir los mecanismos y herramientas 
que serán dispuestas para atender la emergencia, el tiempo esperado para el control 
de la situación y el tiempo definido para la normalización de la operación del proyecto 
y para la recuperación de las condiciones ambientales del entorno. 

 
El consultor deberá entregar un documento con la siguiente información: 
 

● Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto a partir de la línea de base 
arriba descrita. 

● Impactos potenciales (identificación y evaluación) que la ejecución del proyecto pueda 
generar en el área de influencia del mismo. 

● Establecimiento de las medidas de manejo necesarias, con el fin de mitigar, prevenir 
y corregir los impactos y/o efectos ambientales que el proyecto pueda ocasionar sobre 
los recursos naturales, el entorno y la comunidad. 

● Formulación de un plan de gestión social, mediante el cual se establezcan las medidas 
de manejo que se deben desarrollar, con el fin de considerar la población del área de 
influencia como parte fundamental del proyecto en el marco de la gestión comunitaria. 
Definiendo mecanismos de atención al ciudadano durante el desarrollo de la 
consultoría. 
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● Identificación detallada de los requisitos legales en materia de política de salud 
ocupacional y seguridad integral, reglamento de higiene y seguridad industrial, 
afiliación al sistema de seguridad social de parte del ejecutor de la obra. Panorama de 
riesgo y plan de acción, matriz de elementos de protección personal por cargo y 
programa de capacitaciones e inducciones. 

● Elaboración de un plan de contingencia con base en la identificación y evaluación de 
posibles accidentes, riesgos no previstos o ajenos al desarrollo, la operación normal 
del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. 

● Plan de gestión del riesgo de acuerdo a la normatividad actual. 
 

Socialización del proyecto. 
 

Socializar el proyecto, se deberá presentar a las partes interesadas de la comunidad con el 
fin de involucrarlos desde el estudio y posibles soluciones de la consultoría. Con el 
acompañamiento de la UAESP, se deben realizar como mínimo tres (3) reuniones con la 
comunidad para cada proyecto. 
 
10. Plan de ejecución de la consultoría. 

 
Elaborar un plan de ejecución de consultoría, con base en la desagregación del proyecto, en 
donde se identificó los capítulos, e ítems que lo conforman, se deberá estructurar el 
cronograma detallado de las actividades de diseño a través de un Diagrama de Gantt, el cual 
como mínimo deberá involucrar la siguiente información: 
 

● Código del capítulo o ítem. 
● Nombre del capítulo o ítem. 
● Duración en días calendario. 
● Tareas predecesoras. 
● Fecha límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). 

10.1 Cumplimiento de la NSR 10, Ley 1523 de 2012 Resolución 799 de 2021 modificatoria al 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable-RAS de la Resolución 0330 de 2017 

 
Cumplir con la normatividad vigente, de conformidad con el objeto contractual, el contratista 
para la elaboración de cada uno de los diseños: 
 

● Definición y Localización de cada uno de los componentes a diseñar. 
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● Reconocimiento de Campo. 
● Estudios de Suelos y Geotecnia. 
● Selección de alternativas. 
● Diseño Geotécnico. 
● Diseño Estructural. 
● Obras Complementarias. 
● Definición de especificaciones técnicas de construcción. 
● Permisos, Licencias y Autorizaciones. 
● Presupuesto y Cronograma de Obras. 

 
Para los diseños, el consultor deberá entregar los diseños requeridos dentro del Contrato, 
aportando dos copias en físico, medio magnético y copias de planos para cada uno de los 
proyectos a desarrollar los cuales deben incluir además el presupuesto para la ejecución y 
construcción. 
 
11. Lista de Documentos Entregables. 
 
1. Cronograma de trabajo. 
2. Estudios de suelos requeridos para la realización de los diseños. 
3. Resultado final de la consultoría: 
● Diseños incluida todas sus obras complementarias, recomendaciones, cronograma y 

presupuesto de obra de cada uno de los frentes requeridos. 
● Propuesta de alternativas y diseños de cada uno de los frentes requeridos, así como sus 

obras complementarias, recomendaciones, cronograma y presupuesto de la obra. 
4. Plan de manejo ambiental y de riesgos. 

 
Los entregables deben presentarlos en medio magnético y físico, todos los diseños y los 
planos que sustenten los proyectos de cada uno de los frentes requeridos. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL.  En 
adición a los derechos establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 9.1. 
Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con 
sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la 
cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera 
legal o contractual.  
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CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 10.1. 
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor 
del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar 
su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR. 10.4. Acoger y 
ejecutar respecto del CONSULTOR las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONSULTOR es responsable por 
el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato. EL 
CONSULTOR será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados 
de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos en la 
ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONSULTOR se compromete a 
guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El CONSULTOR cede a 
Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos los 
derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los 
productos que genere en desarrollo y ejecución del contrato de CONSULTORIA y autoriza 
expresamente a Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos a utilizarlos 
indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin 
contraprestación alguna a favor del CONSULTOR. El CONSULTOR es el titular originario de 
los derechos morales sobre los resultados, informes y documentos, y en general sobre los 
productos generados en desarrollo y ejecución del contrato de CONSULTORIA, los cuales 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos reconoce. En consecuencia, el 
CONSULTOR, puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en 
general de los productos generados en desarrollo y ejecución del presente Contrato de 
CONSULTORIA, siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la 
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cláusula Décima Segunda del presente contrato y haya obtenido previamente autorización de 
la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. El CONSULTOR garantiza que los 
trabajos y servicios prestados a la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos por el 
objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o 
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El CONSULTOR le garantiza a 
Santiago de Cali Distrito Especial, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de 
este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
CONSULTOR derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas: 15.1. Por incumplimiento en la presentación del 
Programa de ejecución dentro del plazo establecido, el uno por mil (1/1000), por cada día 
calendario de retraso. 15.2. Si el CONSULTOR presenta atraso en la ejecución, pagará una 
multa del uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día calendario de retraso. 
15.3. Por incumplimiento del CONSULTOR de alguna o algunas de las obligaciones que 
adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del 
CONSULTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del 
Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en la 
tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil 
(1/1000),  del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza  
el CONSULTOR, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del  CONSULTOR en 
las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONSULTOR 
debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
De Servicios Públicos, a título de indemnización, una suma equivalente al veinte (20)% del 
valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado 
con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos adeude al CONSULTOR con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 
de conformidad con las normas que rigen la materia.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL 
RIESGO. Las Entidades Estatales exigen al contratista la constitución de una garantía única a 
su favor que ampare los riesgos, determinados en el Decreto 1082 de 2015 el cual establece 
la suficiencia de las garantías indicando cuál debe ser para cada uno de los amparos, cualquier 
error o imprecisión en el texto de la garantía, será susceptible de aclaración por el proponente 
o de conformidad con lo solicitado por el Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos.  
 
Los riesgos del contrato a celebrar, una vez se realice el proceso contractual, se refieren a los 
diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos, es decir, la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este generando 
una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con los 
ingresos. 
 
Los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de selección y que pueden 
afectar las etapas de planeación hasta la terminación del plazo de ejecución, la liquidación del 
contrato y el vencimiento de garantías y que pueden afectar el equilibrio económico del 
contrato, se anexan y forman parte integral del proceso de contratación. 
 
El proponente debe presentar con la propuesta las Garantías de la Oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral, así: 
  

AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASEGUR
ADO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 
2015, numeral 3) 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
derivados de: “3.1. El 
incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 
3.2. El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando 
el incumplimiento es imputable 
al contratista; 
3.3. Los daños imputables al 
contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el 

20% 

Por la 
duración del 
contrato y 
seis (6) 
meses más. 
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AMPARO DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ASEGUR
ADO 

VIGENCIA 

contrato no prevé entregas 
parciales; y 3.4. El pago del 
valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria.” 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 
del Decreto 1082 de 
2015, numeral 4) 

Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 
amparado. 

8% 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

Calidad del servicio 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.15 
del Decreto 1082 de 
2015, numeral 5) 

Este amparo debe cubrir la 
Entidad Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado 

20% 

Por la 
duración del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015). 

El amparo de responsabilidad 
civil extracontractual debe 
contener además de la 
cobertura básica de predios, 
labores y operaciones, mínimo 
los siguientes amparos: 
 
- Cobertura expresa de 
perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante. 
- Cobertura expresa de 
perjuicios extrapatrimoniales. 
- Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por 
actos de CONTRATISTAS y 
subcontratistas, salvo que el 
subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los 
mismos amparos aquí 
requeridos 
- Cobertura expresa de amparo 
patronal. 
- Cobertura expresa de 
vehículos propios y no propios 

200 
SMMLV 

Igual al 
período de 
ejecución del 
contrato 
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En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse 
contratos adicionales, se procederá así: 
 
Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la garantía en los correspondientes 
riesgos amparados, teniendo el Contratista el plazo fijado por EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, para presentar 
dicha prórroga o extensión de la garantía; b) Si es aumento del valor del contrato aumentará 
el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantía otorgada, en igual proporción y 
tendrá el plazo fijado por EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, para presentar dichas 
modificaciones. 
 
En el evento de que por cualquier motivo EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS haga efectiva la garantía 
constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción por 
el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 
 
En el contrato que se celebre se entienden incluidas las cláusulas excepcionales de caducidad, 
terminación, modificación e interpretación unilateral del contrato previsto en la Ley 80 de 1993 
y la cláusula penal pecuniaria, la cual no podrá ser inferior al 20% del valor total del contrato. 
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista, la entidad sometida al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, en este caso el Distrito Especial de Santiago de 
Cali- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios de este, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 
hacer efectiva la cláusula penal, observando lo consagrado en el artículo 86 de la ley 1474 de 
2011. 
 
En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna de las 
obligaciones adquiridas en el contrato, el DISTRITO podrá imponer al contratista, mediante 
resolución motivada multas sucesivas equivalentes al uno por mil (1/1000) del valor del 
contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
Declarar la caducidad cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 18 de la Ley 
80 de 1993, con lo cual se entiende ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado por la 
garantía única. Lo anterior sin detrimento del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar para 
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reclamar los mayores perjuicios causados por el incumplimiento y no cubierto por estos 
valores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. El CONSULTOR es 
una entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos y en consecuencia, el CONSULTOR no es su representante, 
agente o mandatario. EL CONSULTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El CONSULTOR no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUBCONTRATACIÓN. El CONSULTOR deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la 
prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el CONSULTOR no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali 
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 20.1. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al CONSULTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 20.2: El 
Contratante no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONSULTOR. 20.3. Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, podrá exigir al CONSULTOR 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de 
sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
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la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el CONSULTOR y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, 
conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación:  
  
Santiago de Cali Distrito Especial Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos 
Nombre: Diego Fernando Hau Caicedo 
Cargo: Director Técnico  
Dirección: Calle 7 # 4-70 
Teléfono: 885 46 66 

Correo electrónico: recepción.uaespm@cali.gov.co 

EL CONSULTOR  
Nombre: CLAUDIA MILDRED GRISALES 
CIFUENTES 
Cargo: Representante Legal - AZ INGENIEROS S.A.S 
Dirección: Calle 16A 121 A 214 - EDIFICIO PALO 
ALTO 
Teléfono: 3232260706 

Correo electrónico: azingadmi@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
CONSULTOR a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
De Servicios Públicos, estará a cargo de un interventor que será contratado por la entidad, 
antes del inicio del contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 25.1. Los estudios y documentos previos. 25.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°4182.010.32.1.305-2026, sus anexos, adendas o 
cualquier otro Documento del Proceso. 25.3. La oferta presentada por el CONSULTOR. 25.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5. Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal Nos. 3600012462 del 24 de marzo de 2026.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal contable, la aprobación de las garantías de que trata la 
Cláusula Décima Séptima del presente contrato y la acreditación de encontrarse el 
CONSULTOR a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
El lugar de ejecución de la CONSULTORIA se llevará a cabo en los siguientes corregimientos 
del Distrito de Santiago de Cali, Corregimiento Pance, vereda El Banqueo, Corregimiento La 
Castilla, veredas Las Palmas, Corregimiento La Elvira, veredas La Elvira y Alto Aguacatal, 
Corregimiento La Leonera, vereda La Leonera, Corregimiento Montebello, vereda 
Campoalegre, sector Piamonte, Corregimiento El Saladito, vereda El Saladito. El domicilio 
contractual es el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
El presente documento es válido con la firma electrónica de las partes que se realiza a través 
del flujo de aprobación de la plataforma del Secop II. 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONSULTOR, 
 
Firmado electrónicamente      Firmado electrónicamente  
 
DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO   CLAUDIA MILDRED GRISALES C. 
Director Técnico                                                            Representante Legal 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE                AZ INGENIEROS S.A.S  
SERVICIOS PÚBLICOS                                Nit. No. 805014686-3                                                                                       
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