SECRETARIA DE PLANEACION
E INFRAESTRUCTURA

secrelariaobras@puertorondon-arauca gov co
Fecha de Aprobacién: 29/12/2025
Version 1

ALCALDIA MUNICIPAL

PUERTO RONDON 7 |

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

) FECHA DE EMISION: 07/05/2026
A. GESTION DOCUMENTAL
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TIPO DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO

B. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  OBRA PUBLICA

MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS DE LA (IELI)

OBJETO A CONTRATAR INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE
: PUERTO RONDON. DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PLAZO DE EJECUCION UN (01) MES
: INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACUALDA MUNICIPIO DE
LUGAR DE EJECUCION RO AN RRADICA
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA
VALOR DEL CONTRATO CORRIENTE ($49.000.000,00 COP).
PATRICIA MONIQUIRA DAVILA
SUPERVISION TECNICO OPERATIVO DE PLANEACION
INTRODUCCION

La SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA se permite presentar el anélisis de conveniencia y
oportunidad para adelantar el presente proceso de contratacion, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales
7'y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, asi como de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082
de 2015, el cual regula los estudios previos para la contratacion de minima cuantia y sefiala que la Entidad Estatal
debera elaborar dichos estudios, los cuales deberan contener, como minimo, los siguientes aspectos:

“Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacién de minima cuantia. La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener, entre otros, los siguientes elementos:

Descripcion de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratacion.
Identificacién del objeto a contratar.

Las condiciones técnicas.

Valor del contrato y su justificacion.

El plazo de ejecucién del contrato.

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion. (...)".

% K

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

—
.

Que de conformidad con el articulo 2 de la Constitucién Politica son Fines del Estado “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucion: facilitar la participacion de todos y todas en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la nacién (...). Las autoridades de la Replblica estan instituidas para proteger
y brindar apoyo, a todas las personas residentes en Colombia y en sus diferentes entes territoriales, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
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Que de conformidad con el articulo 209 de la constitucién politica la “funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de
funciones”.

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia “af Municipio
como entidad fundamental de la divisién politico administrativo del Estado le corresponde prestar los servicios
pablicos que determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”.

La entidad territorial requiere adelantar el presente proceso de contratacién con el fin de ejecutar el
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS DE LA (IELI) INSTITUCION EDUCATIVA LA
INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ubicada en el
municipio de Puerto Rondén, departamento de Arauca, debido a las condiciones actuales de deterioro y desgaste
que presentan algunos de sus espacios, producto del uso continuo y el paso del tiempo, las condiciones actuales
de la infraestructura no garantizan plenamente ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades
académicas, afectando aspectos fundamentales como la seguridad, la funcionalidad, el confort y el bienestar de la
comunidad educativa, esta situacion incide directamente en la calidad del servicio educativo prestado a los
estudiantes, en ese sentido, se hace necesario intervenir los espacios fisicos mediante acciones de adecuacion,
mantenimiento y mejoramiento, orientadas a optimizar las condiciones locativas, fortalecer la prestacion del servicio
educativo y asegurar el cumplimiento de los estandares técnicos y normativos vigentes en materia de
infraestructura educativa, el desarrollo del presente proyecto contribuira a brindar ambientes dignos, seguros y
adecuados para estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo condiciones 6ptimas para el
proceso de ensefianza-aprendizaje en el municipio, en consecuencia, se hace indispensable la contratacién de un
ejecutor idoneo que garantice la correcta ejecucion del objeto contractual denominado:

“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS DE LA (IELI) INSTITUCION EDUCATIVA LA
INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

1.1.0BJETO DE LA CONTRATACION

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS DE LA (IELI) INSTITUCION EDUCATIVA LA
INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
De conformidad con el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993: son contratos de obra:

"Contrato de Obra son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago” (..)

Que, atendiendo las actividades a desarrollar, el contrato que ha de celebrarse corresponde a "CONTRATO DE
OBRA", por el sistema de precios unitarios sin reajustes, segun las actividades establecidas en el presupuesto
oficial de acuerdo con las especificaciones, que se pagaran por unidades de items terminados y recibidas a
satisfaccion.

2. IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS
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Caédigo - Cadigo - Caodigo -
Segmento Familia Clase Nombre - Producto
Servicios de apoyo para la
T2 7210 72101500 conetiacath
3 Servicios de Mantenimiento
CLASIFICACION e 1el0 72102900 Reparacion de Inslalacionesy
UNSPSC Servicios de Mantenimiento y
L e (2198000 Reparacion de Infraestructura
Servicios de construccion de
@ 1eA2 72121400 edificios publicos especializados
81 8110 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

3. SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para el control y vigilancia de la correcta ejecucion del contrato, la_Administracién Municipal, supervisara el
desarrollo del contrato a través de LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,
quien haga sus veces 0 a quien designe el Municipio mediante acto administrativo para tal fin.

El objeto de la labor de la supervision seré controlar en forma eficaz y oportuna, la accién del contratista en las
diferentes etapas del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales establecidas en los respectivos contratos.

El supervisor tendr4 la responsabilidad de garantizar la optimizacion de los recursos y la calidad en la ejecucion
del contrato.

4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo total para la ejecucion del contrato sera de UN (01) MES _contados a partir del inicio del mismo dado en la
plataforma del SECOP Il y la suscripcion de la respetiva acta, previo cumplimiento a los requisitos de ejecucion,
como lo es el registro presupuestal y la expedicién y aprobacion de las garantias tnicas - pélizas.

5. VALOR DEL CONTRATO

Se determina el valor estimado del contrato en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($49.000.000,00 COP).

6. LUGAR DE EJECUCION

INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACUALDA - MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA.
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ANALISIS DEL SECTOR

Es importante que el municipio examine los factores clave que impactan la dindmica del mercado de servicios,
aspectos esenciales para garantizar un proceso de contratacién eficiente y alineado con el objeto contractual. A
partir de este andlisis, se destacan los siguientes puntos:

.  SECTOR ECONOMICO - CONSTRUCCION

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proyecto se ubica dentro del sector secundario, clasificado en el
grupo de la construccion, el cual se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles, es importante
analizar la evolucion reciente de esta actividad econémica a nivel nacional con base en datos oficiales del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica —~ DANE.

COMPORTAMIENTO DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR CONSTRUCCION

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes del sector de la construccién
en Colombia mostré un crecimiento del 3,6 % respecto al mismo periodo de 2024, en cifras preliminares oficiales
del DANE.

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)
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PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

Segun datos oficiales de indicadores econémicos alrededor de la construccion, durante el primer trimestre de 2025
el valor agregado de obras civiles aumenté 3,8 %, frente al mismo trimestre de 2024, en contraste con la caida
del subsector de edificaciones.

Este comportamiento evidencia la mayor dinamizacion relativa de las obras civiles dentro del sector de la
construccion, lo cual es consistente con la ejecucién de proyectos de infraestructura piblica en movilidad,
transporte y servicios, frente a la contraccion de la construccion de edificaciones residenciales.

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

El Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), medido por el DANE, permite observar la ———
evolucién de los precios de los insumos representativos del sector. En noviembre de 2025, la variacion mensual

del ICOCIV fue de 0,13 %, con algunas agrupaciones como carreteras, calles y vias férreas mostrando variaciones

por encima del promedio mensual.

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual segun agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.
Total nacional. Noviembre 2025

Construcciones en minas y plantas incusinales

calles vias 'éneas y pslas de dlemuae puenies 0.23
caneleias eevadas y 1ineles

Puertos Canaies presas sisiemas de nego 0.07
¥ Otras obeas MOrdulicas (acuaducios) g

o
t

oftwas al aive kbre ¥ Glras Obras de ngemeny oivil o
erias para la conduccion de gas a laiga gistania
acibn y cables oe pooer lubsrias y Cables locales -0‘10-
y obras congxas
Fuente: DANE
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Adicionalmente, informes técnicos muestran que en el primer trimestre de 2025 el ICOCIV presenté una variacion
anual de alrededor de 3,9 %, con la mano de obra como uno de los principales factores que impulsaron dicho
incremento.

TENDENCIAS SECTORIALES Y PERSPECTIVAS

Los datos oficiales reflejan un sector con desempefio heterogéneo: mientras que las obras civiles han mostrado
crecimiento, la construccién de edificaciones ha enfrentado contracciones importantes en periodos recientes,
influenciada por menores inversiones privadas, costos de financiamiento y cambios en la demanda.

El crecimiento del sector construccién permanece por debajo del promedio de la economia nacional en algunos
trimestres, y se observa que tanto los insumos como la mano de obra han tenido presiones de costo que inciden
en los margenes de los proyectos.

IIl. DIAGNOSTICO ECONOMICO - SECTORES PRODUCTIVOS

La actividad econ6mica del municipio de Puerto Rond6n, Arauca, se encuentra estrechamente vinculada a tres
sectores predominantes, que no solo representan las principales fuentes de ingresos, sino también el sustento
para la mayoria de las familias de la region.

SECTOR
ECONOMICO DESCRIPCION ACTIVIDAD DEL SECTOR
Este sector, que constituye el 90% de la actividad

economica local y genera el 80% del empleo, es el

motor principal de la economia de Puerto Rondén. i Movmza_lc'lpn y o
SECTOR PRIMARIO  Desarrollada en las amplias sabanas naturales del cornedrcla Hanwaca
GANADERIA municipio, la ganaderia aprovecha las caracteristicas gan.a 0 y t
del territorio para mantener su productividad, aunque ) PURSYIO GVORI0R
enfrenta desafios relacionados con la gestion de ganaderos
recursos hidricos y los efectos del cambio climético.
Aunque en menor escala que la ganaderia, la
agricultura desempefia un papel importante en la - Cultivo de arroz
diversificacion econémica del municipio. Algunos - Cultivo de Yuca
SE:J,%ZSE.PJQ?O cultivos han ganado relevancia gracias a - Cultivo de Cacao
investigaciones en la Orinoquia, convirtiéndose en - Cultivo de platano
una opcion estratégica para complementar los - Cultivo de Maiz
ingresos de las familias y dinamizar la economia local.
- Construccion y
Comprende las actividades relacionadas con la mantemrrnento <8
construcciéon, mantenimiento y mejoramiento de \'gas rufra gn 6
SECTOR infraestructura fisica y obras civiles. En Puerto %o (AOCONRImecNn ¥
adecuacion de banca
SECUNDARIO Ror}dép, este §_ector es clayg para el desarrollo vial
CONSTRUCCION territorial, al facilitar la conectividad vial, el acceso a - Obgs civiles de
servicios y la ejecucion de proyectos de inversién :
publica, generando empleo temporal y dinamizando la lnfr e Structura
economia local. publica
- Operacién de

maquinaria pesada
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Abarca una amplia gama de actividades que incluyen * TranspodeAnusie

desde los servicios financieros, de transporte, ) g:gt‘gfl)'
educacion 'y salud, hasta la comunicacion, Sl
comunicaciones

entretenimiento, servicios empresariales y tecnologia.

; ; ; - Servicios educativos
Este sector juega un papel crucial en la economia, - o
SECTOR TERCIARIO contribuyendo significativamente al Producto Interno - Servicios piblices'y

SERVICIOS Bruto (PIB) del pais. Ademas, es clave para el gdmmlst_ratlvos.
bienestar social, ya que satisface necesidades ) (rg:r;Tt]ael:(r:;)ntes
fundamentales de la poblacion y facilita el desarrollo hotoles. tira s,
de otros sectores econOmicos, promoviendo la bi enes),

eficiencia, innovacion y la competitividad.
Tabla 1. Sectores Econémicos del Municipio de Puerto Rondén, Arauca - 2026

- Entre otros.

El sector de servicios de construccion y mejoramiento de infraestructura fisica comprende las actividades
requeridas para la ejecucion del objeto contractual denominado: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS
AULAS DE LA (IELI) INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA este sector agrupa servicios propios de la ingenieria civil y obras de adecuacion
locativa, orientados al mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de edificaciones de uso institucional,
incluyendo intervenciones necesarias para optimizar las condiciones fisicas, funcionales y de habitabilidad de los
espacios destinados a la prestacion del servicio educativo, las actividades a desarrollar se enmarcan en procesos
constructivos y de adecuacién que garantizan condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, confort y
funcionalidad, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes. Asi mismo, contemplan la
implementacién de medidas de seguridad y salud en el trabajo, asi como acciones de manejo ambiental que
aseguren una correcta ejecucion del proyecto. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015,
articulo 2.2.1.1.1.6.1, la Entidad Estatal debe realizar durante la etapa de planeacion el anélisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de riesgos, igualmente, la Entidad debe dejar constancia de este andlisis en
los documentos del proceso. En concordancia con la guia para la elaboracién de estudios del sector de Colombia
Compra Eficiente, en los procesos de minima cuantia el alcance del estudio debe ser proporcional al valor del
proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados, en este sentido, no se
requiere un analisis exhaustivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, sino la verificacion de
condiciones particulares de procesos similares, la recopilacion de informacién de mercado en términos de precios,
calidad y plazos, la consulta con proveedores y la validacion de su idoneidad, con el fin de garantizar la seleccién
adecuada del contratista y el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economia y promocion de la
competencia.

Variables econémicas que afectan el sector:

- Salario minimo, el cual esta implicito directamente la mano de obra.
- Crecimiento del PIB: detemmina el nivel de inversién publica y privada en infraestructura y obras civiles.
- Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV): refleja la variacion de precios de
materiales, mano de obra y equipos utilizados en los proyectos.
- Inflacién (IPC): incide directamente en la actualizacion de precios, costos operativos y presupuestos de
inversion.
. CONTEXTO ECONOMICO

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Segun la informacién oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el Producto Interno

Bruto (PIB) de Colombia ha continuado su proceso de recuperacion tras los efectos de la pandemia. En el afio
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Calle 2 No. 6-12 | PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO

~l




SECRETARIA DE PLANEACION

PUERTO RONDON B | " haiamicin

secrelariaobras@puertorondon-arauca.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL ‘ Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO

Minima Cuantia TRD. 102.04.06

2023, el PIB creci6 0,7 % respecto a 2022, reflejando una recuperacién moderada de la actividad econémica
nacional.

Tasa de crecimiento en volumen’

2009 - 2023P

12

Tasa de creclmlento en volumen
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Fuente: DANE

Para el afio 2024, las estimaciones oficiales del DANE indican que la economia colombiana creci6
aproximadamente 1,7 % frente a 2023, con sectores como comercio y servicios impulsando el crecimiento,
aunque persisten desafios en industrias tradicionales.

En el tercer trimestre de 2025, el PIB nacional registrd un crecimiento de 3,6 % en términos reales frente al
mismo periodo de 2024, siendo esta la variacion interanual mas alta reportada en los dltimos afios y reflejando
avances en la recuperacion econémica.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen
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Fuente: DANE

De acuerdo con los reportes del DANE para lo corrido del afio 2025, el crecimiento acumulado del PIB fue de 2,8
% frente al mismo periodo del aio anterior, evidenciando una dinamica positiva, aunque desigual entre sectores
econdmicos. R

IV. ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas se establecen en los estudios previos e invitacion publica de conformidad a las
necesidades planteadas por la entidad, en dichos documentos se especifican con exactitud cada uno de los
requerimientos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS" y se encuentran acordes con
la normatividad.

El constructor velard porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales
vigentes al respecto y con las especificaciones propias del proyecto.

La supervision exigira al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el transporte, su
almacenamiento y cuidado, y se abstendra de instalar material no inspeccionado y aprobado por la supervision,
asumiendo la responsabilidad y costo de desmontarios y cambiarlos cuando sea necesario. Si se encontraré
material que no cumple con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion
(normas, procedimientos de fabricacion, etc.), la supervision podréa solicitar los cambios o correcciones que sean
necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucién del proyecto se ajustaran a lo
establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este
tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes

m especificaciones técnicas.

TABLA DE ESPECIFICACIONES
iTEM 1,1

DESCRIPCION DEL
BIEN O SERVICIO PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES-INCLUYE APLICACION

UNIDAD DE MEDIDA M2

CANTIDAD 840,68
Consiste en la aplicacion de pintura para exteriores en superficies existentes,
DESCRIPCION mediante tres (3) manos, con el fin de mejorar la proteccién, durabilidad y
GENERAL apariencia de los elementos intervenidos, garantizando resistencia a condiciones
climaticas.

Se realizaré la limpieza de la superficie, eliminacién de polvo, grasas o material
suelto, Se efectuara el lijado y resanes menores si se requieren, Posteriormente
se aplicaran tres manos de pintura vinilo tipo 1 para exteriores, respetando
tiempos de secado entre capas y garantizando un acabado uniforme.

PROCEDIMIENTO

Puerto Rondon - Arauca
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MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS

MEDIDA DE PAGO

MEDIDA Y FORMA DE
PAGO

iTEM

DESCRIPCION DEL
BIEN O SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD

DESCRIPCION
GENERAL

PROCEDIMIENTO

MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS

MEDIDA DE PAGO
MEDIDA Y FORMA DE
PAGO

iTEM

DESCRIPCION DEL
BIEN O SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
DESCRIPCION
GENERAL

PROCEDIMIENTO

MATERIALES,
HERRAMIENTAS ¥
EQUIPOS

MEDIDA DE PAGO
MEDIDA Y FORMA DE
PAGO

iTEM

DESCRIPCION DEL
BIEN O SERVICIO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
DESCRIPCION
GENERAL

SECRETARIA DE PLANEACION

PUERTO RONmN E INFRAESTRUCTURA

secrelariaebras@puertorondon-arauca gov co
ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacion 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

Pintura vinilo lavable tipo 1, lija, brochas, rodillos, bandejas, andamios (si se
requiere), herramienta menor y elementos de proteccién personal.

Se medird por metro cuadrado (M2) de superficie efectivamente intervenida y
aprobada por la interventoria

El pago se realizard por metro cuadrado ejecutado, recibido a satisfaccién por la
interventoria, e incluira todos los costos directos e indirectos necesarios para su
correcta ejecucion.

21 :

LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA

UND

21,00 _

Suministro e instalacion de luminaria tipo panel LED de 11 pulgadas y 24W,
disefiada para incrustar en cielo raso, con el fin de garantizar adecuada
iluminacién en los espacios intervenidos.

Se realizara la ubicacion del punto, adecuacién del espacio en el cielo raso,
instalacion de la luminaria, conexién a la red eléctrica existente, verificacién de
funcionamiento y puesta en servicio

Lampara LED panel 11", cableado, conectores, herramienta menor, equipos
eléctricos y elementos de proteccion personal.

Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento.

El pago se realizard por unidad instalada, probada y recibida a satisfaccion,
incluyendo suministro, instalacion y pruebas

2.2

LAMPARA LED PANEL DE 8 PULG. DE 18 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA

UND

2,00

Suministro e instalacion de luminaria tipo panel LED de 8 pulgadas y 18W, para
incrustar en cielo raso, mejorando las condiciones de iluminacion.

Instalacion de luminaria en el punto definido, conexién eléctrica, fijacién, pruebas
de funcionamiento y entrega operativa.

Lampara LED, cableado, conectores, herramienta menor y equipos de
instalacion.

Unidad (UND) instalada.

Pago por unidad instalada y aprobada por la interventoria, incluyendo todos los
costos asociados.

23

DESMONTE DE LAMPARA LED DE 60X60 CM DE 48W

UND

16,00

Retiro de luminarias existentes tipo panel LED de 60x60 cm, garantizando
condiciones de seguridad y manejo adecuado de los elementos desmontados.

Puerto Rondén -
Cunezrq?s?lg e PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO
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SECRETARIA DE PLANEACION

PUERTO RONWN Z =4 E INFRAESTRUCTURA

secretariaobras@puertorondon-arauca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1
ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06
PROCEDIMIENTO Desenergizacion del circuito, desmontaje de la luminaria, retiro de fijaciones,
desconexion eléctrica y disposicién del elemento segun indicaciones de la
interventoria.
MATERIALES, Herramienta menor, equipos eléctricos y elementos de proteccion personal.
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
MEDIDA DE PAGO Por unidad (UND) desmontada

MEDIDA Y FORMA DE Pago por unidad retirada y aprobada, incluyendo mano de obra y manejo del
PAGO material desmontado.

iTEM 31

DESCRIPCION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN LAMINA PVC DE 8 MM

BIEN O SERVICIO CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CAL.24 INCLUYE CORNISA.

UNIDAD DE MEDIDA M2

CANTIDAD 155,22

DESCRIPCION Consiste en el suministro e instalacion de cielo raso en lamina de PVC de 8 mm,

GENERAL soportado en estructura metélica galvanizada calibre 24, incluyendo acabado
perimetral con cornisa.

PROCEDIMIENTO Se realizara el replanteo, instalaciéon de estructura metélica (angulos, omegas y

viguetas), nivelacion, fijacion de laminas de PVC, instalacion de comisa y
acabados finales.

MATERIALES, Lamina PVC, perfileria galvanizada, tornillos, puntillas, cornisa, andamios,
HERRAMIENTAS Y herramienta menor y equipos de instalacion.

EQUIPOS

MEDIDA DE PAGO Metro cuadrado (M2) instalado.

MEDIDA Y FORMA DE Pago por metro lineal ejecutado y recibido a satisfaccion, incluyendo materiales,
PAGO mano de obra, equipos y acabados

CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR
A. METODOLOGIA CONSTRUCTIVA

El Contratista, asumird la responsabilidad sobre la ejecucién total de la obra sea de manera directa o
subcontratada, para que esta se realice en éptimas condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra,
estrictamente de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte integral del proyecto.

La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten debe garantizar los
siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las calidades previstas las especificaciones.

- La estabilidad y calidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obra y responsabilidad
civil extracontractual.

- El cumplimiento de la formulacién e implementacion de los protocolos de bioseguridad que garantice la
salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacion del area de influencia.

- El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos y
otros.

B. MATERIALES

Puerto Rondén - Arauca 3
Calle 2 No. 6-12 i PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO




SECRETARIA DE PLANEACION
E INFRAESTRUCTURA

sacretariaobras@puertorondon-arauca gov.co
Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depésito
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por la supervision en
el marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la ejecucién de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras deben ser suministrados por el
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion procesamiento, transporte, manejo, vigilancia,
etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida,
deterioro y mala calidad de los mismos.

C. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucién de las obras deben ser
suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratisia deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo del Constructor, quien debe
asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

D. MANO DE OBRA 'Y PERSONAL

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfaccion de la supervision, el personal competente, idoneo y con experiencia de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para ejecutar de la mejor manera
posible los trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego de condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe presentar copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por
los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos
profesionales y demas emolumentos exigidos por la ley vigente.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras no tendra vinculacion laboral
y/o contractual con la Administracion y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a
cargo exclusivo del Contratista.

E. SENALIZACION DE LA OBRA

El area de trabajo debe ser sefialada por la instalacion de la valla informacién, con el fin de advertir a los usuarios
de la via sobre la ejecucion de actividades.

El contratista sera responsable de la instalacion, mantenimiento y retiro de la sefializacién, asi como de la
implementacion de medidas complementarias de control del transito cuando sea necesario, con el proposito de
prevenir accidentes, proteger a los trabajadores y garantizar la seguridad de los usuarios de la via.

8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

Puerto Rondén - Arauca .
Calle 2 No. 6-12 __ PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO
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ALCALDIA MUNICIPAL

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

Se realizara un (01) evento de socializacion del proyecto en el sitio objeto del presente proyecto. En esta
socializacién se indicaran los objetivos, las actividades y el alcance del proyecto, y los compromisos que deben
asumir por cada una de las partes. De esto se levantara un acta.

9. LICENCIA URBANISTICA

Para el presente proceso en virtud del objeto contractual y la descripcion de las actividades a desarrollar, NO
requiere licencia de construccion conforme a lo establecido en la Ley 1469 de 2010.

10. LICENCIA AMBIENTAL Y/O PERMISOS AMBIENTALES

Este proyecto NO genera ningln impacto negativo ambiental para la region y el bienestar de la poblacién
rondonefia, por lo cual no requiere licencia y/o permiso ambiental.

11. JUSTIFICACION DEL VALOR

Para el caso particular, los precios se han indagado de la siguiente forma:

La Secretaria de Planeacién e Infraestructura toma como referencia para la estimacion de los precios que soportan
el presupuesto de inversion los datos histéricos derivados de los proyectos previamente radicados y ejecutados en
la dependencia asi como la consulta de la base de datos de precios unitarios de construccion y la base oficial de
precios institucional vigente. Adicionalmente, para la actualizacién de los valores unitarios se aphca el ajuste
correspondiente al incremento del indice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de reflejar las variaciones del
mercado y garantizar la coherencia y suficiencia del presupuesto proyectado.

12. DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAE STRUCTURA MUNICIPAL

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS DE LA (ELI) INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACUALDA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.".
4
- PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ' i ' @
<o v X RON N
ALCALDIA MUMNICIPAL
ITEM | ACTIVIDAD  UND CANT VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
10 [ PINTURA s 20.735.372,20
1.1 | PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES-NCLUYE APLICACION W2 84068 | 2465500 | § 20.725.272,20
20 | INSTALACIONES ELECTRICAS s 4.210.838,00
21 LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 . DE INCRUSTAR-INSTALADA UND 21.00 s 17507400 | S 3676 554 00
22 LAMPARA LED PANEL DE 8 PULG DE 18 W DE MNCRUSTAR-INSTALADA uND 2.00 5 12207800 | § 244 155 00
2.3 | DESMONTE DE LAMPARA LED DE 60X80 CW Dﬁ ey o | unp 1800 _[S 1813300 | S 250.128.00
30| CIELORRASO i ] 7 s 23.670.584,34
34 | SUMNSTROE INSTALACION DE CELORRASO EWERTINA, s g@. o jcca0 Bl g 1€2437.00 | § 22 £70.584 24
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE Cal 24 MGLUVE COR! - . i
MITIGACION AMBIENTAL e | GL 100 [s 38320546 | § 383.206,46
SUB TOTAL VALOR | $ 49.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | § 49.000.000,00
Pusin Baagon T/ Amuos ~ PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO
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ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacitn: 29/1 212025
| Versién 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

Ahora bien, teniendo en cuenta el tipo de contrato, que, para el caso, se trata de un contrato de: OBRA PUBLICA
COSTOS INDIRECTOS

Se aplicaran los siguientes impuestos, estampillas, tasas y contribuciones de acuerdo con el acuerdo municipal
No. 013 DE 2015 estatuto rentas del municipio de Puerto Rondén y conforme con certificado expedido por la

secretaria de General y de Gobierno municipal:

ESTAMPILLA, TASA, IMPUESTO Y CONTRIBUCION PORCENTAJE SOBRE EL VALOR GIRADO

Estampilla Bienestar Adulto Mayor 4,00% sobre el valor del contrato.
Estampilla Pro Cultura 2,00% sobre el valor del contrato.
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2,00% sobre el valor del contrato.
Estampilla Pro Justicia Familiar 2,00% sobre el valor del contrato.
Impuesto de Industria y Comercio 1,00% sobre el valor del contrato.
Sobretasa Bomberil 5,00% del Impuesto de Industria y Comercio
Retencién en la Fuente De acuerdo al Estatuto Tributario Nacional
Rete IVA _ 15% del Valor de IVA Facturado

13. ESTUDIO DE LA DEMANDA
ADQUISICION DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos de similares de
otras entidades estatales a nivel nacional, departamental y municipal, que han contratado durante las Gltimas
vigencias. En la cual se puede identificar un gran numero de contratos de prestacion de servicios, la demanda més
representativa se encuentra en el sector publico (Alcaldias, Gobernaciones etc.), cuyos objetos estan orientados.
aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logisticos en el municipio de Puerto Rondén, departamento
de Arauca”.

DATOS HISTORICOS DEL SECTOR

A. Sefalamos a continuacion, procesos de contratacién realizados por otras entidades en
afios anteriores:

No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO TIEMPO VR TOTAL
CONSTRUCCION DE UN MEGA COLEGIO EN
$ 11,342,208,241 EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN LA
BOLIVAR: SANTA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOCE
ROSA DEL SUR  INMACULADA BAJO LOS PARAMETROS DE LA (12) $11,278,811,555.00
LICITACION NTC- 4595 DEL INCONTEC PARA AUMENTAR  MESES
PUBLICA LOS INDICADORES DE COBERTURA
EDUCATIVA OFICIAL.
SAMC-010-2022
ROl ARCA:  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CUATRO
EDUCATIVA DE EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO $ 230,176,906
SELECCION CUNDINAMARCA (04) MES e
ABREVIADA DE :
MENOR CUANTIA

Puerto Rondén - Arauca P&
Calle 2 No. 6-12 PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO
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ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

Se realizard un (01) evento de socializacién del proyecto en el sitio objeto del presente proyecto. En esta
socializacion se indicaran los objetivos, las actividades y el alcance del proyecto, y los compromisos que deben
asumir por cada una de las partes. De esto se levantara un acta.

9. LICENCIA URBANISTICA

Para el presente proceso en virtud del objeto contractual y la descripcion de las actividades a desarrollar, NO
requiere licencia de construccién conforme a lo establecido en la Ley 1469 de 2010.

10. LICENCIA AMBIENTAL Y/O PERMISOS AMBIENTALES

Este proyecto NO genera ningln impacto negativo ambiental para la regién y el bienestar de la poblacidn
rondonefia, por lo cual no requiere licencia y/o permiso ambiental.

11. JUSTIFICACION DEL VALOR

Para el caso particular, los precios se han indagado de la siguiente forma:

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura toma como referencia para la estimacion de los precios que soportan
el presupuesto de inversion los datos histéricos derivados de los proyectos previamente radicados y ejecutados en
la dependencia, asi como la consulta de la base de datos de precios unitarios de construccion y la base oficial de
precios institucional vigente. Adicionalmente, para la actualizacién de los valores unitarios se aplica el ajuste
correspondiente al incremento del indice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de reflejar las variaciones del
mercado y garantizar la coherencia y suficiencia del presupuesto proyectado.

Los valores unitarios definidos, junto con las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir, se
encuentran debidamente descntos en el documento anexo denominado “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, el
cual integra las cotizaciones recibidas y el correspondiente estudio de mercado.

12. DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAE STRUCTURA MUNICIPAL

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS DE LA (IELI) INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACUALDA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.".
] RON N
ALCALDIA MUNICIPAL
ITEM | ACTIVIDAD | uwo | cawt VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
1,0 | PINTURA S 20.735.372,20
1.1 | PNTURA A 3 IANOS PARA EXTERIORES-INCLUYE APLICACION M2 84068 |§ 2466500 | § 20.735.372,20
2,0 [ INSTALACIONES ELECTRICAS s 4.210.838,00
21 | LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W DE NCRUSTAR-INSTALADA | uND 2100 | 175.074.00 | § 3.676.554,00
22 LAMPARA LED PANEL DE 8 PULG. DE 18 W  DE INCRUSTAR-INSTALADA UND 200 3 12207800 | S 244.156.00
2| DESMONTE DE LAMPARA LED DE 60XE0 CM D 4§§« o | UND 1600 _|$ 18.132,00 | § 250.128,00
30 | CIELORRASO | S . P | $ 23.670.584,34
31 | SUMNISTRO E NSTALACION DE CELORRASO ivmﬁm &M 1% 1552 8 s 15245700 | § 27670 €84 24
CON ESTRUCTURA DE SOPORT AL 24 YE CORNSA S :
MITIGACION AMBIENTAL 3 100 |s 383.205.46 | § 383.205,46
SUB TOTAL VALOR | § 49.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | § 49.000.000,00

Puerto Rondén -~ Arauca
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ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacion: 28/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

Ahora bien, teniendo en cuenta el tipo de contrato, que, péra el caso, se trata de un contrato de: OBRA PUBLICA
COSTOS INDIRECTOS

Se aplicaran los siguientes impuestos, estampillas, tasas y contribuciones de acuerdo con el acuerdo municipal
No. 013 DE 2015 estatuto rentas del municipio de Puerto Rond6n y conforme con certificado expedido por la
secretaria de General y de Gobierno municipal:

ESTAMPILLA, TASA, IMPUESTO Y CONTRIBUCION PORCENTAJE SOBRE EL VALOR GIRADO

Estampilla Bienestar Adulto Mayor 4,00% sobre el valor del contrato.
Estampilla Pro Cultura 2,00% sobre el valor del contrato.
Tasa Pro Deporte y Recreacién 2,00% sobre el valor del contrato.
Estampilla Pro Justicia Familiar 2,00% sobre el valor del contrato.
Impuesto de Industria y Comercio 1,00% sobre el valor del contrato.
Sobretasa Bomberil 5,00% del Impuesto de Industria y Comercio
Retencién en la Fuente De acuerdo al Estatuto Tributario Nacional
Rete IVA 15% del Valor de IVA Facturado

13. ESTUDIO DE LA DEMANDA
ADQUISICION DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histdrico en el SECOP de proyectos de similares de
otras entidades estatales a nivel nacional, departamental y municipal, que han contratado durante las Ultimas
vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos de prestacion de servicios, la demanda mas
representativa se encuentra en el sector pablico (Alcaldias, Gobernaciones etc.), cuyos objetos estan orientados.
aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logisticos en el municipio de Puerto Rondén, departamento
de Arauca”.

DATOS HISTORICOS DEL SECTOR

A. Seialamos a continuaciéon, procesos de contratacién realizados por otras entidades en
aios anteriores:

No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO TIEMPO VR TOTAL
CONSTRUCCION DE UN MEGA COLEGIO EN
$ 11,342,208,241 EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN LA
BOLIVAR: SANTA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOCE
ROSA DEL SUR  INMACULADA BAJO LOS PARAMETROS DE LA (12)  $11,278,811,555.00
LICITACION NTC- 4595 DEL INCONTEC PARA AUMENTAR ~ MESES
PUBLICA LOS INDICADORES DE COBERTURA
EDUCATIVA OFICIAL.
SAMC-010-2022
c”é"fg‘:l_"g‘gfg“' MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA .\ o
SE Bt i EDUCATIVA DE EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO  aiyes 230,176,906
CUNDINAMARCA.
ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA
PUtts nongon ~Anayon PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO
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Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

A. Senalamos a continuacién, procesos de contratacion realizados por esta entidad en afos

anteriores:
No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO TIEMPO VR TOTAL
MPR-SAMC-010-2025
MUNICIPIO DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
PUERTO RONDON INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA
) FISICA DE LA INST. EDUCATIVA LA UN $61.000.000.00
SELECCION INAMCULADA, SEDE CRISTOBAL COLONDEL ~ (01) MES IR
ABREVIADA DE MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,
MENOR CUANTIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
MPR-MIC-061- MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
2023MUNICIPIODE ~ RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION DIEZ
PUERTO RONDON EDUCATIVA LA INMACULADA "IELI" DEL (10) DIAs  $28.000.000,00
) MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,
MINIMA CUANTIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

14. FINANCIACION
a. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

Para la ejecucion de las actividades La administracion municipal cuenta con la disponibilidad necesaria cuyas

fuentes de financiacion es: 15

NO. RUBRO
cDP FECHA PRESUPUESTAL NOMBRE FUENTE VALOR
Sedes educativas
mejoradas en
zona urbana del
mopede  (Z4L8SSR
Puerto Rondén-  ~cs \nan"PPOR
2.3,202.02.000.1.01.0 | ratonace- $27.000.000,00
1 EducacionsCsa MATRICULA
5 " OFICIAL
050600 06/05/202 Sedes educativas
02 6 Z(’;leapl:fgaa:ae(;‘ei 1.3.3.6.03 RB.
2.3.2.02.02.008.01.01.0 L SGP EDUCACION-
5 municipio de CALIDAD
Puerto Rondon- MATRICULA $22.000.000,00
Arauca/RB SGP- OFICIAL
Educacion
TOTAL $49.000.000.00

15. FORMA DE PAGO
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El Municipio cancelara al contratista el valor parcial y/o total del contrato, una vez el supervisor del mismo suscriba
el acta de recibo parcial y/o el acta de liquidacién, segun corresponda, y previa presentacién y aprobacion de los

documentos requeridos para el tramite de pago, conforme a las condiciones contractuales y la normatividad
vigente.
PAGO % DE PAGO CONDIClONEs
Presentacion del acta parmal de actividades ejecutadas.
Hastare - lnfome dp avance del pqntrahsta g
PARCIAL 90% - Certificacién de supervision por parte del Municipio.
- Presentacion de documentos soporte de ejecucion (segun el corte parcial
presentado).
- Presentacion del acta de recibo final de actividades.
FINAL 10% - Suscripcién y aprobacion del acta de liquidacion del contrato.
restantes - Aprobacién a satisfaccion del supervisor designado por el Municipio.

- Presentacion de la documentacién requerida.

La finalizacion del abjeto contractual y el tramite del pago estaran sujetos a la previa presentacion, verificacion y
aprobacién de los siguientes documentos por parte del supervisor del contrato:

Do

™~

10.

1.
12

13.

14,
18.

16.

7.
18.

Copia licencia de construccién u otro tipo de licencia o permisos de construccion, (Si requiere).

Copia licencias y/o permisos ambientales que requiere el proyecto, (Si requiere).

Acta de socializacion.

Acta de conformacion de la veeduria ciudadana ante la personeria municipal, (Si requiere).

Acta de veeduria de inicio y recibo final de obra.

Acta de entrega del Bien o Servicio. En caso de llevar items de Suministros, deben anexarse entradas y
salidas de almacén municipal

Actas de vecindad )

INFORME FINAL DE EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA: (Adjuntar soportes originales de
ensayos de laboratorio (cuando aplique), certificados de calidad de materiales, entre otros), firmado por el
director y/o residente de obra y el representante legal del contratista.

INFORME DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA EXTERNA PARA RECIBO FINAL DE OBRA:
(Que incluya certificado de cumplimiento del porcentaje de ejecucién final de la obra).

Memorias de célculo de las cantidades totales ejecutadas por cada item, fimadas por el director y
residente de obra y por el director y residente de interventoria, (cuando aplique).

Bitacora diaria de obra del periodo de ejecucion del contrato

Planos récord de las actividades ejecutadas de acuerdo con el Acta de Recibo Final, debidamente
rotulados y firmados, en fisico y en medio magnético (USB), (cuando aplique).

Registro fotografico de la valla informativa ((Menor Cuantia y licitaciones publicas) tamafio a definir con la
supervision) y/o certificacion de las cufias radiales.

Registro Fotografico de las Actividades Ejecutadas.

Ensayos de laboratorio originales de la Interventoria, con el respectivo informe de analisis e interpretacion
de los resultados, (cuando aplique).

Programacién de obra inicial y actualizacion del cronograma por reprogramacion, firmada por el
Representante Legal del Contratista de Obra, con el visto bueno de la Supervision y/o Interventoria.
Copia de planillas de némina firmadas por el personal, indicando fecha de ingreso y fecha de retiro.
Copia de planillas de pago de la seguridad social de la empresa contratista y de su Representante Legal,
del personal profesional al servicio del contrato y, en caso de consorcio o unién temporal, de los
Representantes Legales de las empresas consorciadas.

» ) _
oreeide ﬁ‘;’_‘g‘f’,’; Arpuen | PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO

v




SECRETARIA DE PLANEACION

ST FJRONDON ‘B | . creacsmucrun

secretariaobras@puertorondon-arauca. gov co
ALCALDIA MUNICIPAL N Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO

Minima Cuantia TRD. 102.04.06

19. Certificado de pago de aportes parafiscales en original, que incluya todo el periodo de ejecucion del
contrato, expedido por las entidades competentes como el SENA, COMFIAR e ICBF. |

20. Certificado del SENA de aportes al Fondo de la Industria de la Construccién (FIC).

21. Certificado de la Supervisién y/o Interventoria Externa del cumplimiento de aportes de seguridad social y
parafiscales durante el periodo de ejecucion.

22. Paz y salvo del personal que labor6 en la obra y de proveedores.

23. Certificado de la Supervision y/o Interventoria Externa de que el contratista se encuentra a paz y salvo con
el personal que labor6 en la obra durante el periodo de ejecucion y de los proveedores.

24. Certificado de paz y salvo con las empresas de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, aseo y
energia).

25. Informe del contratista de cumplimiento en la aplicacién del SG-SST.

26. Certificado de la Supervision y/o Interventoria Externa de la aplicacion del SG-SST por parte del contratista
de la obra.

27. Copia del PMA o PAGA de la Obra

28. Informe final del seguimiento a la implementacion del PMA o PAGA por parte del contratista, firmado por
un Ingeniero Ambiental, el Representante Legal del Contratista y la Supervisidn y/o Interventoria Externa.

29. Certificado de la Supervision y/o Interventoria Externa del cumplimiento de la implementacion del PMA o
PAGA.

30. Copia del certificado de apertura del encargo fiduciario o de la Cuenta Bancaria.

31. Copia del certificado bancario de cancelacion de la cuenta o fiducia y reintegro de los rendimientos
financieros.

32. Relacion de gastos del anticipo consolidado, firmada por el Representante Legal del Contratista y el
Contador Publico, con sus respectivos soportes.

33. Copia de las 6rdenes de operacidn de la fiducia o de los retiros de la cuenta bancaria, segin corresponda.

34. Copia de los extractos de la cuenta bancaria y/o informes de fiducia. .

35. INFORME FINAL DE IMPREVISTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, firmado por el Representante 1/
Legal y el Contador Publico del Contratista y aprobado por la Supervision y/o Interventoria Externa.

36. Certificado de la Supervision y/o Interventoria Externa del correcto manejo e inversién del anticipo por
parte del contratista de obra.

37. Acta Parcial y/o de Recibo Final de Obra, segun corresponda.

38. Actualizacién o ampliacién de la p6liza vigente, con certificado de aprobacion de la entidad, segin el acto
administrativo correspondiente (acta de inicio, otrosi 0 acta de recibo final de la obra).

39. Acta de Liquidacion del Contrato de Obra

40. Factura cambiaria del acta presentada, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario y el articulo 774 del Cédigo de Comercio, la cual se emitird y serd entregada a
la Oficina de Contabilidad una vez sea aprobada el Acta de Recibo Final por la Unidad Ejecutora.

41. Solicitud de giro (incluye certificado de la cuenta bancaria).

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se compromete a:

a. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y
municipal, y demas disposiciones pertinentes.

b. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las
instrucciones para su legalizacion, debera constituir las garantias pactadas en el contrato.

¢. Ejecutar cada uno de los items cumpliendo con el objeto de bienes y/o servicios en la forma y tiempo pactado,
de acuerdo con el documento Regla y la propuesta presentada por el proponente favorecido, en la forma,
precio y tiempos pactados.

Puerto Rondén - Arauca
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d. Garantizar la calidad del bien y/o servicio, cuando el objeto del contrato que se origine sean rechazados por
su mala calidad comprobada durante su recepcién, el Municipio segun criterio técnico debidamente
soportado con pruebas documentales, podra solicitar el cambio al contratista, quien lo deberé efectuar de
inmediato.

e. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que se incurra para la ejecucion del contrato. — Disponer
del personal profesional o técnico idéneo para desarrollar cada una de las actividades que involucra el
contrato.

f. Garantizar que todos los empleados y trabajadores contratados para la ejecucion del proyecto deben estar
vinculados por parte del contratista como empleador al régimen contributivo de seguridad social integral —
El contratista deberd suministrar todos los insumos necesarios para la ejecucion del contrato conforme al
objeto contractual.

g.Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean requeridos por la
supervision del contrato. Los informes consolidados seran el soporte valido para el tramite de actas
parciales si a ello hubiere lugar.

h. Observar los requerimientos realizados por el supervisor/Interventor durante el desarrollo del contrato y de
manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

i. Informar oportunamente al Interventor y/o supervisor sobre cualquier obstaculo o dificultad que se presente
en la ejecucion del contrato. Mantener reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato que resulte del presente proceso.

j. Realizar reuniones periddicas con el supervisor con el fin de canalizar diferentes aspectos técnicos y
administrativos relacionados con el proyecto si las hubiere.

k. Levantar acta de las reuniones realizadas.

I. Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 100 de 1993, Decretos
reglamentarios y demas leyes concordantes. Exigir a sus trabajadores una vez finalizado el contrato paz y
salvo por conceptos salariales y prestacionales si a ello hubiere lugar.

m. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y post contractuales respectivamente.

n. Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero
del contrato.

0. No incurrir en situaciones de conflicto de interés o que afectan la integralidad del Municipio.contrato el
contratista se obliga a desarrollar los siguientes items conforme a las especificaciones técnicas.

b. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
El municipio se compromete para con el contratista a:

a. Pagar el valor del presente contrato.

b. Solicitar ail CONTRATISTA los informes, trabajos que se requieran en desarrolio del objeto del
contrato.

c. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual.

d. Adoptar las medidas necesarias para mantener las condiciones econémicas existentes al momentode
contratar.

e. A establecer de ser necesario, el programa de ejecucion.

f. Supervisar el desarrollo del objeto de este contrato.

17. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Por medio del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcién”, se creé una nueva modalidad de
seleccion denominada minima cuantia la cual procede en todos los casos en los que, con independencia del
objeto particular, se adquieran bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la entidad contratante.
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Conforme al Manual para la Seleccién de Minima Cuantia que emiti6 Colombia Compra Eficiente, tenemos que:
“(...) es un procedimiento sencillo y rapido para escoger al contratista en la adquisicién de los bienes, obras y
servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de las Entidades Estatales. Esta
modalidad de seleccién tiene menos formalidades que las demaés y tiene caracteristicas especiales. La modalidad
de seleccion de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de contratacién cuando el presupuesto oficial del
contrato sea inferior o igual a la minima cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Las
reglas aplicables a la modalidad de seleccion de minima cuantia son las consagradas en el numeral 5 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar
requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. (...)".

El articulo 30 de la ley 2069 de 2020 modificé el numeral 5 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 en el siguiente
sentido: 5) Contratacién minima cuantia. La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar,

el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la
invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia hébil; ¢) La entidad seleccionara, mediante
comunicacién de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
condiciones exigidas; d) La comunicacién de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal. PARAGRAFO 1. Las
particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades de realizar

estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que correspondan a la definicion de "gran almacén” sefialada

por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional. PARAGRAFO 2. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentaciéon. En particular no se aplicarg lo previsto

en la Ley 816 de 2003. _
El decreto 1860 de 2021, modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, y reglamento los articulos 30, 31, 32, 34 y 19
35 de la Ley 2069 de 2020. En el presente caso se emplea esta modalidad de seleccion, pues el valor total del
proceso contractual no excede del 10% de la menor cuantia.

Las modalidades de seleccion fueron adoptadas mediante Circular No 001 del 05 de enero de 2026 de la
siguiente manera:

MODALIDAD DE SELECCION DETERMINACION
LICITACION PUBLICA Desde $490.253.401 sin limite de cuantia maximo
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Desde $49.025.341 gasta $490.253.400
SELECCION ABREVIADA (SUBASTA INVERSA,
BOLSA DE PRODUCTOS, ACUERDO MARCO DE Desde $49.025.341 sin limite de cuantia méaximo
PRECIOS)
CONCURSO DE MERITOS Desde $49.025.341 sin limite de cuantia maximo
MINIMA CUANTIA Desde $1 hasta $49.025.340

Teniendo en cuenta las modalidades de seleccién analizadas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 4150 de 2007,
Ley 1474 dé 2011 y el Decreto 1082 de 2015, esta entidad concluye que la seleccion del contratista que ejecutara
el proyecto se realizara mediante SELECCION DE MINIMA CUANTIA, y se regira por la normatividad vigente.

18. FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

- FACTOR i R R s s BRITERIO
Capacidad Juridica Cumple / No cumple
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Idoneidad Cumple / No cumple
Experiencia Cumple / No cumple
CAPACIDAD JURIDICA:

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en la invitacién:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el

articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitacion.

D. No estar reportado en el Glitimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria

General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con
domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estad.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los
Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios segun el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
- Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —Cdédigo Nacional de
Seguridad y Convivencia— o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

- Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

- Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de exiranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

- En caso de ser persona natural comerciante debe adjuntar el registro mercantil con una fecha de
expedicion no superior a treinta (30) dias; cuya actividad se relacione con el contrato a celebrarse

- Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad competente,
en el que se verificara:
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a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacion.
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.
c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no seré inferior a la del
plazo del contrato y un afio més. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer esta duracién la originalmente contenida en la invitacion.
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte del 6érgano
ﬂ social competente respectivo para cada caso.
' e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con
los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.
Il.Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.
Ill.Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.
Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacion del certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién maximo de
30 dias antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la originalmente contenida en la invitacién. Cuando el representante legal de la sucursal
tenga restricciones para contraer obligaciones, debera adjuntar autorizacién suficiente del 6rgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
ﬁ juridica para presentar la oferta.
B. Persona juridica extranjera sin sucursal 0 domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacién legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la invitacién, en
los que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:
a) Nombre o razén social completa.
b) Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
c) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de
Contratacion.
d) Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano social competente respectivo
para cada caso.
e) Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
f) Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
g) Acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer esta duracion la
originalmente contenida en la invitacion.
h) Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la informacién requerida
en el presente literal y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla
la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este dltimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de
direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del acto de creacion la originalmente
contenida en la invitacion

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

° Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del documento
equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitacién.

. Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

o La duracion deberd ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio més. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la originalmente contenida en la invitacion.

° Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.
° Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deber4

acreditar autorizacién suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la
Entidad.

° La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En
caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben
incluir como minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural. Los
Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso
de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este Ultimo en caso de
cansiderarlo conveniente, cuya intervencién debera quedar definida en el Formato 2 — Conformaciéon de
Proponente Plural, de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
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presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el
acta de terminacion y la liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.
D. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de cada uno de

sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

a) CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta debe ser suscrita por el Representante Legal, diligenciarse siguiendo el formato del Anexo No. 1, con los
deméas documentos determinados como requisitos de participacion. El representante legal para formular la
propuesta o para suscribir el respectivo contrato, debera anexar copia de la autorizacion del érgano social
competente en virtud del cual se le faculta para representar la propuesta y suscribir el contrato en la cuantia que
resultare, siempre que las sefialadas en la escritura de constitucion sean inferiores al presupuesto oficial sefialado.

b) FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA Y LIBRETA MILITAR DEL PROPONENTE O
REPRESENTANTE LEGAL O DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Las personas naturales colombianas deberan presentar copia de su cédula de ciudadania. Las personas naturales
extranjeras, deberan presentar copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, presentaran
copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad colombiana competente. En caso de personas juridicas,
se aportara copia de la cédula de ciudadania del representante legal y en el evento de consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadania del representante legal de cada uno de los
integrantes que lo conforman.

En aplicacion del Decreto 977 de junio 07 de 2018 el Municipio procedera a realizar la verificacion de la situacion
militar en verificada en el link https://www _libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation, del representante
legal del oferente y en el evento de consorcios o uniones temporales de los miembros que los integran.

Nota: En aplicabilidad del articulo 11 de la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017 los hombres mayores de cincuenta
(50) afios, no estan obligados a definir su situacion militar.

c) DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL O PROMESA DE
SOCIEDAD.

Cuando la participacién sea a través de alguna de estas tres modalidades, indicando el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes del consorcio, Unién temporal o Promesa de Sociedad.

d) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO MERCANTIL.

Si el oferente es una persona juridica nacional, deberd comprobar su existencia y representacion legal segun el
caso, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio; cuando se trate de personas juridicas extranjeras,
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que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberd comprobar su existencia y representacion legal de
conformidad con las normas de su pais de origen.

El certificado debera contener la siguiente informacién:

o Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha limite de entrega de las
ofertas. -
El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto de la presente convocatoria.
La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha limite de entrega de las ofertas, no seré inferior al
plazo establecido para el contrato y un (1) afio mas.

Cuando se trate de personas naturales se debera:

a) Presentar certificado de matricula como persona natural ante la Camara de Comercio, con fecha de expedicion
igual o inferior a treinta (30) dias anterior a la fecha de presentacién de la propuesta. Y ademas debera tener como
minimo un (1) afio de antigiiedad de inscripcion en la respectiva cAmara de comercio.

b) Tener renovada la matricula para el afio 2026.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, debera comprobar
su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio debiendo cumplir con
los requisitos previstos anteriormente. Si el Consorcio o la Unién Temporal lo conforman personas naturales
deberén igualmente cumplir con los requisitos expuestos, y anexas el certificado de matricula de persona natural
expedido por la cAmara de comercio.

e) AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO SOCIAL COMPETENTE.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera adjuntar el documento de Autorizacion Expresa del Organo Social competente, en el cual conste
que esta facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total de la presente
convocatoria. La misma exigencia aplica para Consorcios o Uniones Temporales integrados por personas juridicas.

En caso de que falte el acta de junta de socios, se podra requerir al contratista para su presentacion y se aceptara
este documento, siempre que se encuentre debidamente registrado en el libro de actas y su fecha sea anterior a
la del cierre del proceso.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia (Apostille, Consularizacion).

Dicho certificado debera ser expedido con una antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario de la fecha de
cierre del proceso contractual.

f) CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Acreditacion del pago de obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (no
esencial).

Las personas juridicas deberdn acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados,
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal en caso contrario, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacién para que hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no serd inferior a seis meses anteriores
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al cierre de la convocatoria (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y decreto 510 de 2003), Asimismo, debera allegar las
planillas Gnicas de pago de aportes a seguridad social integral (Salud, pensién y riesgos profesionales) y
parafiscales de los ultimos 6 meses.

En caso de consorcios o uniones temporales conformado por personas juridicas o persona natural y juridica, cada
uno de sus miembros debera presentar dicha acreditacion y en el titimo evento el socio ficto.

En el caso de personas naturales, éstas deberan presentar una declaracion juramentada, donde se certifique el
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar, el cual no sera inferior a seis (6) meses
anteriores al cierre de la convocatoria. Cuando la persona natural proponente no tenga empleados a su cargo,
anexar fotocopia de las tres Ultimas autoliquidaciones de aportes a salud y pensiones y la declaracion bajo
juramento de no tener personal vinculado por relacion laboral o prestacion de servicios.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros debera presentar dicha declaracién. En
caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.

Se entiende que, al momento de legalizacién del contrato respectivo, la certificacién a que se refiere este numeral
debe estar vigente y el (ltimo pago efectuado a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales debe
corresponder al tltimo mes que por ley le corresponda pagar. parafiscales, también bajo la gravedad de juramento,
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién.

g) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, ANTECEDENTES JUDICIALES Y
MEDIDAS CORRECTIVAS, CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA
MENORES DE 18 ANOS, CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -
REDAM.

El proponente persona natural, representante legal de las personas juridicas o cada uno de los integrantes de la
unién temporal o consorcio y el representante de estos, podran presentar la verificacion de antecedentes; 1)
judiciales, 2) fiscales, 3) disciplinarios, 4) medidas correctivas de la policia nacional, 5) certificado de inhabilidades
por delitos sexuales contra menores de 18 afos y 6) certificado de Del Registro De Deudores Alimentarios Morosos
- REDAM expedidos por la entidad competente.

h) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Del proponente persona natural, persona juridica o de los miembros del consorcio, union Temporal o Promesa de
Sociedad.

i) DECLARACION JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.

consagradas en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales y constitucionales sobre
la materia Proponente Persona natural, o representante legal proponente persona juridica.

j) COMPROMISO ANTICORRUPCION

Es una certificacion que debera suscribir el Representante Legal de la persona juridica que presenta la oferta, o
persona natural, donde manifieste que se compromete a no apoyar actos de corrupcién, para favorecerse en la
adjudicacion del contrato como tampoco durante la ejecucion de este.
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k) PAZY SALVO MUNICIPAL 2026.
Los oferentes deberan estar a paz y salvo con la entidad para suscribir los contratos.
15. IDONEIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA REQUERIDA
IDONEIDAD
En atencion a la necesidad de la entidad y las funciones a desempeniar, se ha determinado que se debe contar
para acreditar |a idoneidad del presente proceso, sea persona natural o juridica, lo siguiente: El oferente persona

natural o juridica, debera estar inscrito en la Camara de Comercio; asi mismo deberé contener en sus actividades
Econémicas y/o objeto social actividades que le permitan ejecutar el objeto del proceso.

PERSONAL REQUERIDO

Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

REQUISITOS DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA
POSGRADO CON TITULO EXPERIENCIA GENERAL ESPECIFICA
ingienerad yéz zﬁ:’teﬂo Fogiianio Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.
El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del contrato por
parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato
derivado del presente Proceso de Contratacion.

Requisitos del personal:

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:

Requisitos Requisitos

de de Formacion
Dedicacion Experiencia Experiencia académica
General Especifica

Cantidad de o
profesionales .
requeridos

Profesional Ofrecido

para el Cargo

Haberse
desempefiado como
Contratista y/o

Ingeniero civil y/o Dos (2) SiiBbIResr Vo
arquitecto residente de 1 100% anos de Un (1) afio Directoﬂ i Rés% derts
obra experiencia Y

de Obra civiles y/o
Inspector de Obra y/o
Interventoria en
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: : Cantldad di - Requisitos  Requisitos 7
Profesional Ofrecido : 7o de de Formacion
profesionales SA RNy . ; : 3 i
para el Cargo Dedicacion Experiencia Experiencia académica
General Especifica

requeridos

minimo dos (2)
Contratos de Obra y/o
interventoria de
proyecto de
edificaciones

EXPERIENCIA (HABIL/NO HABIL)

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditard mediante: i) la
presentacion del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos validos para demostrar la
experiencia requerida sefialados en el numeral 4.5.4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION
Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O

GENERAL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION
Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE EDIFICACIONES.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe contemplar un area intervenida y/o construida igual y/o superior

ESPECIFICA al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual
corresponde a 995,90 M2
% DE o
DIMENSIONAMIENTO raprgeba
(Segin la magnitud
requerida en el 30%
proceso de

contratacion)

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos
del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco

Puerto Rondén - Arauca

Calle 2 No. 6-12 PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO




SECRETARIA DE PLANEACION

PUERTO RONmN | E INFRAESTRUCTURA

secretariaobras@puertorondon-arauca.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacién: 29/12/2026
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

(5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso
de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se
tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5) contratos,
los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitacion, asi
como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el teritorio
nacional de conformidad con lo previsto en €l articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podréd demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal y acredite la calidad de
Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de un
(1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la condicién
previamente definida.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 - Acreditacion de
Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifigue, complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite
mediante la presentacion del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el formato indicado, ni
los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y obras ajenos a la obra ptiblica
de infraestructura de transporte.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicard este requisito habilitante diferencial del nimero de
contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado algun siniestro,
so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se
aplicara en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador
pablico (segln corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por
una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en
los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrén ser acreditados como experiencia en
el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podra
avalarsele una misma experiencia una sola vez.
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G. La experiencia a la que se refiere este numeral podréa acreditarse mediante los documentos establecidos
en el numeral 0 de la invitacion.

H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran
“Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante mediante alguno de los
documentos vélidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion, siempre que se indique que el ancho
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o més carriles vehiculares por
calzada.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos
de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como méximo los cinco (5) contratos aportados de mayor
valor. Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podré no demostrar experiencia. En
este Gltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacién, y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLYV)" de conformidad con
el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "nimero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion
de longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en
Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el documento de
conformacion de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratacion, el contrato o en alguno de
los documentos validos definidos en el numeral 4.5.4 para la demostracion de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en
Uniéon Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento valido para la acreditacion de la
experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la
Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado,
para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la
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experiencia se pueda determinar qué actividades ejecut6 cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 -
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros ctbicos
(volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos
ejemplos.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de Consorcio o de Unién
Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar
en el presente proceso, dicho contrato se entendera como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Uni6n
Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en este proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, inicamente se tendré en cuenta la experiencia adquirida en la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberé
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera vélida la experiencia obtenida
en la etapa de operacion, administracién y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberé acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLYV de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién. En el evento en que los valores de
los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto
en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para la conversion de
dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
empleardn los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad permitirg la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al Proponente para que
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendréa en cuenta para la evaluacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la
obra de infraestructura de transporte, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion.
En todo caso, la Entidad permitird la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacién.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se puede
constatar la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
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Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial
para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la
experiencia requerida.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno
o algunos de los documentos sefialados en la seccion 4.5.4 de la invitacion:

A.

B.
C.
D
E

G.
H.

Contratante.

Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en
la Matriz 1- Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcién del contrato,
a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el altimo dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacioén de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega
y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa
asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de terminacién del contrato: se tendré en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

E! porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de
acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o
mas documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

A.
B.
C.

Acta de liquidacion.

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacion de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, se debe aportar alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de la experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique.
La experiencia se admitird para cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:
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A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segln corresponda,
con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais
donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente debe
aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la informaci6n requerida en
la presente invitacién para efectos de acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

|. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal donde acredite que para subcontratar
no se requeria autorizacion.

La informacidn solicitada en el literal B tinicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito
con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicarén hasta el
primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia
se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer
nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
Contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado
que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificd la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha obligacion seré de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion,
la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
el numeral 1.11 de la invitacién.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del numero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

Nuamero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la  (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el ndmero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis
(6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del
Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la
tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanaria en los términos contempladas en la seccion 1.6,

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores

Financieros:
Indicador Formula
AT Activo Corriente
Liquidez —
Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento M
Activo Total
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes
: ; CTd = (PO-Anticipo o
Capitaide trmbajo pago anticipado) x 15%
Donde:

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(XL, Componente 1 del indicador;)

(X, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses est4 habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probaré la Capacidad Financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PCzCTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=z=CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse asi:

CTproponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el namero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes entregaran los siguientes documentos:
. El estado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025.
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no esté obligado a contar con revisor fiscal.

1.  Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025.
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo,
o suscritos por el auditor o contador si no esté obligado a contar con revisor fiscal.

Ill.  Certificacién debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta
obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal en
donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos
es cero pesos $0 asi deberd indicarlo la certificacion.

IV.  Copia de ia tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores
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publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente numeral.

V. El Formato 4 A — Capacidad financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con
domicilio o sucursai en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la acreditacion de esta.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 A- Capacidad
financiera y los documentos sefialados en este numeral, prevaleceran la informacion de estos dltimos.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompaiiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al castellano de conformidad con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. ElFormato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal
en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas
naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacién consignada de estos ultimos.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A seréd a 31 de diciembre de 2025, acompafiado del
informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion del pais de origen establece una
fecha de corte diferente a la prevista en esta invitacion.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el Formato 4 B —
Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio 0 sucursal en Colombia). El
Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de Ameérica, estos deberan convertirse en los términos definidos en la seccion jError! No se
encuentra el origen de la referencia..

CAPACIDAD RESIDUAL

Ei Proponente serd habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de Proceso
de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la oferta, cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de
incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna informacién contractual que afecte su Capacidad
Residual, la Entidad rechazara la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la Capacidad Residual.
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CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:
CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

POE = Presupuesto Oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente

roceso:
° POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = - -
Plazo estimado (meses)

41.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera: W
CRP = CO w SCE
- 100
En donde:
CRP = Capacidad Residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = ~ Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera

SCESaldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la
capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo |
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la Capacidad Residual disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo
dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

P =
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El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion

Capacidad de organizacion (CO)

financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afos

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
o determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
n Menos de un (1) afio () Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio
de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

L. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) aftos, debidamente firmado por el representante legal
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo por contador plblico independiente, acompaiiados de su dictamen u opinién
de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Certificaciéon de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor
fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador publico independiente,
acompafados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores
publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ademas de
presentar el balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegaran el estado de resultados integral
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo,
de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacién del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo
siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 de este documento,
(ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):
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El factor (E) del Proponente para propositos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relacion entre:
(i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratacion o Formato 5 -
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento”
del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

- Presupuesto total estimado (COP)
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

"~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener
en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del cdlculo de la Capacidad Residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menoroiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
) 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo,
el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion de la invitacion del
Proceso de Contratacion. De igual forma, el Proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en
este formato para verificar la informacién diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construccion de obras civiles, bien sean publicos o privados. La informacién de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.
Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La informacion del Formato 5 —
Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en
la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversion la
fecha de publicacién de la invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):

Pue .
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El factor (CF) para propésitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente formula:
Activo Corriente

indice de liquidez = == ,
) o : ; Pas_wo Corriente
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla;

Mayor o Menor o igual Puntaje
0 0,50 20
| 0,51 , 0,75 i 25
| 0,78 1,00 30
§ 1,01 1,50 35
{ 1,51 Mayores 40 |
| Indeterminado 40

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente informacion:

I.  El estado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025.
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo,
o firmado por el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Il.  Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025.
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esté obligado a tenerlo,
o firmado por el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Il Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta
obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no estd obligado a contar con revisor fiscal en
donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos
es cero pesos $0 asi debera indicarlo la certificacion.

IV.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores
publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afo inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para
el factor (CF) exigido para el célculo de la Capacidad Residual del Proponente esta contemplada en el numeral
4 6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por
tanto, teniendo en cuenta que, a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar sera el maximo.

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe
diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.
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El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor Menoroiguala Puntaje
a
- 0 0 |
1 5 20 |
6 ; | e 30 :
L Mayores . 40 J‘

E. Saldos de contratos en ejecucioén (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el Proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista
de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el
plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta
un Consorcio o una Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

|.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Ill.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.
Si el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacién del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el jError! No se encuentra el origen de la referencia.firmado por el representante legal y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion jError!
No se encuentra el origen de la referencia., utilizando para la conversion la fecha de publicacion de la
invitacion.

16. RIESGOS

Durante la ejecucion del contrato se pueden presentar contingencias que puedan, entorpecer, dificultar o impedir
su adecuada ejecucion, de ahi la importancia de efectuar un analisis sobre los riesgos inherentes a la naturaleza
y el objeto de la contratacién, destacando la forma de prevenirlos y/o mitigarlos e indicando la parte que debe
asumirlos. En este punto, debemos tener en cuenta que existen riesgos previsibles: catalogados como aquellos
eventos que pueden impedir la ejecucién del contrato o amenacen con su paralizacién, cuya ocurrencia se
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relaciona con el objeto del negocio contractual. Estos riesgos pueden estar amparados en polizas de seguros o

no.

Este analisis se hace con el fin de exponerles al(os) oferente(s) la tipificacién, estimacion, asignacion, impacto y
tratamiento de los riesgos en la contratacion; se desarrolla de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Manual para la identificacion del Riesgo en los procesos de
Contratacién emitido por Colombia Compra Eficiente.

MATRIZ DE RIESGOS

No.

Clase
Fuente
Etapa
Tipo

-
General
Interno
Planeacion
Operacional

(o]
General

Externo
Seleccion
Operacional

(A]
General

Externo
Seleccion
Operacional

F -9
General
Externo

Contratacion
Tecnolégico

(<]
General
Externo

Ejecucion
Operacional

©
i | ==

T o © 5

[ '6 —

6 e E S ©

£ & 3. ®

m — f

< & 8
Qo

o]

Descripcion (que puede
pasar y como puede ocurrir)

Se presenta cuando |la
definicion de la necesidad y el
objeto establecido en el estudio

previo, no se ajusta a la
modalidad de seleccién
aplicable.

Se presenta cuando en el
mercado no existe suficiente
oferta de profesionales que
cumplan con el perfil requerido
para la ejecucion del contrato.
Se presenta cuando el
profesional seleccionado no
firma el contrato en el plazo
establecido y/o se retrasa en la
constitucién y presentacion de
las garantias que amparan el
cumplimiento del contrato.
Ocurre cuando se presentan
fallas en la disponibilidad del
Sistema de  Contratacion
Publica - SECOP
(www.colombiacompra.gov_co)
Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en
la entrega de los informes y/o
productos a cargo del
contratista, con ocasién de la
ejecucion del contrato

Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la Entidad
en las aprobaciones previas de
los productos y/o informes
desarrollados por el contratista.

Puerto Rondon - Arauca
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Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Se presenta cuando la
definicién de la necesidad y el
objeto establecido en el
estudio previo, no se ajusta a
la modalidad de seleccion
aplicable.

Retraso en el proceso de
seleccion del contratista, que
afecta la satisfaccion de la
necesidad propuesta.

Retraso en el inicio de la
ejecucion del contrato y
afectacion en el logro de los
objetivos y satisfaccion de la
necesidad propuesta.

Retraso o incumplimiento de
los plazos legales para la
publicacién de los actos y/o
documentos derivados de los
procesos contractuales

Afectacion de la ejecucion del
contrato, satisfaccion de la

necesidad y posible
incumplimiento de las
obligaciones y actividades

pactadas en el contrato.

Afecta el cumplimiento de las
obligaciones del contratante a
cargo del Supervisor del
contrato. relacionadas con la
aprobacion de productos y/o
informes. y genera retraso en

PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO

Probable 4 Probabilidad

Posible 3 Raro 2 Raro 1

Posible 3

Improbable

Impacto
Valoracion
Aal wlamene
Categoria

Menor 2 Menor 2 Probable 4
4 3 Menor 2
Riesgo bajo  Riesgo bajo  Riesgo bajo 6

Insignificant
4

Mayor 4
¥
Riesgo alto

Moderado 3
5
Riesgo medio
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el tramite de pago a favor del
contratista.

s ) id n o]

% o B £ Sepresentacuando la entidad ge;:; '::3 ;a pc:;(l:ee:}; c?:real - 3

¢ £ & G nocuentaconlos recursos para : o o &

7 E & ® c contratista, hasta el puntode = ¢ © §
& = £ & pagar el valor del contrato en . T o b

O = & £ losplazos establecidos romper la ecuacion’' @ = 2

5 i P ' econdmica del contrato. 4

° Se presenta por la expedicion © &

% o 5 5 de normas que impongan Genera una carga adicionala T o E

b g E S &® nuevos tributos, impuestos o las previstas, que puede 3 d ‘g“ « ©
T % g 3 cargas parafiscales, que afectar a cualquiera o a las g © 2

O uw 7 ¢ pueden afectar el equilibrio dos partes del contrato. g = 2

o = o

econdémico del contrato
17. GARANTIAS QUE EXIGE LA ENTIDAD EN EL PROCESO DE CONTRATACION
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantia presentada son susceptibles de subsanacién o aclaracion
por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es
subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

 Caracteristica ; - ~ Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) Garantia
bancaria.
Asegurado/ il 4 .
B /et Municipio de Pto Ronddn identificada con el NIT 800.102.798-9
T—— La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
P articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién.
« Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por
T — la camara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.
» Para los Proponentes Plurales: la Garantia debe otorgarse por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, su
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| Caracteristica R e R T
' identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los i

otorgantes de esta.

Si en desarrolio del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el Proponente retire,
modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la Garantia de seriedad de la
oferta

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a partir de la aceptacion de
la oferta y esta requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ G ; ”
beneficlario Municipio de Pto. Ronddn identificada con el NIT 800.102.798-9

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Igual al plazo
estimado del

contrato + cuatro (4)

meses mas (hasta la

liquidacion del
contrato). (Debe

Cumplimiento general del promrogarse dentro de

contrato y el pago de las multas y Diez por ciento (10%)

vigeﬁc:?ap?r\?:l' — de la cléusu!ali p_enal pecuniaria que losazgc;%r(:é g;as del valor del contrato
asegurados S84 linpangan vencimiento, si no
cubre los 4 meses
adicionales
posteriores a la
terminacion efectiva
del contrato.)
Pago de salarios, prestaciones Igual al plazo total
sociales legales e estimado del Cinco por ciento (5%)
indemnizaciones laborales del contrato + tres (3) del valor del contrato.

personal que el contratista haya de anos mas. (Debe
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Caracteristica Condicion
utilizar en el territorio nacional para | prorrogarse dentro de

la ejecucion del contrato los cinco (05) dias
anteriores al
vencimiento, si no
cubre los 3 afios
adicionales
posteriores a la
terminacién efectiva

del contrato.)
Estabilidad y calidad de las Dos (02) afos a partir . . o
obras ejecutadas entregadas a del acta de recibo Diez por ciefito.(10%)
. ; h del valor del contrato
satisfaccion final de la obra

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una Uni6n
Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio):
la Garantia deber4 ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debe relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Tomador

¢ Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro |« Firma del representante legal del contratista

de la péliza s Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion, suspension y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de |a reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de 2 afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparara los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale mediante una comunicacion escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan liegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podréa exigir la ejecucién
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

E!l Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Municipio de Pto Rondén identificada con el NIT 800.102.798-9 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa 45
manera. —

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio):
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pto Rondén identificada con el NIT 800.102.798-9

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorizacion se
Amparos requiera. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015.

Puerto Rondén - Arauca ! =
Calle 2 No, 6-12 s PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO




SECRETARIA DE PLANEACION

CVZS]JRONDON ‘B | . s iemestmucrins

secretariacbras@puertorondon-arauca.goy .co
ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Minima Cuantia TRD. 102.04.06

Caracteristica Condicion

e Numero y afio del contrato
Informacién « Objeto del contrato
necesaria dentro de |e Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de
cada pérdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

18. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

El presente proceso de seleccidn de minima cuantia, es susceptible a la limitacién de MiPymes, teniendo en
cuenta la nueva regulacién contenida en el decreto No.1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas
y se dictan otras disposiciones.

19. LA INDICACION DE SIEL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido
por la Agencia Para la Contratacién Publica, Las Entidades Estatales no deben hacer este analisis para los
Procesos de Contratacion adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima
cuantia.

20. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la Ley, de conformidad a lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion No. 969 del 31 de diciembre de 2025, “Por el cual se adopta el manual de contratacion, manual de
supervision e interventoria del municipio de Puerto Ronddn, departamento de Arauca”, los criterios para
seleccionar la oferta mas favorable para la entidad, seran Responsabilidad de la Oficina Asesora Juridica del
municipio de Puerto Rondén el cual serén establecidos en el documento anexo denominado LOS CRITERIOS
PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE el cual hace parte integral del presente estudio, bajo los
lineamientos descritos en el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la
ley 1474 de 2011 estipula que: “La oferta mas favorable seré aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos
y economicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos pliegos.”
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21. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la alcaldia de Puerto Ronddén con ocasion de la violacion o el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad
Estatal Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El
Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente.

ARRENO

Secretario de Planeacion g Infraestructura

Proyecté: rob6 aspectos técnicos:
Nombre: Mlgzl(@oada Paredes Nombre: Arquitecto Carlo Brian Riafio Carrefio
Cargo: Profesional de apoyo No.005 - 2026 Cargo: Secretario de Rlaneacion e Infraestructura
Reviso Aspectos juridicos: Reviso y Aprob6 Aspedgtps juridicos:
Nombre: Fioreé &ceres Pérez Nombre: Dz ntonio Garcia Martinez
Cargo: Profesional de apoyo No.015 - 2026 Cargg~Jefé Oficina Juridica
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