

OBJETO: MC-014-2026.


El suscrito **MAURO GUTIERREZ DE LA ROSA**, actuando como Representante Legal de la firma **SUMINISTROS Y MONTAJES J.I.M. S.A.S.**, manifiesto de manera libre y espontánea que ofrezco los siguientes valores por los bienes y servicios objeto del presente proceso de contratación:

PRESUPUESTO GENERAL					
ITEMS	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				\$9.446.698
1,1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UNIDAD	24	\$42.383	\$1.017.198
1,2	DEMOLICION DE PISO CERAMICA Y BALDOSAS GRANITO	M2	50	\$50.483	\$2.524.163
1,3	DESMONTE DE PUERTAS	UNIDAD	15	\$38.281	\$574.209
1,4	DEMOLICIONES DE MURO	M2	4	\$36.661	\$146.642
1,5	DESMONTE DE ENCHAPES	M2	10	\$31.226	\$312.255
1,6	DESMONTE DE TUBERIA SANITARIA 2-4 PULGADAS	ML	68	\$44.813	\$3.047.301
1,7	DESMONTE DE TUBERIA AGUA POTABLE	ML	60	\$30.416	\$1.824.930
2	EXCAVACIONES				\$1.387.056
2,1	EXCAVACIONES DE TUBERIAS 4 PULG INTERNAS (PROFUNDIDAD 55CMS)	ML	15	\$45.623	\$684.349
2,2	EXCAVACIONES DE TUBERIAS 6 PULGADAS (PROFUNDIDAD 55 CMS)	ML	10	\$45.623	\$456.233
2,3	REPARACION GENERAL REGISTRO SANITARIO	UNIDAD	1	\$246.475	\$246.475
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$2.811.294
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA DE 4 PULG	ML	20	\$31.754	\$635.089
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA DE 2 PULG	ML	10	\$19.586	\$195.858
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA DE 6 PULG	ML	14	\$53.869	\$754.167
3,4	PUNTO SANITARIO DE 2 PULG	PUNTO	4	\$79.229	\$316.917
3,5	PUNTO SANITARIO DE 4 PULG	PUNTO	3	\$78.521	\$235.562
3,6	RED AGUA POTABLE 1/2	ML	20	\$15.680	\$313.600
3,7	PUNTO POTABLE 1/2	PUNTO	10	\$36.010	\$360.102
4	PISOS Y ENCHAPES				\$3.846.326
4,1	PLANTILLA EN CONCRETO	M2	20	\$65.928	\$1.318.567
4,2	PISO DE CERAMICA TARRAGONA 51X51	M2	20	\$95.791	\$1.915.828
4,3	PISO BALDOSA GRANITO	M2	5	\$122.386	\$611.931
5	MAMPOSTERIA				\$118.477
5,1	LEVANTE EN BLOCK #4	M2	2	\$59.239	\$118.477
6	PAÑETE				\$412.144
6,1	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO	M2	10	\$41.214	\$412.144
7	ACABADO				\$6.537.572
7,1	ESTUCO IMPERMEABILIZADO	M2	16	\$37.778	\$604.454
7,2	PINTURA PAREDES EN VINILO TIPO 1 (acrilica)	M2	53	\$35.114	\$1.861.058
7,3	PINTURA CIELO RAZO EN VINILO TIPO 2	M2	66	\$28.565	\$1.885.320
7,4	MANTENIMIENTO Y REINTALACION DE PUERTAS .61X1,20	UNIDAD	6	\$182.448	\$1.094.686

7,5	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA 1,20X1,20	UNIDAD	1	\$258.409	\$258.409
7,6	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA 2,00X1,00	UNIDAD	3	\$277.881	\$833.643
8	APARATOS				\$3.773.871
8,1	INSTALACION DE SANITARIOS	UNIDAD	9	\$120.164	\$1.081.472
8,2	INSTALACION DE LAVAMANOS-ORINALES	UNIDAD	10	\$73.265	\$732.645
8,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS PARA MINUSVALIDOS	JUEGO	1	\$850.176	\$850.176
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO SE 1,20X200 (modulo fijo de 50 y puerta de 70)	UNIDAD	1	\$1.109.579	\$1.109.579
	SUB-TOTAL				\$28.333.437
	ADMINISTRACIÓN			%	\$9.818.749
	IMPREVISTO			%	\$141.667
	A.I.U.			%	\$1.416.672
	TOTAL				\$39.710.525

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CONOZCO Y ACEPTO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO DE BARANOA, ASÍ COMO CON LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ESTUDIO PREVIO.

Atentamente:



MAURO GUTIÉRREZ DE LA ROSA
Rep. Legal S&M JIM SAS