	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL	Código	E-DEAG-FR-137
Gobernación de Cundinamarca	PRESUPUESTO PROYECTOS ESPECIFICOS DE INFRAESTRUCTURA	Versión	3
		Fecha	

SECRETARÍA - ENTIDAD / MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CAJICÁ
ID MGA - NOMBRE DEL PROYECTO	1485251- CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

LINEA ESTRATÉGICA	SECTOR (DNP)	PROGRAMA (DNP)	SUBPROGRAMA (DNP)	No. Y DESCRIPCIÓN META DE PRODUCTO DEL PDD	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	TOTALES UNIDAD DE MEDIDA	TOTALES CANTIDAD	Especificación O Norma Técnica	Ítem de Pago	AÑO 2025 UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2025 CANTIDAD	AÑO 2025 VR UNITARIO ($)	AÑO 2025 VR TOTAL ($)	FUENTES FINANCIACIÓN AÑO 2025 ($) DEPARTAMENTO	FUENTES FINANCIACIÓN AÑO 2025 ($) NACIÓN	FUENTES FINANCIACIÓN AÑO 2025 ($) SGP	FUENTES FINANCIACIÓN AÑO 2025 ($) MUNICIPIO	TOTAL COSTO DIRECTO ($)	TOTAL COSTO CON A.I.U. ($)
CON UNIDAD	41 inclusión social y reconciliación	4103 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	1500 Intersubsectorial Desarrollo Social	58 - Intervenir 40 espacios o casas de la mujer destinados a las labores del cuidado y del mejoramiento de las condiciones de vida para las mujeres del Departamento y su núcleo familiar	Aumentar la capacidad de atención a las mujeres en condición de vulnerabilidad en el municipio de Cajicá	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**														
						SUBTOTAL													$ 68.868.009,00	$ 91.594.451,97
						CAPITULO 2: CIMENTACIÓN														
						SUBTOTAL													$ 613.878.436,00	$ 816.458.319,88
						CAPITULO 3: ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
						SUBTOTAL													$ 689.623.580,00	$ 917.199.361,40
						CAPITULO 4: MAMPOSTERIA														
						SUBTOTAL													$ 219.675.446,00	$ 292.168.343,18
						CAPITULO 5: PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS														
						SUBTOTAL													$ 191.810.281,95	$ 255.107.674,99
						CAPITULO 6: CUBIERTAS														
						SUBTOTAL													$ 311.607.363,00	$ 414.437.792,79
						CAPITULO 7: CIELOS RASOS														
						SUBTOTAL													$ 102.757.915,00	$ 136.668.026,95
						CAPITULO 8: PISOS - BASES														
						SUBTOTAL													$ 55.724.504,00	$ 74.113.590,32
						CAPITULO 9: PISOS - ACABADOS														
						SUBTOTAL													$ 210.296.131,00	$ 279.693.854,23
						CAPITULO 10: CARPINTERÍA MADERA														
						SUBTOTAL													$ 35.278.812,00	$ 46.920.819,96
						CAPITULO 11: CARPINTERÍA METALICA Y VIDRIO														
						SUBTOTAL													$ 150.076.523,00	$ 199.601.775,59
						CAPITULO 12: ESTUCO Y PINTURA														
						SUBTOTAL													$ 248.806.382,00	$ 330.912.488,06
						CAPITULO 13: APARATOS SANITARIOS-COCINA														
						SUBTOTAL													$ 58.809.565,00	$ 78.216.721,45
						CAPITULO 14: ESPEJOS Y VIDRIOS														
						SUBTOTAL													$ 36.723.622,00	$ 48.842.417,26
						CAPITULO 15: URBANISMO														
						SUBTOTAL													$ 557.694.031,00	$ 741.733.061,23
						CAPITULO 16: OBRAS ELECTRICAS														
						SUBTOTAL													$ 1.548.721.386,00	$ 2.059.799.443,38
						CAPITULO 17: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
						SUBTOTAL													$ 643.958.813,00	$ 856.465.221,29
						CAPITULO 18: AIRE ACONDICIONADO.														
						SUBTOTAL													$ 200.162.973,00	$ 266.216.754,09
						CAPITULO 19 : FACHADAS														
						SUBTOTAL													$ 34.454.428,00	$ 45.824.389,24
						CAPITULO 20 ASEO DE OBRA														
						SUBTOTAL													$ 2.227.250,00	$ 2.962.242,50
						CAPITULO 21: ASCENSOR														
																			$ 152.166.490,00	$ 202.381.432,00

						VALOR COSTO DIRECTO													$ 6.133.321.940,95	
						AI		%	0,33										$ 2.023.996.240,51	
						certificado de cumplimiento RETIE y RETILAP. Tramites para la energización del proyecto.		UN	1,00										$ 24.500.000,00	
						VALOR TOTAL OBRA CIVIL													$ 8.181.818.181,46	$ 8.181.818.181,46
						INTERVENTORIA		%	0,10										$ 818.181.818,15	$ 818.181.818,15
						AJUSTE AL PESO		$	0,39										$ 0,39	$ 0,39
						VALOR TOTAL DEL PROYECTO=													$ 9.000.000.000,00	$ 9.000.000.000,00

PRESUPUESTO ELABORADO POR:

CARLOS [illegible] CAMPO
INGENIERO
No. MATRICULA: 17202-094956

VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LA MUJER

FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CAJICÁ OBRA CIVIL	$ 6.809.377.249,61
EPARTAMENTO OBRA CIV	$ 1.372.440.931,85
ALOR TOTAL OBRA CIVI	$ 8.181.818.181,46
CAJICÁ INTERVENTORIA	$ 190.622.750,00
ARTAMENTO INTERVENTI	$ 627.559.068,15
OR TOTAL INTERVENTO	$ 818.181.818,15
F TOTAL OBRA+INTERVEN	$ 9.000.000.000,00
OR TOTAL APORTE CAJ	$ 7.000.000.000,00
OR TOTAL APORTE DEL	$ 2.000.000.000,00