ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con el personal idoneo para realizar los procedimientos medicos	Procedimientos medicos deficientes, posibles errores en los diagnosticos y afectacion en la salud de los funcionarios	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia en el pliego de condiciones respecto a las hojas de vida con la suficiente idoneidad las cuales se deben presentar con la propuesta, validacion documental y tecnica del personal ofertado previo a su adjudicacion	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Area responsable	Elaboración del estudio previo	Revisión de Hojas de vida, seguimiento al personal que presta los servicios medicos	mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	estructuración técnica inadecuada	prestacion ineficiente del servicio, retrasos en la entrega de resultados.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia de una estructura adecuada en la elaboración de los pliegos, Evaluación técnica de la propuesta en fase de adjudicación para verificar su viabilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Area responsable	Elaboración del estudio previo	revisión de las condiciones técnicas en la evaluación del proceso	mensual
3	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Aplicación incorrecta de los protocolos médicos por parte del personal encargado.	Resultados erróneos en las evaluaciones médicas, afectación a la salud de los funcionarios	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Exigencia en el pliego de condiciones de Hojas de vida con la suficiente idoneidad las cuales se deben presentar con la propuesta, como tambien los respectivos permisos y sede o lugar acreditado	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Elaboración del estudio previo	en ejecucion del contrato	mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad o experiencia de los capacitadores en las áreas solicitadas	Insatisfacción del servicio de capacitación recibido y curva de aprendizaje sin incremento.	1	4	5	Riesgo medio	contratista	Revisar las hojas de vida de las personas encargadas de realizar las capacitaciones previo al inicio del desarrollo de las mismas.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	A partir de la fecha de incio de la ejecución del	Realizar seguimiento permanente y verificación los resultados de las evaluaciones de satisfacción y evaluaciones de curva de aprendizaje pre y pos.	mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja asistencia o participación a los cursos y capacitaciones.	Afectación de las metas e indicadores de gestión del Capacitación y uso ineficiente de los recursos públicos, al no aprovecharse plenamente las capacitaciones contratadas.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad	Divulgación oportuna y clara de la programación de las capacitaciones, coordinación con las dependencias para facilitar la asistencia de los servidores públicos.	3	2	3	Riesgo medio	No	Entidad	A partir de la fecha de incio de la ejecución del	Realizar el seguimiento periódico a los registros de asistencia, análisis de los niveles de participación y el registro de las acciones de mejora adoptadas.	Cada vez que se realice un curso o capacitacion de los definidos en el contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en la entrega de los informes y conceptos de los examenes médicos ocupacionales a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo pactado en el contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	4	5	Riesgo medio	contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	A partir de la fecha de incio de la ejecución del	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

Firmado digitalmente por ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARLOS ANDRES BENJUMEA QUEVEDO OCA-602-2026

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

