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CONTRATO DE OBRA No. SVIV SAMC 003 DE 2026

FECHA: 13/05/2026

CONTRATIST | INCOAS SAS

A:

NIT: 901389045-1

R.L: SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA

C.C: 1.091.668.650 de Ocana

OBJETO: REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES PRIORIZADOS DE LOS
BARRIOS  MIRAFLORES, NUEVA  ESPANA, HACARITAMA,
ADECUACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO
MIRAFLORES, Y REPOSICION Y MEJORAMIENTO PARA LA
OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
HACARITAMA, MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER

PRECIO: CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($470.888.567)
MONEDA LEGAL.

CDP: CDO0604 DEL 10 DE ABRIL DE 2026

RUBRO (S): | 2.3.2.01.01.001.03.19.40.006 - OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE
ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO

2.3.2.01.01.001.03.19.40.005 - OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTO RURAL

PLAZO: TRES (3) MESES

Entre los suscritos, a saber: GUSTAVO CASTILLA VERGEL, mayor de edad y vecino
de esta ciudad, quien actia en nombre y representacion del MUNICIPIO
OCANA, NORTE DE SANTANDER, identificado con el NIT. 890.501.102-2, en su
condicién de Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda Municipal, facultado
para contratar mediante el Decreto No. 205 del 31 de diciembre de 2025, de
conformidad con lo establecido por el articulo 314 y 315 de la Constitucidn
Politica de 1991 y en virtud de las facultades fijadas por la Ley 80 de 1993, quien
para efectos del presente documento se denominard EL MUNICIPIO O
CONTRATANTE y por la otra SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA, idenfificado con
cédula de ciudadania No. 1.091.668.650, en su condicidn de representante legal
de IINCOAS SAS, con Nit. 901389045-1 y quien de ahora en adelante se
denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente contrato
previas las siguientes consideraciones: 1. Que mediante Resolucidon No. 077 de
fecha 22 de abril de 2026, la Entidad convocd el Proceso de SELECCION
ABREVIADA No. SVIV SAMC 003 DE 2026. 2. Que mediante Resolucidén No. 097 del
12 de mayo de 2026, la Entidad adjudicé el Contrato. Con base en las anteriores
consideraciones, las partes, acuerdan que el presente Contrato se regird por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de
2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las
normas que las modifiguen o sustituyan, ademds de las adicionales que resulten
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aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
cléusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LAS
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES PRIORIZADOS DE LOS
BARRIOS MIRAFLORES, NUEVA ESPANA, HACARITAMA, ADECUACION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES, Y REPOSICION Y
MEJORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO
HACARITAMA, MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER. CLAUSULA
SEGUNDA. PRECIO: El valor de este confrato es la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS ($470.888.567) MONEDA LEGAL, equivalentes 268,93 SMLMV para el
afo de suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

fTem DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO V. PARCIAL
CAPITULO 1: SISTEMA DE ALCANTARILLADO

1,1 | EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES $15.421.700,08
1.1.1 | Localizacion y replanteo m? 422,25 $6.000,00 $2.533.476,00
1.1.2 | Demolicion de concreto, pavimento y/o andenes m? 426,61 $30.211,00 $12.888.224,08

1.2 | REALIZAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS $80.702.926,70
1.2.1 | Excavacion mecanica m? 351,38 $29.986,00 $10.536.480,68
1.2.2 | Excavacion manual m 178,50 $95.845,00 $17.108.140,81
1.2.3 | Retiro de escombros m? 589,58 $33.795,00 $19.924.925,04
1.2.4 | Suministro e instalacion de recebo compactado alcantarillado m? I $88.879,00 $33.133.380,17

1.3 | REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO $140.033.097,50
1.3.1 | Extraccion de redes de alcantarillado existentes m 786,18 $15.974,00 $12.558.439,32
1.3.2 | Suministro e instalacion de colchon de arena m? 122,68 $125.083,00 $15.345.182,44
1.3.3 | Construccion pozo de inspeccion Und 1,00 $3.584.171,00 $3.584.171,00
1.3.4 | Acople sellado de red principal a pozo de inspeccion existente Und 11,00 $291.504,00 $3.206.544,00
1.3.5 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 8" mi 302,58 $98.473,00 $29.795.960,34
1.3.6 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 4" m 283,60 $52.689,00 $14.942.600,40
1.3.7 | Suministro e instalacion de silla Yee 8" a 4" Und 68,00 $259.870,00 $17.671.160,00
1.3.8 | Caja de inspeccion sanitaria 60X60X60CM, Incluye tapa Und 69,00 $622.160,00 $42.929.040,00
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1.4 | REPONER PAVIMENTO $66.124.634,10
1.4.1 | Suministro e instalacion de Base granular m? 55,95 $ 176.830,00 $9.893.647,34
1.4.2 | Pavimento en Concreto de 3500 PSI, espesor 15 cm m? 353,61 $ 142.566,00 $50.412.335,56
1.4.3 | Andenes en Concreto 3000 PSI, espesor 10 cm m? 55,08 $ 105.640,00 $5.818.651,20
1.5 | ADECUAR ALCANTARILLADO SANITARIO $ 7.603.586,59
1.5.1 | Concreto de saneamiento de 2000 PSI m? 0,34 $743.030,00 $252.630,20
1.5.2 | Acero de refuerzo kg 173,75 $10.177,00 $1.768.253,75
1.5.3 | Concreto impermeabilizado 3000 PSI, para estructuras de drenaje m? 1,78 $927.938,00 $1.651.729,64
1.5.4 | Rejilla para sumideros transversales en acero con Perfiles IPE 80 Gr50 mL 4,20 $641.845,00 $2.695.749,00
1.5.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC 912" mL 8,00 $154.403,00 $1.235.224,00
SUBTOTAL $309.885.944,97
CAPITULO 2 : SISTEMA DE ACUEDUCTO

2.1 | EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES $3.295.201,00
2.1.1 | Localizacion y replanteo m? 91,00 $ 6.000,00 $ 546.000,00
2.1.2 | Demolicion de concreto, pavimento y/o andenes m? 91,00 $30.211,00 $2.749.201,00
2.2 | REALIZAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS $15.289.923,30
2.2.1 | Excavacion manual m? 78,30 $ 95.845,00 $ 7.504.663,50
2.2.2 | Retiro de escombros m? 96,24 $33.795,00 $3.252.430,80
2.2.3 | Suministro e instalacién de recebo compactado m? 51,00 $ 88.879,00 $4.532.829,00
2.3 | REPONER LAS REDES DE ACUEDUCTO $13.391.360,00
2.3.1 | Extraccion de redes de acueducto existentes mi 200,00 $9.584,00 $ 1.916.800,00
2.3.2 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion D=2" mi 110,00 $47.600,00 $5.236.000,00
2.3.3 | Suministro e instalacién de Tuberia PVC presién D=1/2" mi 30,00 $22.694,00 $2.042.460,00
2.3.4 | Instalacion acometidas de acueducto, incluye collarin y llave de paso Und 30,00 $ 139.870,00 $4.196.100,00
2.4 | REPONER PAVIMENTO $14.871.333,98
2.4.1 | Suministro e instalacion de Base granular m? 10,73 $176.830,00 $1.897.827,98
2.4.2 | Pavimento en Concreto de 3500 PSI, espesor 15 cm m? 91,00 $142.566,00 $12.973.506,00
SUBTOTAL $46.847.818,28

COSTOS DIRECTOS DE OBRA $356.733.763,25

ADMINISTRACION 27,00% $96.318.116,08
IMPREVISTOS 1,00% $3.567.337,63
UTILIDAD 4,00% $14.269.350,53

COSTO INDIRECTOS OBRA $114.154.804,00

VALOR TOTAL PROYECTO REDONDEADO AL PESO $470.888.567,00

CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: El Municipio de Ocafa, pagard mediante
actas parciales hasta el (90%), segun avances de obra y el diez (10%) final, con
el acta de recibo final y la liquidacidon del contrato, con su correspondiente
aprobacién por parte del Municipio. Las Actas de Obras deberdn ser firmadas
por el representante legal del contratista de obra y el visto bueno de supervisor
designado y el secretario de vias, Infraestructura y vivienda segun el porcentaje
de las actividades ejecutadas en ese momento y que estén cumpliendo con el
programa de inversidn financiera y de actividades de obra. Las obras que
enfregue el conirafista deberdn cumplir con las especificaciones que el
proyecto contiene, las del operador de Red y/o las pre escritas a nivel nacional.
El contratista deberd elaborar uninforme de avance de la obra contratada, con
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su respectivo registro fotogrdfico. El término para el pago sélo empezard a
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los
documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos
conceptos serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no tendr& por ello derecho
al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. El Ultimo pago
estard sujeto a la suscripcién de la correspondiente acta de recibo final. La
Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacidn de soporte 0 no qgjustarse a cualquiera de 1as
condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hard las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberd acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales, relativas al sistema general de
seguridad social integral, asi como los aportes al SENA, SALUD, ICBF y OTROS.
Para cada uno de los pagos, el interventor y EL CONTRATISTA, deberdn de
manera previa a los mismos, elaborar un informe de avance de la obra
confratada, con su respectivo registro fotografico. CLAUSULA CUARTA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Se imputard con cargo al presupuesto de
ingresos y gastos de la MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER para la
vigencia fiscal de 2026, amparado en el C.D.P No. CD0604 DEL FECHA: 10 de
abril de 2026. CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El término
de ejecucion confractual serd de TRES (3) MESES contados a partir del
perfeccionamiento del presente contrato, la aprobacion de la garantia Unica 'y
la suscripcién del acta de inicio, en los términos del presente contrato. CLAUSULA
SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES A. DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién. 2. Desarrollar el objeto del Contrato
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de contratacién. 3. Garantizar la calidad de los bienes
y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demds Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad
cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar
intfervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
enfidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el
cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los
plazos acordados con la Entidad. 7. Dar cabal cumplimiento al pacto de
fransparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 8.
Informar cualquier cambio en la composicidon del capital social del contratista,
el de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal, asi como sobre su
pertenencia o no a un grupo empresarial. 9. Informar a la Entidad Estatal cuando
tenga ocurrencia una situacidon que impligue una modificacién del estado de
los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
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condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero. 10. Comunicarle a la
Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 11.
Durante la ejecucién del confrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabagjo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn
personal (EPP). 12. Informar periddicamente la composicion del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacidn relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas. 13. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de
todas las circunstancias técnicas, topogrdficas, geoldgicas, hidrdulicas,
ecolégicas, climatoldgicas, de acceso, condiciones y variables sociales y de
seguridad que pueden influir o afectar los frabagjos. 14. Obligacidon muy
fundamental serd la de informar por escrito al Interventor (en caso de ser
contfratado), en su defecto al supervisor del contrato de todo error o deficiencia
que observar en la ejecucién del contrato. El hecho de que los proponentes no
se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serdn
efectuados los frabajos, no se considerard como excusa vdalida para posteriores
reclomaciones a EL CONTRATANTE. 15. Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas confractuales, evitando dilaciones y dificultades que puedan
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demdas normatividad
pertinente. 16. Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante
la ejecucion del contrato. Deberd ejecutar las obras en el plazo maximo previsto
en el cronograma. 17. De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar. Elincumplimiento de esta obligacién serd causal para
la imposicidon de multas sucesivas, hasta tanto se dé el cumplimiento. Si durante
la ejecucidn del contrato o la fecha de su liquidacidn se observa la persistencia
de este incumplimiento por cuatro meses, EL CONTRATANTE dard aplicacién a
la cldusula excepcional de caducidad administrativa, segun lo sefialado por el
arficulo 1 de la Ley 828 de 2003. 18. Mantener actualizado su domicilio durante
la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mds y presentarse ante EL
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la
suscripcion de la correspondiente Acta de Liquidaciéon. 19. Tramitar por su
cuenta y riesgo todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar las
obras objeto del proyecto. 20. Responder por sus actuaciones y omisiones
derivadas de la celebracidén del confrato y de la ejecucion del mismo. 21.
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Constituir las pdlizas sefaladas en el texto del contrato. 22. Debe realizar la
instalacién de la senalética requerida en desarrollo de las obras y todas las
medidas de seguridad industrial a adoptar segun la normatividad vigente.
Ademds, Elaborar y presentar el documento relacionado con Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional. 23. Evaluar e inspeccionar las dreas donde se
ejecutardn los trabajos de acuerdo con la programacién presentada con el fin
de conftrolar las dreas contiguas y hacer las recomendaciones pertinentes. 24.
Pagar los impuestos y tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la
normafividad Municipal, departamental y Nacional vigente. 25. Consultar con la
Asesoria Juridica de la Entidad las inquietudes de orden legal que se presenten
en relacion con la ejecucién del contrato. 26. Suministrar los materiales, equipos
y herramientas necesarios para realizar los trabajos y pruebas necesarias (si a ello
hay lugar) durante la ejecucidn del contrato. 27. Elaborar los informes
relacionados con la ejecucidon del contrato procurando porque la redaccion
sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y
fisico de cada uno de los informes 0 productos finales. La periodicidad del
informe deberd ser cada vez que se presente un acta parcial de obra. 28.
Realizar reuniones con la Interventoria (en caso de ser confratada) en su defecto
con el supervisor del contrato, tanto al inicio como durante la ejecucién del
contrato. 29. Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano,
técnico, fisico y demds ofrecidos en la propuesta. 30. Hacer las
recomendaciones que contribuyan al mejor desempeno para la ejecucion de
los trabajos. 31. informar de inmediato y por escrito, a la Interventoria (en caso
de ser contratada), en su defecto por el supervisor del contrato la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso. 32.
Suscribir el acta de inicio de ejecucidn del contrato, previo el cumplimiento de
los requisitos necesarios. 33. Asistir a todas las reuniones programadas que sean
necesarias para lograr la debida ejecucidon del contrato y elaborar las actas a
que haya lugar. 34. Tramitar oportunamente las actas de suspension vy
reanudacion del contrato, si ello fuere necesario. 35. El confratista se obliga
atender todas las observaciones y requerimientos presentados a los trabajos
presentadas por la Entidad, la Interventoria (en caso de ser contratada), en su
defecto, por el supervisor del contrato. 36. Mantener la confidencialidad sobre
la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.
37. Presentar oportunamente las actas de avance de obra, junto con las
respectivas facturas, anexando los certificados originales de pago de aportes
de seguridad social y parafiscal. 38. Instalar una valla informativa sobre el
proyecto la cual debe seguir los lineamientos del Municipio. 39. Llevar un registro
fotogrdfico donde se evidencie el inicio, ejecucidn y terminacién de la obra,
segun las actividades descritas en el cronograma aportado. 40. Las demds que
fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. B. DEL CONTRATANTE.
1). Cumpliry hacer cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion. 2) Fijar un cronograma con el Contratista para la
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ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccidn que permita
su implementacién oportuna durante el desarrollo del contfrato. 3) Pagar la
remuneracién por la ejecucidén de la obra en los términos pactados en la
Clausula séptima del presente Contrato. 4) Resolver las peficiones presentadas
por el contratista en los términos consagrados por la ley. 4) Designar el supervisor
del contfrato. 5) Realizar las visitas técnicas al sitio del proyecto para realizar la
socializacién con la comunidad. é) Suministrar al contratista la informacién
necesaria para la formulacidén del objeto del contrato. 7) Recibir las obras, bienes
y/o servicios producto del confrato, para su buen uso y mantenimiento. 8)
Realizar todas aquellas tareas que, sin estar explicitas, surjan razonablemente de
su rol como Contratante. 9) Verificar los documentos presentados por el
contratista para el trdmite del pago y liquidacién del contrato. CLAUSULA
SEPTIMA. - GARANTIAS. El Contratista deberd amparar el cumplimiento del
contrato con las siguientes garantias:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de laos clases permitidas por el arficulo
Clase 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,

(i) Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
AR MUNICIPIO DE OCANA IDENTIFICADO CON NIT 890.501.102-2
beneficiario

Amparo Vigencia Valor
Asegurado

Cumplimiento general | Plazo de | 10% DEL VALOR

del contrato y el pago | ejecucion DEL CONTRATO

de las multas y la|contractual vy

cldusula penal | cuatro (4)

pecuniaria que se le | meses mas

impongan
Amparos, Pago de salarios, | Plazo de | 5% DEL VALOR
vigencia y | | prestaciones sociales | ejecucion DEL CONTRATO
valores legales e | confractual vy
asegurados indemnizaciones tres (3) anos

laborales del personal | mds

que el Contratista haya

de utilizar en el territorio

nacional  para la

ejecucidon del contrato

Estabilidad y calidad | Cinco (5) anos | 10% DEL VALOR

de las obras | contados a | DEL CONTRATO

ejecutadas partr de la

fecha de
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entregadas a | suscripcion del
satisfaccidn Acta de Recibo

Definitivo a

safisfaccidon de

las obras por

parte de la

Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse
con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratfista sea una Unidn Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Conftratista conformado por una estructura plural

(unidn temporal, consorcio): la garantia deberd ser

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para

lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participaciéon, quienes

para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

NUmero y aio del contrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la En caso de no usar centavos, l0s valores deben

pdliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacioén

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razdn de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como,
a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. ESTABILIDAD DE LA
OBRA Y PERIODO DE GARANTIA El Contratista serd responsable de la reparacién
de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
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construcciéon. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por
un periodo de garantia de cinco anos (5) contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederd a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacién escrita que
le enviard al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la
vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podrd hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Conftratista
serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que
se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la Entidad podrd exigir la ejecucidén de nuevas pruebas a cargo
del Conftratista mediante notificacién escrita que le enviard dentro de los treinta
(30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EI Contrafista
deberd confratar un seguro que ampare Ila Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Confrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE OCANA IDENTIFICADO CON NIT
890.501.102-2

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse
con el nombre o razdén social y fipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unidn temporal o
consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura
plural (unidn temporal, consorcio): la garantia deberd
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se deberd relacionar claramente
los integrantes, su identificaciobn y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de la misma.
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Valor Doscientos (200) SMMLV para contfratos cuyo valor sea
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Ilgual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE OCANA identificada
con NIT 890501102-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Enfidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
AMParos Conftratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
arficulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y ano del contrato
., e Objeto del contrato
|nformoqon * Firnjqo del representante legal del Contratista
necesaria dentro
de la péliza e En Caso de no usar c_em‘cvos,‘ Ips volqres deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. Este
seguro deberd constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento. Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacidn que
conlleven asuncidn de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn
admisibles. Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién del
Municipio DE OCANA, NORTE DE SANTANDER, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica. Las franquicias, coaseguros obligatorios y
demds formas de estipulacidén que conlleven asuncidn de parte de la pérdida
por la entidad asegurada no serdn admisibles. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
Decreto 1082 de 2015. Esta garantia se requiere para garantizar ante Municipio
de OCANA, NORTE DE SANTANDER, las resultas econdmicas por los accidentes o
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir
cualguier demanda originada en el servicio. Las garantias deberdn ser
expedidas con estricta sujecidn a los requerimientos previstos en el Decreto 1082
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego. CLAUSULA OCTAVA. INTERVENTORIA Y
SUPERVISON: De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, por la
cuantia del proceso el Municipio NO ESTA obligado a celebrar un contrato para
la realizaciéon de la Interventoria técnica externa. La supervision de acuerdo a la
Ley 1474 se realizard través del PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE VIAS -
SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. La supervision consistird en
el seguimiento administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato. PARAGRAFO. En el evento del cambio del
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supervisor no se requiere modificar el contrato y la designacion se efectuard
mediante memorando. CLAUSULA NOVENA. MULTAS: Se causaran multas
equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en conitra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Conftratista, sin que estas
hayan sido nofificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser
superior al cinco por ciento 5% del precio del contrato. Si durante la ejecucidn
del Contrato se generaran incumplimientos del Confrafista, se causardn las
siguientes multas: CAUSALES: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de
obra se causard una multa equivalente al 0,5% del precio del contrato, por cada
dia calendario de atfraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorogar,
obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos
y por los montos establecidos de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del precio del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con
esta conducta se haga acreedor a ofras sanciones mads gravosas. 3. Si el
Conftratista no enfrega la informacién completa que le solicite el interventor (en
caso de ser confratado), que se relacione con el objeto del contrato, dentro de
los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa
equivalente al 0,2% del precio del confrato. Estas multas se causardn
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Conftratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor (en caso
de ser contratado). 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de
inicio o noiniciar la ejecucidon en la fecha pactada, se causard una multa diaria
equivalente al 0,3% del precio del contrato, por cada dia calendario de afraso.
Igual sancidn se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucidn del contfrato en la fecha acordada. 5. Por afraso en la entrega
final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 1% del precio del contrato, por cada dia calendario de atraso. 6.
Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria (en caso de ser contratado),
el Conftratista se hard acreedor a una multa equivalente al 0,3% del precio del
confrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado
en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrd una multa equivalente
al 0,5% del precio del confrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién. 8. Por cambiar el personal presentado a la
interventoria (en caso de ser contratado), sin la aprobacidn previa de esta, al
Confratista se le impondrd una multa equivalente al 0,5% del precio del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios 0 honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrd una
multa equivalente a 0,16 SMMLV, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién. PARAGRAFO 1. Las multas son apremios al
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Conftratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en
el articulo 1600 del Codigo Civil. PARAGRAFO 2. En caso de que el Contratista
incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3. El
pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidn de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al
Contratista de continuar con la ejecuciéon del contrato ni de las demds
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARAGRAFO 4. En
caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrdn imponer nuevas multas. PARAGRAFO 5. Para efectos de
la imposicidon de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, serd aquel
que rija para el momento del incumplimiento del confrato. PARAGRAFO 6. El
monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrd ser superior al 5% del precio del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas. CLAUSULA DECIMA. CLAUSULA PENAL:
Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrd exigirse al Conftratista
la penay laindemnizacién de perjuicios. En caso de declaratoria de caducidad,
de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del
Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagard a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio del contrafo. La
imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimaciéon
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado
como cldusula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deduccidén de
la cldusula penal no exonerard al Contrafista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de
la pena. En caso de aplicar la cldusula penal, el Contrafista autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a €l adeudados, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Conftratista;
sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrd hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento. PARAGRAFO. El pago de la presente cldusula penal no extinguird
las obligaciones contraidas por el Conftratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulaciéon y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de
la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de
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perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CAPTACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENA: El valor
de las multas y de la pena se tomard del saldo a favor del CONTRATISTA si los
hubiere, o de la garantia constituida, para lo cual, EL CONTRATISTA manifiesta
con la suscripcidon del presente contrato, su aceptacidn de manera clara,
expresa e inequivoca en tal sentido, teniendo en cuenta lo establecido en el
Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 en tal sentido. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Conforme a Lley y puesto que el
CONTRATISTA ejecutard el objeto del presente contrato con plena autonomia
técnica y administrativa, queda entendido que no existe vinculaciéon laboral
alguna entre EL CONTRATISTA y LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE OCANA, NORTE
DE SANTANDER. CLAUSULA DECIMA TERCERA. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL: EL CONTRATISTA deberd acreditar durante la ejecucidon del objeto
contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social
integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre
la materia en especial de lo contenido en el arficulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demds normas complementarias. CLAUSULA DECIMA CUARTA. NORMATIVIDAD
ESPECIAL: Ademds de la posibilidad de terminacién de este contrato por mutuo
acuerdo de los contratantes, o por parte de LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE
OCANA, NORTE DE SANTANDER en caso de verificarse que EL CONTRATISTA
presenta antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, el presente contrato
estard sujeto a las cldusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993;
igualmente en cuanto a su liquidacion, adicién, modificacion, cesion y
responsabilidad del contratista, este contrato se rige por la citada Ley en lo
pertinente, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y en
las materias no reguladas por tales, por las disposiciones de la legislacién civil y
comercial colombiana y estd sometido a la jurisdiccidon de lo contencioso
administrativo. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
dard lugar a la aplicacién por parte de LA MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE
SANTANDER de las sanciones previstas en la Ley 80 de 1993 y demds normas que
la modifiquen, adicionen o complementen CLAUSULA DECIMA QUINTA.
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento que no se encuentra incurso en causales legales de inhabilidad o
incompatibilidad para suscribir este contrato. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en el Boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con
lo establecido en Ley 610 de 2000. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO: ElI confrato serd objeto de liquidacidn de acuerdo con lo
establecido en las normas que regulan la materia. El t€rmino para la liquidacién
del contfrato serd de é6 meses, contados desde la fecha de terminacién del
contrato. Para la liquidacién se exigird al Conftratista la ampliacién de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir
con posterioridad a la extincidon del presente contrato. Si el Contratista no se
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presenta para efectos de la liquidacién del contfrato o las partes no llegan a
ningUn acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el arficulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podrd liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procederd en relacidén con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacidon acordada o que no hayan sido
respondidas por la Enfidad con anterioridad a la liquidacién. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA: De conformidad con lo establecido en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, y en desarrollo de la autonomia de la voluntad,
las partes acuerdan la posibilidad de dar por terminado en forma anticipada y
por mutuo acuerdo el presente contrato, previo aviso al CONTRATISTA o la
Alcaldia de MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER si fuere el caso, con
una anticipaciéon minima de diez (10) dias hdbiles. Las partes deberdn estar de
acuerdo para tales efectos. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATO: Se podrd de comun acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucidén del objeto contractual, mediante un acta en
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute
el tiempo de suspension. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PARTICIPACION
COMUNITARIA: El presente contrato estard sujeto a la vigilancia y control
ciudadano previsto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y demds normas que
lo reglamenten. CLAUSULA VIGESIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA - SOLUCION
DE CONTROVERSIAS. Las confroversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y la Entidad Estatal contratante con ocasidén de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a
la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a un (1) dia hdbil a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la ofra la existencia de una diferencia. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverdn mediante:
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Ocana,
Norte de Santander, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de dos (2) dias hdbiles a partir del
inicio del trdmite de la conciliacién, el cual se entenderd a partir de la fecha de
la primera citacion a las Partes que haga el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje
de la Cdmara de Comercio de la ciudad de Ocana, no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: ante
el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Cadmara de Comercio de la ciudad
de Ocaia, cuyos arbitros serdn designados de conformidad al mandato legal
sobre la cuantia de la diferencia inter partes, y en su defecto al manual interno
del Centro de Conciliacién. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES,
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ADICIONES Y PRORROGAS: Cualquier modificacién, adicién o prérroga deberd
constar por escrifo y hard parte integral del contrato principal. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales,
el domicilio contractual serd el MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato
queda perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucidn es necesario
la suscripcion del registro presupuestal del contrato, y la aprobacion de la
garantia Unica por parte de LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE
SANTANDER. El presente contrato se firma electrénicamente en la plataforma
del SECOP IIl. Dado en OCANA- NORTE DE SANTANDER.

Proyecté: EDWIN EDGARDO BERMUDEZ PINTO - Asesor Juridico
Revisé y aprobd: GUSTAVO CASTILLA VERGEL - tario de Vias, Infraestructura y Vivienda
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