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CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) CELEBRADO ENTRE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA Y JUAN GUILLERMО

ESCOBAR VELASQUEZ

CONTRATISTA:

C.C.

VALOR:

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

CDP Y FECHA:

CONTRATO Nro.0 17. 12 MAY 2028

JUAN GUILLERMO ESCOBAR VELASQUEZ

10.029.081 Pereira (Risaralda)
($ 11.000.000) IVA INCLUIDO
2.3.2.01.01.001.03.16.04

CDP 00057 de fecha 16-04 de 2026

Los suscritos: MARTHA LUCIA SARRIA COLÓN, mayor de edad, identificada con la

cédula de ciudadanía número 41.922.166, expedida en Armenia actuando en nombre y

representación de la PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD

LIMITADA, en su calidad de Gerente encargada y Representante legal, debidamente
facultada para contratar por el artículo 4° de la resolución número 001 del 30 de enero de

2017 (Manual de Contratación de la Entidad) y las demás que lo modifican, quien en
adelante se denominará LA EMPRESA y de otra parte, el ingeniero JUAN GUILLERMО
ESCOBAR VELASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.029.081,

expedida en Pereira (Risaralda), actuando en nombre propio, y quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, y Considerando 1.- Que LA EMPRESA atendiendo a lo

establecido Resolución Nro.001 del 30 de enero de 2017 (Manual de Contratación) y la
resolución Nro. 006 de marzo 26 de 2020, por medio de la cual se modifica el Manual de

contratación, adelantó el proceso de invitación privada Inter Nro. 001 de 2026 2.- Que el

mencionado proceso fue adjudicado mediante la resolución número 009 de mayo 12 de

2026. 3. En dicho entendido las partes convienen celebrar el presente contrato contenido
en las siguientes cláusulas y en los documentos que se anexan: PRIMERA.- OBJETO: EL

CONTRATISTA se compromete para con LA EMPRESA a ejecutar la "INTERVENTORIA

A MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTORES, AGITADORES, VARIADORES Y

CAJA REDUCTORA PARA SISTEMA DE FLOCULACIÓN Y SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE REFLECTORES PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
EXTERNA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD

LIMITADA." de conformidad con los documentos que se anexan y forman parte esencial
del presente contrato. SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Sin perjuicio

de las responsabilidades que se desprendan de las normas que regulan el ejercicio de la
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas

urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que corresponden a la

naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el pliego de condiciones y de

las consignadas específicamente en el contenido del contrato, le corresponde al
INTERVENTOR, desarrollar las siguientes actividades: 1. Conocer sobre la organización y

la normatividad vigente de la EMPRESA en lo que tiene que ver con las normas que debe

aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente deberá
tramitar adecuadamente la correspondencia, y cumplir con las disposiciones contenidas en

las resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 2. Impartir

todas las órdenes por escrito al contratista y a su personal. 3. Elaborar todas las actas y

documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. 4. Hacer un seguimiento al
cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. 5. Verificar las

condiciones de las normas y especificaciones vigentes, los estudios previos para la

ejecución del contrato. 6. Elaborar actas de inicio, siempre y cuando se encuentren

satisfechos los requisitos de legalización del contrato. (Aprobación de pólizas y registro
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presupuestal). 7. Exigir al contratista, una vez se tenga el acta dè Inicio debidamente
firmada, la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos en el respectivo
contrato y en cumplimiento de la programación contractual. 8. Controlar la inversión del
anticipo concedido al CONTRATISTA, vigilando que se invierta en la ejecución del contrato
dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la

programación contractual. 9. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de

la interventoría con la correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el
control de la ejecución del contrato, en donde se detallen en general todo aquello que
permita determinar completamente las características del contrato ejecutado. Este archivo
deberá ser entregado a la EMPRESA como requisito para el recibo de la Interventoría. 10.
Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su naturaleza de acuerdo con
la programación, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o

totales se requiera oportunamente al contratista y de continuar con los mismos

incumplimientos, se informe con la debida sustentación al coordinador de contrato y/o al

Gerente, junto con la cuantificación del valor de la sanción o multa para el trámite pertinente.
11. Elaborar acta de recibo parcial de acuerdo con el pliego de condiciones y/o el contrato

y con los trabajos ejecutados en el mes o período a reconocer al contratista. Las actas serán
suscritas conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo definitivo

del contrato. 12. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y controlar las
operaciones efectuadas con los fondos del mismo, así como del trámite de contratos
adicionales, actas de modificación, prorrogas, suspensiones, reiniciaciones, etc. 13.

Revisar en forma periódica cuando el contrato y el interés del EMPRESA, lo requieran, en
forma conjunta con el contratista, las cantidades o actividades ejecutadas contra las
contempladas en el proyecto. Haciendo un balance general del contrato, contra lo pactadо
contractualmente. 14. Tramitará los pagos al contratista, cuantificando las labores

realizadas, dentro de los plazos establecidos, y presentará la documentación requerida al
funcionario competente de la Empresa, una vez el contratista haya acreditado toda la

documentación necesaria. 15. Verificar el pago de seguridad social integral y de
parafiscales, conforme a las cuantías establecidas en la norma. No podrá autorizarse

ningún pago sin el cumplimiento de este requisito. 16. Emitir concepto durante la ejecución

del contrato y someter a consideración del Gerente con la debida justificación técnico-
económica, los casos en que se le solicite o presenten: 1. Solicitudes de Adición 2.
Prórrogas. 3. Aclaraciones 4. Modificaciones. 17. Solicitar en caso de ser necesario

mediante justificación, la modificación correspondiente al contrato. 18. Estudiar las

sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su competencia,
resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir concepto
técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes remitiéndolas
al Gerente. 19. Presentar los informes que servirán como fundamento para proferir los actos

administrativos respectivos, para la imposición de multas, para declarar la caducidad y
hacer efectivas las garantías en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes deberán

ser claros, expresos respecto al incumplimiento parcial o total y así mismo hacer la tasación

del valor de la multa o sanción según el perjuicio, que se debe aplicar al contratista
incumplido. 20. Verificar que las pólizas permanezcan vigentes. 21. Recibir en forma
definitiva el servicio resultante de los contratos mediante la elaboración del acta

correspondiente. 22. Hacer cumplir los requerimientos socio - ambientales establecidos
para el proyecto. 23. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre
seguridad y salud en el trabajo del personal a su cargo. 24. Cumplir instrucciones y demás

obligaciones establecidas por la EMPRESA. 25. Elaborar los informes que le sean

solicitados por el Coordinador del contrato y/o el Gerente. 26. Informar por escrito

debidamente motivado al Gerente para la adopción de las medidas pertinentes, si durante
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la ejecución del contrato surgen discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del
contrato que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público
que se pretende satisfacer. 27. Elaborar proyecto de acta de liquidación bilateral o

unilateral y allegar la documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. El acta de liquidación, la firmará el
interventor que la proyecta, el ordenador del gasto o su delegado y el contratista. En caso

de liquidación unilateral se firmará por el interventor que la proyecta, el ordenador del gasto
o su delegado. 28. Presentar en original al Coordinador del proyecto el Informe final. 29.

Llevar un registro fotográfico del lugar donde se desarrollan la obra. 30. Verificar que EL

CONTRATISTA suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones
e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario. PARAGRAFO: También hacen parte de las obligaciones del
CONTRATISTA las actividades específicas establecidas en el pliego de condiciones del

proceso. TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presente

contrato se estima para todos los efectos en la suma de ONCE MILLONES DE PESOS

M/CTE ($ 11.000.000.00), IVA INCLUIDO. LA EMPRESA cancelará el valor del contrato

de la siguiente forma: un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, luego
de la suscripción del acta de iniciación y el saldo restante se cancelará mediante

presentación de actas parciales y final sobre el sesenta por ciento (60%) restante, el anticipo
se amortizará en las actas parciales generadas. CUARTA. - REGIMEN LABORAL: EL

CONTRATISTA ejecutará el contrato con libertad y autonomía técnica y directa, sin

sujeción a las prescripciones contenidas en el reglamento interno de LA EMPRESA. En
consecuencia, como contratista independiente, es el patrono exclusivo y directo

responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al
personal que ocupe en la ejecución del contrato. QUINTA. -RESPONSABILIDAD CIVIL:

Los daños o perjuicios de cualquier especie que le causen a LA EMPRESA o a terceros

los trabajos objeto de este contrato, por causas imputables al CONTRATISTA, sus

agentes, subcontratistas o trabajadores, son de cargo exclusivo de éste. SEXTA. -
PLAZO: Para todos los efectos este contrato tendrá un plazo para el cumplimiento de las

obligaciones del CONTRATISTA de SESENTA (60) días calendario contados a partir de

la fecha de suscripción del acta de iniciación, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
SEPTIMA. CESION: Le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en

todo o en parte las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere este contrato.

La cesión solo podrá surtirse cuando LA EMPRESA lo autorice. OCTAVA.

SUPERVISIÓN. - LA EMPRESA ejercerá la supervisión del presente contrato por medio

del Gerente de LA EMPRESA quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento

de las obligaciones. NOVENA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que las ejecuciones de
las labores no estén de acuerdo con lo pactado, deberá pagar la suma correspondiente al
20% del valor del contrato, así mismo cuando se trate de las causales de caducidad

establecidas en la Ley. El cobro se hará de acuerdo como lo determine las normas vigentes.
DECIMA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir para LA EMPRESA una

póliza integral de una Compañía de Seguros legalmente constituida en el País, con sucursal
en la ciudad de Pereira, que amparará a LA EMPRESA en: 1. CUMPLIMIENTO: Por el

VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo, sus adiciones,

prórrogas o suspensiones y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento
deberå mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. 2. GARANTIA
DE MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por el CIEN POR CIENTO

(100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba a título de anticipo del valor de contrato,
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