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CONTRATO No. 4182.010.26.1.301-2026 
 

 
CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

NIT. 890399011-3 
 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO HAU CALICEDO, identificado(a) con CC. 

14.835.299 de Cali (V) 

CONSULTOR: INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S CON 
NIT. 901.431.997-5 

OBJETO: “REALIZAR EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS PSMV DEL CORREGIMIENTO DE FELIDIA Y 
DEL CORREGIMIENTO DE PICHINDE DE LA ZONA RURAL DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 
la suma de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($3.176.000.000) incluidos IVA, base antes de IVA 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($ 2.668.907.563), IVA por valor de QUINIENTOS 
SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($507.092.437), impuestos, 
tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos a que 
haya lugar con la ejecución del contrato.  El valor incluye IVA, todos 
los impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
CC. 14.835.299 de Cali (V), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 
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 890399011-3, según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0.0880 de noviembre 07 de 
2025 y Resolución No. 4137.010.21.0.215 del 04 de febrero de 2026 “POR LA CUAL SE 
LEVANTA UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EJECUTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 
No. 4137.010.21.0.3319 del 16 de diciembre de 2025, facultado para celebrar este tipo de 
contratos según Decreto No. 4112.010.20.0443 del ocho (8) de mayo de 2026, quien en lo 
sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos, por una parte y JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 92.559.960 de Corozal - Sucre, actuando en representación de 
INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S CON NIT. 901.431.997-5, quien 
para los efectos del presente Contrato se denominará el Consultor (INALDEX S.A.S), hemos 
convenido en celebrar el presente Contrato de Consultoría, previo el cumplimiento del 
procedimiento establecido para el proceso de selección de Concurso de Mérito Abierto No. 
4182.010.32.1.301-2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1. Que la misión de Santiago de Cali Distrito Especial es prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes, y el 
contrato a celebrar se relaciona con esta misión porque con su ejecución se pretende garantizar 
la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico en cobertura, continuidad 
y calidad para la zona rural del distrito Santiago de Cali, Corregimientos de Felidia y Pichindé, 
conforme lo preceptuado en el artículo 222 del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0516 del 28 
de septiembre de 2016 en sus numerales 6 y 27 “(…) 6. Realizar los estudios técnicos que 
permitan la prestación de los servicios públicos con calidad, cobertura y continuad (…) 27. 
Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios de 
acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre debidamente regularizada, en 
proceso de regularización urbanística o con concepto viable expedido por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal.”, en este sentido está a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, adelantar los trámites necesarios para generar 
estrategias para la identificación y caracterización de vertimientos, el mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria, la formulación de planes de monitoreo, control y mitigación, y la 
sensibilización comunitaria para una gestión eficiente del saneamiento en la
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 zona rural del Distrito. 

 
Esta alternativa asegura la remoción de las cargas contaminantes de los asentamientos 
humanos, mejorando la calidad de las fuentes superficiales y propiciando el acceso universal 
al agua potable que es uno de los principales retos del siglo XXI y, como tal, uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en el 2015 por la Organización de las Naciones 
Unidas. Este objetivo global forma parte de las metas nacionales, departamentales y 
municipales de Colombia y es también una aspiración de las comunidades que habitan la zona 
rural de Santiago de Cali. La separación y tratamiento de las aguas residuales no sólo incide 
directamente en la salud y la calidad de vida de las personas, sino que también impacta de 
manera positiva la calidad de las viviendas, la competitividad económica del campo y la ciudad 
y la estabilidad social de las comunidades 

 
2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es: Atender la 
obligación institucional de formular e implementar el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos –PSMV– para los corregimientos de Felidia y Pichindé, jurisdicción del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, con el propósito de garantizar la planificación, ejecución y control 
de las acciones necesarias para la gestión integral de las aguas residuales, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) y demás normas concordantes. La finalidad del 
proyecto es mitigar los impactos negativos sobre el recurso hídrico, prevenir riesgos sanitarios, 
promover la protección del entorno natural y fortalecer la infraestructura de saneamiento 
básico, en armonía con los principios del desarrollo sostenible, la salud pública y el bienestar 
colectivo de la población residente en dicha zona rural. 

 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, 
bajo el ID 21058. 

 
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del consultor de forma objetiva, 

 
5. Que la Oferta del Proponente INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S 
resultó adjudicatario del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso de selección de Concurso de Mérito 
Abierto No. 4182.010.32.1.301-2026. 
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 6. Que por medio de la Resolución No. 4182.010.21.0.49 del trece (13) de mayo de 2026, 
proferida por el ordenador del gasto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS se adjudicó el mencionado proceso de selección. 

 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es: “REALIZAR EL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL CORREGIMIENTO DE FELIDIA 
Y DEL CORREGIMIENTO DE PICHINDE DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI”. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: 

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato y para dar el alcance al objeto 
contractual, son las siguientes: 

 

 
Realizar El PSMV (Plan De Saneamiento Y Manejo De 

Vertimientos) en la Zona Rural de Santiago de Cali 
  

1.1.47 Corregimiento De Felidia   

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.47.1 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARD 
Felidia, PTARD Santa Helena. 

    

 1.1.47.1.1  
 Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional de la PTARD Felidia, PTARD 
Santa Helena.  

 M2  
     

1.649,73  

 1.1.47.1.2  
 Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
Morfológico de la PTARD Felidia, PTARD Santa Helena.  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.3  
 Levantamiento censo poblacional nativa y flotante a beneficiar 
(hasta 750 usuarios)  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.4  

 Análisis del sistema de tratamiento existente. Incluye: Estudio 
hidrosanitario del sistema, Estudio del proceso de tratamiento, 
conclusión y recomendaciones para la optimización o ampliación de 
la PTARD Felidia, PTARD Santa Helena.   

 UND  
                

2  



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 5 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P001.F005 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATO DE CONSULTORIA 
VERSIÓN 004 

 

 1.1.47.1.5  

 Diseño Hidrosanitario de la PTARD Felidia, PTARD Santa Helena 
optimizado (evaluación de alternativas, prediseños, diseños 
definitivos, especificaciones de materiales, cantidades de obra y 
presupuesto)  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.6  

 Diseño Estructural de la optimización de la PTARD Felidia, PTARD 
Santa Helena y unidades especiales de tratamiento  (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de 
materiales, cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.7  
 Realizar las caracterizaciones en cuatro (4) puntos del sistema con 
una duración del muestreo de 12 horas para cada uno en la PTARD 
Felidia, PTARD Santa Helena  

 UND  
               

24  

 1.1.47.1.8  
 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra en PTARD 
Felidia, PTARD Santa Helena  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.9   Realización del Plan de Manejo de Vertimientos PSMV   UND  
                

1  

 1.1.47.1.10   Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción   UND  
                

1  

 1.1.47.1.11   Descripción detallada de programas, proyectos y actividades   UND  
                

1  

 1.1.47.1.12  
 Formulación de indicadores de seguimiento, pre-diseños, memorias 
de cálculo, seguimiento fotográfico, etc.  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.13  
 Realización del Plan de Gestión de Riesgo de las 2 PTARD y las 
recomendaciones  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.14  
 Elaboración del Plan de Cumplimiento de las 2 PTARD y las 
recomendaciones  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.15  
 Memoria técnica de diseño, incluye planos, estudios y diseños 
hidrosanitarios, estructurales y geofísicos de PTARD 1, PTARD 2  

 UND  
                

1  

   SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES - PTARD Felidia, PTARD Santa Helena.      

        

1.1.47.2 ALCANTARILLADO Santa Helena Alto     



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 6 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P001.F005 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATO DE CONSULTORIA 
VERSIÓN 004 

 
 1.1.47.2.1  

 Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional.  

 ML  
       

10.000,00  

 1.1.47.2.2   Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 usuarios)   UND  
                            

1  

 1.1.47.2.3  
 Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
Morfológico por donde va a pasar la red, por perforación. apique 
cada 500 m.  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.2.4  
 Diseño Hidrosanitario del alcantarillado (evaluación de alternativas, 
prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.2.5  
 Diagnóstico del sistema de alcantarillado y identificación de 
vertimientos puntuales  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.2.6   Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción   UND  
                            

2  

 1.1.47.2.7  
 Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales  
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                            

2  

   SUBTOTAL ALCANTARILLADO Santa Helena Alto      

1.1.47.3 ALCANTARILLADO Santa Helena Bajo     

 1.1.47.3.1  
 Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional.  

 ML  
       

10.000,00  

 1.1.47.3.2   Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 usuarios)   UND  
                            

1  

 1.1.47.3.3  
 Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
Morfológico por donde va a pasar la red  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.3.4  
 Diseño Hidrosanitario del alcantarillado (evaluación de alternativas, 
prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.3.5  
 Diagnóstico del sistema de alcantarillado y identificación de 
vertimientos puntuales  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.3.6   Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción   UND  
                            

2  

 1.1.47.3.7  
 Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales  
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                            

2  

   SUBTOTAL ALCANTARILLADO Santa Helena Bajo      
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1.1.47.4 ALCANTARILLADO Felidia Cabecera     

 1.1.47.4.1  
 Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional.  

 ML  
       

10.000,00  

 1.1.47.4.2   Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 500 usuarios)   UND  
                            

1  

 1.1.47.4.3  
 Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
Morfológico por donde va a pasar la red  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.4.4  
 Diseño Hidrosanitario del alcantarillado (evaluación de alternativas, 
prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.4.5  
 Diagnóstico del sistema de alcantarillado y identificación de 
vertimientos puntuales  

 UND  
                            

2  

 1.1.47.4.6   Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción   UND  
                            

2  

 1.1.47.4.7  
 Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales  
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                            

2  

   SUBTOTAL ALCANTARILLADO Felidia Cabecera      

        

1.1.47 
Realizar El PSMV (Plan De Saneamiento Y Manejo De 
Vertimientos) en la Zona Rural de Santiago de Cali 

    

  Corregimiento De Pichindé     

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.47.1 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARD 
1 y  PTARD 2 

    

 1.1.47.1.1  
 Levantamiento topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional de la PTARD 1, PTARD 2. con 
información georreferenciada cumpliendo IDESC  

 M2  
     

1.649,73  

 1.1.47.1.2  
 Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
Morfológico de la PTARD 1 y PTARD 2.  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.3  
 Levantamiento censo poblacional nativa y flotante a beneficiar   
(hasta 750 usuarios)  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.4  

 Análisis del sistema de tratamiento existente. Incluye: Estudio 
hidrosanitario del sistema, Estudio del proceso de tratamiento, 
conclusión y recomendaciones para la optimización o ampliación de 
la PTARD 1, PTARD 2.   

 UND  
                

2  
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 1.1.47.1.5  

 Diseño Hidrosanitario de la PTARD 1, PTARD 2 optimizado 
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.6  

 Diseño Estructural de la optimización de la PTARD 1, PTARD 2 y 
unidades especiales de tratamiento  (evaluación de alternativas, 
prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.7  
 Realizar las caracterizaciones en cuatro (4) puntos del sistema con 
una duración del muestreo de 12 horas para cada uno en la PTARD 
1, PTARD 2  

 UND  
               

24  

 1.1.47.1.8  
 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra en PTARD 1, 
PTARD 2  

 UND  
                

2  

 1.1.47.1.9   Realización del Plan de Manejo de Vertimientos PSMV   UND  
                

1  

 1.1.47.1.10   Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción   UND  
                

1  

 1.1.47.1.11   Descripción detallada de programas, proyectos y actividades   UND  
                

1  

 1.1.47.1.12  
 Formulación de indicadores de seguimiento, prediseños, memorias 
de cálculo, seguimiento fotográfico, etc.  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.13  
 Realización del Plan de Gestión de Riesgo de las 2 PTARD y las 
recomendaciones  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.14  
 Elaboración del plan de cumplimiento de las 2 PTARD y las 
recomendaciones  

 UND  
                

1  

 1.1.47.1.15  
 Memoria técnica de diseño, incluye planos, estudios y diseños 
hidrosanitarios, estructurales y geofísicos de PTARD 1, PTARD 2  

 UND  
                

1  

  
 SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES - PTARD 1 y PTARD 2       

1.1.47.2 ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO PTARD 1 y PTARD 2     

 1.1.47.2.1  
 Levantamiento Topográfico (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional, con información 
georreferenciada cumpliendo IDESC  

 ML  
    

10.000,00  

 1.1.47.2.2   Levantamiento censo poblacional a beneficiar  (hasta 500 usuarios)   UND  
                

1  

 1.1.47.2.3  
 Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o 
Morfológico por donde va a pasar la red, por perforación. apique 
cada 500 m.  

 UND  
               

20  

 1.1.47.2.4  
 Diseño Hidrosanitario del alcantarillado (evaluación de alternativas, 
prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                

2  

 1.1.47.2.5  
 Diagnóstico del sistema de alcantarillado y identificación de 
vertimientos puntuales  

 UND  
                

2  
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 1.1.47.2.6   Proyecciones de carga contaminante y objetivos de reducción   UND  

                
2  

 1.1.47.2.7  
 Diseño Estructural de unidades especiales y estructurales  
(evaluación de alternativas, prediseños, diseños definitivos, 
especificaciones de materiales, cantidades de obra y presupuesto)  

 UND  
                

2  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 
De conformidad con el objeto contractual, el contratista para la elaboración de cada uno de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, tendrá en cuenta cada paso 
contenido en la Resolución 1433 de 2004 Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 
3100 de 2003, sobre Planes de Saneamientos y Manejo de Vertimientos - PSMV, con la 
normatividad ambiental vigente, la guía metodológica para la formulación de los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos publicada por el MAVDT: 
 

• Diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la. identificación de las necesidades 
de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir los programas. 
proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas.  
El diagnóstico incluirá una descripción de la infraestructura existente en cuanto a 
cobertura del servicio de alcantarillado (redes locales), colectores principales, número de 
vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área urbana 
y rural. interceptores o emisarios finales construidos, ubicación existente o prevista de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. El diagnóstico deberá acompañarse de un 
esquema, o mapa en el que se represente. 

• Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales realizados 
en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público domiciliario 
de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las respectivas corrientes, 
tramos o cuerpos de agua receptores. 

• Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las corrientes. 
tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado.  
Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en términos 
de calidad, a partir de la información disponible y de la caracterización que de cada 
corriente. tramo o cuerpo de agua receptor realice la persona prestadora del servicio 
público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, al menos en los 
parámetros básicos que se señalan en el artículo 6o de la presente resolución. 

• Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada. transportada y tratada, 
por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado 
desde la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o 
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 hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o año). Se proyectará al 
menos la carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de tasa 
retributiva. 

• Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo 
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado 
desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o año), y 
cumplimiento de sus metas de calidad. que se propondrán como metas individuales de 
reducción de carga contaminante. 

• Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus respectivos 
cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los 
alcantarillados sanitario y pluvial y cronograma de cumplimiento de la norma de 
vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de aguas residuales, se 
deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir incrementos de cargas 
contaminantes causados por crecimientos de la población, garantizar la eficiencia del 
sistema de tratamiento y la calidad definida para el efluente del sistema de tratamiento. 

• En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, se deberán indicar las fechas previstas de construcción e iniciación de 
operación del sistema de tratamiento. 

• Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras 
programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en 
función de los parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental 
vigente. 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.176.000.000) 
incluidos IVA, base antes de IVA DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
2.668.907.563), IVA por valor de QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($507.092.437), para efectos fiscales 
y legales el precio del presente tratado incluye todos los impuestos, tributos y contribuciones y 
demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Santiago de Cali Distrito Especial – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS pagará al Consultor el valor del 
presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600012458, 
expedidos el día 24/03/2026. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago 
de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al 
Consultor el valor del contrato de la siguiente manera: 
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 a) . PAGOS PARCIALES, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ 
DE LA SIGUIENTE MANERA: La entidad realizará pagos parciales de acuerdo a la 
entrega de los productos efectivamente ejecutados, terminados, recibidos a 
satisfacción y aprobados por la interventoría, y a su vez deben ser presentados, 
entregados y aceptados por la entidad, previa suscripción de acta de aprobación por 
parte del supervisor designado por la entidad, y la entrega del informe de interventoría 
que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y 
ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales.  

 
b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el 

cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de 
productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y 
recibo a satisfacción e informes finales por parte de la interventoría y con previa 
suscripción del acta de aprobación por parte del supervisor designado por la entidad. 

 
Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y la afiliación obligatoria de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato 
y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensión, conforme a las 
normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la 
misma por incumplimientos. 
 

El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP, será afectado por las retenciones y deducciones que 
establece la ley. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega 
y recibo a satisfacción de los trabajos contratados del contratista de consultoría y aprobación 
por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP 

 
Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato no podrán generar 
costos adicionales a los ya dispuestos por la entidad. 

Los pagos se realizarán previa entrega de los productos señalados por la Entidad, certificación 
de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, la factura con el cumplimiento 
de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final y la constancia de pago de los aportes 
correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los 
pagos se realizarán dentro de los quince (15) siguientes a fecha de presentación de los 
siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de 
recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción 
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 por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 
seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan 
subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual 
Mensualizado de Caja (P.A.C.). 

 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONSULTOR. El Consultor hace las 
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase Estudios previos, Pliego de Condiciones, anexos, los cuales hacen parte integral 
del presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
Documentos del Proceso y recibió de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se 
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. El Consultor al 
momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. El Consultor está al día con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento 
del objeto del presente contrato. 5.7. El Consultor durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la consultoría, cumpliendo 
con el Cronograma establecido en el presente contrato. 5.8. El Consultor manifiesta que los 
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. El Consultor se compromete a no 
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que 
se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Ley 1098 de 2006, 
sobre los derechos de los niños. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución estimado del contrato será contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la 
normativa vigente, y hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 
NOTA: Los anteriores plazos son estimados, si durante la ejecución del proyecto se requiere 
realizar ajuste de los plazos proyectados, la entidad en conjunto con el consultor realizará el 
debido ajuste el cual quedará plasmado mediante acta previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento del Contrato establecidos en la Ley 80 de 1993. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONSULTOR. En adición a los derechos 
establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una remuneración 
por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la Cláusula Cuarta del 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: A). OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. El Consultor 

se obliga a: 1). El Consultor se obliga a: 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las 
condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, 
incluyendo sus Estudios Previos y Pliegos de Condiciones. 8.2. Colaborar con Santiago de Cali 
Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en cualquier 
requerimiento que ella haga. 8.3. Comunicarle a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
8.4. El consultor se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su 
disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo 
del coordinador, administrador o consultor y este responderá con ellos, autorizando que el valor 
del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o 
extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. 
8.5. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 
responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del 
objeto de este contrato. 8.6. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido 
en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo 
se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 
8.7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que 
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por consultor, trabajadores, propietarios de 
predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 
8.8. Cumplir con las directrices y lineamientos que la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento 
del Contrato. 8.9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con la Ley 100 
de 1993 y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la 
Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite 
los pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 8.10. Reportar la 
cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento 
del contrato. 8.11. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma 
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 directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las 
garantías que lo amparan. 8.12. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos 
necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones 
legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición. El Consultor será responsable si por falta de adecuadas 
medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de Santiago 
de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos o a terceros. 
Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Consultor. 
El Consultor se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha 
del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del 
Consultor sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho 
para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 8.13. Llevar el control 
del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 8.14. Informar a la Entidad 
Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la ejecución y 
administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y 
comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésima Tercera. 8.15. Dar a 
conocer a Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 8.16 Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a los bienes o al 
medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores. 
8.17 Afiliar previo al inicio y durante la ejecución de las actividades, al personal vinculado a su 
servicio a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las 
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus 
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y/o la interventoría se reservan el 
derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento de 
esta obligación; de igual manera, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentación 
oportuna de las mencionadas certificaciones. 8.18  Indemnizar y/o asumir todo daño que se 
cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución del 
contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este sin derecho a que el Distrito de Cali – 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP le reembolse cualquier clase de 
costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación 
de los trabajos. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo 
hasta la fecha del acta de recibo final. 8.19 Asumir los impuestos y deducciones que genere el 
contrato que se suscriba. 8.20 Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean 
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 necesarios para la ejecución de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y 
autorizaciones que se necesiten y que surjan durante la ejecución de las actividades y resulten 
adicionales a los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos 
que por concepto de estos trámites se genere. 8.21 Aportar todos los documentos necesarios 
para la liquidación del contrato en un término de sesenta (60) días después del recibo final de 
los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Las demás 
que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su cabal 
y oportuna ejecución. 8.22 Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del 
contrato en un término de sesenta (60) días después del recibo final de los trabajos, con el fin 
de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR: Para lograr los objetivos con el fin 
de REALIZAR EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL 
CORREGIMIENTO DE FELIDIA Y DEL CORREGIMIENTO DE PICHINDE DE LA ZONA 
RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, el ejecutor del proyecto deberá seguir el 
siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en los documentos técnicos 
Protocolo para la elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos 
(Versión 2) y lineamientos para la producción de Información Geográfica: 
 
1. Realizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de la siguiente 
comunidad: 

 
a. Corregimiento Felidia 
b. Corregimiento Pichinde. 
 
El PSMV deberá desarrollar el siguiente contenido, acorde con lo establecido en la 
Resolución 1433 de diciembre de 2004, con la normatividad ambiental vigente, la guía 
metodológica para la formulación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos 
publicada por el MAVDT: 
 
i. Carta de presentación del PSMV ante la Corporación Autónoma regional del Valle del 
Cauca - CVC, mediante la cual se pone en consideración el documento para su evaluación.  
ii. Resumen Ejecutivo: Indicar las características más importantes que contiene el PSMV 
de una forma específica y concreta. 
iii. Análisis de Involucrados: Identificación de cuáles son las partes o actores públicos y 
privados que están involucrados tanto en la formulación del PSMV como en el desarrollo 
de este, y cuál es la responsabilidad de cada uno de estos. 
iv. Análisis de la Situación Actual: Presentación del diagnóstico del sistema de alcantarillado 
de la localidad (si existe o si se maneja con soluciones individuales), el cual se constituye 
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 como el punto de partida de la formulación puesto que debe incluir la identificación de las 
necesidades de obras y acciones con su orden de realización; deberá incluir los datos más 
relevantes de población, infraestructura, documentación de los cuerpos de agua receptores 
y caracterizaciones de las cargas contaminantes vertidas. Se deberá Plantear alternativas 
del manejo de aguas residuales y Realizar el inventario y estado del manejo de excretas y 
aguas grises a nivel individual. 
v. Prospectiva: La prospectiva deberá incluir el análisis Estratégico, la Formulación de 
Objetivos de calidad y Formulación de Actividades. El consultor deberá realizar las 
proyecciones, las cuales a su vez deberán evidenciar las pautas que permitan conocer el 
estado futuro de la localidad en cuanto a población, características de los vertimientos y 
estado de la cuenca o fuente receptora en términos de calidad; con esta información el 
consultor deberá plantear programas, proyectos y actividades con sus respectivos 
objetivos, las metas que se deberán alcanzar y las actividades que se deberán realizar para 
lograr una adecuada prestación del servicio de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias, acordes con los objetivos de calidad definidos por la CVC. 
vi. Plan de Acción y Fuentes de Financiación: El consultor deberá presentar un cronograma 
que defina y permita controlar el tiempo de ejecución de los proyectos, obras o actividades, 
junto con los costos estimados y las entidades o fuentes de financiación que permitirán el 
cumplimiento de lo propuesto. 
vii.Sistema de Monitoreo y Evaluación: Se deberán incluir principalmente los datos 
obtenidos de muestreos de calidad realizados y del avance de las obras que se hayan 
propuesto. El uso de indicadores será la forma de medir el avance de los proyectos, 
programas y actividades, los cuales les permitirán a las JAAA, UAESP, Municipio y a la 
CVC, verificar el estado y cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. 
viii. Anexos: Incluir en los documentos anexos mapas, esquemas, planos, análisis de 
laboratorio, formatos de jornadas de monitoreo, entre otros. 

 
2. Realizar el diagnóstico de la infraestructura existente en cuanto a cobertura del servicio 
de alcantarillado, colectores principales, número de vertimientos puntuales, estado de las 
corrientes de agua receptoras, ubicación existente de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, así como su desempeño. 
 
3. Realizar el levantamiento topográfico y estudios requeridos para determinar la ubicación, 
altimetría, planimetría, diseños y detalles especiales para su ejecución. 
 
4. Realizar las caracterizaciones en cuatro (4) puntos de cada uno de los sistemas, a través 
de muestreos de 12 horas para cada uno. La toma y análisis de muestras de calidad de agua 
deberán ser realizadas por laboratorio acreditado por el IDEAM de acuerdo a la normatividad 
vigente: 
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a. Entrada de la PTARD (en Caso de existir).  
b. Salida de la PTARD (en caso de existir). 
c. Aguas arriba de la descarga en la fuente receptora de la PTARD. 
d. Aguas abajo de la descarga en la fuente receptora. 
 
5. En cumplimiento de los parámetros establecidos en el decreto 3930, la Resolución 631 
de 2015 y la Resolución 1433 de 2004, el consultor deberá: 
 
a. Elaborar el plan de cumplimiento de las PTARD y las recomendaciones donde se 
proyectan realizar adecuaciones o mejoras al sistema de alcantarillado. 
b. Realizar el Plan de Gestión de Riesgo de las PTARD y las recomendaciones donde se 
proyectan realizar adecuaciones o mejoras al alcantarillado. 
c. Realizar el Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el corregimiento 
Felidia y Pichinde. El PSMV deberá incluir lo enumerado en el punto 1 del presente ítem – 
Obligaciones específicas, teniendo en cuenta incluir:  
 
● Diagnóstico del sistema de alcantarillado; Identificación de la totalidad de vertimientos 

puntuales de agua residual (interceptor o línea principal de vertimiento de toda la 
comunidad);  

● Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las corrientes, 
tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado;  

● Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada, transportada y tratada, por 
vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado desde 
la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o hasta el 
5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o año). Se proyectará al menos la 
carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de tasa retributiva; 
Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo (contado 
desde la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o 
hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o año), y cumplimiento de 
sus metas de calidad que se propondrán como metas individuales de reducción de carga 
contaminante;  

● Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus respectivos 
cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los 
alcantarillados sanitario y pluvial y cronograma de cumplimiento de la norma de 
vertimientos;  

● Formulación de indicadores de seguimiento; prediseños; memorias de cálculo; 
seguimiento fotográfico; diseños definitivos; planos; especificaciones técnicas; 
cronogramas: presupuesto y recomendaciones.  
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 d. Realizar el estudio de alternativas para el manejo de aguas residuales domésticas del 
sector San Francisco. 
e. Elaborar y presentar a la UAESP el documento de propuesta de alternativas para el 
manejo de saneamiento de tipo individual en el corregimiento Felidia y Pichinde. 

 
6. Realizar el rediseño del alcantarillado de cada una de las veredas incluyendo las mejoras 
y las conexiones erradas, el cual incluye memorias de cálculo, seguimiento fotográfico, 
diseños definitivos, planos, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuesto y 
recomendaciones. 

 
Los productos entregables en cada vereda deberán ser los siguientes: 
 
✓ Levantamiento topográfico con altimetría, planimetría y detalles especiales. 
✓ Informes del laboratorio con las caracterizaciones de los vertimientos. La toma y análisis 
de muestras de calidad de agua deberán ser realizadas por laboratorio acreditado por el 
IDEAM de acuerdo a la normatividad vigente. 
✓ Planes de cumplimiento de las PTARD y las recomendaciones. 
✓ Planes de gestión de riesgo de las PTARD y las recomendaciones. 
✓ Documentos con los prediseños, memorias de cálculo, seguimiento fotográfico, diseños 
definitivos, planos, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuesto y 
recomendaciones. 
✓ Realizar el diseño o rediseño del alcantarillado asociado a cada una de las PTARD de la 
cabecera de Pance incluyendo las mejoras y las conexiones erradas, el cual incluye: Censos, 
memorias de cálculo, seguimiento fotográfico, diseños definitivos, planos, especificaciones 
técnicas, cronogramas, presupuesto y recomendaciones. 
✓ PSMV que incluya cada uno de las PTARD de la cabecera de Pance. 
 

7. Presentar a la firma del Inicio, el Cronograma y Plan de Trabajo para el cumplimiento de 
las actividades registradas en el presente documento, así como otras actividades que haya 
contemplado, tendientes al cumplimiento del contrato. 
 
8. El PSMV y diseños se entregarán impresos y en medios magnéticos, con el nombre y 
firma del ingeniero o empresa responsable. Deben contener gráficamente y escrito los análisis 
y operaciones que arrojan los resultados, detalles de los diseños y planos de los mismos, para 
los PSMV obtener el respectivo aval de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
– CVC. 
 
9. Topografía. 
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 Realizar el levantamiento topográfico, el cual debe estar amarrado a puntos de control 
materializados con mojones en concreto, estos deben tener una forma trapezoidal, con una 
altura de 0.8 m. de los cuales 0.2 m. sobresalen sobre la superficie, deben contar con varilla 
de acero inoxidable de 1.5 m. en cuyo centro se determinan las coordenadas, deben estar 
debidamente marcados con placa de Aluminio con la información de numero de contrato, 
numero del GPS, entidad y año, como se muestra en la siguiente ilustración. 
 

 

Esta estructura deberá contar con la señalización necesaria para una correcta ubicación 
posterior al levantamiento, asimismo, el posicionamiento debe estar amarrado a la red de 
control del municipio de Santiago de Cali en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI, 
los lineamientos están contenidos en la página oficial de la IDESC en el decreto 
411.0.20.0728 y en el documento “Lineamientos para el uso de la red de control geodésico 
de Cali”. 
 
Para el levantamiento topográfico se deben utilizar equipos de alta precisión (GPS doble 
frecuencia y Estación Total) para los cuales se entregarán las carteras digitales o archivos 
RAW. El ajuste y control topográfico se debe realizar por medio de puntos de control (mojones) 
1 por kilómetro aproximadamente, con dos puntos al inicio y dos puntos al final del recorrido, 
materializando una poligonal abierta punto a punto con cierre azimutal, con precisión mínima 
de 1:20000 y deltas correctamente materializados y referenciados para facilitar el replanteo 
de la fase constructiva. 
 
No se aceptan levantamientos realizados con método N-TRIP debido a las condiciones 
topográficas de la zona y de la cobertura de las redes móviles. 

Todos los levantamientos topográficos y sus planos deben cumplir con el Protocolo para la 
elaboración y presentación de planos de levantamientos topográficos del Municipio de Cali. 
Código: MEDE01.04.03.18. P05.PT01. 
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Los elementos levantados topográficamente deben de coincidir con el modelo datos y el 
Catálogo de objetos de la entidad. 
 

1. Fichas Descriptivas: la elaboración de las fichas descriptivas debe diseñarse de 
acuerdo con el catálogo de objetos y su precisión topográfica debe ser similar al 
levantamiento topográfico realizado. 

2. Censo de Usuarios: el censo de usuarios debe de realizarse mediante el uso de un 
dispositivo móvil GPS, que permita la generación de formularios para capturar la 
información necesaria de acuerdo con el catálogo de objetos, en cualquier caso, no se 
aceptaran capturas de información con dispositivos tipo celular o Tablet. 

3. Modelo Isométrico: El modelo isométrico de los elementos estructurales de la 
infraestructura del Sistema de Acueducto, tales como tanques, filtros, tuberías, 
identificación de válvulas, y demás componentes y elementos del sistema, debe 
además generarse un perfil hidráulico del sistema. 

4. Base de datos: debe construirse una Base de Datos Geográfica, de acuerdo con el 
catálogo de objetos de la entidad y cumpliendo con lo establecido en el Documento 
Técnico INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE
 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA disponible en 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46679/normatividad_idesc/ 

5. Lista de Documentos Entregables. 

 
a) Cronograma de trabajo 
b) Informe Técnico de las actividades desarrolladas. 
c) Datos Crudos 
d) Levantamiento Topográfico de las infraestructuras de la PTAR y de las redes del 
sistema de alcantarillado. 
e) Información de Población (Número de Viviendas y/o Censo de la población a beneficiar 
y el número de usuarios real que se conectaran al sistema de acueducto). 
f) Base de Datos Geográfica. 
g) Metadatos 
h) Catálogo de Objetos 

i) Registro Fotográfico. 
 
Los entregables deben presentarlos en medio magnético y físico, todos los diseños y los planos 
que sustenten los proyectos de cada uno de los frentes requeridos. 

 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En 

adición a los derechos establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 9.1. 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46679/normatividad_idesc/
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 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con 
sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la 
cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera 
legal o contractual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 

10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el 
valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. 
Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Consultor. 10.4. Acoger 
y ejecutar respecto del Consultor las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento 
y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. INGENIERIA Y DESARROLLO 

NACIONAL.  INALDEX S.A.S es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
primera cláusula del presente Contrato, también será responsable por los daños que ocasionen 
sus empleados, o los empleados de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa Especial 
De Servicios Públicos en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONSULTOR se compromete 

a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. El consultor cede a Santiago 
de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos los derechos 
patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los productos 
que genere en desarrollo y ejecución del contrato de consultoría y autoriza expresamente a 
Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos a utilizarlos indefinidamente, difundirlos 
y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestación alguna a 
favor del consultor. El consultor es el titular originario de los derechos morales sobre los 
resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo 
y ejecución del contrato de consultoría, los cuales Unidad Administrativa Especial De Servicios 
Públicos reconoce. En consecuencia, el consultor, puede hacer uso y difusión de los 
resultados, informes y documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y 
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 ejecución del presente Contrato de Consultoría, siempre y cuando con ello no afecte la 
confidencialidad de que trata la cláusula Décima Segunda del presente contrato y haya 
obtenido previamente autorización de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos. 
El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El CONSULTOR le garantiza a 

Santiago de Cali Distrito Especial, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de 
este contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Consultor derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos puede adelantar el procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 e imponer las siguientes multas: 15.1. Por 
incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido, el 
uno por mil (1/1000), por cada día calendario de retraso. 15.2. Si el CONSULTOR presenta 
atraso en la ejecución, pagará una multa del uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato 
por cada día calendario de retraso. 15.3. Por incumplimiento del Consultor de alguna o algunas 
de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 
órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del 
Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de accidentes, o en la 
tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil 
(1/1000), del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza 
el Consultor, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Consultor en las actas 
a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, INGENIERIA Y 
DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S deberá pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, a título de indemnización, una 
suma equivalente al veinte (20) % del valor del contrato. El valor pactado de la presente 
cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula 
no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos adeude al Consultor con ocasión de la ejecución 
del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 23 

 

 

  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P001.F005 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATO DE CONSULTORIA 
VERSIÓN 004 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL 
RIESGO. El Consultor se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla: 

 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015) 

 
Ejecución cabal de las actividades 
inherentes al objeto contractual, por 

parte del consultor 

 
20% 

Por la duración 
del contrato y 

(6) meses más. 

 
Pago de Salarios y 

prestaciones sociales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015) 

 

 
Prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. 

 

 
8% 

 
Plazo del 

contrato y tres 
(3) años más. 

 
Calidad de Servicio 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del 

Decreto 1082 de 2015) 

 

 
Calidad del servicio a suministrar. 

 

 
20% 

Con una 
vigencia igual al 

término de la 
duración del 
contrato y un 
(01) año más. 

 
El Consultor se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato.  
 
El Consultor debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente 
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contrato las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. El Consultor es una 

entidad independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
De Servicios Públicos y, en consecuencia, el Consultor no es su representante, agente o 
mandatario. INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX S.A.S no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali 
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, ni de tomar decisiones 
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El Consultor no puede ceder parcial ni totalmente 
sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por 
escrito de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios 
Públicos. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUBCONTRATACIÓN. El Consultor deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la 
prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Consultor no podrá 
subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, salvo que ésta sea necesaria 
para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifique suficientemente. 20.1. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor 
de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. 20.2: El Contratante no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo 
del Consultor. 20.3. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos, podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes 

quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
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 obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de 
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 

diferencias que surjan entre el Consultor y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, 
conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación: 

 

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
Nombre: Walter Camilo Murcia Lozano 
Cargo: Director Técnico  
Dirección: Calle 7 # 4-70 
Teléfono: 885 46 66 
Correo electrónico: recepción.uaespm@cali.gov.co: 

INALDEX SAS 
Nombre: José   Carlos   Vergara. Mendoza 

CC. No. 92559960  de  Corozal (S). 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: Cr 70 A No. 104 51, Bogotá DC.  
Teléfono: 3115083022. 
Correo electrónico: gerencia@inaldex.com 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Consultor a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos, estará a cargo de un supervisor que será designado por el Ordenador del 
Gasto de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos, antes del inicio del contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 25.1. Los estudios y documentos previos. 25.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección de Concurso de Mérito Abierto No 
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 4182.010.32.1.301-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 25.3. 
La oferta presentada por el Consultor. 25.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos 
precontractuales. 25.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600012458, expedidos 
el día 24/03/2026. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 

contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal contable, la aprobación de las garantías de que trata la 
Cláusula Décima Séptima del presente contrato y la acreditación de encontrarse el Consultor 
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el Distrito Santiago de 
Cali –Valle del Cauca, Corregimientos de Felidia y Pichindé y el domicilio contractual es la 
ciudad de Santiago de Cali. 

 
El presente documento es válido con la firma electrónica de las partes que se realiza a través 
del flujo de aprobación de la plataforma del SECOP II. 

 
EL CONTRATANTE EL CONSULTOR 

 

 

DIEGO FERNADO HAU CAICEDO 
Director Técnico 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
 

 

 

JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA 
Representante Legal 

   CC. No. 92.559.960 de Corozal - Sucre 
INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL 
INALDEX S.A.S 
NIT. 901.431.997-5 

 
 
 
 
 
 

 
. 


