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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE  PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.   
 
De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Decreto 1082 de 
2015, la Entidad cuenta con un portafolio de proyectos de inversión registrado en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional ± BPIN- el cual es administrado por el Departamento 
Nacional de Planeación.  
 
Estos proyectos se encuentran armonizados con la planeación estratégica de la Entidad y con el Plan 
Nacional de Desarrollo y por ende permiten dar cumplimiento a las metas fijadas por el Gobierno 
Nacional.  
 
En consecuencia de lo anterior, la contratación objeto del presente estudio se encuentra enmarcada en 
el siguiente proyecto de inversión: 
 
CÓDIGO BPIN: 2017011000049 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL. 
OBJETIVO (S) ESPECIFICO DEL BPIN: Fomentar el desarrollo de alternativas sostenibles que 
permitan cubrir las necesidades de agua potable y manejo de aguas residuales en el área urbana    
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR: Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados de 
acueducto y alcantarillado en el área urbana, en el marco de la normatividad vigente. 
Realizar seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado del área urbana apoyados 
financieramente. 
  
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 365 establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y señala que es su deber el asegurar la prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional.  
 
Que, adicionalmente, el artículo constitucional citado, dispone que los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. 
 
Que conforme lo dispone el artículo 366 de la Carta, son finalidades sociales del Estado: (i) el bienestar 
general, (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y (iii) la búsqueda de soluciones de 
las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable.   
 
Que de acuerdo con la Observación General 15 del 2002 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el agua es imprescindible para 
desarrollar actividades cotidianas dirigidas a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte, así como 
satisfacer necesidades de consumo, cocina, saneamiento e higiene personal y doméstica, al tiempo 
que, el derecho a acceder a ella necesariamente implica la realización de otros derechos humanos, 
tales como la vida, la salud, la higiene  ambiental, la alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, 
la subsistencia,  la  educación,  la vivienda,  el  trabajo,  la intimidad, la protección contra  tratos  o  
penas   crueles,  inhumanos o degradantes, la igualdad de género, la erradicación de la discriminación, 
entre otros. 
 
Que el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011 creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en adelante 
MINISTERIO, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  
  
Que el Decreto  3571 de 2011, establece que el MINISTERIO tiene como objetivo primordial lograr, en 
el marco de la Ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 
planes y proyectos en materia  del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación 
del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y financiación de vivienda y de prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico.  
  
Que de conformidad con el Decreto 3571 de 2011, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 
tiene entre sus funciones la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas 
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estratégicas, programas y planes de agua potable y saneamiento básico, incluyendo los lineamientos 
para la identificación de las fuentes de financiamiento para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y coordinar la asignación de los recursos provenientes de dichas fuentes, así como la 
reglamentación técnica del sector.                
  
Que la Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios y, en su artículo 4, 
señaló que éstos se consideran servicios públicos esenciales. 
 
Que el deber de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo es responsabilidad de los municipios, conforme lo dispone el numeral 5.1 del artículo 5 de la 
Ley 142 de 1994; mientras que el deber de prestación se encuentra en cabeza de las personas 
prestadoras de servicios públicos a las que hace alusión el artículo 15 de la citada Ley.  
 
Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994, es función de la Nación 
y los Departamentos entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas 
de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las 
empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las 
funciones de su competencia en materia de servicios públicos.  
 
Que la Nación ha definido los territorios para la intervención pública con el propósito de incrementar las 
coberturas en agua potable y saneamiento básico con el propósito de favorecer el desarrollo de las 
regiones y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes; y con ello cerrar las brechas territoriales 
según los objetivos del plan Nacional de desarrollo, en especial los referentes a la equidad territorial.  
 
Que la Presidencia de la República haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, teniendo 
en cuenta tanto las informaciones registradas por parte de autoridades competentes en este caso de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, como los fundamentos de las 
medidas adoptadas del señor Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, declaró la existencia de una situación de desastre en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de la expedición del Decreto 1472 del 18 de 
noviembre 2020; habida cuenta de las afectaciones de gran magnitud en más del 95% de la isla de 
Providencia, tras el paso de huracán Iota, lo cual generó graves daños en viviendas, infraestructura 
hospitalaria, educativa, comercial, ambiental y sobre todo en los servicios básicos de agua y 
saneamiento básico. 

 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que es de interés del Gobierno Nacional, agilizar los 
procesos de rehabilitación, reconstrucción  y la recuperación de las zonas afectadas en el departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se determinó el inicio de un plan de acción 
específico dentro de los cuales están las siguientes líneas de acción:  

 
1. Asistencia humanitaria a las familias afectadas con alimentación y elementos de dormitorio, aseo 
y cocina, durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo adicional necesario en el desarrollo 
del proceso de recuperación. 2. Administración y manejo de albergues y/o subsidios de 
arrendamiento temporal, para las familias que evacuaron sus viviendas. 3. Agua potable y 
saneamiento básico. 4. Salud integral, control y vigilancia epidemiológica. 5. Recuperación y/o 
Construcción de vivienda (averiada y destruida). 6. Reactivación económica y social de la zona 
acorde con las líneas que el Departamento Nacional de Planeación y demás entidades pertinentes 
establezcan. 7. Ordenamiento territorial. 8. Alertas tempranas. 9. Obras de emergencias y obras de 
prevención y mitigación en la zona. 10. Continuidad de la prestación de los servicios públicos y de 
telecomunicaciones. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
Que se encuentra en ejecución del Capítulo de Agua de la estrategia Compromiso por Colombia para 
la reactivación social y económica del país. 
 
Que las inversiones en agua y el saneamiento básico tienen la potencialidad de incidir positivamente 
en la calidad de vida de la población e  incentivar de manera paralela la dinamización de las economías 
locales a partir de la reactivación de todos los segmentos de la economía relacionados con la ejecución 
de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en las regiones del país con el fin de recobrar 
el ritmo de el desarrollo económico local y regional. 
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Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que: ³(«) LRV difeUeQWeV yUgaQRV del eVWadR 
WieQeQ fXQciRQeV VeSaUadaV SeUR cRlabRUaUiQ aUmyQicameQWe SaUa la Ueali]aciyQ de VXV fiQeV´, eQ 
cRQcRUdaQcia cRQ el aUWtcXlR 209 ibtdem, TXe eQ VX SiUUafR 2� Vexala TXe ³(«) laV aXWRUidadeV 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 
(«)´.  
 
Que, por su parte, el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, en relación con los Contratos o 
contratos interadministrativos dispone que la modalidad de selección para   la   contratación entre   
Entidades Estatales es la   contratación   directa, y    en consecuencia, le es aplicable la justificación de 
la contratación directa mediante acto administrativo   de   justificación   de   conformidad   con   lo   
establecido   en   el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del mencionado decreto. 
 
Que FINDETER es un establecimiento vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
cumple con la normativa expedida por esta frente a los diferentes riesgos que se pueden presentar en 
las operaciones de crédito. Aunado a lo anterior, la Entidad cuenta con experiencia y una planta de 
personal calificada en temas de asistencia técnica, financiera, jurídica y programas de inversión, 
aspectos que garantizan credibilidad y solidez de la Entidad. 
 
QXe eO EVWaWXWR OUgiQicR deO SiVWePa FiQaQcieUR, cRQVagUa eQ eO OiWeUaO ³a´ deO QXPeUaO 2� deO aUWtcXOR 
268, que la financiera podrá financiar y asesorar en lo referente a diseño, ejecución y administración 
de proyectos o programas relacionados, con la construcción, ampliación y reposición de infraestructura 
correspondiente al sector de agua potable y saneamiento básico.  
 
Que de conformidad con lo estableció en el literal m) del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (EOSF), FINDETER puede brindar asistencia técnica en virtud de su objeto social. Así 
mismo, el literal h) del numeral 1 del artículo 270 del EOSF permite a FINDETER desarrollar como 
operación autorizada la prestación del servicio de asistencia técnica, estructuración de proyectos, 
consultoría técnica y financiera. 
 
Que igualmente el literal f) del numeral 1 del artículo 270 del EOSF, contempla como operación 
autorizada de Findeter ³f. CelebUaU cRQWUaWRV de fidXcia SaUa admiQiVWUaU lRV UecXUVRV TXe le WUaQVfieUaQ 
otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las 
actividades de que trata el numeral 2. del artículo 268 del SUeVeQWe eVWaWXWR.´ 

Que  mediante concepto de fecha 10 de diciembre de 2007 dirigido al Juzgado Veinticuatro Penal del 
Circuito, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
P~bOicR VRVWXYR ³ En el evento en que el patrimonio al que se refiere su oficio, haya sido legalmente 
autorizado, ocurre la transferencia de dominio, y por ende la ejecución de los recursos; de 
manera que surtido ese trámite, dejan de pertenecer al Presupuesto General de la Nación, y en 
consecuencia, su manejo se sujeta a lo dispuesto por el derecho privado.´ (QegUilla e[WUaWe[WXal) 

Que el inciso tercero del artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 36 de la Ley 
1955 de 2019 eVWabOece ³ («) Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación deben 
consignarse en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con excepción de aquellos 
UendimienWoV en loV TXe la Le\ ha\a deWeUminado eVSectficamenWe VX WUaWamienWo. («)´ 

Que el artículo 74 de la Ley 2008 de 2019 (diciembre 27) ³PRU Oa cXaO Ve decUeWa eO PUeVXSXeVWR de 
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciePbUe de 2020.´ eVWabOece: ³Artículo 74. Pertenecen a la Nación los rendimientos financieros 
obtenidos por el Sistema de Cuenta Única Nacional, originados tanto con recursos de la Nación, así 
como los provenientes de recursos propios de las entidades, fondos, cuentas y demás órganos que 
hagan parte de dicho Sistema y que conforman el Presupuesto General de la Nación, en concordancia 
con lo establecido por los artículos 16 y 101 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. La reglamentación 
expedida por el Gobierno nacional para efectos de la periodicidad, metodología de cálculo, forma de 
liquidación y traslado de dichos rendimientos, continuará vigente durante el término de esta ley.  Se 
exceptúa de la anterior disposición, aquellos rendimientos originados con recursos de las entidades 
estatales del orden nacional que administren contribuciones parafiscales y de los órganos de previsión 
y seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter económico, los rendimientos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_organico_sistema_financiero_pr009.html%23268
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financieros originados en patrimonios autónomos que la ley haya autorizado su tratamiento, así 
como los provenientes de recursos de terceros que dichas entidades estatales mantengan en calidad 
de depósitos o admiQiVWUaciyQ.´  (QegUilla e[WUaWe[WXal)  
 
Que el día 23 de diciembre de 2020, FINDETER presentó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio una propuesta de prestación del servicio de asistencia técnica y de administración de 
recursos. 
 
Que en desarrollo del Contrato Interadministrativo el MINISTERIO transferirá a FINDETER recursos en 
una cuantía de CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($150.488.042.353)  para que 
en desarrollo del contrato de prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos 
FINDETER, ejecute proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean viabilizados 
por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del contrato a celebrar, de la siguiente manera: 
 

VALOR 
CDP – 

OFICIO 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

2021 VF 2022 VF 

98.039.219,00 
150020 0 0 

4.901.960.784,00 

150120 0 0 

97.058.824,00 
157720 0 0 

4.852.941.819,00 
157820 0 0 

4.262.480.812,00 

157920 0 0 

85.249.616,00 
158020 0 0 

4.998.000.000,00 
158720 0 0 

39.215.686,00 
120120 0 0 

3.921.568.627,00 2-2020-054384 3.921.568.627,00 0 

5.616.259.506,00 
2-2020-054384 0 5.616.259.506,00 

4.901.961,00 
120120 0 0 

8.823.529.412,00 
2-2020-054384 8.823.529.412,00 0 

9.174.606.003,00 
2-2020-054384 0 9.174.606.003,00 

980.392,00 
120120 0 0,00 

1.278.959.808,00 
2-2020-054384 1.278.959.808,00 0,00 

22.058.823.530,00 

2-2020-054384 22.058.823.530,00 0,00 
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22.058.795.175,00 
2-2020-054384 0 22.058.795.175,00 

19.607.843,00 
120120 0 0,00 

2.352.941.176,00 
2-2020-054384 2.352.941.176,00 0,00 

2.268.321.101,00 
2-2020-054384 0 2.268.321.101,00 

29.411.765,00 

120120 0 0,00 

7.352.941.176,00 
2-2020-054384 7.352.941.176,00 0,00 

7.354.100.099,00 2-2020-054384 0 7.354.100.099,00 

79.411.766,00 120120 0 0,00 

365.659.706,00  120320 0 0,00 

19.018.325.394,00  

2-2020-054384 
25.850.134.144,00 0,00 

16.999.141.466,00 

2-2020-054384 

0 16.999.141.466,00 

1.217.710.409,00  
2-2020-054384 

1.354.346.584,00 0,00 

1.157.099.278,00 
2-2020-054384 

0 1.157.099.278,00 

150.488.042.353,00  
 
Que dentro de los proyectos a  ejecutar por FINDETER, existe especial prioridad  en la ejecución de 
obras para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, haciéndose 
fundamental suscribir un Contrato Interadministrativo  de  asistencia técnica y administración de 
recursos entre  el MINISTERIO y FINDETER, que materializa el principio de colaboración y cooperación 
previsto en artículo 113 de la Constitución Nacional y   6  de  la  Ley  489  de 1998 
 
Que la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico, mediante memorando No. 2020IE0009650 recibido en el Grupo de Contratos el 23 de diciembre 
de 2020, solicitó la elaboración del contrato a celebrar, en los términos establecidos en los estudios 
previos adjuntos a la mencionada solicitud. 
 
Que de conformidad con el objeto social de FINDETER y las normas antes invocadas las partes 
suscribirán contrato interadministrativo con el fin de prestar el servicio de asistencia técnica y de 
administración de recursos para la ejecución de proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento 
básico  mediante la contratación de obras, interventoría y consultorías, que se desarrollen en el marco 
del contrato a suscribir,  de conformidad con lo estipulado en este documento. 
 
2.- OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
2.1 OBJETO 
 
El objeto del contrato interadministrativo a celebrar es la prestación del servicio de asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución de proyectos integrales que incluyen, entre otras 
actividades, la elaboración de diseños, la ejecución de las obras, interventorías y consultorías, así como 
las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, necesarias para la ejecución de  
proyectos  integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean viabilizados por el 
MINISTERIO, dentro de la vigencia del contrato a celebrar. 
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NOTA La Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de los estudios, diseños 
y construcción de los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico comprendidos dentro del Capítulo Agua 
deO POaQ de ReacWiYaciyQ EcRQyPica ³CRPSURPiVR SRU CRORPbia´, así como en particular en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina priorizados y viabilizados por el MINISTERIO 
incluye toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios previos que soportan cada 
proceso de contratación, hasta la adjudicación y la contratación de los proponentes para la ejecución 
de los estudios, diseños, obras y aseguramiento, así como las respectivas interventorías requeridas 
para el desarrollo del objeto de la propuesta presentada por FINDETER. De igual forma contempla la 
supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y 
jurídicos de los contratos de interventoría para verificar las obligaciones establecidas en los contratos 
suscritos, así como el cabal cumplimiento de las actividades y compromisos contratados y por último, 
la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato 
Interadministrativo. 
 
Lo anterior, a través del esquema fiduciario (patrimonio autónomo) que Findeter pondrá a disposición 
de EL MINISTERIO para la Administración de Recursos, contratado por la Financiera con una sociedad 
fiduciaria de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero colombiano. 
 
2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase Producto 

93151603 93 9315 931516 93151603 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf. 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato interadministrativo que se pretende celebrar con FINDETER, siendo este tipo de contratos 
los que celebran entre sí las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que establece: 
 
³PaUa VRlo los efectos de esta ley: 
 
1º. Se denominan entidades estatales: 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y 
los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 
deQRmiQaciyQ TXe ellaV adRSWeQ, eQ WRdRV lRV yUdeQeV \ QiYeleV («)´ 

 
El inciso primero del literal c) del numeral 4º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece que las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
 
Por su parte, el Decreto Compilatorio 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.4, señala que: ³La 
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales  es la contratación directa; y en 
cRQVecXeQcia, le eV aSlicable lR eVWablecidR eQ el aUWtcXlR 2.2.1.2.1.4.1 del SUeVeQWe decUeWR´. 
 
FINDETER tiene por objeto social, la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la 
financiación y la asesoría en o referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 
de inversión relacionados, y de igual forma, puede ejecutar su objeto social prestando el servicio de 
asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera. 
 
De forma adicional, el Decreto 4167 de 2011 expedido por el Gobierno Nacional transformó la 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf
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. 

naturaleza jurídica de FINDETER, de empresa comercial e industrial del Estado a sociedad de 
economía mixta, estableciendo en su artículo 6 que: ³(«) ReGIMEN LEGAL: El régimen de la 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. ± FINDETER, es el de derecho privado, en todo 
caso se someterá al régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimiladas al de las 
empresas industriales y comerciales del Estado, independientemente de la participación del capital 
S~blicR eQ VX SaWUimRQiR («)´. 
 
Según los expuesto, se encuenta que las actividades programadas para el cumplimiento del objeto del 
contrato se encuentran comprendidas en el objeto social, funciones y facultades de FINDETER. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que las actividades involucradas tienen naturaleza 
pública, se considera el contrato interadministrativo como la modalidad indicada para asociarse en 
procura del cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Con fundamento en lo anterior, el MINISTERIO considera necesario celebrar un contrato 
interadministrativo con FINDETER, de conformidad con lo establecido en las normas citadas. 
 
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato a celebrar será contado desde la firma del Acta de Inicio, hasta 
transcurrido un (1) mes contado a partir del día siguiente a la fecha en que se haya liquidado el último 
de los contratos derivados celebrados para la ejecución del contrato en mención. 
 
2.5 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en Bogotá D.C. 
  
2.6 OBLIGACIONES DE FINDETER   
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones relacionadas con la ejecución del 
Contrato a las que esta lo convoque. 

2. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de 
la documentación objeto del Contrato a suscribir. 

3. Mantener debidamente archivados, según la tabla de retención documental, las normas y 
procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación, toda la información 
relacionada con el desarrollo, ejecución del Contrato, y sus respectivos soportes, para su 
consulta por parte del MINISTERIO y de las entidades de control. Este archivo, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Archivo General de la Nación, será organizado cronológicamente dentro 
de un orden temático. 

4. Entregar al MINISTERIO toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del Contrato, al finalizar el plazo del mismo, debidamente escaneados. 

5. Colaborar con el suministro de la información solicitada por el MINISTERIO, y dar respuesta a  
los requerimientos que deba atender de los organismos de control del Estado Colombiano en 
relación con la ejecución, desarrollo o implementación del Contrato a suscribir. 

6. Consultar al supervisor del Contrato designado por el Ministerio, las actividades, decisiones y/o 
comunicaciones que involucren a dicha entidad relacionadas con el desarrollo del Contrato. 

7. Informar al MINISTERIO por escrito, acerca de cualquier requerimiento, reclamación, 
sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto 
del Contrato, a través del Supervisor. 

8.  Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información proporcionada por el MINISTERIO, 
así como de la totalidad de la información producida con ocasión del Contrato. 

9. Elaborar el acta de liquidación del Contrato a suscribir y remitirla al Ministerio para su revisión y 
posterior aprobación de las partes. 

10. Las demás que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Contratar para la ejecución del objeto contractual, los servicios de una sociedad fiduciaria para 
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administrar a través de la constitución de un patrimonio autónomo los recursos que el 
MINISTERIO transfiera a FINDETER, para lo cual FINDETER asumirá todos los costos 
asociados a dicha contratación y ejecución con cargo a los recursos pactados como 
remuneración de sus servicios. Adicionalmente, el mencionado esquema fiduciario adelantará 
las actividades estipuladas en la cláusula primera del contrato a celebrar. En el patrimonio 
autónomo a constituirse se administrarán exclusivamente los recursos entregados en 
administración en virtud del contrato a suscribir. 

 
2. Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos 

precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del contrato 
a celebrar hasta por el monto de recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo. En ejecución 
de ésta obligación, se elaborarán los términos de referencia, para la contratación de la ejecución 
de los componentes de los proyectos definidos por el MINISTERIO, con cargo a los recursos 
del contrato Interadministrativo a celebrar, de conformidad con lo establecido en el manual 
operativo del Patrimonio Autónomo, y el concepto de viabilidad emitido por el MINISTERIO 
frente a cada proyecto.  
 

3. Conforme a la ficha de viabilización del proyecto emitida por EL MINISTERIO, y a través del 
esquema fiduciario contratado para el efecto, adelantar los procesos precontractuales, 
contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del proyecto, velando porque 
en el desarrollo de estos se acaten los principios de transparencia, selección objetiva, 
publicidad, entre otros. Los procesos de selección se deben llevar a cabo adoptando los pliegos 
tipo del sector, adaptándolos a su marco jurídico, al igual que a la reglamentación que resulte 
aplicable, en observancia los principios generales de selección objetiva, pluralidad de oferentes 
y transparencia, teniendo en cuenta que los mencionados pliegos tipo representan buenas 
prácticas contractuales que procuren por el adecuado desarrollo de los principios que deben 
tenerse en cuenta para la ejecución de recursos públicos. En los documentos precontractuales 
para la ejecución del proyecto, se exigirá que la contratación de mano de obra no calificada 
tenga domicilio o residencia en el municipio de ejecución del proyecto. 
 

4. Publicar en el portal de contratación o en el medio de publicidad que se tenga designado por 
FINDETER, una vez surtidas las aprobaciones correspondientes, los documentos de los 
procesos de contratación. 

 
5. En el marco de los procesos de selección, FINDETER solicitará la no objeción del Ministerio 

frente a los términos de referencia, de manera previa a la apertura del proceso de contratación 
y, al informe que contiene el orden de elegibilidad para la selección de los proponentes que 
ejecutarán los contratos necesarios para desarrollar los proyectos. El término para que el 
Ministerio se pronuncie a través de concepto emitido por el Viceministro de Agua y Saneamiento 
Básico o su delegado, será de máximo cinco (5) días hábiles. 

 
6. Contar con un Manual de Supervisión e Interventoría para adelantar las actividades objeto del 

contrato a celebrar. 
 

7. Remitir al MINISTERIO para su revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización, 
los proyectos que durante la etapa de ejecución requieran ajustes técnicos que modifiquen su 
alcance o cambien las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y 
cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales, anexando 
las justificaciones requeridas, con los conceptos técnicos de la interventoría de la obra y la del 
Supervisor del proyecto designado por FINDETER, los ajustes de diseño requeridos, 
certificación de disponibilidad de recursos adicionales, según sea el caso. 

 
8. En caso de cambios en el plan financiero del proyecto por motivos de disponibilidad 

presupuestal, por cambios de fuente de recursos y/o porque se requieren recursos adicionales 
para ejecutar el alcance del proyecto y asegurar su funcionalidad, la solicitud de reformulación 
deberá incluir la sustentación del cambio de recursos y/o los recursos adicionales con el 
respaldo presupuestal de la entidad que asume dichos valores. En este caso se deberá 
presentar un balance de mayores y/o menores cantidades de obra e ítems no previstos del 
contrato (cuadro comparativo del presupuesto inicial, el nuevo presupuesto y la diferencia entre 
los dos) de manera que se pueda analizar en qué ítems se presentan las diferencias de 
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cantidad, precio unitario y presupuesto total del proyecto ajustado, el cual debe estar aprobado 
por el interventor del proyecto. 

 
9. El proceso de reformulación se regirá por la guía establecida por el MINISTERIO para el efecto. 

 
10. Disponer de un lugar físico y/o virtual, según aplique, con todas las condiciones requeridas para 

recibir las ofertas presentadas, así como la plataforma tecnológica para garantizar en todas las 
etapas de los procesos el principio de publicidad y transparencia. 

 
11. Realizar la divulgación nacional de las convocatorias con el propósito de garantizar la 

participación de pluralidad de oferentes.  
 

12. Efectuar la evaluación de las propuestas presentadas en las distintas convocatorias. 
 

13. Realizar visitas periódicas a la zona de ejecución de los proyectos.  
 

14. Entregar al MINISTERIO la información relacionada con la ejecución del objeto del contrato a 
celebrar, cuando este lo requiera. 

 
15. Presentar los informes correspondientes, de acuerdo a lo pactado en el contrato a celebrar.  

 
16. Realizar las liquidaciones de los contratos interadministrativos suscritos con los entes 

territoriales para la ejecución de los proyectos, conforme los formatos indicados por el 
MINISTERIO. 

 
17. Velar por la liquidación de los contratos derivados del contrato interadministrativo a celebrar, 

cuando las obligaciones contractuales se cumplan. En caso de que el contrato no se pueda 
liquidar de mutuo acuerdo, terminará con el informe del proyecto que dé cuenta de esta 
situación, debiendo recuperarse por parte de FINDETER los recursos no ejecutados por los 
contratistas 

 
18. Ordenar que los desembolsos correspondientes al 2% de seguimiento, sean girados al 

Patrimonio Autónomo determinado para la ejecución del contrato a celebrar y, así mismo, 
instruir al mismo para la contratación del personal indicado por el MINISTERIO. 

 
NOTA: Estos recursos serán administrados en una subcuenta que defina el Patrimonio Autónomo 
para dichos recursos y FINDETER se remunerará de acuerdo a lo que se establezca en el contrato 
a celebrar para la actividad de Gestión Relacionada con el Rubro de Seguimiento a cargo del 
MINISTERIO, correspondiente al 2 %. 
 
19. Conformar un equipo de profesionales con dedicación exclusiva para desarrollar las actividades 

pactadas en el contrato a celebrar, incluyendo el personal requerido para adelantar las 
gestiones precontractuales. De igual manera, contempla los profesionales para el seguimiento 
y ejecución de la contratación derivada (suscripción de contratos hasta su liquidación), como 
del recurso para realizar los comités necesarios para el seguimiento a la contratación derivada. 
Este equipo debe cumplir con los perfiles específicos que demanden los proyectos, con amplia 
experiencia en los componentes a supervisar, de conformidad con la propuesta presentada por 
FINDETER y con la formación académica acorde con las especialidades requeridas, y 
debe estar liderado por un coordinador o líder con capacidades para la toma de decisiones y de 
gestión interinstitucional para el logro de los objetivos y metas propuestas en cada proyecto. 
 

20. Cubrir el valor de las visitas periodicas requeridas para la prestación del servicio.  
 

21. Poner a disposición de la ejecución del contrato a celebrar, el equipo interdisciplinario a nivel 
central y regional requerido para su desarrollo (jurídico, financiero y técnico), equipo directivo 
de Findeter para el desarrollo de los comités del contrato interadministrativo. Igualmente, 
contempla los costos de la dedicación de los profesionales de otras áreas de apoyo a la 
Vicepresidencia Técnica, como es la Dirección de Contabilidad, la Dirección Jurídica, la 
Dirección de Contratación, la Jefatura de Talento Humano, la Jefatura de Servicios Generales, 
la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios, la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo 
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y Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, además de los costos asociados a los pagos 
de salarios y prestaciones sociales del personal a contratarse.  

 
22. Cubrir los costos indirectos en que se incurra, tales como: instalaciones físicas (oficinas y 

puestos de trabajo, ésta última en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 
seguridad laboral), servicios públicos, papelería y materiales de oficina, correspondencia (este 
costo incluye los pagos por concepto de correspondencia interna y externa - local y nacional), 
archivo activo que permita la consulta de la documentación (incluye medios físicos y 
magnéticos), equipos de cómputo (PC, impresoras, escáner y equipos audiovisuales) y 
sistemas (programas de normal uso y específicos debido al componente técnico), seguros 
(instalaciones físicas y seguros en distintas modalidades que cubren las actividades de los 
servidores vinculados a Findeter), y demás costos de normal funcionamiento de la Entidad. De 
la misma manera, incluye los costos de comisión fiduciaria derivados del Patrimonio Autónomo 
encargado de la Administración del Recurso.  

 
23. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrar interadministrativo.  

 
2.7. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 

 
1. Suministrar a FINDETER la información y documentación que sea requerida para la ejecución 

del Contrato  
2. Autorizar a FINDETER pagar con cargo a los recursos transferidos, los tributos, gravámenes y 

gastos que se originen con la suscripción del contrato a celebrar, durante su ejecución y 
liquidación. 

3. Transferir los recursos que por medio de contrato a celebrar, se destinarán a la ejecución de su 
objeto. 

4. Brindar a FINDETER la información que requiera para la ejecución del Contrato, siempre y 
cuando la misma se encuentre a su alcance y no sea obligación de FINDETER suministrarla. 

5. Ejercer la supervisión del Contrato.  
6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrar 

 
2.8. SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 
La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento correcto y oportuno del objeto del Contrato y la 
toma de las medidas necesarias para el efecto, la ejercerá por parte de EL MINISTERIO el Viceministro 
de Agua y Saneamiento Básico o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto; por parte de 
FINDETER, el Vicepresidente Técnico o quien éste designe por escrito, quienes con estricta sujeción 
a contrato a celebrar tendrán la responsabilidad por el control técnico y administrativo del mismo hasta 
su finalización y por el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones del Contrato. 
 
El supervisor por parte de EL MINISTERIO tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza 
del Contrato le son propias, las consagradas en el Manual de Contratación del Ministerio, en Ley 1474 
del 2011 y las siguientes:  

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.  
2. Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan 

las condiciones pactadas. 
3. Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.  
4. Certificar el cumplimiento del objeto del Contrato, dentro de las condiciones pactadas y la 

correcta ejecución del mismo.  
5. Solicitar por escrito las modificaciones y prórrogas al contrato a celebrar cuando haya lugar, 

siempre y cuando estén plenamente justificados. 
6. Elaborar el informe final de supervisión que incluye las actividades realizadas en el marco del 

Contrato.   
7. Remitir al expediente contractual toda la documentación, informes, actas y demás soportes 

generadas dentro de la ejecución y cierre del contrato a celebrar.  
8. Velar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mediante memorando interno No. 

2020IE0003202.  
9. Las demás que se deriven de la ejecución del Contrato. 

 
NOTA: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el contrato y la designación 
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se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor 
designado y a la carpeta del expediente contractual. 
 
2.9. INFORMES  
 
FINDETER en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, se compromete a enviar al Supervisor 
del MINISTERIO los siguientes informes:  
 
1) Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros diez días del 
mes siguiente que se reporta. 
 
2) Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se reporten los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato, este informe será enviado la 
última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de 
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con 
el formato aprobado por el MINISTERIO. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con el literal c) de numeral 4º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, la modalidad de 
selección de contratación directa aplica para el caso de ³CRQWUaWRV iQWeUadmiQiVWUaWiYRV, ViemSUe TXe 
las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
VexaladR eQ la le\ R eQ VXV UeglameQWRV. («) EQ aTXellRV eYeQWRV eQ TXe el UpgimeQ de la ejecXWRUa 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los 
principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al 
deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 
salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y 
ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales entidades, 
en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la 
Constitución PoltWica («)´ 
 
Igualmente observa lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.  
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA 
CALCULAR EL PRESUPUESTO  
 
Teniendo en cuenta que valor de los recursos a transferir por el CIENTO CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($150.488.042.353); el valor del contrato entendido como la 
contraprestación que recibirá FINDETER por la prestación de los servicios de asistencia técnica y 
administración de recursos se pacta en el 4.5% (CUATRO PUNTO CINCO POR CIENTO) del valor de 
los contratos derivados suscritos para la ejecución de los proyectos definidos y viabilizados por el 
MVCT, incluido IVA.  
 
Forma de Pago:  
 
El valor total del servicio, analizado por su alcance, las diferentes etapas y de acuerdo con el período 
de ejecución de los proyectos, será pagadero de la siguiente forma: 
 
El valor de la remuneración de FINDETER será pagado por el MINISTERIO, mediante costos variables, 
que se pagarán una vez se certifique el cumplimiento de cada una de las actividades y avance de 
ejecución física de cada proyecto por parte de las Interventorías y la Supervisión, en los porcentajes 
indicados en la tabla que se muestra a continuación y los cuales serán descontados del vehículo 
fiduciario que la Financiera constituya, previa presentación de los soportes y de la solicitud de pago 
que presente Findeter.  
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NOTA 1: No habrá lugar a pagos adicionales a FINDETER por concepto asistencia técnica cuando los 
contratos derivados se prorroguen, salvo que dichas prorrogas sean imputables al MINISTERIO y lleven 
implícita una adición al valor de los mismos. 
 
Los pagos adicionales por concepto de asistencia técnica causados por adición de los contratos 
derivados, se pagarán a FINDETER contra la terminación de dichos contratos. 
 
NOTA 2: Los costos variables correspondientes a las gestiones de seguimiento a los proyectos 
(equivalente al 2% del valor de los mismos), serán pagadas por EL MINISTERIO así: 
 

 
 
NOTA 3: Los rendimientos financieros generados en el marco del contrato se considerarán ingresos 
del Patrimonio Autónomo en donde se administrarán los recursos entregados por el MINISTERIO y 
serán reinvertidos en las mismas finalidades objeto del presente contrato, incluyendo la defensa de los 
bienes fideicomitidos. El MINISTERIO impartirá las respectivas instrucciones para su destinación con 
sujeción a las disposiciones legales aplicables. 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El MINISTERIO requiere la contratación de una entidad especializada que le preste los servicios de 
asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de las obras que se requieren en el 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el marco del Capítulo Agua 
del Programa de Reactivación Económica, Compromiso por Colombia. 
 
En virtud de lo anterior, se evaluaron los potenciales prestadores del servicio requerido, al igual que 
contrataciones similares celebradas por el MINISTERIO y otras entidades.  De esta forma y en 
observancia de lo dispuesto por Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, según el cual: 
 
FINDETER podrá financiar y asesorar en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos 
o programas relacionados, con la construcción, ampliación y reposición de infraestructura 
correspondiente al sector de agua potable y saneamiento básico1.  
 
Y, que de igual forma, FINDETER puede brindar asistencia técnica en virtud de su objeto social2. Así 
mismo, la citada norma permite a FINDETER desarrollar como operación autorizada la prestación del 
servicio de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera3. 
 
Es así como FINDETER conforme a su naturaleza jurídica, está facultada, entre otras actividades, para 
prestar servicios de asistencia técnica, supervisión y administración de recursos; a cobrar por los 
servicios que preste y a adelantar las actuaciones que se relacionen directamente con su objeto y que 
facilite la ejecución del contrato interadministrativo, así como aquellos que le permitan el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
1 OiWeUaO ³a´ deO QXPeUaO 2� deO artículo 268 
2 literal m) del artículo 268  
3 literal h) del numeral 1 del artículo 270 



  
 
 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  

Versión: 13.0 

Fecha: 05/12/2019 

Código: GCT-F-19 

 

Página 13 de 15 

 
Con fundamento en lo anterior, el MINISTERIO pudo establecer la conveniencia de contratar los 
servicios objeto del contrato con FINDETER. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
N/A. 
 
6.  ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de  Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de 
selección, el  Ministerio ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su 
planeación hasta la liquidación del contrato:  
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No obstante lo anterior, FINDETER, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene como experto en su 
actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan 
afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del 
código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fé exenta de culpa en el 
periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. 
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En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles 
por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el 
mismo. 
 
7. GARANTÍAS   
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, el contratista 
deberá constituir una garantía a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio identificado con 
NIT 900.463.725-2, conforme lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, que ampare: 
 
El seguro de cumplimiento debe atender los siguientes requisitos: 

 
a) Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio de Vivienda Ciudad o 

Territorio. 
b) En calidad de afianzado se debe incluir a FINDETER. 
c) Debe amparar todas las coberturas descritas para: Cumplimiento del servicio, Pago de 

Salarios y Prestaciones Sociales y Calidad del Servicio 
d) Término de la Garantía: según los plazos señalados para cada cobertura. 
e) La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado. 

 
La garantía única de cumplimiento debe cubrir los siguientes riesgos: 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por una cuantía equivalente al 20% del valor de la asistencia 
técnica y con una vigencia de un (1) año. Esta garantía deberá ser renovada anualmente durante la 
vigencia del contrato y su última renovación deberá contemplar, además del plazo contractual 
respectivo, cuatro (4) meses más. 
 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una cuantía equivalente al 5% del valor 
de la asistencia técnica y con una vigencia de un (1) año. Esta garantía deberá ser renovada 
anualmente durante la vigencia del contrato y su última renovación deberá contemplar, además del 
plazo contractual respectivo, tres (3) años más. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al 20% del valor de la asistencia técnica y con 
una vigencia de un (1) año. Esta garantía deberá ser renovada anualmente durante la vigencia del 
contrato y su última renovación deberá contemplar, además del plazo contractual respectivo, cuatro (4) 
meses más. 
 
8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO  
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo 
los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional 
de POaQeaciyQ eQ eO dRcXPeQWR ³MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES´ Ve ORgUa cRQcOXiU TXe eO SUeVeQWe SURceVR no está cobijado por Acuerdos 
Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes, toda vez que se trata de un contrato 
interadministrativo exceptuado de la aplicación de tales acuerdos comerciales.  
 
Atentamente, 
 
 
 
GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE 
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 
 
Anexos:   Documentos relacionados con la representación de las partes 
Elaboró:  María Claudia García Roncancio -Abogada DIDE 
Revisó:  Carlos Francisco Torres Escobar -Asesor DIDE 


