EDUR

DOCUMENTO DE CARACTERIZACION DE LA NECESIDAD - ESTUDIO
PREVIO

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El articulo 2° de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos
consagrados en la Constitucion. En estricta concordancia, el articulo 51 superior consagra
el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna, imponiendo al Estado el deber
de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Asimismo, la provision de servicios
publicos domiciliarios constituye un pilar para el bienestar social, en el marco de la Ley 142
de 1994.

Bajo este mandato constitucional y en virtud del principio de colaboracion arménica entre
los 6rganos del Estado (Articulos 113 y 209 de la Constitucion Politica), el Municipio de
Armenia y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) suscribieron el Convenio
Interadministrativo CI-638-2025 para ejecutar mejoramientos de vivienda rural.

Para materializar dicho propdésito, la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Antioquia
(EDURA), en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, suscribié con el
Municipio de Armenia el Contrato Interadministrativo de Administracion Delegada N° CI-
026-2025. En la Clausula Segunda de dicho contrato, EDURA adquirié la obligacién
expresa de adelantar las etapas de seleccion, ejecucion y liquidacién de los contratos
derivados necesarios para la gerencia y ejecucion fisica de las intervenciones.

Para lograr las metas de la empresa y materializar la ejecucion encomendada, EDURA
requiere imperiosamente contratar a un tercero (persona natural o juridica) con la capacidad
técnica, operativa y financiera idbnea que actie como ejecutor material de la obra. Este
contratista derivado sera el responsable directo de la formulacién, estructuracion y
ejecucioén en sitio de los sistemas de agua potable y saneamiento basico (Tipologia B) para
hasta 109 beneficiarios en la zona rural del municipio.

Por lo tanto, la apertura del presente proceso de seleccion es oportuna, conveniente y
estrictamente necesaria para que EDURA materialice el modelo de gerencia delegada,
garantice la ejecucion fisica de los recursos en los plazos exigidos por los contratos madre,
y asegure la entrega de las obras a satisfaccion sin incurrir en incumplimientos
institucionales.

2. OBJETO A CONTRATAR

EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA VIVA Ml CASA MEJORADA PARA ELLAS, PARA IMPACTAR
MUJERES VULNERABLES, EN POBREZA EXTREMA O MODERADA EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA., DERIVADOS DEL CONVENIO No CI-638-2025
ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA Y EL MUNICIPIO DE
ARMENIA ANTIOQUIA. SEGUN CI-026-2025.
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Cadigos UNSPSC (Clasificador de Bienes y Servicios): E D U R

UNSPSC 72141100 (Infraestructura de construccion), y corresponde principalmente a la
actividad econdmica de Construccion de obras de ingenieria civil (ClIU F4290).

3. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE: FORMULACION, ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE LOS
MEJORAMIENTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CORRESPONDIENTES A HASTA CIENTO NUEVE (109) BENEFICIARIOS
POSTULADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA ANTIOQUIA, EN LA ZONA RURAL
DEL MISMO, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA VIVA MI CASA MEJORADA PARA
ELLAS.

Para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga a ejecutar hasta 109
intervenciones correspondientes exclusivamente a la Tipologia B: SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO (ALCANTARILLADO)

El alcance fisico y técnico de esta tipologia comprende dotar a las viviendas rurales de un
sistema de saneamiento basico autbnomo y eficaz, mediante las siguientes actividades
principales estipuladas en el Convenio CI-638-2025:

e Manejo y Disposicion de Aguas Residuales: Suministro e instalacion de un
Sistema Séptico Integrado de 2000 litros (con tres compartimientos internos),
fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, que incluye trampa de grasas,
filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y bacterias para digestion, cumpliendo
estrictamente con la norma técnica NTC 5770.

e Infiltracion: Construccion de pozo de infiltracion (1.50 m de diametro x 1.2 m de
profundidad), incluyendo suministro e instalacion de tuberia de drenaje en PVC de
4" y material triturado.

e Infraestructura Sanitaria (M6édulo de Bafio): Edificacion completa de la unidad
sanitaria, incluyendo cimentaciéon, contrapiso en concreto de 21 MPa, muros en
mamposteria de bloque de concreto de 10 MPa, cubierta en teja termoacustica
UPVC 2.0 mm (color verde), puerta metdlica, enchape cerdmico en zonas himedas
y el suministro de aparatos sanitarios (combo sanitario de 4.8 litros y griferia de
ducha) e instalaciones eléctricas certificadas RETIE.

ALCANTARILLADO

FORMULARIO DE PRESUPUESTO
UNIDADES
DE 1
VIVIENDA
) Vit Vit vr
Item Descripcion Unidad | Cantidad Unitario | Total/U.V Vr. Total Aproximado
al peso
POZO SEPTICO Y POZO DE INFILTRACION $ 4.654.274
PRELIMINARES Y
1. EXCAVACION $ 285.450
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Excavacion manual de F D l l R
0.00 a 2.00 m. Incluye el =

acarreo interno y
disposicién del material en
el sitio. No incluye
transporte ni botada
externa del material. Su
medida serd en sitio.

POZO SEPTICO + POZO
DE INFILTRACION

Sistema séptico Integrado
con capacidad de 1500 Lt o
superior, en polietileno
lineal de alta densidad o
fibora de vidrio reforzada
con poliester. Incluye
acelerante bioldgico, filtros
tipo colmena o rosetén y $ $
8.11 | todos _ los elementos un 1,00 3.198.480 | 3.198.480
necesarios para su
correcta instalacion.
Debera cumplir NTC 5770
2010-06-16 Sistemas de
saneamiento Bésico para
tanques sépticos
prefabricados con
materiales plasticos
Instalacién de Tuberia PVC
sanitaria  2". Incluye el
suministro de la tuberia,
8.4 | accesorios, limpiador, m 6,00 $36.847| $221.082 $221.082
soldadura y todos los
elementos necesarios para
Su correcta ejecucion.
Instalacién de tuberia PVC
sanitaria 4".  Incluye el
suministro de la tuberia,
8.6 |accesorios, limpiador, m 6,75 $60.542 | $408.659 $ 408.659
soldadura y todos los
elementos necesarios para
su correcta ejecucion.
Construccién de pozo de
Infiltracion de 1.50 m de
diametro y profundidad de
1.2 m, Incluye tuberia y
accesorios PVvC 4"
profundidad de relleno en
triturado 1 m. Se recubre el
triturado con  geotextil
NT1600 y plastico negro y
se comple la brecha con
lleno de material de la
excavacion.

121 m3 6,48 $44.051| $285.450 $ 285.450

8,1 $ 4.368.824

$3.198.480

8.14 un 1,00 $540.603 | $540.603 $540.603

UNIDAD SANITARIA NUEVA $7.391.089

PRELIMINARES Y

EXCAVACION $ 182.640
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Replanteo por medios F D U R

manuales. Incluye
1.14 | demarcacion, linea de| m2 3,67 $7.260| $26.644 $ 26.644
trazado y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
Excavacion manual de
0.00 a 2.00 m. Incluye el
acarreo interno y
disposicion del material en
el sitio. No incluye
transporte ni botada
externa del material. Su
medida seré en sitio.
Entresuelo en triturado y
arena de concreto,
compactados

1.2.4 | manualmente. Incluye m3 0,55 $239.578| $131.768 $131.768
transporte  interno.  Su
medida ser4 en sitio ya
compactado.

2. | CONCRETOS Y PISO $821.485

Vaciado de viga de amarre
superior en concreto a la
vista de 21MPa sobre
mamposteria de seccion
2.7 {0.10x0.20m. Incluye m 1,09 $ 53.808 $ 58.651 $58.651
formaleta, equipo y todo lo
necesario para su correcta
colocacion y
funcionamiento.
Vaciado de viga cinta en
concreto a la vista de
21MPa sobre mamposteria
pg |de seccion 0.10x0.15m.| 728 | $34.659| $252.318| $252.318
Incluye formaleta, equipo y
todo lo necesario para su
correcta  colocacion y
funcionamiento.
Construccién de piso en
concreto de 21 MPA,
acabado llaneado, e=8 cm,
reforzado con malla
2.10 | electrosoldada D84 | 1o 3,67 | $97.345| $357.256| $357.256
Incluye el concreto, la
malla, formaleteria,
polietleno 'y todo o
necesario para su correcta
instalacion.
Suministro e instalacion de
acero de refuerzo Fy=
420MPa, corrugado.
Incluye transporte con
descarga, transporte
interno, figurado, alambre
de amarre, certificados y
todos los elementos
necesarios para su
correcta instalacion, segun
disefio y recomendaciones
estructurales.

3. | MAMPOSTERIA $ 1.924.046

121 m3 0,55 $44.051 $24.228 $24.228

211 kg 22,26 $6.885| $153.260 $ 153.260
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Suministro, transporte 'y F D U R

colocacion de concreto
fluido para dovelas en
mamposteria  estructural.
Incluye grouting de 21
MPA, espaciadas de
acuerdo a los disefios, o0 en
su defecto cada 1.20 m y
en las intersecciones de
muros.
Construccion de
mamposteria en bloque de
concreto, perforacion
vertical, de 10x20x40 cm,
resistencia de 10 MPA.
Incluye el  suministro,
transporte y colocacion del
bloque vertical, el mortero $
3.5 |de pega 14, espesor| m2 14,95 $98.982 1.479.781
max=0.01 m, refuerzo ) ’
horizontal en dos grafiles
de 4mm cada 60cm,
encorozados y todos los
elementos necesarios para
su correcta instalacién.
Todos los cortes seran
realizados a maquina.
Construccion de
mamposteria en bloque
calado de
0,10x0,20x0,20m,  segun
detalle, revitado a dos
caras, sin rebabas. Incluye
el suministro, transporte y
colocacion del ladrillo, el
mortero de pega, angeo y
todos los elementos
necesarios para su
correcta instalacion.

4. | REVOQUE $ 228.035

Revoque
impermeabilizado  sobre
muros, incluye fajas vy
filetes y todos los
elementos necesarios para
Su ejecucion.

ENCHAPES PISO Y
5. PARED $ 861.253
Suministro e instalacion de
enchape ceramico para
pared de zonas humedas
5.1 |(Bafo, cocina, lavadero), m2 6,30 $93.209| $587.217 $587.217
incluye todos los
elementos necesarios para
Su ejecucion.

Suministro e instalacion de
enchape piso para zonas
humedas (Bafio,patio),
incluye todos los
elementos necesarios para
Su ejecucion.

3.4 m 12,93 $27.394| $354.204 $ 354.204

$1.479.781

3.6 m2 0,48 $ 187.627 $90.061 $90.061

4.3 m2 6,30 $36.196 | $228.035 $228.035

5.2 m2 2,94 $93.209| $274.034 $ 274.036
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™ ™ 11
6. |APARATOS SANITARIOS $801.181 R

Suministro, transporte y
colocacion de  combo
sanitario econdmico tipo
laguna o similar sin
pedestal, color blanco,
Incluye: Sanitario de 4.8It,
lavamanos de colgar,
6.1 | griferiaytres accesoriosde| Un 1,00 [$659.649| $659.649 $ 659.649
incrustacion a pared
(portapel, jabonera vy
toallero), valvula de
regulacion o abasto vy
demas accesorios para su
correcta  instalaciéon y
funcionamiento.

Suministro, transporte y
colocacion de Kit Ducha
sencilla + llave individual
(tipo piscis o similar).
Incluye todos los
elementos necesarios para
su instalacion y
funcionamiento.

7. | REDES HIDRAULICAS $229.931

Punto  hidraulico  1/2"
presion L= 1.5m max.
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
limpiador, soldadura vy
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.
Tuberia PVC presion 1/2".
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
7.2 |limpiador, soldadura vy m 6,00 $11.786| $70.716 $70.716
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.
Suministro e instalacién
valvula de bola en PVC
1/2" extremo soldado. Se
7.3 entregar4 debidamente Un 1,00 $43.796 $43.796 $43.796
instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

8. | REDES SANITARIAS $ 686.569

Punto sanitario 2" L= 1.5m
max. Incluye el suministro
de la tuberfa, accesorios,
8.2 |limpiador, soldadura vy un 2,00 $59.729| $119.458 $119.458
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.

Punto sanitario 4" L= 1.5m
max. Incluye el suministro
8.3 |de la tuberia, accesorios, un 1,00 $125.761| $125.761 $125.761
limpiador, soldadura vy
todos los elementos

6.4 Un 1,00 $141.532| $141.532 $ 141.532

7.1 un 3,00 $38.473| $115.419 $115.419
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necesarios para su F D U R

correcta ejecucion.

Instalacién de Tuberia PVC
sanitaria  2". Incluye el
suministro de la tuberia,
8.4 |accesorios, limpiador, m 1,10 $ 36.847 $ 40.532 $ 40.532
soldadura y todos los
elementos necesarios para
Ssu correcta ejecucion.

Instalacién de tuberia PVC

sanitaria 4".  Incluye el
suministro de la tuberia,
8.6 |accesorios, limpiador, m 6,00 $60.542| $363.252 $ 363.252

soldadura y todos los
elementos necesarios para
Su correcta ejecucion.
Suministro, transporte e
instalacion de rejilla de piso
cuadrada de 2" en PVC,
para desagie de ducha.
Incluye los materiales y
todos los elementos
necesarios para su
correcta instalacion.

9. |RED ELECTRICA $ 334.953

Suministro e instalacion de
tomas GFCI, blanca, de
empotrar. Incluye caja,
accesorios, fijaciones y
todos los elementos para
su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir
con certificacién RETIE.
Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
interruptor monopolar de
alumbrado 15 A. 10A, 125
V, segun certificacion
RETIE y pruebas de
conformidad UL. Incluye el
interruptor, tapa, ducto
EMT, cajas con tapa
suplemento, adaptadores,
curvas, EMT, conductores
12 AWG-CU-
THHN/THWN-90°C,
conectores de conexion y
empalme, tornillos, obra
civil y demas elementos y
accesorios para su
correcta instalacién y
funcionamiento.
Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
iluminacién  plafon  de
alumbrado 15 A. 10A, 125
V, segun _ certificacion

8.8 Un 1,00 $37.566| $37.566 $ 37.566

9.5 un 1,00 $ 75.827 $ 75.827 $ 75.827

9.6 Un 1,00 $30.188| $30.188 $30.188

9.7 un 1,00 $ 26.499 $26.499 $ 26.499
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RETIE y pruebas de F D U R

conformidad UL. Incluye el
interruptor, tapa, ducto
EMT, cajas con tapa
suplemento, adaptadores,
curvas, EMT, conductores
12 AWG-CU-
THHN/THWN-90°C,
conectores de conexion y
empalme, tornillos, obra
civil y demas elementos y
accesorios para su
correcta  instalacion y
funcionamiento.
Suministro e instalacion de
tuberia PVC 1/2" tipo
Conduit o similar. Incluye
accesorios y todos los
elementos para su correcta
instalacion. Los materiales
deben cumplir con
certificacion RETIE.
Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
toma triflar con polo a
9.10 |tierra 30 A, 125V y segln un 1,00 $ 55.502 $ 55.502 $ 55.502
la norma NEMA 5-15R,
certificacion RETIE vy
pruebas de conformidad
UL.

Suministro, transporte e
instalacion de cable
encauchetado de cobre de
3x12AWG materiales
Alimentador de acometida,
se debe verificar en campo
la medida real, para
efectos de presupuesto se
toman 10 metros. Incluye
suministro, instalacion
cables, conectores y todo
lo necesario para su
correcta  instalacion y
funcionamiento.
PUERTAS MADERA-
METALICAS

Suministro e instalacion de
puerta metalica de 0.80 x
2.10 m calibre 20. Incluye
marco, ala, chapa pintura
12.2 | anticorrosivo, acabado en Un 1,00 $599.576 | $599.576 $599.576
pintura tipo esmalte vy
todos los elementos
necesarios para su
ejecucion.

16. | CUBIERTA $721.420

9.8 m 7,00 $6.156| $43.092 $43.092

9.11 m 21,00 $4.945| $103.845 $103.845

12. $599.576
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Suministro, transporte e F D l l R

instalacion de cubierta en
teja termoacustica UPVC
2.0 mm tipo ECOROOF o
16.1 | similar. Incluye sistemas| m2 6,78 $65.612 | $444.849 $444.849
fijacion a  elementos
estructurales. La medida
sera tomada en pendiente
de cubierta. Color VERDE.
Suministro, transporte e
instalacion de correa en
madera pino patula
inmunizada (ES6) de

16.3 seccion 32" Incluye m 8,34 $33.162| $276.571 $276.571

anclajes 'y todo o
necesario para su correcto
funcionamiento.

TOTAL COSTO DIRECTO $ 12.045.363
Transporte cabecera -
vert_eda (vehicular, mular, | 5,00% 602.268,00
fluvial.)
Administracién 29,61% 3.566.632,00
Utilidad 5,00% 602.268,00

0,

AU 34,61% 4.771.168,00
Polizas 0,50% 85.213,00
VALOR TOTAL 16.901.744,00

ACUEDUCTO

FORMULARIO DE PRESUPUESTO

UNIDADES
DE $1,0
VIVIENDA
Vr vr vr
[tem Descripcién Unidad | Cantidad Unitario | Total/U.V Vr. Total Aproximado al
peso
TORRE PARA TANQUE DE AGUA ELEVADO $3.998.428
1. | PRELIMINARES $ 294.989,0

Excavacion manual de 0.00
a 2.00 m. Incluye el acarreo
interno y disposicién del
1.2. | material en el sitio. No

. | m3 3,49 S$44,051| $153.738 | $153.738,0
1 |incluye transporte ni

botada externa del
material. Sumedida sera en
sitio.
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LLENOS EN  MATERIAL E D LJ R

PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION,
1.2. | compactados
3 | manualmente con pison.
Incluye transporte interno.
Su medida serd en sitio ya
compactado.

2. | CONCRETOS $3.703.439,0

Colocacion de concreto de
14 Mpa para SOLADO, con
un espesor DE 0.05 m.
Incluye el suministro y el
transporte del concreto y| m?2 2,25 $36.235| $81.529| $81.529,0
todos los demds elementos
necesarios para su correcta
construccion, incluye
acarreo interno.
Suministro e instalacién de
acero de refuerzo Fy=
420MPa, corrugado.
Incluye transporte con
descarga, transporte
interno, figurado, alambre
de amarre, certificados vy
todos los elementos
necesarios para su correcta
instalacion, segun disefio y
recomendaciones
estructurales.

Suministro e instalacion de
concreto de 21 MPa, para
sistema de  fundacion
2.13 | ZAPATA . Incluye todas las m3 0,68
herramientas  para la
correcta ejecucion de la
actividad

Suministro e instalacion de
concreto de 21 MPa, para
PEDESTAL . Incluye todas m3 0,27 S
las herramientas para la 888.594
correcta ejecucion de la
actividad

Suministro e instalacion de
concreto de 21 MPa, para
COLUMNA  (0.4x0.4m)
2.15 | Incluye todas las m 3,65
herramientas  para la
correcta ejecucion de la
actividad

m3 2,43 $58.128 | $141.251| $141.251,0

S S

211 1.365.502 | 1.365.502,0

kg 198,33 $6.885

s

830.505 $564.743 | $564.743,0

2.14 $239.920| $239.920,0

S S S
279.171| 1.018.974 | 1.018.974,0
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Construccién de losa aérea E D LJ R

en concreto de 21 MPA,
e=15 cm, reforzado con
malla electrosoldada D188.

2.16 | Incluye el concreto, vigade | m2 1,50 > $432.771| $432.771,0
288.514
30x30cm, la malla,
formaleteria, y todo lo
necesario para su correcta
instalacion.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA S 2.960.237
TANQUE
2 ALMACENAMIENTO 21655317
Tanque de

almacenamiento de agua
de 500L en polietileno,
incluye el  suministro,
transporte e instalacién del
tanque, tuberia PVC-P de un 1,00 S
1/2" para purga y rebose, 655.317
valvula de bola para
mantenimiento, pegas,
accesorios 'y todo o
necesario para su correcta
instalacion.

7. | REDES HIDRAULICAS $ 265.289

Punto  hidraulico  1/2"
presion L= 1.5m max.
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
limpiador, soldadura vy
todos los elementos
necesarios para su correcta
ejecucion.
Tuberia PVC presién 1/2".
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
7.2 |limpiador, soldadura y| m 9,00 $11.786 | $106.074| $106.074
todos los elementos
necesarios para su correcta
ejecucion.
Suministro e instalacion
véalvula de bola en PVC 1/2"
73 |&tremo - soldado. Se| g g | cu3706| $43796|  $43796
entregara debidamente
instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

17 | SISTEMA DE BOMBEO $867.137,0

10.1 $655.317 $655.317

7.1 un 3,00 $38.473| $115.419 $115.419
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17.1

Suministro, transporte e
instalacion de sistema de
bombeo, compuesto por
una bomba de 1/2Hp,
presion maxima de 38
M.C.A. y un caudal maximo
de 38 It/min a 120V A/C.
Incluye valvula flotadora
electrica, valvula de cheque
de 1", tuberia desde el
tanque a nivel de piso hasta
el tanque elevado en PVC-P
de 1" accesorios,
limpiador, pega, domo de
proteccion para la bomba
en lamina galvanizada vy
todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

un

1,00

S
867.137

$867.137

$867.137,0

EDJ\

J R

INSTALACIONES
ELECTRICAS

$1.172.494,0

9.5

Suministro e instalacion de
tomas GFCl, blanca, de
empotrar. Incluye caja,
accesorios, fijaciones vy
todos los elementos para
su correcta instalacion. Los
materiales deben cumplir
con certificacion RETIE.

Un

1,00

§75.827

$75.827

§75.827

9.9

Suministro e instalacion de
cable de cobre 12AWU-Cu-
THHN-THWN  90°C. Los
materiales deben cumplir
con Certificacion RETIE.

27,00

$6.950

$187.650

$187.650

9.12

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para sistema de control de
electrobomba  Periferica
0.5 Hp 110v Pgm60 segun
la norma NEMA 5-15R,
certificacion RETIE vy
pruebas de conformidad
UL.

Un

1,00

$20.838

$20.838

$20.838

9.13

Suministro e instalacion de
tuberia EMT 1 1/4" tipo
Conduit o similar. Incluye
accesorios y todos los
elementos para su correcta
instalacion. Los materiales
deben cumplir con
certificacion RETIE.
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§77.229

$695.061

$695.061




9.14

Suministro e instalacion de
tablero de distribucion de 6
circuitos con todos los
elementos para su correcta
instalacion. Los materiales
deben cumplir con
Certificacién RETIE

un

1,00

S
171.736

$171.736

§171.736

il
O

J R

9.15

Suministro e instalacion de
proteccion del circuito de
1x20A

un

2,00

$10.691

$21.382

$21.382

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA CON OZO

NIZADOR

$583.076

18

SISTEMA
MEJORAMIENTO
CALIDAD DEL AGUA

DE
DE

$583.076,0

11.8

Sistema de Mejoramiento
con Ozonizador en acero
inoxidable tipo domestico.
Incluye un cartucho
ozonizador

un

1,00

S
544.603

$544.603

$544.603

7.1

Punto  hidraulico  1/2"
presion L= 1.5m max.
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
limpiador, soldadura vy
todos los elementos
necesarios para su correcta
ejecucion.

un

1,00

$38.473

$38.473

$38.473

TOTAL COSTO DIRECTO

$7.541.741

$7.541.741

Transporte  cabecera -
vereda (vehicular, mular,
fluvial.)

5,00%

377.087,00

Administracion

29,80
%

2.247.439,00

Utilidad

5,00%

377.087,00

AU

34,80%

3.001.613,00

Pdlizas

0,50%

52.982,00

VALOR TOTAL

10.596.336,00

ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO CON UNIDAD SANITARIA NUEVA

FORMULARIO DE PRESUPUESTO

UNIDADES
DE
VIVIENDA
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Cantida vr : D LJ R

ftem | Descripcion Unidad Vr.Total/UV | Vr.Total [ Aproximado
al peso

d Unitario

POZO SEPTICO Y POZO DE INFILTRACION $5.139.593

PRELIMINARES Y

EXCAVACION $293.380

Excavacion manual de
0.00 a 2.00 m. Incluye el
acarreo interno y
1.2. | disposicion del material
1 |en el sitio. No incluye
transporte  ni  botada
externa del material. Su
medida serd en sitio.
POZO SEPTICO + POZO DE
INFILTRACION

m3 6,66 S 44.051 $293.380| $293.380

8,1 $4.846.213

Caja de Inspeccidn y/o de S
8.10 un 1 L00 497.389

Empalme de 0.50x0.50 >477.389| 5477.389

Sistema séptico Integrado
con capacidad de 1500 Lt
o superior, en polietileno
lineal de alta densidad o
fibra de vidrio reforzada
con poliester. Incluye
acelerante bioldgico,
filtros tipo colmena o
rosetén y todos los
elementos necesarios
para su correcta
instalacion. Debera
cumplir NTC 5770 2010-
06-16 Sistemas de
saneamiento Basico para
tanques sépticos
prefabricados con
materiales plasticos
Instalacion de Tuberia
PVC sanitaria 2". Incluye el
suministro de la tuberia,
g4 |3ccesorios, - limpiador, | 6,00 | $36.847 $221.082 | $221.082

soldadura y todos los
elementos necesarios
para su correcta
ejecucion.

s
un 1,00 3.198.48 $3.198.480
0

S

8.11 3.198.480

Instalacion de tuberia PVC
8.6 |sanitaria 4". Incluye el m 6,75 S 60.542 $408.659 | $408.659
suministro de la tuberia,
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accesorios, limpiador, - D LJ R

soldadura y todos los
elementos necesarios
para su correcta
ejecucion.

Construccion de pozo de
Infiltraciéon de 1.50 m de
diametro y profundidad
de 1.2 m, Incluye tuberia y
accesorios PVC 4",
profund|dad de relleno en Un 1,00 S
triturado 1 m. Se recubre 540.603
el triturado con geotextil
NT1600 y plastico negro y
se comple la brecha con
lleno de material de la
excavacion.

8.14 $540.603 | $540.603

UNIDAD SANITARIA CON TORRE $10.192.546

PRELIMINARES Y
EXCAVACION

Replanteo por medios
manuales. Incluye
demarcacién, linea de
trazado y todo lo
necesario para su correcta
ejecucion.

Excavacion manual de
0.00 a 2.00 m. Incluye el
acarreo interno y
1.2. | disposicién del material
1 |en el sitio. No incluye
transporte  ni  botada
externa del material. Su
medida serd en sitio.
Entresuelo en triturado y
arena de  concreto,
compactados
manualmente. Incluye m3 1,69
transporte interno. Su
medida sera en sitio ya
compactado.

2. | CONCRETOS Y PISO $2.600.331

Vaciado de viga de amarre
superior en concreto a la
vista de 21MPa sobre
mamposteria de seccion
2.7 10.15x0.20m. Incluye m 7,59 $60.022 S 455.567 | $455.567
formaleta, equipo y todo
lo necesario para su
correcta  colocacién y
funcionamiento.

$520.279

1.14 m2 5,64 $7.260 $40.946| $40.946

m3 1,69 $44.051 §$74.446| $74.446

s

239578 S 404.887 | $404.887
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Construccion de piso en = D LJ R

concreto de 21 MPA,
acabado llaneado, e=8
cm. Incluye vigas de
2,9 | fundacién de 15x20cm, el m2 5,64
concreto, formaleteria,
polietileno y todo lo
necesario para su correcta
instalacion.

$

136.978 §772.556 | $772.556

Suministro e instalacion
de acero de refuerzo Fy=
420MPa, corrugado.
Incluye transporte con
descarga, transporte
interno, figurado, alambre
2.11 | de amarre, certificados y kg 136,14 $ 6.885 $937.324 | $937.324
todos los elementos
necesarios para su
correcta instalacion,
segln disefio y
recomendaciones
estructurales.
Construccion de losa
aérea en concreto de 21
MPA, e=8 cm.. Incluye
vigas perimetrales de m3 138 S
0,15x0,20m, el concreto, 315.133
obra falsa, formaleteria y
todo lo necesario para su
correcta construccion.

3. | MAMPOSTERIA $2.811.961

Suministro, transporte vy
colocaciéon de concreto
fluido para dovelas en
mamposteria estructural.
3.4 |Incluye grouting de 211 1 o000 | 69739 $767.032| $767.032
MPA,  espaciadas de
acuerdo a los disefios, o
en su defecto cada 1.20 m
y en las intersecciones de
muros.
Construccion de
mamposteria en bloque
de concreto, perforacién
vertical, de 15x20x40 cm,
resistencia de 13 MPA.
3.7 |Incluye el suministro, m2 15,87
transporte y colocacion
del bloque vertical, el
mortero de pega 1:4,
espesor max=0.01 m,
refuerzo horizontal en dos

2.12 $434.884 | $434.884

S S
128855 | 204921 044,929
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J R

m
O

grafiles de 4mm cada
60cm, encorozados vy
todos los elementos
necesarios para su
correcta instalacion.
Todos los cortes seran
realizados a maquina.

4. | REVOQUE $203.783

Revoque
impermeabilizado sobre
muros, incluye fajas y
filetes y todos los
elementos necesarios
para su ejecucion.

5. | ENCHAPES PISO Y PARED $723.304

Suministro e instalacion
de enchape ceramico para
pared de zonas humedas
5.1 |(Bafio, cocina, lavadero),| m2 5,63 $93.209 $524.767 | $524.767
incluye todos los
elementos necesarios
para su ejecucion.
Suministro e instalacion
de enchape piso para
zonas humedas
5.2 | (Bafio,patio), incluye m2 2,13 $93.209 $198.535| $198.537
todos los elementos
necesarios para su
ejecucion.

6. | APARATOS SANITARIOS $801.181

Suministro, transporte vy
colocacion de  combo
sanitario econdémico tipo
laguna o similar sin
pedestal, color blanco,
Incluye: Sanitario de 4.8lt,
lavamanos de colgar,
6.1 | griferia y tres accesorios| Un 1,00
de incrustacion a pared
(portapel, jabonera 'y
toallero), valvula de
regulacion o abasto vy
demas accesorios para su
correcta instalacion vy
funcionamiento.

Suministro, transporte y
colocacion de Kit Ducha
6.4 |sencilla + llave individual Un 1,00
(tipo piscis o similar).
Incluye todos los

4.3 m2 5,63 $36.196 $203.783 | $203.783

$

659,649 $659.649 | $659.649

s

141532 $141.532| $141.532
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P
elementos necesarios - D LJ R
—

para su instalacion vy
funcionamiento.

7. | REDES HIDRAULICAS $272.361

Punto hidraulico 1/2"
presion L= 1.5m max.
Incluye el suministro de la
7.1 |tuberta, accesorios, |01 300 | $38473 $115.419 | $115.419

limpiador, soldadura vy
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.
Tuberia PVC presién 1/2".
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
7.2 |limpiador, soldadura vy m 9,60 $11.786 $113.146| $113.146
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.
Suministro e instalacion
valvula de bola en PVC
1/2" extremo soldado. Se
entregard debidamente
instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

8. | REDES SANITARIAS $ 668.145

Punto sanitario 2" L= 1.5m
max. Incluye el suministro
de la tuberia, accesorios,
8.2 |limpiador, soldadura y| Un 2,00 $59.729 $119.458 | $119.458
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.

Punto sanitario 4" L= 1.5m
max. Incluye el suministro
de la tuberia, accesorios,

7.3 un 1,00 $43.796 $43.796| $43.796

8.3 |limpiador, soldadura y| Un 1,00 > $125.761| $125.761
125.761
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.
Instalacion de Tuberia
PVC sanitaria 2". Incluye el
suministro de la tuberia,
g4 |3Ccesorios, - limpiador, | 0,60 | $36.847 $22.108| $22.108
soldadura y todos los
elementos necesarios
para su correcta
ejecucion.
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Instalacion de tuberia PVC = D LJ R

sanitaria 4". Incluye el
suministro de la tuberia,
g.g | 2ccesorios, - limpiador, | 6,00 | $60.542 $363.252 | $363.252
soldadura y todos los
elementos necesarios
para su correcta
ejecucion.

Suministro, transporte e
instalacion de rejilla de
piso cuadrada de 2" en
PVC, para desaglie de

8.8 | ducha. Incluye los| Un 1,00 S 37.566 $37.566| $37.566
materiales y todos los
elementos necesarios
para su correcta
instalacion.
9. |RED ELECTRICA $334.953

Suministro e instalacion
de tomas GFCl, blanca, de
empotrar. Incluye caja,
accesorios, fijaciones vy
9.5 |todos los elementos para Un 1,00 S 75.827 $75.827| $75.827
su correcta instalacion.
Los materiales deben
cumplir con certificacién
RETIE.

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
interruptor monopolar de
alumbrado 15 A. 10A, 125
V, segun certificacion
RETIE y pruebas de
conformidad UL. Incluye
el interruptor, tapa, ducto
EMT, cajas con tapa
9.6 |suplemento, Un 1,00 $30.188 $30.188| $30.188
adaptadores, curvas,
EMT, conductores 12
AWG-CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de
conexién y empalme,
tornillos, obra civil y
demdas elementos vy
accesorios para su
correcta instalacion vy
funcionamiento.
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Suministro, transporte e — D LJ R

instalacion de materiales
para salida eléctrica de
iluminaciéon  plafén  de
alumbrado 15 A. 10A, 125
V, segun certificacion
RETIE 'y pruebas de
conformidad UL. Incluye
el interruptor, tapa, ducto
EMT, cajas con tapa
9.7 |suplemento, Un 1,00 $ 26.499 $26.499| $26.499
adaptadores, curvas,
EMT, conductores 12
AWG-CU-THHN/THWN-
90°C, conectores de
conexion y empalme,
tornillos, obra civil vy
demds  elementos vy
accesorios para su
correcta instalacion vy
funcionamiento.
Suministro e instalacion
de tuberia PVC 1/2" tipo
Conduit o similar. Incluye
g.g |accesorios y todos los| 700 | $6.156 $43.092 | $43.092
elementos para su
correcta instalacién. Los
materiales deben cumplir
con certificacion RETIE.
Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para salida eléctrica de
toma trifilar con polo a
9.10 | tierra30 A, 125V ysegin| un 1,00 $ 55.502 $55.502| $55.502
la norma NEMA 5-15R,
certificacion  RETIE vy
pruebas de conformidad
UL.
Suministro, transporte e
instalacion  de  cable
encauchetado de cobre
de 3x12AWG materiales
Alimentador de
acometida, se debe
verificar en campo la
9.11 | medida real, para efectos m 21,00 S 4.945 $103.845| $103.845
de presupuesto se toman
10 metros. Incluye
suministro, instalacion
cables, conectores vy todo
lo necesario para su
correcta instalacion vy
funcionamiento.
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™ ™ 1 J R
PUERTAS MADERA-
METALICAS $546.076

Suministro e instalacion
de puerta metdlica de
0.70 x 2.10 m calibre 20.
Incluye marco, ala, chapa S
123 pintura anticorrosivo vy un 1,00 546.076
todos los  elementos
necesarios para su
ejecucion.

16. | CUBIERTA $710.172
Suministro, transporte e
instalacion de cubierta en
teja termoacustica UPVC
2.0 mm tipo ECOROOF o
similar. Incluye sistemas| m2 4,88 S 65.612 $320.187 | $320.187
fijacion a  elementos
estructurales. La medida
serd tomada en pendiente
de cubierta. Color VERDE.
Suministro, transporte e
instalacion de correa en
madera  pino  patula
inmunizada  (ES6) de
16.3 | seccion  3"x2". Incluye
anclajes y todo o
necesario para su
correcto funcionamiento.

12.

$546.076 | $546.076

l6.1

m 11,76 | $33.162 $389.985| $389.985

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA $3.098.008
TANQUE
10. ALMACENAMIENTO $ 655.317
Tanque de

almacenamiento de agua
de 500L en polietileno,
incluye el suministro,
transporte e instalacion

del tanque, tuberia PVC-P S

10.1 de 1/2" para purga vy un 1,00 655.317 $655.317 | $655.317
rebose, valvula de bola
para mantenimiento,

pegas, accesorios y todo
lo necesario para su
correcta instalacion.

7. | REDES HIDRAULICAS $ 403.060

Tuberia PVC presion 1/2".
7. |Incluye elsuministrodela | 5 00 |6 yq 286 $153.218| $153.218
tuberia, accesorios,

limpiador, soldadura vy
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todos los elementos = D LJ R

necesarios para su
correcta ejecucion.

Suministro e instalacion
véalvula de bola en PVC
73 | /2" extremo soldado. Se |y ) | ¢ 43796 $43.796| $43.796
entregard debidamente
instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.
Tuberia PVC presion 1"
Incluye el suministro de la
tuberia, accesorios,
7.5 |limpiador, soldadura vy m 18,00 | S11.447 $206.046 | $206.046
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.
17 | SISTEMA DE BOMBEO $867.137,0
Suministro, transporte e
instalacion de sistema de
bombeo, compuesto por
una bomba de 1/2Hp,
presion maxima de 38
M.CA. 'y un caudal
maximo de 38 It/min a
120V A/C. Incluye valvula
flotadora electrica, valvula
17.1 | de cheque de 1", tuberia un 1,00 >
desde el tanque a nivel de
piso hasta el tanque
elevado en PVC-P de 1",
accesorios, limpiador,
pega, domo de proteccion
para la bomba en lamina
galvanizada y todo lo
necesario para su
correcto funcionamiento.
INSTALACIONES
9. ELECTRICAS $1.172.494,0
Suministro e instalacion
de tomas GFCl, blanca, de
empotrar. Incluye caja,
accesorios, fijaciones vy
9.5 |todos los elementos para Un 1,00 S 75.827 $75.827| $75.827
su correcta instalacion.
Los materiales deben
cumplir con certificacién
RETIE.
Suministro e instalacion
9.9 ‘j; AW?_%S_THiE_TJSVbh:e m | 2700 | $6.950 $187.650 | $187.650
90°C. Los  materiales

S
867.137 » 867.137 867.137,0
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deben cumplir con ™ D LJ R

Certificacion RETIE.

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para sistema de control de
electrobomba Periferica
9.12 | 0.5 Hp 110v Pgm60 segln Un 1,00 $20.838 $20.838| $20.838
la norma NEMA 5-15R,
certificacion  RETIE vy
pruebas de conformidad
UL.
Suministro e instalacion
de tuberia EMT 1 1/4"
tipo Conduit o similar.
9,13 | Incluye accesorios y todos | 9,00 | $77.229 $695.061| $695.061
los elementos para su
correcta instalacién. Los
materiales deben cumplir
con certificacion RETIE.
Suministro e instalacion
de tablero de distribucién
de 6 circuitos con todos
9.14 | los elementos para su un 1,00
correcta instalacién. Los
materiales deben cumplir
con Certificacién RETIE
Suministro e instalacion
9.15 | de proteccion del circuito un 2,00 $10.691 $21.382| $21.382
de 1x20A

S

171736 $171.736| $171.736

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA CON OZONIZADOR $583.076

SISTEMA DE
18 | MEJORAMIENTO DE $583.076,0
CALIDAD DEL AGUA
Sistema de Mejoramiento
con Ozonizador en acero
11.8 | inoxidable tipo un 1,00
domestico. Incluye un
cartucho ozonizador
Punto hidraulico 1/2"
presion L= 1.5m max.
Incluye el suministro de la
7.1 | Wberia, accesorios, 1y | 100 | $38.473 $38.473| $38.473
limpiador, soldadura vy
todos los elementos
necesarios para su
correcta ejecucion.

s

544,603 $544.603 | $544.603

$
TOTAL COSTO DIRECTO 19.013.22 | $19.013.223
3

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
edura.antioquia@gmail.com @310 415 35 48 0 Palacio Municipal. Calle 20 19-36 Alejandria - Ant.



i . S |
Transporte cabecera - - U LJ R
. 0,
ver(?da (vehicular, mular, | 5,00% 950.661,00
fluvial.)
- . 30,56
Administracién % 5.810.441,00
e 0,
Utilidad 5,00% 950.661,00
AU 7.711.763,00
e 0,
Pélizas 1,00% 269.949,00
VALOR TOTAL 26.994.935,0
0

Mano de Obra

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser
responsable, idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que
sus trabajos sean aceptados por el Supervisor. El contratista se responsabiliza
por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de
estabilidad y calidad.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal
idoneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas que se requieran. El contratista llevara estricto
control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memorias de calculo
de las cantidades de obra ejecutadas.

Maquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y
Optima ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con
costos a su cargo. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar
el contratista deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la
obra que se ha de ejecutar.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es
por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes
y demas que se requieran. De presentarse dafio en las maquinarias o equipos,
el contratista debera repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72
horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son
de cargo del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio,
deterioro, etc., de los mismos. El contratista esta obligado a dar exacto
cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
maquinaria o equipos.
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Debera garantizar la disponibilidad de equipos adecuados para las excavacionEmaDaleU R
el vaciado de concreto, figurado de acero y trabajos de mamposteria.

Se incluye dentro de esta obligacion la logistica y los vehiculos idoneos para el transporte
de materiales e insumos hasta los predios de las viviendas rurales de dificil acceso,
asumiendo los fletes y acarreos sin lugar a cobros adicionales o ajustes injustificados de
precios.

Suministro de materiales

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material
por su nombre de fabrica 0 marca registrada, esto se hace con el fin de
establecer un estandar de calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto
implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podra utilizar
productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la
especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacién de la
interventoria o supervisor del contrato.

Los materiales para suministrar seran de primera calidad, para lo cual se debera
contar previamente con la certificacion del supervisor o interventor, en caso de
que el interventor o supervisor solicite el cambio o reemplazo de un producto,
material o elemente se debera proceder de inmediato a subsanar lo solicitado. El
contratista debera en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta
el sitio de la obra y su transporte interno.

Todos los materiales suministrados deberan ser de primera calidad, nuevos y cumplir con
las fichas técnicas y los Analisis de Precios Unitarios (APU) aprobados. Entre los
suministros obligatorios inmodificables se exigen:

e Sistema Séptico: Suministro de Sistema Séptico Integrado de 2000 litros (con tres
compartimientos internos), fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Debe
incluir trampa de grasas, tanque para filtro Anaerobio de flujo ascendente (FAFA),
material filtrante (rosetones) y bacterias para digestion.

e Infraestructura sanitaria: Bloque de concreto de perforacion vertical (10x20x40
cm) con resistencia de 10 MPa, acero de refuerzo corrugado Fy=420MPa, y
concreto para piso y vigas de 21 MPa.

e Acabados y Redes: Combo sanitario econémico de 4.8 litros con griferia, tuberia
PVC sanitaria de 2" y 4", y puerta metalica (0.80 x 2.10 m) calibre 20 con acabado
anticorrosivo.

e Cubierta: Suministro e instalacién de cubierta en teja termoacustica UPVC 2.0 mm
(tipo ECOROOF o similar) en color VERDE, apoyada sobre correas de madera pino
patula inmunizada

Especificaciones técnicas particulares

Para la verificacion de la calidad de las obras y los materiales se consideraran
las siguientes especificaciones:
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v" Normas colombianas —NTC- (actualizadas)

v Norma Técnica Colombiana vigentes. Norma Sismo Resistente
NSR-10. Titulo C. ASTM - C94, C33, y C780. Norma técnica
colombiana NTC 3722-3. y NTC 382 Tuberias PVC. Los materiales
y accesorios deben de ser de primera calidad y deben contar con
la certificacion 1SO del lugar de donde fueron fabricados.
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construccién. Las deméas normas que regulen la materia, expedidas
por cualquier autoridad competente.

v Especificaciones generales de construcciéon de EPM (y las demas
normas que la adicionen, sustituyan o complementen).

v Ley 769 de 2002 (Cédigo Nacional de Transito Terrestre)

v Resolucién 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, que
adopta el Manual de Sefializacién Vial.

v" Manual de mantenimiento de edificaciones propias.

v Especificaciones generales de mantenimientos de edificaciones

v" Norma RETIE Resolucién 40117 de 2020 y Resolucion 40232 de
2022del Ministerio de Minas y Energia

v" Norma RETILAP Resolucién 180540 de 2010 del Ministerio de
Minas y Energia y Resolucién 40123 de 2021.

v" Normatividad ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley
99 de 1993, Decreto Unico reglamentario No. 1076 de 2015 del
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas que
lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

v" Normatividad SST vigente (Decreto Unico reglamentario del sector
Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las
demas normas que lo modifiqguen, adicionen, sustituyan o
complementen).

v" Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratistas. (Isolucion:
MA-M7-P6-003)

v' Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernacién de
Antioquia.

v Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR-10) y la Ley 400 de
199

v El sistema séptico prefabricado debera cumplir de forma estricta la
Norma Técnica Colombiana NTC 5770 de ICONTEC

v' Las Normas Técnicas Colombianas de ICONTEC aplicables a la
materia primaran en caso de vacios técnicos, y toda modificacién
de obra debera ser autorizada por la Interventoria de VIVA

En general todas las demés normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de
acuerdo con las necesidades que presenten en la ejecucion.
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Requerimientos ambientales

Todas las obras y montajes desarrollados contemplaran intervenciones orientadas al uso de
materiales de bajo impacto ambiental, la eficiencia energética y la recoleccién adecuada de
aguas lluvias y residuales. Para ello:

o El contratista debe garantizar la correcta instalacion del pozo de infiltracion (1.50 m de
diametro y 1.2 m de profundidad), recubriendo el triturado con geotextil NT1600 y plastico
negro para evitar la contaminacién de fuentes hidricas subterraneas.

e Se exige la instalacion y entrega funcional del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente
(FAFA) con su respectivo litro de bacterias para la correcta digestion de las aguas
residuales de las viviendas rurales.

o El contratista sera responsable del adecuado manejo, retiro y disposicién final de los
escombros y material sobrante de excavacion en escombreras autorizadas.

Productos

v Informe de avance de obra segun lo definido con la supervision del contrato y
de acuerdo a las obligaciones del contrato.

v Informe técnico final que contenga todo lo relacionado con el desarrollo del

contrato y sus respectivos anexos, como los son planos, especificaciones y

memorias de célculo, y los demas soportes a que haya lugar.

Actas de comité

Solicitudes escritas a la supervision.

Registro fotogréfico.

Acta de recibo final.

NS NENENEN

Entrega de los archivos y documentos propios de las actividades

Desarrollo del plan de trabajo y entrega del cronograma de actividades:

El oferente debe tener en cuenta, que si le es aceptada la propuesta debera presentar
a EDURA al inicio de la ejecucioén, el cronograma de actividades necesarias para la
ejecucion del contrato, de forma que se establezcan las actividades minimas
necesarias, las actividades paralelas, la ruta o rutas criticas y demas actividades
necesarias, que permitan medir el avance de la obra.

En estricto cumplimiento del Contrato CI-026-2025 y el Convenio CI-638-2025, el ejecutor de la
obra asume las siguientes directrices administrativas y sociales:

e Actas de Vecindad: El contratista debera levantar, documentar y allegar a EDURA las
actas de vecindad de cada predio a intervenir, a mas tardar dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio.
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e Veedurias Ciudadanas: En cumplimiento de la Ley 850 de 2003, el proyecto permitira la
vigilancia de las veedurias ciudadanas, a quienes el contratista debera suministrar la
informacion o atender en caso de requerimientos y citaciones.

o Publicidad e Imagen Institucional: El contratista debe incorporar y respetar el manual
de imagen corporativa de VIVA y del Municipio. En toda reunion con la comunidad o
material informativo (vallas, placas), se debe informar de manera clara que los recursos
son cofinanciados por el Gobierno Departamental mediante el Plan de Desarrollo "POR
ANTIOQUIA FIRME 2024-2027".

e Manuales de Entrega: A la finalizacion de las obras, el contratista entregard a cada
beneficiario y a EDURA los manuales de instalacion, fichas técnicas y pautas de
operacién y mantenimiento de los sistemas sépticos instalados

4. MODALIDAD DE SELECCION A UTILIZAR

De conformidad con la naturaleza juridica de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
Antioquia — EDURA, como Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades
en competencia con el sector privado y publico, sus actos y contratos se sujetan a las
disposiciones del derecho privado, en los términos del articulo 14 de la Ley 1150 de 2007
(modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011). Por consiguiente, el presente proceso de
seleccion se adelantar4 bajo las reglas y procedimientos establecidos en el Manual de
Contratacion de EDURA.

Modalidad de Seleccion (Invitacion Abreviada): Analizadas las caracteristicas del objeto a
contratar y el presupuesto oficial, la modalidad de seleccion que se utilizara para el presente
proceso es la INVITACION ABREVIADA.

Fundamento Juridico de la Cuantia: El Articulo Trigésimo Segundo del Manual de Contratacion
de EDURA consagra que esta modalidad es la procedente cuando el presupuesto oficial
estimado para la contratacién es superior a mil salarios minimos legales mensuales vigentes
(1.000 SMMLV) e inferior a veinte mil salarios minimos legales mensuales vigentes (20.000
SMMLV). Toda vez que el presupuesto oficial inmodificable para esta contratacion asciende a la
suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.796.070.935), la cuantia se enmarca estrictamente
dentro de los topes fijados para la Invitacién Abreviada.

Procedimiento y Convocatoria : Esta es una modalidad agil y competitiva mediante la cual la
Entidad garantizaré la seleccion objetiva y la pluralidad de oferentes. Para tal fin, de acuerdo con
el Articulo Trigésimo Tercero del Manual, EDURA elaborara y publicara un documento invitando
a manifestar interés a aquellas personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el
Registro Interno de Proveedores (RIP) de la Entidad.

Reglas Especiales Aplicables al Proceso: Para el desarrollo de la presente modalidad, se
aplicaran las siguientes directrices amparadas en el Manual de Contratacion de EDURA:
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1. Contratacion Derivada: En estricto cumplimiento del Articulo Décimo Séptimo del
Manual, por tratarse de una "contratacién derivada”, en la invitacién abreviada y en la
posterior minuta del contrato se pactardn como minimo las mismas obligaciones técnicas,
financieras y legales establecidas en el Contrato Interadministrativo CI-026-2025 y en el
Convenio Madre CI-638-2025.

2. No Exigencia del RUP: En aras de promover la pluralidad de oferentes y conforme a la
facultad otorgada a la Entidad por el Articulo Décimo Sexto del Manual de Contratacion,
para el presente proceso no sera obligatorio la presentacion del Registro Unico de
Proponentes (RUP) como requisito habilitante. La verificacion de la capacidad juridica,
técnica, organizacional y financiera se realizara de manera directa por el comité evaluador
de EDURA, exigiendo para ello los documentos corporativos, certificaciones de
experiencia y los estados financieros comparativos con corte a 31 de diciembre del afio
anterior debidamente dictaminados.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

5.1. Presupuesto Oficial Estimado: El valor estimado y presupuesto oficial inmodificable para
el presente contrato derivado es de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.796.070.935).

Este presupuesto ampara la ejecucién de hasta ciento nueve (109) mejoramientos de vivienda
correspondientes a la Tipologia B (Sistema de Saneamiento Bésico/Alcantarillado), y esta
respaldado presupuestalmente por las siguientes fuentes de financiacion amparadas en
vigencias futuras (2026 y 2027):

e Aportes VIVA: $1.235.828.625 (Correspondientes a hasta 75 soluciones).
e Aportes Municipio de Armenia: $560.242.310 (Correspondientes a hasta 34
soluciones).

5.2. Desglose del Valor Unitario (Tipologia B): El proponente debera acogerse al valor unitario
fijado por solucion, el cual asciende a $16.477.715. Este valor por cada mejoramiento de
saneamiento basico se desglosa internamente de la siguiente manera, cubriendo todos los
costos inherentes a la ejecucion:

e Costo Directo de Obra: $11.616.595.

e Costos Indirectos (AU + Estampillas): 35,99%, equivalente a $4.778.731. (Nota: Este
porcentaje incluye Administracion 18,69%, Utilidad 5,00% y la retencion por Estampillas
del 12,30% exigidas por la Gobernacién y el Municipio).

e Pdlizas Reembolsables (0,50%): $82.389.

5.3. Justificacion del Valor Estimado: De conformidad con el Manual de Contratacién de
EDURA, la entidad tiene el deber de realizar un andlisis del sector y verificar que el presupuesto
oficial garantice la economia y responda a los precios reales del mercado.

La justificacion integral de este valor radica en que la presente es una contratacion derivada
del Contrato Interadministrativo de Administracion Delegada CI-026-2025. En consecuencia, el
presupuesto oficial y la estructura de costos no son fijados de manera discrecional por EDURA,
sino que corresponden a la adopcion estricta de la modelacion financiera y los Andlisis de Precios
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Unitarios (APU) formulados, validados técnicamente y aprobados por la Empresa de Vivienda de
Antioquia (VIVA) y el Municipio de Armenia en los anexos del Convenio Interadministrativo
Principal CI-638-2025.

Dado que los recursos provienen de aportes gubernamentales con destinacion especifica para
subsidios de vivienda en especie, el presupuesto oficial tiene el caracter de precio fijo e
inmodificable. El proponente seleccionado acepta estos APU preestablecidos, los cuales ya
contemplan todos los costos directos de materiales, mano de obra, transporte a zona rural, asi
como los costos indirectos para la debida administracion, utilidades, legalizacién, constitucion de
garantias y pago de estampillas aplicables. Por lo tanto, el valor estd plenamente justificado,
financiado y blindado contra la gestion antieconémica.

* Apropiacién Presupuestal: 0000000015 por un valor total de MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y
SEIS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

El plazo estimado para la ejecucion fisica y financiera del presente contrato derivado seré de 18
MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio y el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento. En todo caso, y en estricta sujecion a los contratos madre, el plazo de
ejecucion no podra sobrepasar el 31 de diciembre de 2027.

7. FORMA DE PAGO

El valor del contrato dejando constancia que cada uno de los pagos se encuentran sujetos a los
desembolsos que realice el municipio de Armenia en razén del CI-026-2025 de la siguiente forma:
seran desembolsados mediante ACTAS DE AVANCE DE OBRA PARCIAL de forma sistematica
y proporcional a los mejoramientos de vivienda efectivamente terminados, donde se entreguen
las debidas actas de recibo a satisfaccion firmadas por todas las partes implicadas, soportado en
las respectivas actas de obra, suscritas debidamente por el Beneficiario, el Supervisor de VIVA,
el o la Interventora contratada y el Supervisor del Municipio cuyo valor estara supeditado a
medida que EL CONTRATISTA ejecute un mejoramiento, este podra ser pagado si cumple con
las condiciones técnicas exigidas por VIVA. NOTA 1: Se aclara que los recursos aportados por
VIVA provienen de apropiacion de vigencias futuras excepcionales, por lo que su desembolso
esta sujeto al flujo de caja de VIVA. NOTA 2: Como requisito para proceder a los desembolsos
EL CONTRATISTA, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad
social, pensiones y riesgos profesionales, debiendo el supervisor designado por el Municipio
verificar y certificar el cumplimiento de este requisito. El flujo de recursos de VIVA estara
disponible a partir del 18 de marzo de 2026. Los cobros por mejoramientos terminados se
recibirén, a partir de esa fecha, con una periodicidad bimensual.

Y para acceder a este pago el contratista, debera anexar la siguiente documentacién

a) Factura electrénica o documento equivalente
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b) La acreditaciéon del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal
gue emplee en la ejecucion de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley
789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demdas a que haya lugar.

c) Informe con los respectivos soportes (registro fotografico, actas de comité, certificado de
seguridad social de personal administrativo y operativo, copia de correspondencia enviada y
recibida, actas de cambio de obra y todos aquellos que se estimen necesarios).

d) Acta parcial de obra debidamente firmada y aprobada por el supervisor designado por la
entidad territorial para el contrato.

Y una vez el municipio de ARMENIA, ANTIOQUIA, realice el respectivo pago EDURA contara
con TRES DIAS habiles para realizar el respectivo pago al contratista PARAGRAFO PRIMERO.
El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: el pago del presente contrato se encuentra sujeto a los desembolsos que realice el
municipio de Alejandria en razén del CONTRATO N°CI-026-2025suscrito entre la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ANTIOQUIA “EDURA”- NIT. 902.005.575-8, y el
MUNICIPIO DE ARMENIA, ANTIOQUIA. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA solo
podré facturar cuando el municipio realice el pago AL CONTRATANTE.

8. SUPERVISION E INTERVENTORIA

La vigilancia técnica, administrativa, financiera y legal de la ejecucién del presente contrato
derivado estara sometida a un esquema de control integral:

e Interventoria Técnica y Supervision Externa: Las funciones propias de seguimiento,
control y aprobacion técnica de los mejoramientos en terreno serdn ejercidas por la
Interventoria contratada para tal fin y por los supervisores designados directamente por
la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA 'y por el Municipio de Armenia.

e Supervision Institucional (EDURA): EDURA, en su rol de administrador delegado,
ejercera la supervision administrativa y financiera del contrato derivado. El supervisor
designado por EDURA velara por el cumplimiento de los cronogramas, la correcta
inversion del presupuesto, y verificard que el contratista allegue las actas de recibo a
satisfaccion debidamente firmadas por las instancias externas antes de tramitar cualquier
desembolso

9. OBLIGACIONES GENERALES
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1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos
en los estudios previos, ficha técnica, invitacién, propuesta presentada y los demas
documentos que hacen parte del proceso de contratacion.Destinar todos los recursos
humanos, técnicos y financieros idéneos para el desarrollo del contrato, garantizando que
los profesionales cumplan con el perfil requerido en la ficha técnica.

2. Realizar oportunamente todos los pagos de honorarios, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado en la ejecucion de la obra.

3. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones de afiliacién y pago oportuno de los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, ARL) y parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion), conforme a la Ley 789 de 2002.

4. Mantener y hacer cumplir de forma estricta las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) para todo su personal en el sitio de obra.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan la
SUPERVISION (Municipio/EDURA) y la INTERVENTORIA (VIVA), obrando con lealtad y
buena fe, evitando dilaciones o entorpecimientos.

6. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones solicitados por la Supervision y la
Interventoria, asegurandose de que estas observaciones se subsanen durante la
ejecucion.

7. Informar oportunamente a la Entidad cuando sobrevenga alguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés.

8. Suscribir el acta de liquidacién bilateral del contrato una vez finalizada la ejecucién o
vencido el plazo, en los términos estipulados por EDURA.

9. Responder por la calidad de los bienes y/o servicios suministrados o prestados, que
correspondan a las especificaciones técnicas y las marcas ofrecidas con reconocimiento
en el mercado, si no presta u suministra los bienes y/o servicios ofrecidos o estos
presentan defectos en su fabricacion o estado debera realizar el cambio inmediato de
estos.

10. Otorgar las pélizas dentro de los términos que se soliciten.

11. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y
trabamientos que puedan presentarse.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Para el desarrollo de la Tipologia B de saneamiento
bésico, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones especificas:

1. Elaborar y presentar a EDURA, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién
del Acta de Inicio, el cronograma detallado de obra y los Analisis de Precios Unitarios
(APU) adoptados, para la revision y aprobacion de las instancias de supervision.

2. Asegurar que la ejecucion fisica de las obras cumpla con la Norma Colombiana Sismo
Resistente (NSR-10), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y las
Normas Técnicas Colombianas (NTC) de ICONTEC aplicables a redes de acueducto y
saneamiento.

3. Levantar, socializar y allegar a EDURA las actas de vecindad del proyecto a mas tardar
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del Acta de inicio.

4. Disponer del personal administrativo y técnico necesario para asistir, participar y aprobar
las actas de los comités de seguimiento de obra con una periodicidad semanal.
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5. Presentar a EDURA un informe mensual de avance que contenga el porcentaje de
ejecucion fisica de los componentes técnico, social, administrativo, financiero y juridico,
junto con el registro fotografico y los anexos exigidos para el tramite de las actas de pago.

6. Velar por no presentar ajustes injustificados de APU, obras extras o mayores cantidades
de obra que afecten el costo directo definido. Cualquier ajuste excepcional en los precios
de los materiales o transporte debera concertarse previamente y por escrito.

7. Incorporary respetar el manual de imagen corporativa en los espacios comunicacionales,
material POP, vallas y placas. El contratista debera informar a la comunidad en todas las
reuniones de forma clara y visible que los recursos son cofinanciados por la Empresa de
Vivienda de Antioquia (VIVA) mediante el Plan de Desarrollo "POR ANTIOQUIA FIRME
2024-2027".

8. Atender todas las situaciones, requerimientos y garantias solicitadas por la comunidad
beneficiaria durante la ejecucion de las obras y realizar el acompafamiento directo en la
entrega a satisfaccion de los mejoramientos en cada vivienda.

9. Entregar a la finalizacion de las obras los manuales de instalacion, operacion,
mantenimiento y fichas técnicas de los sistemas sépticos y aparatos instalados.

10. El contratista se obliga a mantener indemne a EDURA, al Municipio de Armeniay a VIVA,
de toda reclamacién, demanda, accion legal o costos (civiles, administrativos o laborales)
derivados de la ejecucion del contrato y de los dafios que su personal o subcontratistas
ocasionen a terceros.

11. Adoptar politicas de cumplimiento y prevencion del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo (LA/FT/FPADM). Cualquier vinculacion del contratista a listas restrictivas
internacionales sera causal de terminacién anticipada del contrato.

12. Garantizar la proteccion de los datos personales de los beneficiarios del programa de
vivienda (SISBEN), dandoles un tratamiento adecuado conforme a la Ley 1581 de 2012.
Toda informacion técnica, financiera y social entregada para la ejecucion de las obras
esta sujeta a estricta reserva y confidencialidad

10. MATRIZ DEL RIESGO
De conformidad con el Manual de Contratacion de EDURA, la planeacién contractual exige

tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles a la parte que esté en mejor capacidad de
administrarlos o mitigarlos. A continuacion, se presenta la matriz integral exigida:

Tipo de Descripcién del Riesgo Asignacion (A Tratamiento /
Riesgo cargo de) Mecanismo de
Mitigacion
Econdémico / Fluctuacion de precios: CONTRATISTA | El riesgo se mitiga
Financiero Incremento imprevisto en mediante la adopcion de
los costos directos por alzas los Andlisis de Precios
en el precio de los Unitarios (APU)
materiales (cemento, acero, inmodificables ya
sistemas sépticos) o en los aprobados.
fletes de transporte rural.
Financiero / Mal manejo de los CONTRATISTA | Adicionalmente, el dinero
Ligquidez recursos publicos: debe manejarse bajo
Desviacioén, paralizacion o esquemas fiduciarios o
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uso indebido de los cuentas condicionadas si
recursos entregados EDURA lo estipula.
afectando el flujo de caja
del proyecto.
Técnico / Incumplimientos CONTRATISTA | Aprobacién de un
Operativo normativos y retrasos: cronograma detallado de
Fallas estructurales en el obra en los 5 dias
pozo séptico o la unidad siguientes al inicio.
sanitaria por no aplicar la Exigencia de Péliza de
norma NSR-10, RETIE o Cumplimiento (20%) y
NTC 5770. Retrasos Péliza de Calidad y
logisticos por ola invernal o Estabilidad de la Obra
vias terciarias de dificil por cinco (5) afos.
acceso. Control riguroso a través
de la Interventoria técnica
contratada por VIVA.
Técnico/ Mal disefio, mala CONTRATIST Obligacion estricta de
operativo ejecucion y fallas de cumplir con la Norma
calidad: Que el contratista Colombiana Sismo
ejecute obras con Resistente (NSR-10), el
deficiencias técnicas, mal Reglamento RETIE y las
disefio estructural o Normas NTC aplicables.
incumplimiento de las Se exigira una Pdéliza de
normativas de construccion Estabilidad y Calidad de
exigidas, poniendo en la obra por el 20% del
riesgo a las familias. valor del contrato por un
término de cinco (5)
anos, y control riguroso
de la Interventoria
contratada por VIVA.
Ambiental Contaminacion y mal CONTRATISTA | Cumplimiento estricto de
manejo de residuos: las especificaciones del
Afectacion de fuentes Convenio CI-638-2025:
hidricas o del suelo por una Instalacion certificada del
instalacion deficiente del Sistema Séptico
sistema séptico, filtraciones, Integrado de 2000 litros
0 mala disposicién de los (FAFA) con bacterias de
escombros de excavacion. digestion y trampa de
grasas, bajo la Norma
Técnica NTC 5770.
Supervision técnica
estricta del pozo de
infiltracién y uso de
geotextil.
Social Conflictos con la COMPARTIDO | El contratista debe
comunidad: Rechazo al (Municipio / levantar y allegar las
proyecto, inconformidad con Actas de Vecindad
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los disefios de la Tipologia | EDURA/ dentro de los primeros
B, 0 no permitir el ingreso Contratista) guince (15) dias de
del personal a los predios ejecucion, brindar
de las mujeres beneficiarias acompafiamiento social
vulnerables. continuo, e implementar
el manual de imagen
corporativa. El Municipio
asume la responsabilidad
de la viabilidad inicial de
las familias.
Juridico / Demandas y accidentes CONTRATISTA | Inclusién de la Clausula
Laboral de trabajo: Dafios a bienes de Cesién e
de terceros durante la obra Indemnidad, que obliga
o0 accidentes de los al contratista a mantener
trabajadores por falta de indemne a EDURAYy al
elementos de proteccion Municipio. Exigencia de
personal y evasion de Pdliza de
aportes. Responsabilidad Civil
Extracontractual (200
SMMLYV) y Péliza de
Pago de Salarios y
Prestaciones Sociales
(20%). Verificacion
estricta de la planilla PILA
para autorizar los pagos.
Cumplimiento | Riesgo LA/FT/FPADM y CONTRATISTA | Aplicacion de la regla de
/ Reputacional | Corrupcion: Que el Transparencia e
ejecutor, sus socios o Integridad de EDURA
subcontratistas utilicen (SARLAFT). Cualquier
medios fraudulentos, vinculacioén a listas
incurran en actos de restrictivas o actos de
corrupcién o sean corrupcién sera causal de
vinculados a listas terminacién anormal y
restrictivas (Lavado de anticipada del contrato.
activos/Financiamiento del
terrorismo).
Operativo/ Retraso por ola invernal o CONTRATISTA | Pdliza de Cumplimiento
tiempos vias terciarias, retrasos en del 20%. Casos de fuerza
el cronograma por lluvias o mayor demostrada daran
condiciones del terreno que lugar a actas de
dificulten el acceso rural. suspension temporal
aprobadas por el
superviso

NOTA DE RESPONSABILIDAD Y ASIGNACION DEFINITIVA DE RIESGOS: De conformidad
con el principio de planeacién y la normativa contractual aplicable, la presente matriz contempla
los riesgos previsibles identificados inicialmente por EDURA. No obstante, dada su calidad de
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experto, especialista y conocedor técnico del sector de la construccion y del objeto a ejecutar, es
responsabilidad exclusiva del oferente y futuro contratista revisar, evaluar y manifestar (durante
la etapa de observaciones al proceso de seleccidn) cualquier otro riesgo técnico, financiero,
logistico o ambiental que considere previsible y que no haya sido incluido expresamente en esta
matriz.

En consecuencia, si el contratista guarda silencio y omite advertir o manifestar la existencia de
dichos riesgos durante la etapa precontractual, se entendera legalmente que los asume en su
totalidad por estar en mejor capacidad de administrarlos y mitigarlos. Por lo tanto, EDURA no se
hara responsable, ni aceptara reclamaciones econdémicas, desequilibrios contractuales,
sobrecostos o extensiones de plazo derivadas de la materializacién de riesgos inherentes a la
obra que el contratista, en su calidad de experto, debid prever y no manifesté oportunamente."

8. GARANTIAS

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, el Manual de
Contratacion de EDURA y en estricto cumplimiento de las obligaciones de contratacion derivada
estipuladas en la Clausula Décima Séptima del Contrato Interadministrativo CI-026-2025, el
proponente que resulte adjudicatario debera constituir, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato, una garantia (P6liza de Seguros) expedida por una compaiiia
legalmente autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Asegurados Obligatorios: Las pélizas deberan expedirse incluyendo como asegurados y/o
beneficiarios obligatorios a las siguientes entidades:

1. MUNICIPIO DE ARMENIA - ANTIOQUIA (NIT 890.983.763-8).

2. EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA (NIT 811.032.187-8).

3. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ANTIOQUIA - EDURA (NIT
902.005.575-8).

TIPO DE AMPARO | VALOR MINIMO | VIGENCIA MINIMA
(GARANTIA) ASEGURADO EXIGIDA
2. Cumplimiento del contrato 20% del valor total del | Por el plazo de ejecucién del
contrato. contrato y seis (6) meses
mas.
3. Pago de salarios, | 20% del valor total del | Por el plazo de ejecucion del
prestaciones sociales legales | contrato. contrato y tres (3) afios mas.

e indemnizaciones laborales
4. Estabilidad y calidad de la | 10% del valor total del | Por un plazo de cinco (5)

obra contrato. afios, contados a partir del
recibo a satisfaccion de las
obras.
5. Responsabilidad Civil | Doscientos (200) SMMLV | Por el plazo de ejecucion del
Extracontractual (Salarios Minimos | contrato.
Mensuales Legales
Vigentes).
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Condiciones Adicionales de las Garantias:

e Las pdlizas de seguro no expiraran por falta de pago de la prima ni podran ser revocadas
unilateralmente.

o El contratista derivado se obliga a mantener vigentes las garantias durante el desarrollo
del contrato. Si el contrato sufre adiciones en tiempo o en valor, el contratista estara en
la obligacion de actualizar y ampliar inmediatamente las garantias correspondientes.

e Para el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, la pdliza deber& cubrir los
dafos materiales y personales ocasionados a terceros como consecuencia directa de la
ejecucion de las obras en la zona rural.

¢ Renovacién automética si hay adiciones

11. CONDICIONES BASICAS DE CONTRATACION:
11.1. Requisitos De Participacion De Caracter Juridico

Son todos los documentos requeridos para establecer que el proponente cuenta con
la capacidad juridica para presentar la oferta y suscribir el contrato en caso de resultar
aceptada la propuesta. Este analisis no concederd puntaje alguno, pero de éste puede
resultar el rechazo de la propuesta conforme a las causales establecidas en la
Invitacion.

Se efectuard verificacion juridica al proponente, de conformidad con los documentos
y criterios establecidos en el presente numeral.

1. Carta De Presentacion De La Propuesta

Cada proponente individual o plural debe diligenciar y acompafiar su propuesta con
la carta de presentacion, suscrita por la persona natural o el representante legal si es
persona juridica o por apoderado debidamente constituido y acreditado conforme a
derecho, de acuerdo con el formato del ANEXO - CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA.

Quien suscriba la carta de presentacion de la propuesta en nombre y representacion
del proponente, debe contar con facultades expresas y suficientes para ello, asi como,
para suscribir el contrato, en caso de aceptacién de la propuesta, y para recibir
notificaciones de cualquier decisién administrativa o judicial.

PODER: Cuando el oferente actle a través de un representante o apoderado debera
acreditar mediante acto de apoderamiento, que su representante o apoderado esta
expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo si a ello
hubiere lugar. Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratacion
requieren nota de presentacion personal.
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2. Documento De ldentificacion

Se debera aportar en la propuesta por ambas caras la copia de la cédula de ciudadania
colombiana, cédula de extranjeria o pasaporte segun sea el caso, del representante
legal o apoderado del oferente persona juridica o de la persona natural, segun sea el
caso.

Para el presente proceso la persona natural debera acreditar la calidad de Ingeniero
Civil, mediante la presentacion de la copia legible de la tarjeta de matricula profesional
y certificacién de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA o por la entidad correspondiente segun la
profesion, con una vigencia de seis (6) meses.

3. Abono De La Propuesta

Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la
propuesta no es un profesional de las areas requeridas para personas naturales,
debera presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto
Constructor, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntara copia legible de la
tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares -COPNIA,
o por la entidad correspondiente segun la profesién, con una vigencia de seis meses.

4. Certificado De Existencia Y Representacion Legal Emitido Por La
Cémara De Comercio

El proponente al ser persona juridica debe presentar el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio, en donde conste que su
duracion no es inferior a la duracion del contrato y dos (2) afios mas y que su objeto
social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de seleccion.
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentacion de ofertas sefialada en
el cronograma del proceso.

5. Autorizacién Para Presentar La Oferta Y Comprometer A Personas
Juridicas

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para
presentar la propuesta y contratar con la entidad, la propuesta sera inhabilitada. En
este sentido, si para presentar la oferta y comprometer a la persona juridica es
necesaria la aprobacion de algun o6rgano societario, se debera presentar como
documento anexo la autorizacién del 6rgano social correspondiente en el cual otorga
las facultades al representante legal para comprometer la persona juridica en las
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condiciones establecidas en este proceso.

6. Certificacion De Cumplimiento De Aportes Parafiscales Y De Seguridad
Social

El proponente debe adjuntar con su propuesta el ANEXO - CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE APORTES PARAFISCALES AL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL, con el cual acredita el pago de los
aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal si no esta obligado
a tener Revisor Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes
a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente
a los seis(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

En el evento de que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para el caso en que el oferente tenga un acuerdo de pago vigente, debera certificar
gue se encuentra al dia con los pagos acordados en el mismo.

En caso de que el certificado sea emitido por revisor fiscal, este debera aportar copia
cédula de ciudadania, copia tarjeta profesional, certificado de vigencia y de inscripcion
y de antecedentes disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la
junta central de contadores, con fecha no mayor a noventa (90) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

7. Fotocopia Del Registro Unico Tributario -RUT- Actualizado.

El oferente debera presentar copia simple del RUT ACTUALIZADO conforme con la
Resolucion No. 000114 de 2020 (modificada conforme a la Resoluciéon No. 0005 del
22 de enero de 2021) expedida por la Dian y si la oferta es presentada por un consorcio
0 unién temporal, cada uno de sus miembros deberdq presentar de manera
independiente el anterior documento o el equivalente en su pais.

8. Boletin De Responsables Fiscales.

El proponente no debera encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (Articulo 60,
Ley 610 de 2000); situacion que sera verificada por la EDURA. Igual requisito debera cumplir: 1)
el representante legal de las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion y sus respectivos representantes legales
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9. Certificado De Antecedentes Disciplinarios

El proponente no deberd presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo
consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de 2002; situacion que sera verificada
por la EDURA. Igual requisito debera cumplir: 1) el representante legal de las personas
juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra
forma de asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o
cualquier otra forma de asociacion y sus respectivos representantes legales.

10. Certificado De Antecedentes Judiciales

EDURA verificard que no registren antecedentes judiciales, el proponente y su representante
legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o0 uniones temporales,
con excepcion de las sociedades andnimas abiertas, dicha consulta debe ser
realizada por el representante legal en forma previa a la suscripcién del certificado de
inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia escrita 'y
expresa gue ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las
autoridades judiciales.

11. Verificacion En El Registro Nacional De Medidas Correctivas - Rnmc

EDURA, verificara mediante la consulta respectiva que el proponente (persona natural
o representante legal de la persona juridica) no se encuentra reportado en la base de
datos del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
Nacional como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y
Convivencia. En el caso de los consorcios y uniones temporales, los miembros del
proponente que sean personas naturales, los representantes legales del miembro del
proponente que sea persona juridica o los representantes de la forma asociativa
tampoco podran encontrarse reportados en el respectivo boletin.

12. Registro De Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

Con el fin de verificar que la Persona Natural o el Representante legal de la Persona
Juridica no esté reportado ante el registro de deudores alimenticios, el proponente
debera adjuntar certificacion expedida por el Ministerio de Tecnologias de la
Informaciéon y Comunicaciones de Colombia, no anterior a 30 dias calendario a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
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13. Anexos
a. Carta de presentacién de la propuesta.
b. Propuesta econémica y/o técnica
c. Declaracién juramentada de no multas y sanciones (durante los ultimos 3 afios)
d. Certificado de no estar inmerso en causales de inhabilidades e

incompatibilidades

Compromiso de anticorrupcion

Autorizacién de tratamiento de datos personales

g. LA/FT de prevencién de lavado de activos y financiacion del terrorismo.

i 0]

12. Requisitos De Participacién De Caracter Técnico.

El proponente debera acreditar hasta tres (3) contrato ejecutado satisfactoriamente
gue tenga relacién directa con el objeto contractual del presente proceso de seleccion
y cuya sumatoria sea igual o superior al 75% del valor del presupuesto oficial
expresado en SMMLYV.

Toda vez que, en virtud del Articulo Décimo Sexto del Manual de Contratacion de EDURA, no es
exigible el Registro Unico de Proponentes (RUP) como requisito habilitante para el presente
proceso, la experiencia debera ser demostrada directamente por el proponente mediante
certificaciones, actas de recibo final a satisfaccién o actas de liquidacién, las cuales deberan
contener como minimo la siguiente informacion:

Nombre de la empresa o entidad Contratante y su NIT.

Direccion y Teléfono de contacto del Contratante (para efectos de verificacion).
Nombre del Contratista ejecutor.

Participaciéon consorcial: Si la experiencia fue adquirida a través de un consorcio o de
una union temporal, se debe sefialar el nombre de quienes lo conformaron v,
obligatoriamente, indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros. (La
experiencia se validara de manera proporcional a dicho porcentaje).

5. Objeto del contrato (Cuyo alcance permita evidenciar la similitud con el objeto de la
presente invitacion).

Valor ejecutado del contrato.

Tiempos de ejecucion: Fecha de suscripcion, fecha de inicio (dia, mes y afio) y fecha
de terminacion (dia, mes y afio).

8. Nombre, cargo y firma del funcionario o representante competente que expide la
certificacion.

PwdE

No

Regla de Subsanabilidad y Soporte Adicional: En caso de que la certificacion aportada
carezca de informacién como la fecha exacta de terminacion o el valor final ejecutado, el
proponente podra adjuntar como soporte la correspondiente acta de liquidacion y/o el acta de
recibo final debidamente suscrita por las partes para acreditar la informacién faltante.

Paragrafo (Validez de la Experiencia Privada): De conformidad con lo establecido en el
paragrafo 5 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 (adicionado por la Ley 1882 de 2018), la Entidad
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validara y aceptara en igualdad de condiciones la experiencia adquirida por los proponentes a
través de la ejecucion de contratos con particulares o entidades de derecho privado

En caso de que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como
parte de un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas
por él si es persona natural, o por el representante legal si es personajuridica, avaladas
por el revisor fiscal o el contador publico, segun proceda; ademas debera anexar copia
de la licencia de construccion expedida por la autoridad competente.

En caso de que una o mas certificaciones sea(n) expedida(s) por una persona natural
0 persona juridica privada, EDURA se reserva el derecho de validar la informacion de
ejecucion y cierre del contrato correspondiente, por lo tanto, podra solicitar
documentacion adicional (facturaciones, pagos, tramites tributarios, entre otros), a fin
de garantizar la autenticidad de la experiencia relacionada.

Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en
cesion, la certificacion deberé especificar la fecha de la cesién y discriminar el valor
del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario. El valor que se contabilizara para
los efectos de los valores requeridos en este numeral sera aquel que se certifigue como
ejecutado, es decir no se tendra en cuenta el valor no ejecutado.

Si la certificacion incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de
ellos sus plazos, valor y calificacion individualmente.

13. CRITERIOS DE EVALUACION.

De conformidad con el principio de seleccion objetiva, las exigencias de mitigacion de riesgos
financieros establecidas en los contratos madre (Convenio CI-638-2025 y Contrato CI-026-2025)
y el Manual de Contratacion de EDURA, la Entidad verificara la idoneidad financiera y la
capacidad organizacional de los proponentes para garantizar el correcto manejo de los recursos.

Estos requisitos son de caracter HABILITANTE (Cumple / No Cumple) y no otorgaran puntaje.
En atencién a la facultad otorgada a la Entidad por el Articulo Décimo Sexto del Manual de
Contratacion, y para promover la pluralidad de oferentes, no se exigira el Registro Unico de
Proponentes (RUP). La verificacién de estos indicadores se realizara directamente mediante los
Estados Financieros de propdsito general del tltimo ejercicio contable cerrado (con corte a 31 de
diciembre de 2024 o0 2025), debidamente certificados y dictaminados por el Representante Legal,
Contador y/o Revisor Fiscal.

Para ser considerado HABILITADO financiera y organizacionalmente, el proponente deberd
cumplir con los siguientes indices minimos y maximos:

13.1. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera busca establecer las condiciones minimas que reflejen la liquidez y el
respaldo econémico del proponente para asumir la ejecucion de la obra (Tipologia B) y el correcto
manejo del recurso.
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INDICADOR FINANCIERO

FORMULA DE CALCULO

EXIGENCIA MINIMA /
MAXIMA

indice de Liquidez

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Mayor oigual a (>=) 1.50

indice de Endeudamiento

Total Pasivo / Total Activo

Menor o igual a (<=)
82.00%

Raz6n de Cobertura de
Intereses

Utilidad Operacional / Gastos

Financieros (Intereses)

Mayor o igual a (>=) 2.00

Nota: Si el proponente no reporta Gastos Financieros o de Intereses en su Estado de Resultados,
el indicador de Razén de Cobertura de Intereses se entendera cumplido por defecto.

13.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional busca determinar el rendimiento de las inversiones y la eficiencia
en el uso de los activos del proponente en el sector de la construccion.

INDICADOR ORGANIZACIONAL | FORMULA DE CALCULO | EXIGENCIA MINIMA /
MAXIMA

Rentabilidad sobre el Patrimonio | Utilidad  Operacional /| Mayor o igual a (>=)

(ROE) Patrimonio 5.00%

Rentabilidad sobre el Activo | Utilidad Operacional / Total | Mayor o igual a (>=)

(ROA) Activo 1.00%

13.3. REGLAS PARA LA VERIFICACION Y DOCUMENTOS EXIGIDOS
Para la verificacion directa de la capacidad financiera y organizacional, el proponente debera
aportar obligatoriamente con su oferta los siguientes documentos:

1. Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados Integral comparativos con corte
a 31 de diciembre de 2024 o 2025.

2. Notasy Revelaciones a los Estados Financieros correspondientes a la vigencia aportada.

3. Certificacion de los Estados Financieros suscrita por el Representante Legal y el Contador
Publico que los preparo.

4. Dictamen a los Estados Financieros emitido por el Revisor Fiscal (Aplica obligatoriamente
si los activos o ingresos brutos del afio anterior obligan a la empresa a tener revisoria
fiscal por ley, conforme al Codigo de Comercio).

5. Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores, tanto del Contador como del Revisor Fiscal
(si aplica).

6. Copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado.

Criterio de Subsanabilidad: La falta de presentacion inicial de estos documentos o la omisién
de las firmas requeridas constituyen requisitos formales subsanables. El proponente podra
allegarlos durante el término de traslado del informe de evaluacion, siempre que la situacion
financiera certificada haya existido al momento del cierre del proceso. Si el proponente no
subsana en el término otorgado, la oferta sera RECHAZADA.

14. EVALUACION DE PROPUESTAS Y NORMAS DE SELECCION (ANALISIS JURIDICO,
TECNICO Y ECONOMICO)
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De conformidad con el principio de seleccion objetiva, la escogencia del contratista se hara al
ofrecimiento més favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion
factores de afecto o de interés. El proceso de evaluacion se desarrollara bajo las siguientes reglas
y procedimientos:

14.1. COMITE EVALUADOR La verificacién y calificacion de las propuestas estara a cargo de
un Comité Evaluador designado por el Gerente General de EDURA o su delegado. Este comité
realizara su labor de manera objetiva, ciiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la
presente invitacion.

14.2. METODOLOGIA DE EVALUACION: REQUISITOS HABILITANTES (CUMPLE / NO
CUMPLE) De acuerdo con el Manual de Contratacién de EDURA vy el articulo 5 de la Ley 1150
de 2007, la capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional del proponente seran objeto
de verificacidn exclusiva como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de
seleccion y no otorgaran puntaje.

El Comité Evaluador realizara el siguiente analisis integral:

A. Analisis Juridico (Cumple / No Cumple): El evaluador juridico verificara que la propuesta
cumpla con los requisitos legales exigidos, comprobando:

1. La existenciay representacion legal del proponente (nacional o extranjero domiciliado en
Colombia).

2. Que el proponente no se encuentre incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad
o conflicto de intereses constitucionales o legales.

3. La verificacion de la regla de Transparencia e Integridad (SARLAFT), constatando que el
proponente, sus accionistas o representantes legales no estén reportados en listas
restrictivas vinculantes (Lavado de activos o Financiacion del terrorismo).

4. La correcta presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

B. Analisis Financiero y Organizacional (Cumple / No Cumple): El evaluador financiero
comprobara que la empresa cuente con la liquidez y el respaldo econémico para asumir la obra
y el manejo del recurso. Al no exigirse el Registro Unico de Proponentes (RUP), la verificacion
se hara de forma directa sobre los Estados Financieros aportados. Se verificara el cumplimiento
estricto de los indicadores minimos y maximos exigidos en los pliegos:

indice de Liquidez.

indice de Endeudamiento.

Razo6n de Cobertura de Intereses.

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) y sobre el Activo (ROA).

C. Andlisis Técnico y de Experiencia (Cumple / No Cumple): El evaluador técnico verificara
qgue el proponente cumpla con la idoneidad requerida, validando la "experiencia especifica
minima habilitante" (sumatoria de contratos equivalentes al 75% del presupuesto oficial),
asegurando que los soportes tengan relacion directa con la construccion de sistemas de
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saneamiento basico o infraestructura hidrosanitaria. Se aceptara en igualdad de condiciones la
experiencia adquirida con entidades publicas o particulares.

14.3. ANALISIS ECONOMICO Y ACEPTACION DE PRECIOS FIJOS (APU) Toda vez que la
presente corresponde a una contratacion derivada del Convenio Madre CI-638-2025, el
presupuesto oficial tiene el caracter de precio fijo e inmodificable. El valor de la Tipologia B
(Alcantarillado) estad preestablecido en la suma exacta de (11.616.595), el porcentaje de
Administracion y Utilidad - AU (35,99%) y las polizas (0,50%).

En consecuencia, el Analisis Econdmico consistira Unica y exclusivamente en la verificacion de
gue el proponente allegue la Carta de Aceptacion Incondicional del presupuesto oficial total
($1.796.070.935) y de los Andlisis de Precios Unitarios (APU) estipulados. Ninguna oferta podra
proponer valores a la baja o al alza; cualquier alteracion de los APU ser& causal de rechazo
inmediato de la propuesta.

14.4. REGLAS DE SUBSANABILIDAD En aplicacion del principio de economia y el articulo 5
de la Ley 1882 de 2018, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, que no sean necesarios para la comparacion de las propuestas y
gue no afecten la asignacién de puntaje, son subsanables.

La Entidad solicitara al proponente allegar los documentos faltantes (gj. firmas, certificaciones,
aclaraciones financieras), los cuales deberan ser entregados hasta el término de traslado del
informe de evaluacién. Durante este término, no se podran acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso.

Causal de rechazo no subsanable: La no entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta junto
con la propuesta no sera subsanable y serd causal inmediata de rechazo. Asimismo, no sera
subsanable la modificacion de la oferta econdmica ni la falta de experiencia que no existia al
momento del cierre.

14.5. ASIGNACION DE PUNTAJE (SELECCION DE LA OFERTA MAS VIABLE)

A las ofertas que resulten habilitadas se les asignar4 un maximo de cien (100) puntos. Al estar
el precio de los mejoramientos ($16.477.715) preestablecido por VIVA y el Municipio, la
evaluacién econdémica no otorgara puntaje a la baja. Para determinar el ofrecimiento mas
favorable, la Entidad evaluard factores de apoyo a la industria local, tamafio empresarial y
enfoque social, los cuales se verificaran directamente con los documentos aportados:

Criterios de Ponderacion (Verificacién Directa) Puntaje Maximo
1. Apoyo alaIndustria MIPYME 40 Puntos

2. Fomento ala Industria Departamental (Antioquia) | 30 Puntos

3. Factor Social y de Género (Nivel Directivo/Control) | 30 Puntos
TOTAL PUNTAJE POSIBLE 100 PUNTOS

15.1. Apoyo a la Industria MIPYME (40 Puntos): En cumplimiento del paragrafo 2 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007, que promueve la participacion de las Micro, Pequefias y Medianas
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Empresas en la contratacion publica, se otorgaran cuarenta (40) puntos al proponente que
acredite tener la condicion de MIPYME.

e Forma de acreditacion: Se verificara directamente en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, en el acapite de "Tamafo
de Empresa". Si el certificado indica que es Micro, Pequefia o Mediana Empresa,
obtendra 40 puntos. Si es Gran Empresa, obtendra 20 puntos.

15.2. Fomento a la Industria Departamental (30 Puntos): Con el animo de promover la
descentralizacién, el empleo local y el fomento de la economia regional de conformidad con el
paragrafo 7 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, se otorgaran treinta (30) puntos a las empresas
gue tengan su domicilio principal registrado en el Departamento de Antioquia, territorio donde
se ejecutaran las obras.

e Forma de acreditacion: Se verificara en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal (Camara de Comercio) o en el Registro Unico Tributario (RUT). Si el municipio de
domicilio pertenece a Antioquia, se otorgaran 30 puntos. Si su domicilio es en otro
departamento, obtendra 15 puntos.

15.3. Factor Social y de Género en el Nivel Directivo o de Control (30 Puntos): Para dar
cumplimiento estricto al "Enfoque de Género" exigido en la Clausula Sexta del Convenio Madre
Cl-638-2025 suscrito con VIVA, el cual busca el empoderamiento y la participacion activa de la
mujer, se otorgaran treinta (30) puntos al proponente que acredite contar en su planta de personal
administrativo, directivo o en su érgano de control (Ej: Revisora Fiscal o Contadora) con al menos
una (1) mujer.

e Forma de acreditacion: El proponente obtendra los 30 puntos si dentro de su
Certificado de Camara de Comercio o en las firmas de sus Estados Financieros
dictaminados, figura una mujer ocupando cargos de representacion legal, contaduria o
revisoria fiscal.

16. Régimen De Subsanabilidad De Ofertas

Durante el lapso fijado en el cronograma para la evaluaciéon de las propuestas, el Comité
Evaluador de EDURA podra solicitar a los proponentes, a través de correo electrénico, la
aclaracion, precision o subsanacion de documentos de la propuesta o del proponente que no
alteren la asignacion de puntaje. Los oferentes deberan remitir los documentos subsanados
dentro del término perentorio que EDURA establezca en la solicitud; de no hacerlo, la oferta sera
rechazada. En ningln caso ser& subsanable la falta de presentacion de la oferta econémica o la
modificacion del precio propuesto.

17. Traslado Del Informe De Evaluacién

De conformidad con los principios de transparencia, publicidad y el debido proceso consagrados
en el Manual de Contratacion de EDURA, una vez el Comité Evaluador concluya la verificacion
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de los requisitos habilitantes y la asignacion del puntaje, se emitira el Informe de Evaluacion
Preliminar.
El traslado de este informe se regird por las siguientes reglas:

El informe de evaluacion técnico, juridico, financiero y de asignaciéon de puntaje sera publicado
en la plataforma SECOP Il y en la pagina web institucional de EDURA y los correos electrénicos
de los invitados A partir del dia habil siguiente a su publicacion, los proponentes contaran con un
plazo estricto e improrrogable de tres (3) dias hébiles para revisar su calificacion y la de sus
competidores, y presentar las observaciones que consideren pertinentes.

Las observaciones deberan ser remitidas al correo electrénico oficial designado en el presente
pliego de condiciones, dentro del horario habil de la Entidad. No se aceptaran observaciones
radicadas de manera extemporanea.

El periodo de traslado del informe de evaluacién tiene como Unico fin permitir que los proponentes
controviertan los resultados de la verificacion efectuada por el Comité Evaluador. Durante este
término NO se permitird a los proponentes:

1. Mejorar, adicionar o modificar la propuesta inicialmente presentada.

2. Modificar la "Carta de Aceptacion" de los Andlisis de Precios Unitarios (APU) y el
presupuesto oficial fijo inmodificable.

3. Acreditar circunstancias, requisitos de habilitacibn o experiencia que no existian al
momento de la fecha y hora de cierre del proceso de seleccion.

En estricto cumplimiento del paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el
articulo 5 de la Ley 1882 de 2018), la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes
a la futura contratacién o al proponente, que no sean necesarios para la comparacion de las
propuestas, no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de
puntaje, deberan ser solicitados por la Entidad (requerimiento de subsanacién) y deberan ser
allegados por los proponentes, a mas tardar, hasta el vencimiento del término de traslado del
informe de evaluacion sefialado en el numeral 16.1.

e Rechazo definitivo: Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la informacion y la documentacioén solicitada por EDURA dentro del plazo de
los tres (3) dias héabiles de traslado del informe.

e Documentos No Subsanables: No sera subsanable bajo ninguna circunstancia la falta
de presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta junto con la propuesta inicial, la
falta de la carta de aceptacion de precios, ni la entrega de documentos que alteren la
asignacion de puntaje (Ej: Certificado de MIPYME o documentos para acreditar el
enfoque de género que no se hayan adjuntado con la propuesta).

Vencido el término de traslado, el Comité Evaluador analizara los documentos subsanados y las
observaciones presentadas por los proponentes. Posteriormente, el comité elaborara el Informe
Final y de Recomendacion en el cual se dejara constancia de las respuestas, aceptando o
rechazando las observaciones y efectuando los ajustes a que haya lugar.

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
@ edura.antioquia@gmail.com @310 415 35 48 0 Palacio Municipal. Calle 20 19-36 Alejandria - Ant.



EDUR

Dicho informe establecerd el orden de elegibilidad definitivo y sera remitido al Ordenador del
Gasto (Gerente General) con la recomendacion no vinculante para expedir el respectivo Acto de
Adjudicacién

18. Factores De Desempate

En caso de presentarse un empate en el puntaje total obtenido por dos 0 mas proponentes,
EDURA aplicara las siguientes reglas de desempate en su orden sucesivo y excluyente:

1. Se preferira a la propuesta que acredite estar conformada o ser una Mipyme departamental.
2. Se preferira al proponente que haya radicado primero su oferta en el correo electrénico oficial
de EDURA(Verificacion de fecha y hora de entrega).

19. Aceptacion De Oferta Y Suscripcion Del Contrato

Vencida la etapa de traslado y respuestas, el Gerente General de EDURA remitira la
comunicacion de Aceptacion de Oferta (Adjudicacion) al proponente que haya obtenido la mayor
calificacion. Posteriormente, se procedera a suscribir el contrato de obra respectivo y el
adjudicatario debera cumplir con los requisitos de legalizacién (Constitucion de pélizas) dentro
de los plazos previstos en la invitacion.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el tiempo estipulado, el Gerente General podra
celebrarlo con el proponente clasificado en el segundo lugar del orden de elegibilidad, o en su

defecto, declarar la terminacién anormal del proceso.

20. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVITACION ABREVIADA

Etapa o Actividad del Proceso Fechay Medio de Gestién y Publicidad
Hora Limite
1. Publicacién del Documento 04 de Mayo correos electrénicos de los 3 invitados minimos.
de Invitacion. de 2026
2. Plazo para presentar 05 de mayo Al correo electronico edura.antioquia@gmail.com
observaciones al Documento de 2026 -
de Invitacion. 08.00am
3. Respuesta a observaciones y | 05 de mayo Se envia por parte de la oficina al correo
Adendas (Si aplican). de 2026 — electrénico del Proponente registrado en su carta
5.00pm de presentacion de la propuesta
4. CIERRE: Recepcién de 06 de mayo Al correo electrénico edura.antioquia@gmail.com
Ofertas. de 2026 —
6.00pm
5. Evaluacion de ofertas y 07 de mayo Se envia por parte de la oficina al correo
publicacion del Informe de de 2026 — electrénico del Proponente registrado en su carta
Evaluacion. 3.00pm de presentacion de la propuesta
6. Traslado del Informe 07 de mayo Al correo electrénico edura.antioquia@gmail.com
(Observaciones y radicacion de | de 2026 —
documentos subsanables). 5.00pm
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7. Respuesta a observaciones y | 08 de mayo Se envia por parte de la oficina al correo

ADJUDICACION. de 2026 — electrénico del Proponente registrado en su carta
1.00pm de presentacion de la propuesta

8. Suscripcion del Contrato 08 de mayo Se envia por parte de la oficina al correo

Derivado. de 2026 — electrénico del Proponente registrado en su carta
5.00pm de presentacion de la propuesta

e Cesion de Contrato.

El presente Contrato no podra cederse sin previa autorizacion escrita de EDURA. No obstante,
en presencia de responsabilidad solidaria nunca podra haber cesién entre responsables
solidarios, y la misma tendr4 que ser con terceros. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de la entidad
contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion. En todo caso si la autorizacion
de cesién no se otorga en el plazo que se pacte en el contrato correspondiente, el mismo
terminara de pleno derecho vencido dicho plazo.

Si se realiza una cesién sin autorizacion de EDURA la misma es ineficaz de pleno derecho,
estipulacion que debera incluirse en los documentos precontractuales y en el contrato mismo, sin
gue la omision de esta obligacién implique eficacia de la cesion irregular.

e Penal Pecuniaria

Las partes pactan como sancion pecuniaria, entendida como la tasacion anticipada de los
perjuicios, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato en caso de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo anterior sea
Obice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los perjuicios
ocasionados de conformidad con el articulo 1595 del Codigo Civil.

Procedimiento para aplicacion de la clausula penal.

En garantia del debido proceso, El Contratista podra ejercer el derecho de defensa y
contradiccion, las partes convienen el siguiente procedimiento para la aplicaciéon de la
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 1. El Contratante remitir4 al Contratista y a la aseguradora,
el documento en el cual expresen los hechos, elaborado por El Supervisor del cual se pueda
constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
presente Contrato o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
Contratista, segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al
Contratista para que presente las explicaciones correspondientes. 2. El Contratista contara con
cinco (5) dias hébiles a partir del recibo de la comunicacién anterior, para presentar por escrito
sus explicaciones. 3. Si El Contratante encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o
gue no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total
o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente Contrato quedan debidamente
sustentadas, o que el incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del Contratista
estd demostrada, hacen exigible

la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, 4. Las partes convienen que facultan al Contratante para
hacer efectiva la clausula penal, quien debera comunicar la decision al Contratista. 5. El
Contratista podra reclamar ante El Contratante por la medida tomada dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacion de la misma. Si El Contratante no acoge los argumentos
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presentados por El Contratista y ratifica hacer efectiva la clausula penal pecuniaria podra
compensar la suma con los montos que El Contratante le adeude al Contratista de cuentas sin
cobrar o por causar con ocasion de la ejecucién de este contrato, mediante compensacion, en
los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo

anterior de conformidad con la autorizacién expresa que a través de la firma de este contrato o
presentacion y aceptacion de oferta otorga el Contratista en consonancia con las reglas del
Cadigo Civil. 6. Por tratarse de una obligacion clara, expresa y exigible a cargo del Contratista
gue presta mérito ejecutivo, la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA segun se trate podra(n) ser
cobrada(s) por El Contratante directamente.

e Multas

Las partes acuerdan gque en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causara a favor de EDURA, una multa equivalente
al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato para cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo

867 del Cddigo de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, la EDURA podra
dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su cierre (liquidacion) y hacer efectiva la
Clausula Penal.

e Reclamaciones Contractuales.

El Contratista tiene el derecho de presentar reclamaciones contractuales, para lo cual debe
aportar todos los elementos probatorios en que soporta su reclamacion. La reclamacion debe ser
presentada directamente en EDURA; las reclamaciones entregadas a la supervision y/o
interventoria contratada por EDURA se tendran por no presentadas. La reclamacion debe
exponer de manera clara y concreta los hechos en los cuales se fundamenta, anexar los
elementos probatorios que la soportan, y la estimacién econémica de la misma.

La respuesta tiene naturaleza de comunicacién contractual, la cual corresponde a la posicién de
EDURA en la interpretacion del contrato, pero no se trata de un acto administrativo ni el ejercicio
de una prerrogativa excepcional de contratacion. Recibida la reclamacion se dara traslado a la
interventoria o supervisién del contrato para su pronunciamiento; recibido el informe de la
interventoria o supervision se analizara la procedencia o no de la misma en primera instancia en
el Comité de Contratacion, quien formulara las recomendaciones que considere pertinentes para
gue el ordenador del gasto realice el pronunciamiento final.

En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecucion del contrato, IDEAR debera
responder dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentacion, independientemente de la
naturaleza de las mismas, solicitud de modificacion, suspensién o reclamacion contractual. La
omision de respuesta no genera derecho o consecuencia alguna en favor del Contratista, pero
el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta seran responsables en los términos
de la Ley.

Si no se acepta la reclamacién contractual basta la comunicacion en tal sentido al contratista con
copia al interventor o supervision del contrato, si se acepta en la misma se daran las instrucciones
para documentar la reclamacion, si a través de conciliacion prejudicial, de transaccion, o de
modificacion contractual o de cualquier otro medio que resulte adecuado dado el régimen juridico,
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para aceptar la reclamacién. En caso de que la aceptacion de la reclamacion requiera tramite
presupuestal el mismo es requisito previo para la documentacién de lo aceptado.

e Terminacién Anticipada
Se acuerda entre las partes que el presente Contrato se podrd dar por terminado por las
siguientes causas:

a) Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacion no implique renuncia a derechos
causados o adquiridos a favor de las partes. b) Cuando por razones de fuerza mayor o caso
fortuito se haga imposible nel cumplimiento de los objetivos propuestos. ¢) Por vencimiento del
término fijado para la ejecucién del mismo; d) En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte del Contratista que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual no sera
necesaria la declaracion judicial, bastando que El Contratante constate el (los) hecho (s) que dan
origen al mismo, previa posibilidad de presentar descargos por parte del Contratista. €) Por
agotamiento anticipado del presupuesto y f) Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de tal
manera que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio de la EDURA.
g) Cuando la Entidad tenga pruebas que demuestren una presunta falsedad en la documentacion
entregada por el Contratista y que haya servido de soporte para su contratacién. h) Por Mutuo
Disenso o Resciliacién entre las Partes, las partes en cualquier momento de la ejecucién del
plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos
1602y 1625 del Codigo Civil. Sin renuncia a los derechos legales o constitucionales ya causados.
i) Por razones de interés general, cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga. j) Por muerte o incapacidad permanente de la persona
natural Contratista o por disolucién de la persona juridica del Contratista, o de una de las
personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacion sin
autorizacion del Contratante, si aplica. k) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores,
embargos Njudiciales o insolvencia del Contratista, que puedan afectar de manera grave el
cumplimiento del contrato. I) Cuando el Contratista subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda
los derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de El Contratante. m)
Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista. n) Por cualquiera de las
causales determinadas como inhabilidades sobrevinientes establecidas en la Ley. 0. Cuando el
contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal. p. Cuando el contratante
encuentre que el contratista para efectos de la celebracién del contrato o su ejecucion la indujo
en error. q. Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente contrato
se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

Para que opere cualquiera de las condiciones resolutorias o de terminacion, las partes a través
de la aceptacion de la oferta o firma del presente contrato convienen que facultan a El Contratante
para resolver o terminar por incumplimiento del Contratista el contrato en los anteriores eventos;
asi mismo, las partes acuerdan que se establecera la posibilidad de que El Contratista presente
descargos, y se le comunicara la respectiva comunicacién a El Contratista sobre la decision que
al respecto adopte El Contratante.

o fectos Post Contractuales
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EL CONTRATISTA se compromete a responder por su cuentay riesgo, todo aquel requerimiento,
reclamacion o presentacion de informes, si con posterioridad a la terminacién de este contrato
llegare anecesitar la EDURA siempre que esas situaciones estén relacionadas con las
actividades del objeto contractual, sin que esto le represente ningun costo adicional a la Entidad
por este hecho.

o Acta Bilateral de Cierre del Contrato (Liquidacion)

En los contratos de tracto sucesivo, como el contrato de obra, consultoria, suministro, servicios,
entre otros, sera obligacion intentar suscribir el acta bilateral de cierre del contrato de comun
acuerdo por las partes contratantes. Esta acta podra ser suscrita en cualquier tiempo por los
contratantes, siempre y cuando no se haya notificado a la Empresa de Desarrollo yUrbano y
Rural de Antrioquia EDURA el medio de control de controversias contractuales ante la justicia
contenciosa impetrado por el Contratista y que tenga pretension de elaboracién del cierre del
contrato.

En el acta bilateral de cierre debera constar el estado de cumplimiento del objeto contractual, el
estado financiero, contable, juridico y técnico del contrato, y los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que lleguen las partes con el fin de declararse a paz y salvo. La Entidad podra
en el acta bilateral de cierre del contrato, realizar los reconocimientos econémicos que considere
necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener las condiciones contractuales
iniciales. Igualmente podréa realizar los descuentos, compensaciones o demas actuaciones o
anotaciones financieras, juridicas o técnicas que requiera el cierre del contrato, como lo son la
amortizacion del anticipo adeudado, la compensacion de deudas reciprocas, descuentos o
retenciones contractuales o tributarias, entre otras, si ello hubiere lugar.

El acta bilateral de cierre tendra los efectos juridicos de la transaccion civil regulada en el articulo
1625 numeral 3y 2469 y siguientes del Cédigo Civil. El acta bilateral de cierre finiquita la relacion
entre las partes del negocio juridico, por ende, no puede con posterioridad demandarse
reclamaciones que no se hicieron en ese momento.

La Entidad podra realizar acta bilateral de cierre parcial del contrato cuando lo considere
necesario, evento en el cual ante lo no incluido en el acta de cierre las partes quedan en libertad
de acudir a la justicia para formular sus reclamaciones, sélo en lo que no fue objeto de cierre.

Si no se logra suscribir acta de cierre o la misma es parcial, el tema sera objeto de analisis por
el Comité de Contratacion, para recomendar o no el inicié de acciones legales, tema que debera
guedar debidamente soportado en actas de dicho comité.

El acta bilateral de cierre del contrato no serd necesaria en contratos de prestacion de servicios
profesionales y en contratos de ejecucion instantanea, en los cuales bastara con la constancia
de cierre del contrato, expedida por el Gerente General y suscrita por el supervisor o interventor
segun el caso.

En caso de presentarse inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, se dara aplicacién a
lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 45 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que lo
modifiquen, aclaren o sustituyan. En virtud del articulo 13 de la Ley 1150 de 2007; el numeral 1
del articulo 44 y el inciso segundo del articulo 45 de la Ley 80 de 1993, la Entidad podra utilizar
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las exorbitancias administrativas propias del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la Contratacién Estatal.

e Indemnidad

El Contratista mantendra indemne a EDURA contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo
gue pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas y/o propiedades de terceros,
ocasionados por aquella, sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecucién del objeto
contractual, y terminados éste, hasta la el cierre o liquidacion definitiva del contrato definitiva si
a ello hay lugar

e Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

e Exclusion de la Relaciéon Laboral

El presente contrato no constituye vinculacion laboral alguna del Contratista con EDURA,; por lo
tanto, el Contratista no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de salarios o prestaciones
sociales.

e Régimen de Seguridad Social

En términos del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, El Contratista deberd acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones como cotizante frente al Sistema de Seguridad Social (Salud,
Pensién y ARL). Dicha acreditacién debera efectuarla El Contratista ante el supervisor del
contrato, quien certificara su cumplimiento como requisito previo para el desembolso de cualquier
suma de dinero por parte de EDURA.

e Cumplimiento de Normas del Sistema General de Riesgos Laborales

Conforme con lo establecido en el articulo 2.2.4.2.2.16. del Decreto 1072 del 26 de mayo de
2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo", o la
norma que lo modifique, sustituya o derogue, El Contratista debe cumplir con las normas del
sistema general de riesgos laborales, en especial, las siguientes: 1. Procurar el cuidado integral
de su salud. 2. Contar con los elementos de proteccién personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumira su costo. 3. Informar a la EDURA la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. Cumplir las normas, reglamentos
e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST. 5. Informar oportunamente a la EDURA toda novedad derivada del contrato.

La afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales y el cumplimiento de lo aqui establecido
durante la ejecucién del contrato no configura ningun tipo de relacion laboral. A el Contratista le
corresponde pagar de manera anticipada, el valor de la cotizacion al Sistema General de Riesgos
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Laborales, cuando la afiliacion sea por riesgo I, 1l 6 lll, conforme la clasificacion de actividades
econdmicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya. EDURA debera pagar el valor de la cotizacion de manera anticipada, cuando la
afiliacion del Contratista sea por riesgo IV o V.

Para la suscripcién del acta de inicio, el supervisor deberé verificar que el Contratista se
encuentre afiliado a Riesgos Laborales, atendiendo el nivel de riesgo determinado por la Entidad.

e Proteccion al Ambiente
El Contratista se compromete a cumplir con las normas de caracter ambiental, que apliquen al
objeto y obligaciones del contrato.

 Modificaciones Contractuales

Los acuerdos a que llegue EDURA para modificar cualquier clausula contractual deben constar
por escrito, previa justificacion para cada evento, y presuponen siempre la vigencia del plazo
contractual del contrato objeto de modificacion. Las partes podran por escrito pactar
suspensiones a los contratos las cuales constaran por escrito. Salvo que la causal de suspension
lo impida en la misma acta de suspension se pactara la reanudacion del contrato de pleno
derecho sin necesidad de documento suscrito por ambas partes, o la posibilidad que la orden de
reanudacion la emita de manera unilateral EDURA aspectos que pueden estar regulados en el
contrato y que en todo caso se regularan en el acta de suspension. En los contratos se pactaran
de ser conveniente causales de suspension de pleno derecho de los plazos contractuales y
reanudaciones de igual manera, evento en el cual las mismas se documentaran a través de la
supervision o interventoria, sin necesidad de suscripcion de documentos bilaterales. Toda
suspension convencional debe contar con andlisis previo de la interventoria o supervision del
contrato.

e Tratamiento de Datos Personales e Imagen

De conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Contratista de forma libre, consciente, expresa e
informada, autoriza a EDURA vy a terceros a los que este autorice para recolectar, almacenar,
procesar, usar, actualizar, transmitir y transferir sus datos personales e imagen dentro del
desarrollo del presente contrato, incluyendo, pero sin limitarse, la finalidad de permitir la captura,
toma y edicion de imagenes, videos y/o audios personales en el marco del desarrollo del contrato
y por el tiempo en el que los contenidos subsistan.

El Contratista, como titular de los datos personales podra ejercer sus derechos, tales como
conocer, actualizar y rectificar los datos personales entregados, asi como los demas contenidos
en el articulo 8 de a Ley 1581 de 2012.

e Derechos de Autor y Conexos

Por el hecho de la celebracion del contrato, El Contratista cede la totalidad de los derechos
patrimoniales de autor y conexos reproduccion, emision, transformacion, traduccion -doblaje o
subtitulacion-, comunicacion publica, distribucion y cualquier otro que se derive de la utilizacion
del material que represente un beneficio econémico, sin limitacién alguna en cuanto a territorio
se refiere y por el término establecido en el articulo 27 de la Ley 23 de 1982 modificado por el
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articulo 6 de la Ley 1520 de 2012 o Las normas que la modifique o sustituya, por lo cual, y de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 23 de 1982, el titular de los derechos de autor sobre
cualquier material producido en desarrollo del contrato, asi

como los Derechos de Imagen y/o de Propiedad Industrial adquiridos sera EDURA, quien podra
explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusién inventado o
por inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de la
mencionada Ley, modificada por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, El Contratista sélo
percibira los valores pactados en el contrato y por ese sélo acto, por tal razén se entiende que
transfiere a favor de EDURA, la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el material,
conservando las prerrogativas previstas en los literales a) y b) del articulo 30 de la Ley 23 de
1982.

e Confidencialidad

El Contratista se compromete a no divulgar, difundir o usar por ningiin medio, sin consentimiento
escrito de EDURA , la informacién que le haya sido revelada o proporcionada bajo condicion de
reserva, o que se desarrolle o resulte de los trabajos que le sean encomendados o estén a su
cargo en virtud de la ejecuciéon del presente contrato.

e Solucién de Controversias Contractuales
En el evento de surgir diferencias con ocasion del cumplimiento y ejecucion de este contrato o
referente a actos que afecten la relacién contractual, las partes podran acudir a los mecanismos
alternativos de solucion de conflictos.

e Declaraciones del Contratista

El Contratista con la suscripcion del presente contrato manifiesta que: a. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso Contractual. b. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso Contractual y recibi6 de EDURA respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. c. Esta debidamente facultado para suscribir el presente
Contrato y no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad y/o

conflicto de intereses que le impida la suscripcién del mismo. d. Se encuentra afiliado al Sistema
de Seguridad Social Integral. e. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del
presente Contrato.
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