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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 2026 

Valor Estimado según Plan $ 49.012.474 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Proyectos o programas del Plan de 
Desarrollo Municipal 

Meta   
 
105-2 Realizar 1000 metros lineales de demarcación 
y/o señalización vial en el casco urbano del Municipio 
de El Rosal 

Acta de Comité de Contratación N.A. 

B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo. 14 de mayo de 2026 

Nombre del funcionario que diligencia y 
elabora el estudio previo 

Eliana Mercedes Pulido Rodríguez - Secretaria de 
Obras Públicas 

Modalidad de selección Mínima cuantía 

Lugar de Ejecución El Rosal – Cundinamarca  

Tipo de contrato Contrato de obra 

 

C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

Que el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, señala que el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades esenciales del Estado, siendo 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas; previendo 
el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.  
 
Que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el cumplimiento de los fines del 
Estado acorde con el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
Que en este sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, deben concretar tal 
precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del 
mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población 
en su respectivo territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional 
imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los 
servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho, 
y en fin servir a la comunidad. 
 
Que la Administración Municipal dentro de sus funciones administrativas y legales debe velar por el 
adecuado mantenimiento de las vías urbanas y rurales que hacen parte de su jurisdicción, 
garantizando la movilidad, seguridad y transporte del municipio, mejorando las condiciones y 
características de estas para el servicio a la comunidad. 
 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado 
este último por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesaria la elaboración y suscripción 
de un estudio previo que estará conformado por los documentos definitivos que servirán de soporte 
para la elaboración y ejecución de la contratación.  
 
El literal e) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993, establece:  
De la Seguridad: La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector 
Transporte”.  
 
La Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, establece en su artículo 1.º:  
Artículo 1: Las normas del presente código rigen en todo el territorio Nacional y regulan la circulación 
de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y 
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas que 
internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de 
tránsito.  
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En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución política, todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y 
reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 
especialmente, de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de 
un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público  
 
Los principios rectores de este código son: La seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, 
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.” 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD 
 
Necesidad del Municipio – Componente vial 
 
El Municipio de El Rosal cuenta con 26,36 kilómetros de vías urbanas. Actualmente se requiere 
realizar la demarcación de las vías urbanas por tal motivo, la alcaldía municipal mediante la Secretaría 
de Obras Públicas es la encargada de mantener en óptimas condiciones y buen funcionamiento la 
malla vial del municipio, garantizando el libre tránsito de vehículos públicos y privados, así como de 
la circulación segura, ágil y eficiente de las personas en el Municipio de El Rosal, para lo cual deberá 
ajustarse a las normas que regulan la materia. 
 
El Municipio de El Rosal Cundinamarca, como entidad pública encargada de la satisfacción de las 
necesidades de todos sus habitantes, y con el fin de lograr el bienestar y progreso de la comunidad, 
requiere realizar el mantenimiento de vías urbanas mediante la señalización de las vías, señalización 
horizontal y vertical, puesto que existen vías que requieren una señalización adecuada para la 
circulación de los vehículos y peatones, identificando así los diferentes cambios que tenga la vía, en 
concordancia con lo dispuesto en el código de tránsito y los manuales de señalización vial vigentes 
para el territorio nacional y local. Así mismo, realizar la demarcación de las zonas escolares y de 
tránsito de peatones, minimizando la velocidad en sectores específicos educativos y evitando así 
accidentes que puedan ocasionar afectaciones al público y estudiantes de dichos sectores. 
 
Pues bien, toda vez que dentro de los fines esenciales del Estado están entre otros, el de servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, al Municipio de El Rosal Cundinamarca le resulta de suma importancia, que dichos 
cometidos estatales se cumplan mediante la implementación de programas y alternativas que le 
permitan satisfacer necesidades de interés general; tal es el caso de la señalización vial, si se tiene 
en cuenta que el Municipio tiene a su cargo el mantenimiento preventivo de la red vial ubicada dentro 
de su jurisdicción, incluida la red vial urbana. Dicho mantenimiento se hace necesario para ofrecer 
mejores condiciones de tránsito, para el servicio de transporte y de igual manera, para promover y 
reactivar el sector económico de la región y en aras de cumplir la competencia contenida en el artículo 
76 de la ley 715 de 2001, la cual, en materia de vías, impone a los alcaldes, construir y conservar la 
infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean 
propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los 
terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean 
transferidos directa o indirectamente. 
 
La Administración Municipal es el organismo competente para la adquisición de señalizaciones de 
tránsito vertical y horizontal en el municipio de El Rosal, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 
de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito) en el que se determina “que las características 
técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento 
será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción”. En el 
mismo sentido, el artículo 115 del estatuto de tránsito terrestre y el manual de señalización vial del 
Ministerio de Transporte en su capítulo 1 numeral 1.5 responsabiliza a los organismos de tránsito de 
cada municipio de la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias 
para un adecuado control del tránsito. Por lo que el municipio de El Rosal necesita adquirir los 
siguientes elementos para la regulación del tránsito en las vías públicas, para indicar a los usuarios 
las precauciones que deben tener en cuenta, así como las limitaciones y restricciones que rigen el 
desarrollo armónico de la movilidad. 
 

1. Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para líneas de 12 cm incluye 
microesfera (ml) 

2. Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para marcas viales incluye 
microesferas (m2) 

3. Suministro y aplicación de imprimante promotor de adherencia (ml) 
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4. Suministro y aplicación de imprimante promotor de adherencia (m2) 
5. Suministro e instalación de señal de 75x75CM definitiva según manual de señalización 

vigente reflectivo tipo IV (und) 
 
Con relación a lo anterior, el municipio de El Rosal requiere iniciar un proceso de obra pública para 
mejorar las condiciones de movilidad en el municipio, por lo tanto, es necesario y oportuno iniciar un 
proceso de mínima cuantía para la ejecución de estas actividades. 
 
La Ley 2022 de 2020, que modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, estableció la obligatoriedad 
de adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones en los procesos de selección de obras 
públicas. Esta disposición fue desarrollada mediante el Decreto 594 de 2020, que adicionó la 
Subsección 6 a la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de su 
función de desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la 
gestión contractual pública, ha adoptado los Pliegos Tipo de Infraestructura de Transporte para 
procesos de mínima cuantía en obra pública. Estos documentos son de obligatorio cumplimiento para 
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
cuando adelanten procesos de selección cuyo objeto sea la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento y/o todas aquellas intervenciones a la infraestructura de transporte. 
 
Marco normativo 
 
Que los numerales 1 y 4 del artículo 12 de la Ley 105 de 1993 —“por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”— 
disponen, en la definición e integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, que 
la señalización hace parte de la red nacional de carreteras, las líneas férreas y la infraestructura para 
el control del tránsito. 
 
El valor total del presente proceso contractual será de una suma total de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($49.012.474,00) M/CTE; en efecto, el resultado del análisis de mercado de la necesidad antes 
expuesta confirma que el presupuesto destinado para la ejecución del proyecto no supera el umbral 
de la mínima cuantía que rige en la presente vigencia para la administración pública de El Rosal, por 
tal motivo y de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se dará 
inicio al proceso mediante mínima cuantía. 
 
Adicionalmente, por tratarse de obras de infraestructura de transporte (mejoramiento vial) es 
obligatorio utilizar los PLIEGOS TIPO adoptados por Colombia Compra Eficiente para mínima cuantía 
para obras de infraestructura de transporte, en cumplimiento de la Ley 1882 de 2018, la Ley 2022 de 
2020 y la Resolución que los adopta. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL USO DE PLIEGOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
El objeto denominado “CONTRATO DE OBRA PARA ADELANTAR LA DEMARCACIÓN VIAL DEL 
SECTOR URBANO PRIORIZADO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL” corresponde jurídicamente a un 
proceso de selección de mínima cuantía sujeto a la aplicación obligatoria de los Pliegos Tipo de 
Infraestructura de Transporte, en atención a la naturaleza de las actividades a ejecutar, al régimen 
legal de contratación estatal vigente y a las disposiciones especiales expedidas por el Gobierno 
Nacional y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
En primer lugar, el objeto contractual se enmarca dentro de las obras de infraestructura de transporte, 
toda vez que comprende actividades de señalización y demarcación vial horizontal y vertical sobre la 
red vial urbana del Municipio de El Rosal, destinadas a garantizar la movilidad, seguridad vial, 
regulación del tránsito y conservación de la infraestructura pública vial. En este sentido, el artículo 12 
de la Ley 105 de 1993 dispone que la señalización forma parte de la infraestructura del transporte y 
constituye un elemento esencial para el control y operación del tránsito terrestre. 
 
De igual manera, la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre –, establece que 
corresponde a las autoridades de tránsito y a las entidades territoriales garantizar la adecuada 
señalización de las vías públicas bajo su jurisdicción, así como mantener en condiciones óptimas los 
dispositivos de regulación y seguridad vial. En concordancia con lo anterior, el Manual de Señalización 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=296#12.n.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=296#12.n.4
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Vial adoptado por el Ministerio de Transporte determina que la demarcación horizontal y vertical hace 
parte integral de la infraestructura vial y de los mecanismos técnicos de control y organización del 
tránsito. 
 
Así mismo, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 atribuye a los municipios la competencia de construir, 
conservar y mantener las vías urbanas y demás componentes de la infraestructura de transporte 
municipal, competencia dentro de la cual se encuentran comprendidas las actividades de señalización 
y demarcación vial objeto del presente proceso contractual. 
 
Ahora bien, respecto del procedimiento de selección aplicable, el presupuesto oficial estimado para 
la ejecución del contrato asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.012.474 M/CTE), 
valor que no supera el umbral establecido para la modalidad de mínima cuantía conforme a lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y las reglas contenidas en el Decreto 1082 de 
2015, razón por la cual la Entidad Estatal debe adelantar el correspondiente proceso de selección 
bajo dicha modalidad contractual. 
 
Adicionalmente, la aplicación de los Pliegos Tipo de Infraestructura de Transporte resulta obligatoria 
en el presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, 
modificado por la Ley 2022 de 2020, mediante el cual se estableció la adopción obligatoria de 
documentos tipo para los procesos de contratación de obra pública relacionados con infraestructura 
de transporte. Esta disposición fue reglamentada por el Decreto 594 de 2020, incorporado al Decreto 
1082 de 2015, facultando a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
para adoptar los documentos tipo aplicables a los procesos de mínima cuantía en infraestructura de 
transporte. 
 
En cumplimiento de dicho mandato normativo, Colombia Compra Eficiente adoptó los Pliegos Tipo 
para procesos de obra pública de infraestructura de transporte, los cuales son de obligatorio uso por 
parte de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública cuando el objeto contractual implique actividades de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento o intervención de infraestructura vial y de transporte, categoría dentro 
de la cual se encuentra la demarcación y señalización vial urbana. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza técnica del objeto contractual, su relación directa 
con la infraestructura vial y de transporte del municipio, el monto del presupuesto oficial y el carácter 
imperativo de las disposiciones legales y reglamentarias anteriormente citadas, el proceso de 
contratación para la “DEMARCACIÓN VIAL DEL SECTOR URBANO PRIORIZADO DEL MUNICIPIO 
DE EL ROSAL” debe adelantarse mediante la modalidad de selección de mínima cuantía y bajo la 
utilización obligatoria de los Pliegos Tipo de Infraestructura de Transporte adoptados por Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Que el CONTRATO DE OBRA PARA ADELANTAR LA DEMARCACIÓN VIAL DEL SECTOR 
URBANO PRIORIZADO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL se enmarca en las metas del Plan de 
Desarrollo y en las Políticas, planes y programas, relacionados con la infraestructura de vial del 
Municipio, cuyos resultados son medibles y cuantificables en el Plan de Desarrollo “EL ROSAL 
NECESITA EL CAMBIO 2024-2028” 
 

EJE  CAMBIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

SECTOR  TRANSPORTE 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 

METAS Meta 105-2 Realizar 1000 metros lineales de demarcación 
y/o señalización vial en el casco urbano del Municipio de El 
Rosal 

 
Por todo lo anterior, es necesario y oportuno realizar el proceso de selección de un contratista, 
persona natural o jurídica, que cumpla las condiciones aquí señaladas e indicadas en el pliego de 
condiciones que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. 

2. ESTUDIOS DEL SECTOR/ JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

Por tratarse de pliegos tipo de infraestructura de transporte por la modalidad de mínima cuantía, los 
estudios del sector que permiten identificar el mecanismo por el cual se determinaron los requisitos o 
criterios financieros y organizacionales habilitantes se determinan en los términos del documento 
denominado memoria justificativa “ANÁLISIS SECTORIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
DOCUMENTO TIPO INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE MODALIDADES DE SELECCIÓN 
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LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y MÍNIMA CUANTÍA. 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 2024” que podrá ser objeto de consulta en el siguiente link: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/09/anexo_memoria_justificativa_vf_1.pdf     
 

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 
 

● SOLICITUD DE COTIZACIONES: 
  
Con el fin de establecer el presupuesto oficial para el presente proceso contractual, el Municipio de El 
Rosal Cundinamarca requiere adelantar un análisis del mercado para establecer los costos por ítem, 
en aras de garantizar los costos reales del mercado y así materializar el principio de pluralidad de 
oferentes. 
  
1. OBJETO DEL ANÁLISIS          
Establecer el Presupuesto Oficial del proceso a partir del estudio de mercado realizado mediante la 
solicitud de cotizaciones a proveedores idóneos del sector, conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo de mínima cuantía de obra pública (CCE-EICP-FM-32, 
versión 2).          
          
2. METODOLOGÍA APLICADA          
a) Se solicitaron cotizaciones a TRES (3) proveedores con experiencia comprobada en el suministro 
e instalación de elementos de señalización vial.       
   
b) Las cotizaciones fueron analizadas ítem por ítem, validando unidades de medida y cantidades 
requeridas por la Entidad.          
c) El VALOR UNITARIO OFICIAL de cada ítem corresponde al PROMEDIO ARITMÉTICO de los tres 
valores unitarios cotizados, aproximado al peso conforme a la Nota 2 del Formulario 1.  
        
d) Los porcentajes de A.I.U. (Administración 10%, Imprevistos 3%, Utilidad 5%) y el IVA del 19% sobre 
la utilidad, fueron homologados con los valores aplicados de manera uniforme por los proponentes 
consultados.          
          
3. PROVEEDORES CONSULTADOS        
  

Proveedor Identificación 
Valor Total 
Cotizado 

Cotización N° 1 INCOSS INGENIERÍA SAS $ 48.600.000  

Cotización N° 2 CONSTRUCTORA KASSYA SAS $ 49.191.725  

Cotización N° 3 OBRINGE LTDA $ 49.244.467  

PROMEDIO 
COTIZACIONES 

  $ 49.012.064  

 
4. DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO OFICIAL POR ÍTEM 
 

N° 
Descripción 

del ítem 
Und Cant 

V. Unit. 
INCOSS 

V. Unit. 
KASSYA 

V. Unit. 
OBRINGE 

Promedio 
V. Unit. 
OFICIAL 

Valor 
Total 

Oficial 

1 

Suministro y 
aplicación de 
pintura acrílica 
base solvente 
para líneas de 
12 cm incluye 
microesfera 

ML 1.000 $ 4.353  $ 4.850  $ 4.830  $ 4.678  $ 4.678  
$ 
4.678.000  

2 

Suministro y 
aplicación de 
pintura acrílica 
base solvente 
para marcas 
viales incluye 
microesferas 

M2 10 
$ 
42.800  

$ 46.000  $ 46.500  $ 45.100  $ 45.100  $ 451.000  
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3 

Suministro y 
aplicación de 
imprimante 
promotor de 
adherencia 

ML 1.000 $ 3.360  $ 4.650  $ 4.710  $ 4.240  $ 4.240  
$ 
4.240.000  

4 

Suministro y 
aplicación de 
imprimante 
promotor de 
adherencia 

M2 10 
$ 
34.050  

$ 35.200  $ 35.210  $ 34.820  $ 34.820  $ 348.200  

5 

Suministro e 
instalación de 
señal de 
75x75CM 
definitiva según 
manual de 
señalización 
vigente 
reflectiva tipo IV 

UND 38 
$ 
852.000  

$ 
816.920  

$ 816.900  $ 828.607  
$ 
828.607  

$ 
31.487.066  

SUBTOTAL 
OBRAS 

                
$ 
41.204.266  

 
5. CONFORMACIÓN FINAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Concepto Base de cálculo % Valor 

Costo Directo (Subtotal 
Obras) 

Suma ítems 1 a 5 — $ 41.204.266 

Administración (A) Sobre Costo Directo 10% $ 4.120.427 

Imprevistos (I) Sobre Costo Directo 3% $ 1.236.128 

Utilidad (U) Sobre Costo Directo 5% $ 2.060.213 

Total A.I.U.  18% $ 7.416.768 

IVA sobre Utilidad Sobre Utilidad 19% $ 391.441 

VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

   $ 49.012.474 

 
• Las tres cotizaciones recibidas presentan una dispersión mínima entre sí (rango entre $48.599.999 
y $49.244.467), lo que evidencia condiciones de mercado homogéneas y precios competitivos. 
         
• El uso del PROMEDIO ARITMÉTICO como criterio para fijar el valor unitario oficial garantiza un 
presupuesto equilibrado: no se sesga hacia el oferente más económico (que podría generar ofertas 
artificialmente bajas) ni hacia el más costoso (que podría restringir la pluralidad).   
       
• La diferencia entre el promedio de las cotizaciones totales ($49.012.064) y el presupuesto oficial 
calculado ($49.012.474) es de apenas $410 (0,001%), atribuible únicamente al redondeo de los 
valores unitarios al peso.          
• Los porcentajes de A.I.U. (18%) e IVA sobre la utilidad (19%) corresponden a la práctica estándar 
del sector y fueron aplicados de manera uniforme por los tres oferentes consultados.  
        
• El presupuesto oficial resultante se encuentra dentro del rango de mínima cuantía establecido por la 
Entidad y refleja condiciones reales y actuales del mercado de señalización vial.   
       
Después de realizar un análisis comparativo de las cotizaciones recibidas, se determinó que el valor 
unitario oficial de cada ítem corresponde al promedio aritmético de los tres (3) valores unitarios 
cotizados, como criterio que garantiza equilibrio y pluralidad, conforme a los principios que rigen la 
contratación pública: 
  

• Precios más bajos 

• Alta calidad del servicio/producto 

• Condiciones de pago aceptables 
 
La selección de estos precios asegura una relación costo-beneficio óptima para la Entidad, 
cumpliendo con las disposiciones del artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, que regula la 
selección de mínima cuantía. 
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De acuerdo con el estudio de precios la Entidad Estima un Valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($49.012.474,00) M/CTE. Todo costo, 
valor que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución contractual conlleve. 
 
Dentro del presupuesto oficial estimado el contratista debe asumir la carga Tributaria a que haya lugar. 
  
Dentro del presupuesto oficial estimado análisis de precios ofertados: 

● Retención en la fuente: 2,5% (Reg Común) 3,5% (Reg Simplificado) 
● Estampillas 7.5 % 
● Reteica (7 X 1000) 
● ReteIva 15% sobre el IVA 

  
El presupuesto total oficial estimado para el presente incluye todos los impuestos, tasas y 
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos 
de carácter municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las 
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
  
De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el presupuesto 
oficial del contrato está amparado con el Certificado De Disponibilidad Presupuestal No. 2026000294 
expedida el 11/05/2026. 

3. VALOR DEL CONTRATO 

Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los 
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el 
fin de obtener el valor estimado del contrato; estos análisis serán publicados en el Portal Único de 
Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, documento que forma 
parte integral del presente estudio Anexo 1 – Presupuesto oficial 
 
El valor estimado del proceso a adelantar asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($49.012.474) M/CTE. y su ejecución 
será a precios fijos unitarios sin formula de reajuste. 
  
El valor del contrato correspondiente a recursos de la vigencia fiscal 2026, soportado con el certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 2026000294 expedida el 11/05/2026, por un valor de CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($49.012.474) 
M/CTE 
  
Este valor incluye el IVA y los impuestos de carácter nacional, departamental y municipal. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL TERCER NIVEL 
DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

OBJETO 
CONTRATO DE OBRA PARA ADELANTAR LA 
DEMARCACIÓN VIAL DEL SECTOR URBANO 
PRIORIZADO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para 
la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son 
los siguientes: 
 

ÍTEM CÓDIGO UNSPSC TRANSLATION NAME 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras Unidad 

2 72151306 Servicio de marcación de pavimento Unidad 

3 73181104 Servicios de pintura Unidad 

4 55121700 Señalización Unidad 

 
 

ALCANCE DEL OBJETO 

El contrato comprende la ejecución integral de las actividades 
de señalización horizontal y vertical, conforme a los 
lineamientos del Manual de Señalización Vial – Dispositivos 
Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, 
Carreteras y Ciclovías de Colombia (Resolución 1885 de 2015 
y sus actualizaciones) 
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Incluye todas las labores necesarias para planear, suministrar, 
instalar, demarcar, ajustar y poner en funcionamiento la 
señalización requerida para las vías que comprenden el 
municipio de El Rosal y que por sus condiciones es necesario 
implementar la señalización vial, de la calle 10 del área urbana 
del municipio, de conformidad con los lineamientos del 
supervisor.  

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
Señalización horizontal: 
En el aspecto de la señalización horizontal y/o demarcación corresponde a la aplicación de marcas 
viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se adhieren sobre el pavimento, bordillos 
o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como a los dispositivos 
que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la 
presencia de obstáculos, de conformidad con el Manual de Señalización Vial vigente (Resolución 1885 
de 2015) y demás recomendaciones por parte del supervisor del contrato 
 
Señalización vertical: 
Realizar el suministro e instalación de las distintas señales verticales, contenidas en el Manual de 
Señalización Vial vigente (Resolución 1885 de 2015). La función de las señales verticales es 
reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones, advertir de peligros, informar acerca de 
rutas, direcciones, destinos y sitios de interés. Son esenciales en lugares donde existen regulaciones 
especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no son de por sí evidentes. 
Dentro del desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las señales convencionales y nomenclatura 
urbana, así como, las demás señales requeridas, con el fin de garantizar a los distintos actores viales, 
la información oportuna y clara, que permita la circulación ágil y segura por las diferentes vías del 
Municipio de El Rosal. 
 
Dispositivos para la regulación del tránsito: 
Realizar el suministro e instalación de otros dispositivos para la regulación del tránsito, tales como los 
indicadores de alineamiento, marcadores de obstáculos, segregadores y limitadores de flujo, 
controladores de velocidad o resaltos, bandas alertadoras, etc., los cuales son utilizados como apoyo 
o refuerzo a uno o más de los dispositivos contenidos en el Manual de Señalización Vial vigente 
(Resolución 1885 de 2015); estos elementos son fundamentales para apoyar o reforzar el mensaje 
entregado por otra señalización o por la misma vía, indicar la presencia de elementos físicos, indicar 
la geometría de la vía, controlar físicamente el encauzamiento lateral o longitudinal de vehículos y/o 
personas, etc. 
 
Las actividades de demarcación vial y señalización tanto vertical como horizontal deberán ser 
realizadas de conformidad con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y el Manual de Señalización 
Vial vigentes en el territorio nacional. 
 
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no 
en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios, la ejecución de los trabajos, los 
procedimientos constructivos, las especificaciones de los materiales e insumos, y en general los 
requerimientos técnicos mínimos de este tipo de obra, debe tenerse en cuenta el contenido integral 
del Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorutas de Colombia – 2015, adoptado a través de la Resolución No. 0001885 del 17 
de junio de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte y las especificaciones generales de 
construcción de carreteras Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías 2013, que en su 
desarrollo suministra información de las normas técnicas colombianas e internacionales de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.  
 
Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente 
con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras 
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
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Demarcación y pintura de señales horizontales. Con pintura blanca o amarilla de acuerdo a la 
necesidad, base solvente para señalización de vías, antideslizante, de alta durabilidad y resistencia. 
Deberá dar cumplimiento al Manual de Señalización Vial, en especial al capítulo 3, resaltando los 
siguientes aspectos: 
 
Los materiales son aplicados en capas delgadas, como pinturas, materiales plásticos, termoplásticos, 
cintas preformadas, entre otros. 
 
En términos generales, toda demarcación plana recién aplicada debe presentar bordes nítidos, 
alineados y sin deformaciones, de modo que sus dimensiones queden claramente definidas. En la 
Tabla 3-1 del Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorutas de Colombia – 2015, se señalan las tolerancias aceptadas en las 
dimensiones de demarcaciones planas en su momento de aplicación. En particular, cuando se aplique 
una demarcación plana sobre otra preexistente de las mismas dimensiones, esta última debe quedar 
cubierta. No obstante, las líneas podrán tener una posible variación en sus ejes de hasta un 10%. 

 
 
Retrorreflexión de las demarcaciones planas 
 
Las demarcaciones deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición climática, 
por ello se elaboran con materiales apropiados, incluyendo retrorreflectivos como micro-esferas de 
vidrio, lentes prismáticos, o similar y se someten a procedimientos que aseguran su retrorreflexión. 
Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los 
vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. Las 
demarcaciones planas deben cumplir los valores mínimos de retrorreflexión inicial y en el tiempo, 
según lo determinado en la NTC 4744-3 o su actualización adoptada por el Ministerio de Transporte. 
Se exceptúan del requisito anterior las líneas que delimitan estacionamiento (ver sección 3.17), y las 
líneas de eje central y de borde en ciclovías. Para los pictogramas y textos se pueden permitir valores 
de retrorreflexión inferiores a los aquí establecidos. 
 
PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO  
 
Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Residente de obra – 100% 
 
Poseer matrícula profesional 
como Ingeniero (a) Civil o 
Ingeniero (a) de Transportes y 
Vías o Arquitecto (a) 

Una experiencia general no 
menor de dos (02) años, 
contados a partir de la fecha 
de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha del 
cierre del plazo de la presente 
contratación. 

Poseer mínimo un (01) años 
de experiencia específica 
acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre 
del plazo de la presente 
contratación, en cualquiera de 
las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
1. Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como 
Residente de Obra y/o 
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Interventoría de proyectos 
relacionados con obra civil y/o 
señalización en vías. 
2. Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del 
nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional y/o 
como contratista de prestación 
de servicios, siempre y cuando 
se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con 
obra civil en vías. 

 
a. Maquinaria mínima del Proyecto  

La maquinaria mínima requerida es la siguiente: 

• 1 Equipo de demarcación montado en vehículo autopropulsado - (Equipo de demarcación 

autopropulsado con tanques de capacidad de mínimo 100galones y auxiliar de 30galones. 

Tanque almacenamiento de microesferas. Sistema de aplicación simultánea de pintura y 

riego de microesferas) 

• 1 Equipo de apoyo con capacidad de 1 tonelada 

• 1 Odómetro. 

• Un microscopio de bolsillo con aumento 30 X o una lupa con linterna para visualizar la 

distribución de la microesfera de vidrio. 

• Un cronómetro para medir el tiempo de secado de la pintura de tránsito. 

• Un odómetro de precisión electrónica para medir las cantidades de demarcación lineal. 

• Un termómetro de contacto o pistola con termómetro digital, para la medición de la 

temperatura de la superficie del pavimento. 

• Galgas para medir espesor húmedo de la película de pintura de tránsito. 

• Un micrómetro para medir y controlar el espesor seco de la película de pintura de tránsito. 

• Un termo higrómetro para medir temperatura y humedad relativa del ambiente. 

• Copa zahn para medición de la viscosidad de la pintura de tránsito. 

La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

alguno. 

 

AUTORIZACIONES LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

El trámite de permisos, licencias o autorizaciones serán 
responsabilidad del Contratista, en caso de requerirse en aras 
de garantizar el cumplimiento total del objeto contractual. 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente contrato será de DOS (02) 
MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

Presupuesto Oficial 

El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($49.012.474,00) M/CTE incluidos todos los impuestos, 
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y 
Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de 
carácter municipal vigentes al momento de la apertura del 
presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o 
indirectos que la ejecución del contrato conlleve. Amparado 
con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2026000294 expedida el 11/05/2026, por parte de la 
Secretaría de Hacienda Municipal. 
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NÚMERO 
CDP 

2026000294 

RUBRO 2.3.2.02.02.005 

NOMBRE Servicios de la construcción 

FECHA 11/05/2026 

VALOR $50.000.000 

EXPEDID
O POR 

Secretaria de Hacienda  
 

Forma de Pago 

El sistema de pago del contrato será por precios unitarios fijos 
sin fórmula de reajuste. 
El valor del contrato será cancelado al contratista de la 
siguiente manera: 
a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato 
mediante actas parciales de entrega y recibo, previa 
presentación del informe correspondiente, soportes de 
ejecución, aprobación del supervisor del contrato y acreditación 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 
b) El diez por ciento (10%) restante se cancelará a la 
liquidación del contrato, previo cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y recibo a satisfacción por parte de 
la Entidad. 
La Entidad efectuará las retenciones, descuentos, impuestos, 
tasas y contribuciones a que haya lugar conforme a la 
normatividad vigente. 

Anticipo N/A 

Supervisión y/ o Interventoría: 
La supervisión del presente contrato será ejercida por la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio o funcionario(a) 
que designe el ordenador del gasto. 

Obligaciones específicas del 
contrato 

El contratista se obliga con el MUNICIPIO DE EL ROSAL a 
cumplir con el objeto y especificaciones técnicas y con las 
siguientes obligaciones: Además de las obligaciones 
establecidas para los contratistas en los artículos 4° y 5° de la 
Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a: 
1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los 
sectores del contrato mientras se ejecuta la obra, es decir 
desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las 
obras. 
2. El contratista deberá atender las emergencias que se 
puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del 
objeto del contrato, para lo cual la supervisión definirá el tipo 
de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al 
contratista su ejecución; en caso de que se requieran estudios 
y/o diseños y/o cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el 
Contratista y ser revisados y aprobados por la Supervisión; en 
todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios 
Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o 
cálculos adicionales, si aplican) al Supervisor para su revisión 
y aprobación, para la continuación del trámite pertinente. 
3. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados 
en el SECOP II por el Municipio, son únicamente de referencia, 
constituyen una guía para que el proponente prepare su 
propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por 
el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y 
necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, 
materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si 
existe alguna duda o interrogante sobre los APU publicados 
por el Municipio, es deber del proponente manifestarlos con al 
menos cuatro (4) días hábiles de anterioridad al cierre del 
proceso, para que el Municipio pueda estudiarlos y resolverlos 
oportunamente. 
4. El control de tráfico temporal y la señalización provisional 
necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y 
riesgo del proponente y/o contratista. Esta señalización debe 
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colocarse desde la orden de iniciación del contrato. 
5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U. El valor total del Precio 
Unitario se redondeará; cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso. 

Obligaciones generales del 
contratista 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 
documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
documentos del proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios 
prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la 
obra previstas en la Invitación y demás documentos del 
proceso. 
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los 
recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando 
ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
8. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del contrato.  
9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las 
leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y 
seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de 
los elementos de protección personal (EPP). 
10. Informar la modificación de la composición del capital 
social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si 
se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  
11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del 
personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
12. Informar a más tardar el siguiente día hábil al momento 
en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
13. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de 
acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 
anexos.  
14. Estar en permanente comunicación con el supervisor o 
el interventor del contrato [En los casos que se requiera].  
15. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el 
supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
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16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos 
logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar 
el contrato dentro de la oportunidad establecida.  
17. Aportar todo su conocimiento y experiencia para 
desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante.  
18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como 
con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan 
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones 
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 
anexos del contrato.  
19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, 
parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente 
dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 
50 Ley 789 de 2002).  
20. Gestionar con la debida confidencialidad la información 
a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato.  
21. Reportar la información relacionada con la ejecución 
del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante. 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes 
nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas 
con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el 
Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su 
adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de 
suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios 
del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores 
que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones 
de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato. 
 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes 
actuaciones para que se configure la no obligación de adquirir 
los bienes nacionales relevantes: 
 
a) El Contratista comunicará al supervisor o el interventor 
del contrato la ocurrencia de uno de los anteriores supuestos 
de hecho dentro de un (01) día contado a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.  
b) La Entidad por medio del supervisor o interventor del 
contrato informará dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o 
no uno de los supuestos definidos en este numeral. 
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno 
de estos supuestos, la Entidad verificará si es posible que el 
Proponente adquiera un bien de características técnicas 
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iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable 
le informará al Contratista el bien nacional relevante que 
deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de 
características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará la exoneración del 
cumplimiento de esta obligación. 

Modalidad de selección del 
contratista y su justificación, 
incluyendo los fundamentos 
jurídicos 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación de la Administración Pública", y el Decreto 1082 
de 2015, “Por la cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública” introduce nuevas e importantes 
aplicaciones a la mencionada Ley entre otros: 
 
•Se establecen cinco (5) modalidades de selección para 
contratar con el Estado: - licitación pública; - selección 
abreviada; - concurso de méritos; - contratación directa; y 
mínima cuantía. 
 
De acuerdo con lo señalado en las normas anteriores, se 
precisa que la escogencia de los futuros contratistas que 
ejecutarán el proyecto de que trata el presente estudio, se 
adelantará a través de la modalidad de selección conocida 
como MÍNIMA CUANTÍA a que se refiere el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, por no 
sobrepasar la mínima cuantía de la Entidad, tomando como 
justificación los siguientes aspectos: 
 
De conformidad con el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 
2025 el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo mensual 
vigente para el año 2026 en la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 
PESOS MICTE. ($1.750.905) a partir del 1 de enero de 2026. 
 
El presupuesto de ingresos del Municipio de El Rosal para la 
vigencia presupuestal del año 2026, de conformidad con el 
Acuerdo No 013 de 2025, se determinó el presupuesto de la 
vigencia 2026 para el municipio de El Rosal, por la suma de 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
VEINTISÉIS CENTAVOS ($35.523.358.564.26) M/CTE, 
expresado en SMMLV asciende a veinte mil doscientos 
ochenta y ocho (20.288) SMMLV, por lo tanto, de conformidad 
con el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, el cual establece que “La contratación de menor cuantía. 
Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 
se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos legales mensuales. (…) Las que tengan un 
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos 
legales mensuales;(…)” 
 
Así las cosas, la mínima cuantía del municipio tiene un tope 
que asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
($49.025.340.oo) M/cte. 
 
Así las cosas, como quiera que el presupuesto oficial no 
sobrepasa la menor cuantía de la Entidad, se concluye que la 
selección del contratista se realizará mediante MÍNIMA 
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CUANTÍA, la cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las demás 
normas que las modifiquen, sustituyan y adicionen. 

Factor de selección 

De conformidad con lo señalado en el Art. 94 de la Ley 1474 
de 2011, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Según lo señalado en la Ley, la escogencia del contratista se 
adelantará verificando los requisitos mínimos habilitantes 
(capacidad jurídica). La verificación de los requisitos mínimos 
habilitantes y de las condiciones técnicas, económicas, se hará 
exclusivamente en relación con el proponente con el precio 
más bajo; en caso de que este no cumpla con los mínimos, 
procederá la verificación del proponente ubicado en segundo 
lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. 
 
Para la escogencia de la propuesta se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos de experiencia y de conformidad 
con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 
2.2.1.2.1.5.2. se aceptará la oferta de menor precio, siempre 
que cumpla con las condiciones establecidas por la entidad. 
 
De acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente; 
las modalidades de selección de concurso de méritos y de 
mínima cuantía pueden llegar a concurrir en las siguientes 
situaciones:  
 
1. Cuando el presupuesto del Proceso de Contratación es 
menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal 
 
2. El objeto del Proceso de Contratación es la selección de 
consultores o proyectos, de conformidad con el numeral 3 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Así las cosas, el principio de economía contenido en la Ley 80 
de 1993 busca que, en la selección del contratista, la Entidad 
Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva 
de la propuesta más favorable, con austeridad de tiempo, 
medios y gastos. En consecuencia, dado que la selección de 
mínima cuantía es especial para cualquier objeto y que la 
selección de mínima cuantía permite obtener una mayor 
economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso 
de concurrencia del concurso de méritos y de mínima cuantía, 
Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de 
selección aplicable es la de mínima cuantía. 

7. REQUISITOS HABILITANTES 

Requisitos jurídicos 
habilitantes 

De conformidad con el numeral 4.2 y siguientes de la invitación 
del proceso de selección.  

Requisitos técnicos 
habilitantes 

De conformidad con el numeral 4.5 y siguientes de la invitación 
del proceso de selección. 

Requisitos financieros y 
organizacionales  

De conformidad con el numeral 4.6 y siguientes de la invitación 
del proceso de selección. 

8. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MAS FAVORABLE 

N/A 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 
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El contratista para ejecutar el presente contrato deberá constituir una garantía única a favor del 
MUNICIPIO, póliza que deberá ser expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria 
legalmente establecida en Colombia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007, artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el análisis del riesgo y del 
sector económico, con el fin de que ampare los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de El Rosal identificado con NIT 832.002.318-4 y el contratista 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el diez (10%) del 
Valor del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el diez (10%) del 
Valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (05) años a 
partir de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo 
definitivo 
satisfacción de las 
obras 

El treinta por ciento 
(30%) del valor final 
de las obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUALOBJET 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Asegurados Municipio de El Rosal identificado con NIT 832.002.318-4 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de El Rosal identificado con NIT 
832.002.318-4 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
NOTA 1: En aquellos eventos de adición o aumento del valor del (los) contrato (s), prorroga(s) o 
cualquier otra modificación que altere las condiciones iniciales de la garantía, el Contratista estará 
obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las 
condiciones originales. 

10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 

No será necesario hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.  

11. ANÁLISIS DE RIESGO 

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el Decreto 2474 de 2008, artículo 3 
y la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del objeto 
contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección 
adoptados para el presente proceso de selección a continuación se describen las circunstancias que 
se consideran, constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato, determinando su tipificación, estimación y asignación, teniendo en cuenta la ocurrencia de 
los mismos en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a cabo en la Entidad y las que 
operan en el mercado. 

12. ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO 

● Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP.  
● Presupuesto oficial 
● Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación. 
● Cotizaciones presentadas al proceso 

Firma del funcionario requirente 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Nombre del funcionario 
requirente 

ELIANA MERCEDES PULIDO RODRÍGUEZ 

Cargo del funcionario requirente SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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Proyectó:  
Kevin Javier Ladino Valbuena – Abogado – Estrategias 

Colombia SAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


