**Cooperación Regional para la Implementación Efectiva de Instrumentos de Precio al Carbono - Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde, Subgrupo Técnico de Medición, I**

**Proyeccion Economica**

| COMPONENTE / ITEM | DESCRIPCION BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO DE REFERENCIA (INCLUIDO IVA O IMPUESTOS SEGÚN APLIQUE) USD |
|---|---|---|---|---|
| Expertos, estudios y evaluaciones | Jefe/a de Proyecto | Horas/persona | 536 | $ 33 |
| | Consultor/a Senior 1 – Políticas de Precio al Carbono | Horas/persona | 622 | $ 33 |
| | Consultor/a Senior 2 – Mercados de Carbono / MRV | Horas/persona | 477 | $ 33 |
| | Consultor/a Senior 3 – Género, Justicia Climática y Cap. | Horas/persona | 261 | $ 27 |
| | Diseñador/a Instruccional – Curso Virtual | Horas/persona | 163 | $ 20 |
| | Investigador/a Junior – Apoyo Técnico | Horas/persona | 432 | $ 20 |
| | Profesional 1 – Apoyo Administrativo/Financiero | Horas/persona | 187 | $ 20 |
| | Profesional 2 – Apoyo Logístico | Horas/persona | 205 | $ 20 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 1** | | | | |
| Tiquetes áereos | Chile-Colombia-Chile (2 consultores) | Unidad (Ida y Retorno) | 4 | $ 723 |
| | Chile-Perú-Chile (2 consultores) | | 4 | $ 410 |
| | Chile-México-Chile (2 consultores) | | 4 | $ 1.363 |
| | Perú-Chile-Perú (3 personas del SGT-MRV) | | 3 | $ 447 |
| | Colombia-Chile-Colombia (3 personas del SGT-MRV) | | 3 | $ 638 |
| | México-Chile-México (3 personas del SGT-MRV) | | 3 | $ 1.613 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 2** | | | | |
| Seguros de viaje | Chile-Colombia-Chile (2 consultores) | Unidad (Ida y Retorno) | 4 | $ 68 |
| | Chile-Perú-Chile (2 consultores) | | 4 | $ 59 |
| | Chile-México-Chile (2 consultores) | | 4 | $ 85 |
| | Perú-Chile-Perú (3 personas del SGT-MRV) | | 3 | $ 59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Colombia-Chile-Colombia (3 personas del SGT-MRV) | | 3 | $ 68 |
| | México-Chile-México (3 personas del SGT-MRV) | | 3 | $ 85 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 3** | | | | |
| Hospedaje hotel | México | Noches-Persona | 10 | $ 244 |
| | Colombia | Noches-Persona | 10 | $ 214 |
| | Perú | Noches-Persona | 10 | $ 223 |
| | Chile | Noches-Persona | 18 | $ 232 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 4** | | | | |
| Servicios de taxi (Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto) | México | Unidad | 4 | $ 53 |
| | Colombia | Unidad | 4 | $ 46 |
| | Perú | Unidad | 4 | $ 48 |
| | Chile | Unidad | 9 | $ 50 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 5** | | | | |
| Dietas | México | Días-persona | 14 | $ 105 |
| | Colombia | Días-persona | 14 | $ 92 |
| | Perú | Días-persona | 14 | $ 96 |
| | Chile | Días-persona | 27 | $ 100 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 6** | | | | |
| Taller 4 países | México | Evento | 1 | $ 1.680 |
| | Colombia | Evento | 1 | $ 1.472 |
| | Perú | Evento | 1 | $ 1.536 |
| | Chile | Evento | 1 | $ 1.600 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 7** | | | | |
| Documento final y difusión | Traducción técnica especializada (ES-EN / EN-ES) | Servicio | 1 | $ 987 |
| | Diseño gráfico profesional del documento final | Servicio | 1 | $ 864 |
| | Publicación en formatos múltiples | Servicio | 1 | $ 494 |
| | Diseño de piezas de difusión (banners, clips para RRSS) | Servicio | 1 | $ 432 |
| | Alojamiento y carga en plataformas digitales institucionales | Servicio | 1 | $ 309 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 8** | | | | |
| Plataforma de aprendizaje y cápsulas audiovisuales | Diseño gráfico del entorno virtual | Servicio | 1 | $ 1.481 |
| | Producción de cápsulas audiovisuales (grabación) | Servicio | 1 | $ 1.975 |
| | Edición audiovisual profesional | Servicio | 1 | $ 1.481 |
| | Subtitulado y adaptación accesible | Servicio | 1 | $ 864 |
| | Carga de contenidos y configuración plataforma | Servicio | 1 | $ 987 |
| | Control de calidad y pruebas de usabilidad | Servicio | 1 | $ 617 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 9** | | | | |
| Diagramación y publicación digital de la guía | Diseño gráfico base y línea visual | Servicio | 1 | $ 555 |
| | Diagramación profesional del contenido | Servicio | 1 | $ 494 |
| | Publicación digital optimizada | Servicio | 1 | $ 432 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 10** | | | | |
| Producción audiovisual y adecuación del módulo virtual | Adaptación gráfica del módulo | Servicio | 1 | $ 494 |
| | Edición audiovisual complementaria | Servicio | 1 | $ 555 |
| | Ajustes de accesibilidad y revisión técnica | Servicio | 1 | $ 432 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 11** | | | | |
| Taller nacional | Arriendo sala accesible | Día | 1 | $ 1.481 |
| | Coffee break participantes | Servicio | 1 | $ 1.111 |
| | Materiales impresos y kit participantes | Servicio | 1 | $ 864 |
| | Registro audiovisual | Servicio | 1 | $ 1.111 |
| | Sistematización de resultados | Servicio | 1 | $ 987 |
| **SUBTOTAL DEL COMPONENTE 12** | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO MAXIMO A CONTRATAR TOTAL DE COMPONENTES** | | | | |

Responsable:

**CRISTINA ANDREA FIGUEROA VARGAS**
**Profesional**
**DEPARTAMENTO DE MITIGACIÓN Y TRANSPARENCIA CLIMÁTICA**

Firma

Nombre: Cristina Figueroa Vargas

ESTE DOCUMENTO CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
Ministerio del Medio Ambiente

**Reporte y Verificación**

| VALOR TOTAL USD | Observaciones |
|---|---|
| $ 17.852 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 20.720 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 15.892 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 6.959 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 3.261 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 8.640 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 3.739 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| $ 4.096 | Distribución por actividad en Hoja "Detalle" |
| **$ 81.158** | |
| $ 2.892 | Viajes del equipo consultor (2 personas) a 3 países de la región para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 1.640 | Viajes del equipo consultor (2 personas) a 3 países de la región para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 5.452 | Viajes del equipo consultor (2 personas) a 3 países de la región para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 1.341 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV por país a taller final en Santiago, Chile |
| $ 1.914 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV por país a taller final en Santiago, Chile |
| $ 4.839 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV por país a taller final en Santiago, Chile |
| **$ 18.078** | |
| $ 272 | Viajes del equipo consultor (2 personas) a 3 países de la región para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 238 | Viajes del equipo consultor (2 personas) a 3 países de la región para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 340 | Viajes del equipo consultor (2 personas) a 3 países de la región para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 178 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV por país a taller final en Santiago, Chile |

| | |
|---|---|
| $ 204 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV por país a taller final en Santiago, Chile |
| $ 255 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV por país a taller final en Santiago, Chile |
| **$ 1.487** | |
| $ 2.440 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 (3 y 2 noches por país respectivamente) |
| $ 2.138 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 (3 y 2 noches por país respectivamente) |
| $ 2.231 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 (3 y 2 noches por país respectivamente) |
| $ 4.183 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV para 3 países a taller final en Santiago, Chile (2 noches) |
| **$ 10.992** | |
| $ 210 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 184 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 192 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 |
| $ 450 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV para 3 países a taller final en Santiago, Chile |
| **$ 1.036** | |
| $ 1.470 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 (4 y 3 días por país respectivamente) |
| $ 1.288 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 (4 y 3 días por país respectivamente) |
| $ 1.344 | Viajes del equipo consultor (2 personas) para actividades 1.1 y 2.2 (4 y 3 días por país respectivamente) |
| $ 2.700 | Viaje de 3 integrantes SGT-MRV para 3 países a taller final en Santiago, Chile (3 días) |
| **$ 6.802** | |
| $ 1.680 | Talleres para los 4 países (actividad 2.2) |
| $ 1.472 | Talleres para los 4 países (actividad 2.2) |
| $ 1.536 | Talleres para los 4 países (actividad 2.2) |
| $ 1.600 | Talleres para los 4 países (actividad 2.2) |
| **$ 6.288** | |
| $ 987 | Actividad 2.3 Difusión |
| $ 864 | Actividad 2.3 Difusión |
| $ 494 | Actividad 2.3 Difusión |
| $ 432 | Actividad 2.3 Difusión |
| $ 309 | Actividad 2.3 Difusión |

| | |
|---|---|
| **$ 3.086** | |
| $ 1.481 | Actividad 3.1 Curso |
| $ 1.975 | Actividad 3.1 Curso |
| $ 1.481 | Actividad 3.1 Curso |
| $ 864 | Actividad 3.1 Curso |
| $ 987 | Actividad 3.1 Curso |
| $ 617 | Actividad 3.1 Curso |
| **$ 7.406** | |
| $ 555 | Actividad 3.2 Guía Técnica |
| $ 494 | Actividad 3.2 Guía Técnica |
| $ 432 | Actividad 3.2 Guía Técnica |
| **$ 1.481** | |
| $ 494 | Actividad 3.3 Módulo virtual |
| $ 555 | Actividad 3.3 Módulo virtual |
| $ 432 | Actividad 3.3 Módulo virtual |
| **$ 1.481** | |
| $ 1.481 | Actividad 3.5 Taller regional |
| $ 1.111 | Actividad 3.5 Taller regional |
| $ 864 | Actividad 3.5 Taller regional |
| $ 1.111 | Actividad 3.5 Taller regional |
| $ 987 | Actividad 3.5 Taller regional |
| **$ 5.555** | |
| **$ 144.850** | |

**Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada**
**Documento original disponible en: https://ceropapel.mma.gob.cl/validar/?key=23256130&hash=ef838**