FRR

Fondo Rotatorio

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO
No (048 DE 2026

I. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
identificada con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por
CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C.,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 70.568.775, en su calidad de Director
Administrativo, segun Resolucion No. 15113 del 04 de diciembre de 2025 y obrando
en virtud de la facultad consagrada por el articulo 2° de la Resolucion No. 230 del
20 de diciembre de 2007, aclarada mediante Resolucién No. 023 del 20 de febrero
de 2008, articulo 6° por la cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, delega en el Director Administrativo la
facultad para suscribir los contratos y demds actos inherentes a la actividad
contractual, hasta por una cantidad de trescientos (300) salarios minimos mensuales
legales vigentes y quien en adelante se denominard EL FONDO y SOLUCIONES
PRACTICAS CIVILES S.A.S. identificado con NIT. No. 901.400.169-0, todo lo cual consta
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de
Comercio de Ibagué; representada legalmente por MARIA DEL PILAR OZUNA MORA,
mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania No. 38.262.232 expedida
en Ibague, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir el contrato electronico previas las siguientes:

Il. CONSIDERACIONES

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el
Coordinador de Grupo de Mantenimiento y Construccion de la Direccion
Administrativa de la Registraduria Nacional del Estado Civil, elabord el estudio
previo describiendo vy justificando la necesidad de la presente contratacion, en
concordancia con lo dispuesto por los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante
radicado RNEC-I-2026-002710 del 13 de febrero de 2026, el Coordinador de Grupo
de Mantenimiento y Construccion de la Direccidon Administrativa de la Registraduria
Nacional del Estado Civil remitié el estudio previo a la Gerente Administrativa y
Financiera con el objetivo de iniciar los trdmites correspondientes para el proceso
de contratacioén. 3. Que, el comité Asesor para la contratacion del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en su sesion extraordinaria del 23 de
ebrero de 2026, una vez analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la
%ﬁ)n’rro’rocién estatal, los principios de las actuaciones contractuales y la obligacion
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de los servidores puUblicos de someterse a las actuaciones de Ley, recomendd dar
inicio al proceso de Seleccion. 4. Que, el Coordinador Grupo Presupuesto de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, expidié el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 21526 del 23 de febrero de 2026, con cargo al presupuesto del
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, para la vigencia fiscal
2026. 5. Que la presente contratacion se realizard a través del procedimiento de
seleccion abreviada de conformidad con lo senalado en el articulo 2, numeral 2 de
la Ley 1150 de 2007. é. Que la seleccion abreviada de menor cuantia No. 03 de
2026 — FRR se publicd en el SECOP Il el dia 09 de marzo de 2026. 7. Que, mediante
resolucion No. 168 del 20 de marzo de 2026, se dio la aperfura al proceso de
seleccion abreviada No. 03 de 2026 — FRR. 8. Que, el 07 de abril de 2026, se realizd
el cierre de la seleccidon abreviada de menor cuantia No. 03 de 2026 - FRR,
recibiendo mediante la plataforma SECOP Il, ocho (8) propuestas asi: 1). BERMORI
GRANDA VALENCIA, 2). SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S. 3). HEOS INGENIERIA
& DISENO S.AS. 4). MARA LIMITADA. 5). MACROVIL SAS. 6). INGNOVA R P R
CONSTRUCCIONES SAS. 7). CONESTRUCTURAR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 8).
EKLECTICA ARQUITECTURA S.AS. 9. Que, mediante Resolucidn No. 284 del 06 de
mayo de 2026, se adjudicd la seleccidén abreviada de menor cuantia No. 03 de
2026 a SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S. identificado con NIT. 901400169-0, por
un valor total de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO PESOS ($406.092.951) M/CTE incluido AlU y el IVA sobre la utfilidad
y demds impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional y/o
Departamental, por un término de ejecucion de cuatro (04) meses contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. 10. Que, en consecuencia, el Director
Administrativo de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una vez el Grupo
Compras bajo su competencia y responsabilidad funcional, revisé y verificd que la
documentacién se cine a la normativa aplicable y vigente, requiridé mediante
radicado RNEC-I-2026-006238 del 07 de mayo de 2026, al Jefe Oficina Juridica, la
elaboracién, suscripcion y legalizacion del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracion del Contrato,
de acuerdo con las siguientes, clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin

érmula de reaqjuste la adecuacion y mantenimiento de la sede de la Registraduria

) . , . . s . . .
pecial de Puerto Inirida — Guainia de conformidad con el estudio previo, las
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condiciones adicionales a la seleccion abreviada No. 03 de 2026 y la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral de contrato,

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO- Dentro del alcance del objeto, se
contempla ejecutar las actividades de adecuacion y mantenimiento de acuerdo
con lo determinado en las especificaciones técnicas, para lo cual el contratista
deberd ejecutar las siguientes actividades:

Registraduria especial de Puerto Inirida - Guainia.

Estructura de cubierta y cubierta en tejas de tipo UPVC

Ajuste de la red eléctrica, mantenimiento puntos.

Panete, resane y pintura interior e impermeabilizacién de muros deteriorados.
Cambio de cielo raso.

Adecuacion mesdn de atencidon al publico

Adecuacion bano para personas con movilidad reducida.

CUADRO DE AREAS

Area Lote Area Construida Area Intervenida

400 m2 400 m2 400 m2

NOTA: Para este proceso se cuenta con los planos arquitectdnicos requeridos para
adelantar las obras de adecuacion y mantenimiento.

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS- EL CONTRATISTA deberd
garantizar que durante la ejecucion del contrato se lleve a cabo el mantenimiento
y reparaciones locativas de las instalaciones de la Registraduria Especial de Puerto
Iniida- Guainia, dentro del plazo pactado y con las especificaciones y calidades
estipuladas en el ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES GENERALES — EI CONTRATISTA se obligard
para con la Entidad, en relaciéon directa con el objeto del contrato, a los siguiente:

1. Al redlizar la obra relacionada con la adecuacidon y mantenimiento de la sede
de la Registraduria Especial de Puerto Inirida - Guainia se deben prevenir danos
que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulen la materia. 2. En todos los items que
/E;cesi’ren materiales, deben utilizarse de buena calidad que cumplan con las

normas técnicas pertinentes. Cuando se especifica determinado material, no
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significa compromiso con alguna marca en particular, sino que con ello se estdn
estableciendo caracteristicas de tipo, especificaciones técnicas, calidad y costo
del material a utilizar; por tanto, debe entenderse como material de la misma
calidad, tipo semejante, especificaciones técnicas similares y costo equivalente al
material indicado en el presupuesto. 3. El contratista deberd coordinar con el
interventor de la obra la disposicion diaria y final de escombros o materiales
desechables, la proteccidén de las zonas aledanas y el aseo posterior del sitio,
cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliquen en la zona a
intervenir. 4. Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se
complementan entre siy tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas del proyecto, relacionadas con el empleo de los materiales y el
dimensionamiento de las actividades a ejecutar, los cuales quedardn a disposicion
de los interesados en la carpeta del proceso. 5. Los ajustes requeridos durante la
ejecucion de la obra por la variacion en las especificaciones, en los planos o en
ambos, deberdn ser coordinados con el interventor del contrato para que haga
parte de la construccion, por lo que dicha circunstancia no exime al contratista de
sU ejecucidn ni servird como base para futuras reclamaciones o demandas
posteriores, en el entendido que la contfratacidn con el Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales
de buen uso. é. Cualquier cambio que proponga el contratista deberd ser
consultado por escrito al interventor y no podrd proceder a su ejecucion sin la
aceptaciéon escrita de éste, siempre que no constituya modificacion al contrato en
cuyo caso deberd contar previamente con la autorizacién del ordenador del gasto
y correspondiente documento modificatorio. En caso contrario cualquier frabajo
serd por cuenta y riesgo del contratista. 7. Todas aquellas actividades como
desplazamientos, retiros, desmontes y reubicacién de elementos, que impliquen el
movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios para la ejecucién de los
trabajos contratados, asi como el uso de herramientas y andamios apropiados
para la ejecucion de labores, no deben afectar la mamposteria o estructuras que
permanecen en la edificacién. 8. Deberd coordinarse con el interventor y los
funcionarios de la RNEC el retiro de muebles o equipos existentes (el cual debe
efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucidon de los trabajos.
Estas labores deben ser incluidas en el costo de los items en que aplique. 9.
Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de
los obras en relacidén con su avance, calidad y costo, para tal efecto la entidad
Spndrd a disposicidon del contratista un link, mediante el cual se administrard una
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bitGcora electronica destinada al registro diario de las actividades desarrolladas en
obra para efectos de supervision y seguimiento técnico, por lo que el confratista
tendrd la obligacion de designar y disponer de personal responsable para realizar
su diligenciamiento diario de una manera completa y veraz de la bitdcora. Nota 1:
Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores
cantidades de obra o no ejecuciéon de items contratados, durante el desarrollo de
esta, este monto podrd ser utilizado para la ejecucidn de mayores cantidades
revisado en el balance inicial de la obra y que se requieran para el cumplimiento
del objeto contractual. Por lo anterior, estas condiciones actualizadas podrdn ser
acordadas entre el contratista, el interventor, mediante acta de aprobacion en la
cual se deberd relacionar el balance de contfrato. Nota 2: Los item nuevos o no
previstos en el confrato serdn acordados entre el interventor y el contratista,
contardn con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizacion se
deberd suscribir el respectivo “ofrosi”, con la novedad contractual a que haya
lugar, trdmite sin el cual no se podrd iniciar su ejecucion.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - El contratista se obliga para
con la Enfidad, en relacion directa con el objeto del contrato, a lo siguiente: L
Obligaciones Generales: 1. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los
subcontratistas o un tercero contfra de la Entidad, por causa o con ocasion del
contrato. 2. Rendir y elaborar los informes, y demds trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
confractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. Cumplir con la totalidad de
los alcances descritos en el confrato, sus anexos y demds soportes que lo
anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. 5. Cumplir con las
obligaciones laborales del personal confratado en la ejecucion del contrato. 6. No
acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho. 7. Informar oportunamente a la Entidad sobre
eventualidades que pueda surgir y que implique refraso en el desarrollo del
confrato. 8. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones
escritas por el interventor del contfrato y la Entidad. 9. Suscribir a tiempo las actas
requeridas por parte del interventor como constancias de la ejecucion del contrato.
10. Presentar la factura del contrato, anexando todos sus soportes y documentos

ecesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la plataforma SECOP II. 11.
Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se

n
/]
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obliga a dfiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una
enfidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los
diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (articulo 1 del Decreto 768
de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma estricta los controles vy
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 50 de
la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y
demds normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a
seguridad social, y pago de parafiscales durante la vigencia del contrato. 12. Las
demds que por ley o contrato le correspondan. Il._Obligaciones especificas: Fl
Conftratista se compromete a: 1. Desarrollar las labores objeto del contrato con sus
propios medios y equipos, por lo que deberd contar con el personal profesional, los
materiales, equipos, herramienta y mano de obra, necesarios para dar
cumplimiento al objeto y plazo contractual, con la observancia de las
especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos de condiciones y en el
contrato, en concordancia con los planos arquitecténicos que hacen parte del
proceso contractual. 2. Realizar las senalizaciones desde el inicio y durante la
ejecucion de la obra, colocar vallas, senales y demds elementos necesarios para la
seguridad de las personas y de la misma obra, para lo cual, deberd tomar todas las
medidas necesarias para garantizar la integridad fisica de los trabajadores y la de la
comunidad afectada con la ejecucion de la obra. 3. Garantizar que el presupuesto
de obra contemple la totalidad de las actividades aprobadas para la ejecucion de
la obra. 4. Utilizar materiales de primera calidad y mano de obra altamente
calificada conforme los estdndares exigidos. El supervisor del contrato no aprobard
actividades que no cumplan con las especificaciones solicitadas. 5. Deberd
garantizar que los muebles, equipos, puntos de red, divisiones y demds elementos
que requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervencion
de la sede para liberar los espacios a intervenir, serdn nuevamente ubicados,
instalados y/o puestos en funcionamiento en su lugar inicial, garantizando su
cuidado y conservacion durante el traslado y dejdndolos funcionales y en las
condiciones iniciales encontfradas. 6. Gestionar integralmente los residuos
generados con ocasion de la ejecucion del contrato, conforme a su clasificaciéon y
tipologia establecida en la normativa ambiental vigente aplicable. Para estos
efectos, deberd garantizar la adecuada separaciéon en la fuente, almacenamiento
temporal, recoleccion, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposicion
/inol de los residuos, incluyendo, segin corresponda, residuos de construccion y

demoalicion (RCD), residuos sélidos ordinarios y aprovechables, residuos peligrosos
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(RESPEL) y cualquier otra tipologia derivada de las actividades ejecutadas, a través
de gestores o instalaciones debidamente autorizadas por la autoridad ambiental
competente. Deberd mantener las dreas intervenidas en condiciones de orden y
limpieza durante la ejecucion del contrato y, a mds tardar al finalizar las actividades,
entregarlas libres de residuos, materiales sobrantes o elementos asociados a la
ejecucion contfractual. Como soporte del cumplimiento de esta obligacion, deberd
presentar a la Supervision o Interventoria los certificados que acrediten el
aprovechamiento y/o la disposicion final adecuada de los residuos generados,
expedidos por gestores o sitios autorizados por la Autoridad Ambiental Competente
y, conforme a la normatividad vigente. 7. Formular y presentar, antes del inicio de
cualquier actividad fisica en obra, el Plan de Accidon para la Implementacion del
Componente de Gestion Ambiental de Obra (PA-CGAO). El PA-CGAO deberd
contener las medidas, programas, procedimientos y controles necesarios para
prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar los impactos ambientales derivados de la
ejecucion contractual, conforme a la normativa ambiental vigente y a las
condiciones particulares del proyecto. El PA-CGAO hard parte integral del contrato
y serd de obligatorio cumplimiento durante toda la ejecuciéon contractual. 8.
Informar a la enfidad de manera detallada y documentada, cuales criterios
ambientales estdn implementando en la ejecucién de la obra. 9. El contratista
deberd presentar el cronograma de la sede a intervenir para la ejecucién de la
obra con los documentos requeridos dentro de los dos dias siguientes a la firma del
acta de inicio previamente aprobado por el interventor o supervisor. Se debe tener
en cuenta que es inviable efectuar el fraslado de puestos de trabajo de los
funcionarios durante el plazo de ejecucion del contrato que se suscriba, los trabajos
que se contraten deberdn necesariomente efectuarse con la sede en
funcionamiento y prestando servicio normalmente. 10. Sectorizar las zonas de
trabajo y entregar terminadas las dreas que se vayan interviniendo para efectos de
la re acomodacidon de personal y sus puestos de trabajo, y la liberacién de espacios
que posibiliten desarrollar la obra en forma &gil y oportuna dentro del plazo
establecido, sin que esto afecte la prestacion del servicio de la Registraduria, por tal
razén las labores contratadas se deberdn ejecutar por etapas y/o dreas de trabajo,
en cumplimiento del cronograma de actividades el cual deberd ser avalado por el
supervisor o interventor. 11. Elaborar y enfregar los planes de contingencia para
atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o
plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
vventos, dentro de los tres dias siguientes a la ocurrencia del hecho imprevisto. 12.
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Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. Dando
cumplimiento de los Estdndares Minimos del SG-SST, segun la Resolucion 0312 de
2019. 13. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo
con las actividades a desarrollar, para lo cual deberd tener en cuenta los
lineamientos establecidos en el anexo denominado “matriz requisitos SST”, sugerida
por la Entidad. 14. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera
periddica, y en lo pertinente, en temas relacionados con lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015, sistema de gestion de seguridad y salud en el frabajo vy
presentar las evidencias correspondientes, se sugiere la siguiente periodicidad de las
capacitaciones: *Capacitaciones previas al inicio de las actividades, cuando se
presenten cambios en los procesos, introduccidn de nuevos riesgos, o cuando se
trate de actividades de alto riesgo. ePara trabajos especificos (alturas, riesgo
eléctrico, espacios confinados, entre otros), la capacitacion deberd cumplir la
periodicidad definida en la normatividad especial aplicable y mantenerse vigente.
15. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades
de trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de
obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad
competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 4272
de 2021 del Ministerio de trabajo. 16. Afiliacién y pago oportuno al Sistema de
Seguridad Social Integral (EPS, ARL y pension) de todo el personal vinculado. 17.
Realizar reporte e investigacion de incidentes y accidentes de trabajo, en caso de
que llegard a presentarse con forme a los requisitos establecidos en la resolucion
1401 de 2007. 18. Coordinacion permanente de actividades con los responsables SST
de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 19. El
contratista deberd dar cumplimiento a las actividades en los tiempos establecidos
en el cronograma. 20. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de fipo
juridico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que se
interpongan por causa o con ocasion del desarrollo de las obras, hasta que queden
debidamente resueltos. 21. Responder por danos causados a terceros en desarrollo
del contfrato, igualmente responderd por los danfos que se deriven del
incumplimiento del contrato. 22. Responder por los danos o defectos que se
presenten en la ejecucion de las obras, desde su inicio hasta la fecha en que se
entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y que provengan de
adllas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 23.
%sponder por el pago total a los proveedores y personal, que haya partficipado
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durante la ejecuciéon del contfrato, para lo cual deberd entregar certificacion de
paz y salvo a la supervision o interventor. 24. Entregar un registro fotogrdfico del
antes y después de la obra. 25. El contratista deberd entregar el andilisis de precios
unitarios (APU) en un formato que contenga: ¢ Materiales, *Mano de obra,
eHerramienta y equipo, ¢Transporte. Los cudles serdn verificados y avalados por el
Supervisor o Interventor a la suscripcion del acta de inicio. 26. El contratista deberd
cumplir durante la ejecucion del contrato con el personal propuesto descrito en el
numeral 5.2.2 de los estudios previos antes de la suscripcidon del acta de inicio
deberd presentar los documentos que acrediten el respectivo cumplimiento del
perfil y experiencia especifica. 27. El contratista presentara la memoria de cdilculo
de las cantidades de las actividades de obra presentadas en el balance de cada
corte, en el formato sugerido por la Coordinacion de mantenimiento vy
consfrucciones. 28. Mantener sistemas de seguimiento de informacion en tiempo
real sobre el estado de las obras en relacidén con su avance, calidad y costo,
realizando el diligenciamiento de la bitdcora proporcionada por la entidad por
medio del link, referente al avance diario de la ejecucion de la obra. 29. El
conftratista asistird a los comités de obra de manera presencial, el acompanamiento
debe realizarse por parte del representante legal.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. 1. Pagar el valor del contrato de
conformidad con lo pactado. 2. Brindar la colaboraciéon y proporcionar la
informaciéon  y/o documentacidbn que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato. 3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el
confratista dentro de los términos legales. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Ejercer
adecuada y correctamente vigilancia del contrato. é. Aprobar las garantias o las
modificaciones a las mismas que EL CONTRATISTA constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el
contrato. 7. Las demds que le sean requeridas y que se encuentren en el marco del
objeto contractual.

CLAUSULA SEPTIMA: TERMINO DE EJECUCION: - El plazo de ejecucion es de cuatro (4)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

LAUSULA OCTAVA: - VALOR DEL CONTRATO El valor del confrato serd por
FUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
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PESOS (S 406.092.951) M/CTE, incluido el AU e IVA y demds impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel Nacional, Municipal y/o Departamental.

CLAUSULA NOVENA - FORMA DE PAGO: EL FONDO pagard al CONTRATISTA el valor
del contrato asi:

a. Un primer pago correspondiente al 10% del valor del contrato a la
suscripcion del acta de inicio y entrega del cronograma, balance de obra,
APUS, hoja de vida del personal y plan de calidad.

b. Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato cuando se
haya ejecutado como minimo el 50% de este, previo a la presentacion del
acta de avance de la obra expedida por el supervisor o interventor del
contrato, con su respectivo corte de obra en el que se puede verificar la
ejecucion de las actividades.

c. Un tercer pago correspondiente al 40% del valor del contrato cuando se
haya ejecutado el 100% de esté, previo a la presentacion del acta de
avance de la obra expedida por el supervisor o intferventor del contrato con
su respectivo corte de obra, en el que se pueda verificar la ejecucion de las
actividades.

d. Un Ultimo pago del 10% del valor del confrato, sujeto a la liquidacion del
contrato previa presentacion de las pdlizas actualizadas y vigentes,
debidamente aprobadas en la plataforma SECOP Il y el acta de recibo
definitivo a satisfaccion.

Para cada pago EL CONTRATISTA deberd presentar:

e Informe de actividades y/o de ejecucion del confrato con su respectivo
registro fotogrdfico (Formato libre del contratista de obra).

e Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte
del interventor del contrato.

e Cuadro resumen de cantidades de obra ejecutada con el balance del
confrato que soporten el porcentaje de obra realizada, debidamente
aprobado y suscrito por el supervisor o interventor del contrato.

e Acta de avance de ejecucion (Formato FRR).

e Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo
a lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la
ley 789 de 2002

e Factura electréonica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP |I.
Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la interventoria del
contrato.

e ) Certificacién de suministros que requieran ingreso al almacén y que puedan

?sﬁr objeto de inventario (en los casos que aplique).
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NOTA 1: El informe del CONTRATISTA, informe de seguimiento de supervision, acta
de inicio y los demds relacionados con la ejecuciéon del contrato reposardn en el
expediente contractual y deberdn ser cargados en la plataforma SECOP |l.

NOTA 2: Los pagos senalados estdn sujetos a la meta global de pagos aprobada
por el Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El frdmite para el pago efectivo
de las facturas estard sujeto a los procedimientos administrativos internos de la
Entidad y del Ministerio de Hacienda.

NOTA 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del
CONTRATISTA para cuyos efectos la Enfidad hard las retenciones del caso vy
cumplird las obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El
proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad
efectUa los descuentos de Ley vigentes.

NOTA 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para pago de la misma solo empezard a contarse desde la fecha en que
se aporte el Ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que
se presenten por este concepto serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendrd por ello derecho al pago de intereses o compensacidn de ninguna
naturaleza.

NOTA 5: Factura electronica: Se empleard la facturacion como requisito para su
aceptacion y pago, mediante el mecanismo de la factura electronica en
cumplimiento del Decreto 1929 de 2007 y demds normas que lo adicionen,
modifiquen, sustituyan o deroguen.

CLAUSULA DECIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: EL FONDO pagard al CONTRATISTA
el valor del presente contrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal
2026, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21526 del 23
de febrero de 2026.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INTERVENTORIA. — EL FONDO ejercerd la interventoria
del contrato, a través de AUREA GROUP S.A.S., quien deberd cumplir las funciones
de la interventoria establecidas en el Manual de Contfratacion del Fondo Rotatorio
?‘je la Registraduria Nacional del Estado Civil, adoptado por la Resoluciéon No. 769
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del 27 de agosto de 2025, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancia y control
sobre la ejecucion del confrato. 2) Expedir el certificado de prestacion a
satfisfaccion del servicio correspondiente quedando obligado EL CONTRATISTA, a
prestar foda colaboracién y suministrar toda la informacion que le sea solicitada
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
3) Expedir el certificado de recibo a satisfaccion definitivo del servicio. 4) Presentar
informe sobre la ejecucion del objeto del contrato. 5) Solicitar informes, llevar a
cabo reuniones, integrar comités y desarrollar ofras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucidon del contrato. ) Todas las solicitudes,
recomendaciones U observaciones del interventor al CONTRATISTA, deberdn
realizarse POR ESCRITO, al igual que las modificaciones que requieran autorizacion
del ordenador del gasto, las cuales deberdn presentarse ante éste, oportunamente.
7) Remitir al grupo de contratos, o quién haga sus veces, de acuerdo con las
normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, la solicitud de
trdmite de terminacion y liquidaciéon del contrato, cuando haya lugar a ello,
adjuntando los correspondientes soportes (Certificacion de pagos, expedida por la
Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de recibo
definitivo a satisfaccion suscrito por el interventor, Acreditacién del pago de
parafiscales, a través de planilla, si es persona natural o certificacion del pago
expedida por el representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si
pertenece al régimen comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta
de recibo definitivo a satisfaccion suscrita por el interventor y el contratista. 8). Dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de
2011. Asi como en la normatividad vigente que regule la supervision en materia de
contratacién estatal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LIQUIDACION: Las partes acuerdan que se procederd
a liguidar el presente confrato de acuerdo con las condiciones y términos
establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 217 del Decreto 019
de 2012y la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que pard el ejercicio
de las actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar
informacién confidencial y tener acceso a documentacidn de alto nivel de
complejidad e interés para la Organizacién Electoral, se compromete a que el uso
que le dé a dicha informacién debe corresponder a las obligaciones que desarrolla
%Lmon’rener la reserva que corresponda para su manejo y divulgacion so pena de
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las sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o
parcial por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrard como indemnizacién una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del confrato a titulo de
pena, sin que por ello quede afectado el derecho de la Entidad a cobrar
intfegralmente el valor de lo debido que no haya quedado satisfecho con el diez
por ciento (10%) anterior, y de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento. LA REGISTRADURIA podrd descontar y tomar
directamente el valor que resultare a cargo de EL CONTRATISTA por este concepto,
de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razén del confrato o en su
defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica. Si lo anterior no fuera
posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccidon Coactiva
conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservard LA
REGISTRADURIA de aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién,
simultdneamente con el cobro de la cldusula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones contfractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto
independiente de la cldusula penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, LA
REGISTRADURIA impondrd multas diarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor
total del contrato, sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo. Las multas se aplicardn de conformidad con lo establecido en
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el procedimiento
establecido en el Manual de Contratacion de la Registraduria Nacional del Estado
Civil. En el evento en que LA REGISTRADURIA impusiere al CONTRATISTA multa, de
conformidad con lo establecido en esta cldusula, deberd proceder de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082 de 2015.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la REGISTRADURIA
para imponer las multas a que hace referencia esta cldusula y descontar su valor de
los saldos a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL
CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicaciéon de las multas
aqui pactadas, las mismas se hardn efectivas con cargo al amparo de
cumplimiento de la garantia Unica. Si ni lo uno ni lo ofro fuere posible, LA
REGISTRADURIA las cobrard por la via ejecutiva, para lo cual, el presente contrato,

unto con el acto de imposicion de la multa, prestard mérito del titulo ejecutivo.

AUSULA DECIMA SEXTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - EI
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valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direccidn
General del Tesoro y se cobrard en la forma establecida por la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION
UNILATERALES, SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De
conformidad con lo dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con la Ley 1150 de 2007, las cldusulas excepcionales de
intferpretacion, modificacion y terminacién unilaterales, sometimiento a la ley
nacional y caducidad del contrato por parte de la Enfidad, se enfienden
incorporadas en el presente contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que
declare la caducidad dard por terminado el contrato y ordenard su liquidacion en
el estado en que se encuentre, y se noftificard personalmente o por edicto de
acuerdo con lo previsto en el Cbédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; contra dicha resolucidn procederd el recurso de
reposicion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes contratantes en caso de controversias contractuales
buscardn solucionar en forma agil, répida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual a través de los Métodos Alternativos de
Solucién de Conflictos, tales como la conciliacién, amigable composicién vy
transaccion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las
garantias descritas en la plataforma transaccional del SECOP Il. PARAGRAFO
PRIMERO: Dentro de los términos estipulados en el confrato ninguno de los amparos
oforgados podrd ser cancelado sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA
deberd mantener vigente hasta la liquidaciéon del presente contrato, la garantia de
cumplimiento a que se refiere esta cldusula y serd de su cargo el pago de todas las
primas y demds erogaciones de constituciéon, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se demora en modificar las
garantias éstas podrdn variarse por la aseguradora a peticion del FONDO y a cargo
de EL CONTRATISTA, quien por la firma del confrato autoriza expresamente al
FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a
su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expirardn por falta de pago de la

rima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la
@n‘idod, la Compania de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del
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tomador del seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasién de la confratacion del seguro o cualquier ofra excepcion que
tenga el asegurador en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La garantia
de cumplimiento del contrato deberd tener una vigencia minima hasta la
liquidacion del mismo de acuerdo a lo establecido en el en el articulo 2.2.1.2.3.1.12
del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la
Entfidad de cualquier reclamacion por danos o perjuicios proveniente de terceros,
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL
CONTRATISTA responderd civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que
le fueren imputables y que causen dano o perjuicio a la REGISTRADURIA, todo de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de
naturaleza estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso
del numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningun caso generard relacion
laboral, ni prestaciones sociales.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este
contrato sin la autorizaciéon previa y escrita del FONDO.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. - Este contfrato requiere para su
perfeccionamiento, del acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacion
elevado a escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecuciéon de
este confrato se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, el registro presupuestal, aprobacién de la garantia Unica, acta de
inicio y que se encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala
como domicilio confractual en la avenida calle 26 No. 51-50 y su ejecucion se
llevard a cabo en las instalaciones de la Registraduria Especial de Puerto Inirida,

ﬁicodo en la ciudad de Puerto Inirida en la Transversal é # 26-56 de Puerto Inirida-
Guainia.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se
senala que la direccion del contratista es carrera 11 No. 43-53 Barrio Calarca -
lbagué/ Tolima.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: ACEPTACION. - Este documento hace parte integral
de la aceptacion de oferta electrénica y se entiende aceptado con la suscripcion
realizada a través de la plataforma SECOP |I.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los
siguientes documentos: a) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de
mercado, las condiciones adicionales a la seleccién abreviada No. 03 de 2026 -
FRR, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. b) Acreditacion del cumplimiento
a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo 50 de la Ley 789
de 2002. c¢) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21526 del 23 de febrero
de 2026, expedido por la Coordinacion del Grupo Presupuesto de la Registraduria
Nacional del Estado Civil. d). El presente clausulado. e) Todos los documentos
generados durante la etapa precontractual y los que se generen en la ejecucion
del contrato

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd, D.C., en la fecha senalada en el
apartado de "Aprobacion del contrato” del contrato electréonico de la Plataforma
SECORP II.

Proyectd: Wilmer Andres Albornoz Sua
Profesional Universitario - G

Revisé:  Johanna Patricia Lozano Vargas /]
Coordinadora Grupo Contratos C d

Vo.Bo@Dn Renato Rafael Contreras Ortega

efe de Oficina Juridica

Fecha de elaboracién del documento: 12/05/2026

Pagina 16 de 16
Oficina Juridica - Grupo de Contratos
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.registraduria.gov.co



http://www.registraduria.gov.co/
Stamp




