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1. INTRODUCCION:

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar
el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo. El resultado del analisis debe
plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion. La importancia de realizar
este andlisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacién de Cooperaciéon y de Desarrollo
Econdmicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en
materia de promocién de la competencia en la contrataciéon publica”, es asi como el SENA realiza el
presente estudio para evidenciar el andlisis del mercado realizado.

El SENA es una Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad, de conformidad con lo
establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la funcidn que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formacion profesional
integral, para la incorporacién y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan
al desarrollo social, econdmico y tecnoldgico del pais, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados
por el Gobierno Nacional.

La Entidad desarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misidn Institucional,
a través de la formulacidn, ejecucién y planeacién de las politicas institucionales en cada regional y centro
de formacion, con el fin de alinear estratégicamente a la Entidad para que la gestidn institucional se lleve
a cabo de manera coherente y unificada, en beneficio de la poblacidn a la que va dirigida el presente
proceso.

A. ANALISIS DEL MERCADO

Con el fin de garantizar una correcta ejecucion de las actividades relacionadas
con la adecuacién de accesibilidad mediante la instalacién de una plataforma
salvaescaleras en el Bloque 4 del Centro de Procesos Industriales y de
Construccion del SENA Regional Caldas, el contratista debera cumplir con las
siguientes recomendaciones:

1. Conocimiento del sitio de intervencion

o Realizar una visita previa antes del inicio del proyecto, con el fin de conocer
las condiciones del lugar, identificar posibles obstaculos y validar la viabilidad
técnica de la instalacidon de la plataforma salvaescaleras. (No obligatoria, pero
es clave al momento de presentar la propuesta).

o Verificar las condiciones estructurales de la escalera, dimensiones, puntos
de anclaje, disponibilidad de redes eléctricas y demas aspectos técnicos
necesarios para la instalacidn del sistema.

o Tener en cuenta las caracteristicas del espacio, flujo de personasy
condiciones ambientales que puedan influir en la instalacidn, operacién y
mantenimiento del equipo, las cuales deberan ser previstas y asumidas por el

CONDICIONES
TECNICAS
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contratista, evitando retrasos.

2. Planificacién y ejecucion del proyecto

o Definir un cronograma detallado de actividades, asegurando que los
tiempos de ejecucion sean realistas y acordes con la complejidad de la
instalacion.

o Cumplir con los plazos establecidos en el contrato y notificar
oportunamente cualquier situaciéon que pueda afectar su cumplimiento.

o0 Garantizar la disponibilidad de todos los equipos, materiales, herramientas
v personal requerido antes de iniciar las labores.

o Asegurar que la plataforma salvaescaleras cumpla con las especificaciones
técnicas, certificaciones y normativas de calidad vigentes.

o El contratista debera prever, con base en su experiencia, cualquier
condicidn que pueda afectar la correcta ejecucion del proyecto, evitando
reclamaciones posteriores, las cuales seran de su responsabilidad.

3. Seguridad y proteccion en la instalacion

o Cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes.
o Proveer y utilizar los elementos de proteccion personal (EPP) adecuados,
tales como:

o Casco de seguridad.

0 Guantes de proteccion.

o Gafas de seguridad.

0 Arnés con linea de vida certificada (cuando aplique).

o Chaleco reflectivo.

o Botas de seguridad.

o Implementar un plan de manejo de riesgos que contemple las actividades
de instalacién, manipulacidn de equipos y trabajos en altura cuando se
requiera.

o Seializar adecuadamente el drea de intervencién para evitar accidentes,
teniendo en cuenta que se trata de un entorno educativo en funcionamiento.
o Verificar la desconexion de fuentes eléctricas antes de realizar cualquier
intervencion en redes o equipos.

4. Calidad y garantia del trabajo

o0 Garantizar que la instalacién de la plataforma salvaescaleras cumpla con las
normas técnicas aplicables en materia de accesibilidad, seguridad y
funcionamiento.

0 Realizar pruebas de funcionamiento del equipo antes de su entrega,
verificando su operacidn segura, estabilidad, sistema de frenado, controles y
demas componentes.

o Asegurar que todos los elementos queden correctamente instalados, firmes

Regional Caldas
Centro de Procesos Industriales y Construccion

Kilometro 10 vial al Magdalena,Manizales. - PBX 57 601 5461500

© 60y o

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

y en condiciones éptimas de uso.

o Ofrecer un periodo de garantia sobre el equipo instalado y las actividades
ejecutadas.

o Coordinar con los responsables del centro de formacion la ejecucion de las
actividades, con el fin de no afectar la operatividad del bloque.

o Implementar sefializacién preventiva y demarcaciones durante la ejecucion
del proyecto.

o Garantizar el adecuado manejo y cuidado de los equipos, herramientas y
materiales utilizados durante la ejecucién del contrato.

o Utilizar materiales y equipos de dptima calidad, certificados y acordes con
las especificaciones técnicas exigidas.

5. Cierre del proyecto y entrega

o Presentar un informe final que incluya especificaciones del equipo
instalado, registros fotograficos del proceso, planos récord (si aplica) y
documentacién técnica.

o Entregar manuales de operacidon y mantenimiento de la plataforma
salvaescaleras.

o Capacitar al personal designado por la entidad en el uso adecuado y
mantenimiento basico del equipo.

o Garantizar que el area intervenida quede limpia, organizada y libre de
residuos.

o Presentar soportes de ejecucion por cada actividad realizada, conforme a lo
establecido en el presupuesto y condiciones contractuales.

o Cumplir con los formatos y lineamientos establecidos por el SENA para la
entrega de documentos.

El cumplimiento de estas recomendaciones permitira que el proyecto se
ejecute de manera eficiente, segura y con altos estandares de calidad.

El contratista debera realizar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, y en virtud de su experticia técnica,
tendra la obligacién de informar oportunamente cualquier situaciéon que
pueda mejorar o afectar el desarrollo del proyecto, con el fin de garantizar
una adecuada ejecucidn y resultados 6ptimos.

CONDICIONES
FINANCIERAS

Condiciones financieras del mercado

El mercado relacionado con la adecuacidén de accesibilidad mediante la
instalacion de plataformas salvaescaleras en Colombia esta conformado por

empresas especializadas en soluciones de movilidad, proveedores de equipos
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de elevacidn, contratistas de obra civil y firmas de ingenieria con experiencia
en adecuaciones locativas y sistemas de accesibilidad. Estas organizaciones
cuentan, en su mayoria, con capacidad técnica, operativa y financiera para
atender contratos con entidades publicas, ya que disponen de personal
calificado, representacidn de marcas, acceso a equipos certificados y respaldo
de proveedores nacionales e internacionales.

En este sector, los contratistas suelen operar bajo esquemas que combinan el
suministro e instalacién de equipos, lo que implica una adecuada
planificacién financiera para la adquisicidn, importacién (cuando aplica),
transporte e instalacion de la plataforma salvaescaleras. Asimismo, es comun
que las empresas cuenten con respaldo financiero mediante créditos
comerciales, acuerdos con proveedores y flujo de caja derivado de otros
proyectos en ejecucion.

2. Forma de pago en el mercado

De acuerdo con las practicas del sector de suministro e instalacion de equipos
de accesibilidad, las condiciones de pago mds habituales son:

* Pago de anticipo, destinado a la adquisicion del equipo, logistica, transporte
y alistamiento para la instalacion.

* Pagos parciales, asociados al avance en la instalacion, adecuaciones
requeridas y puesta en funcionamiento del sistema.

¢ Pago final contra entrega, una vez realizada la instalacion completa,
pruebas de funcionamiento y recibo a satisfaccion por parte de la entidad.

En el caso de entidades publicas, los pagos se efectiian previa presentacion
de cuentas de cobro o facturas, acompafiadas de informes de avance, actas
parciales y certificacién de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Capacidad financiera de los proveedores

El mercado presenta una oferta de empresas con capacidad financiera
suficiente para ejecutar este tipo de proyectos. Estas empresas se
caracterizan por:

e Contar con respaldo financiero para la adquisicion de equipos
especializados, en algunos casos importados.
e Acceso a lineas de crédito con entidades financieras y acuerdos comerciales

con fabricantes o distribuidores autorizados.
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¢ Capacidad para asumir costos asociados a transporte, instalacion,
adecuaciones menores y mano de obra especializada.

Dado que el objeto contractual combina suministro e instalacion de un
equipo especifico con adecuaciones locativas menores, el nivel de
complejidad financiera es moderado y manejable por empresas con
experiencia en soluciones de accesibilidad y equipos de elevacidn.

4. Comportamiento de precios

Los precios en el sector de plataformas salvaescaleras pueden variar debido a
factores como:

* Tipo de tecnologia y caracteristicas del equipo (capacidad, recorrido, tipo
de riel, automatizacion).

e Origen del equipo (nacional o importado) y variaciones en la tasa de
cambio.

¢ Costos de transporte, instalacion y adecuaciones requeridas en sitio.

¢ Condiciones especificas de la infraestructura donde se realizara la
instalacion.

¢ Costos de mano de obra especializada y servicios técnicos.

No obstante, la existencia de varios proveedores en el mercado permite
generar condiciones de competencia, favoreciendo la obtencion de
propuestas acordes con el presupuesto y las necesidades de la entidad.

5. Riesgos financieros del proceso
Entre los principales riesgos financieros asociados al proceso se identifican:

¢ Variaciones en la tasa de cambio que afecten el costo de equipos
importados.

¢ Incremento en costos de transporte o logistica.

¢ Retrasos en la entrega del equipo por parte de proveedores o fabricantes.
e Costos adicionales derivados de ajustes técnicos requeridos durante la
instalacion.

¢ Incremento en costos de mano de obra especializada.

Estos riesgos pueden mitigarse mediante una adecuada estructuracion del
proceso contractual, la definicidon clara de las especificaciones técnicas del
equipo, la verificacidn de la experiencia del contratista, la exigencia de
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garantias y el seguimiento permanente a la ejecucidn del contrato por parte
de la supervisién

CONDICIONES
COMERCIALES

1. Modalidad de contratacién

En el mercado de soluciones de accesibilidad, la ejecucion de este tipo de
proyectos se realiza comunmente mediante contratos que integran el
suministro e instalacién de equipos, en los cuales el contratista se obliga a
proveer, instalar y poner en funcionamiento dispositivos como plataformas
salvaescaleras, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la
entidad contratante.

Este esquema permite desarrollar las actividades de manera organizada,
incluyendo etapas como suministro del equipo, adecuaciones locativas,
instalacidn, pruebas y puesta en funcionamiento, facilitando el control
técnico, administrativo y financiero del proyecto.

2. Tiempos de ejecucion

En el sector de suministro e instalacidon de equipos de accesibilidad, los
tiempos de ejecucion dependen de factores como la disponibilidad del
equipo, la complejidad de la instalacién y las condiciones del sitio. De manera
general, el mercado establece:

¢ Tiempos asociados a la fabricacién o importacidn del equipo (cuando
aplique).

e Ejecucion de actividades programadas conforme a un cronograma definido.
e Plazos establecidos en semanas, dependiendo del alcance del proyecto.

e Posibilidad de ajustes en el cronograma por condiciones técnicas o
logisticas.

Los contratistas suelen contar con la capacidad operativa para cumplir con
los tiempos establecidos, siempre que se mantengan condiciones normales
de ejecucion y disponibilidad de los equipos.

3. Garantia del suministro e instalacién

Los proyectos de instalacion de plataformas salvaescaleras cuentan con
garantias que cubren tanto el equipo suministrado como las actividades de
instalacion, de conformidad con la normativa vigente.

Generalmente, estas garantias incluyen:
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¢ Correcto funcionamiento del equipo.

¢ Calidad de los materiales y componentes suministrados.
e Estabilidad y seguridad de la instalacién.

* Respaldo del fabricante (cuando aplique).

El contratista deberd responder por los defectos que se presenten durante el
periodo de garantia, realizando las reparaciones o ajustes necesarios sin
costo adicional para la entidad.

4. Facturacion

En este tipo de contratos, la facturacidn se realiza conforme al avance del
proyecto y al cumplimiento de las etapas establecidas. El contratista debera
presentar las cuentas de cobro o facturas electrénicas, cumpliendo con los
requisitos establecidos por la normativa tributaria colombiana.

En contratos con entidades publicas, la facturacidn se realiza generalmente:

e Contra actas parciales, seglin avance en el suministro, instalacion o
adecuaciones.

» Con soporte de informes de avance técnico y evidencias de ejecucion.

e Contra acta de recibo final a satisfaccidn, para el pago final del contrato.

5. Transporte y logistica

En este tipo de proyectos, el contratista es responsable de la logistica
necesaria para la ejecucién del contrato, incluyendo el transporte del equipo,
materiales, herramientas y personal hasta el sitio de instalacion.

Los costos logisticos dependen de factores como:

e Origen del equipo (nacional o importado).

¢ Ubicacion del proyecto.

¢ Condiciones de acceso al lugar de instalacién.

* Requerimientos especiales para el traslado del equipo.

Generalmente, estos costos se encuentran incluidos dentro del valor total de
la propuesta presentada por el contratista.

6. Servicio posventa
El mercado de equipos de accesibilidad contempla servicios posteriores a la
instalacidn, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistemay
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la satisfaccion de la entidad contratante. Estos servicios pueden incluir:

e Mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantia.
¢ Atencidén de fallas o requerimientos técnicos.

e Suministro de repuestos y soporte técnico.

¢ Capacitacién sobre el uso y mantenimiento del equipo instalado.

Estos servicios contribuyen a asegurar la operatividad de la plataforma
salvaescaleras, prolongar su vida Util y garantizar condiciones seguras de uso
para los usuarios.

ANALISIS MIPYME

Las micro, pequefias y medianas empresas (MiPymes) son actores estratégicos en el
crecimiento de la economia, la transformacién del aparato productivo nacional y el
mejoramiento de la posicién competitiva del pais. Es por ello por lo que el gobierno|
nacional mediante el Decreto 1860 de 2021, con el animo de incentivar la contratacién
publica en nuestro pais, insta en limitar la convocatoria de los Procesos de
Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipymes colombianas con minimo un
(1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de|
los Estados Unidos de América (US$125.000)

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para
limitar la convocatoria a Mipymes colombianas.

Adicional a lo anterior, y siguiendo la misma linea, de incentivar y fomentar la
participacion de la Mipymes en las compras publicas mediante el articulo 3 del Decreto
1082 de 2021 adiciona el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082, por medio del cual
se pretende fijar factores diferenciales favorables para las micro, pequefias y medianas
empresas.

Asi las cosas, resulta fundamental considerar la importancia que tienen las MiPymes
en el pais, debido a que, segun cifras del DANE, éstas representan mas de 90% del

sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda
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Colombial. Aunado a lo anterior vale la pena considerar que el CONPES 3956 de|
formalidad Tiene como instrumento de formalizacidn la participacion del segmento
MiPymes en los procesos de compras publicas, las cuales representan mas del 15 %
del PIB en Colombia, encontrando a nivel regional la participacion de MiPymes que:

Participacion de PYMES en Compras Publicas

Brasil Chile Ecuador Paraguay Uruguay

B Micro Pequefia M Mediana

Fuente: Elaboracién Estudios Econémicos ACOFPI con datos Saavedra 2010.

Se evidencia asi que actualmente, existen unas practicas regionales que constan en la
asignacion de un porcentaje minimo de participacion en los procesos de compras
publicas principalmente en los paises de Brasil, México, Peru, Republica Dominicanay|
el Salvador, concluyendo asi que la gran mayoria de los paises miembros de la OCDE
utilizan la contratacidn publica como una herramienta para apoyar a las Pyme?.

En un contexto donde el segmento Mipymes, como la economia en su conjunto,
mejoraban su dinamica por el proceso de reactivacion, llega la explosion social, la que|
se presenta como una variable de gran impacto para la recuperacion y conservacién
de empleo, se pretende generar el apoyo e incentivar la sostenibilidad de las MiPymes
visibilizado el impacto y riesgo que las actuales circunstancias sociales generan sobre|
la sobrevivencia de empresas MiPymes, las cuales historicamente han sido de gran
aportante al cierre de las brechas sociales, encontrado que Segun Confecamaras, en
su informe de Dindmica de Creacién de Empresas, “entre enero y junio de 2021 se
crearon 166.338 unidades productivas, 26.2% mds que en el mismo periodo de 2020,

cuando se ubicaba en 131.848", por su parte, “en el segundo trimestre de 2021, la

1 https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2019/septiembre/mipymes-representan-mas-de-90-del-sector-productivo-nacional-y-generan-el-80-del-empleo-
en-colombia-ministra-alicia-arango

2 https://acopi.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Infograf%C3%ADa-compras-p%C3%BAblicas.pdf
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creacion de nuevas empresas en el mes de abril, se ubico en 568.8% es decir, pasando
de 3.802 empresas en el 2020 a 25.426 empresas en el 2021; al observar el mes de
mayo, el incremento fue del 53.6%, pasando de 13.103 empresas en el 2020 a 20.122
empresas en el 2021; en el mes de junio la creacion de empresas disminuyé en 10.3%
con respecto al mismo mes, pero del afio 2020 pasando de 26.695 a 23.957 empresas”.
Del mismo modo se resalta que al comparar el primer trimestre de 2020 con el mismo|
periodo, pero de 2021, encontramos que, del total de empresas creadas en el primer|
semestre de 2021, 124.263 son personas naturales y 42.075 son sociedades,
encontrando que la creacion de empresas segun su organizacion juridica hubo un
crecimiento del 25.9% en personas naturales y del 27% en sociedades”.

Ahora bien, paralelo al crecimiento de las MiPymes resulta importante revisar el
crecimiento de los sectores econdmicos basado en las Mipymes, en el que se seiiala
que todos tuvieron un crecimiento positivo en creacion de nuevas empresas. El sector
comercio tuvo una variacion del 34.9% pasando en el primer trimestre de 2020 de
152.695 a 71.110 empresas en el mismo semestre, pero de 2021. Adicionalmente, e
sector servicios tuvo un incremento de 15.4% y la industria del 30%.

Grdfica 3. Unidades productivas creadas segun su sector
en el primer semestre de 2021

Sector Agregado 2020 201 Variacion, %
Comercio 52,695 71,110 M9
Senvicios 56,056 64,693 154
Industria 12,311 16,082 300
Construccion 5330 6,837 283
Resto 3,030 4,375 444
Agricultura 1,998 2,117 39.0
Extraccion 368 464 26.1
Total 131,848 166,338 262

Al analizar la creacion de nuevas empresas por tamafo, se observa que, las
microempresas aumentaron en un 26.2% es decir, pasando de 131.229 en el primer
semestre de 2020 a 165.556 empresas en el mismo periodo, pero de 2021. Caso similari
sucedio con las pequefias empresas, las cuales aumento su creacion en 26.6% pasando
de 583 a 738 en los periodos mencionados; mientras que, las medianas tuvieron una
variacion positiva de 3.1%.
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Grdfica 3. Unidades productivas creadas segun su sector
en el primer semestre de 2021

Tamano Variacion, %
Microempresa 131,229 165,556 26.2
Pequefia 583 738 26.6
Mediana 32 33 31
Grande 4 11 175.0
Total 131,848 166,338 26.2%

Fuente: Dinamica de Creacidn de Empresas (enero-junio, 2021)

En este mismo informe, se dio a conocer que, el 34.5% de las empresas pertenecientes
al sector comercio generaron por lo menos un empleo, seguida de las empresas de
sector servicios de comida y alojamiento (13,23%), industria manufacturera (11,27%),
construccion (6,23%) y finalmente, actividades profesionales, cientificas y técnicas con
una participacion del 6%.

En este orden de ideas, y atendiendo el notable crecimiento de las MiPymes a nivel
nacional, particularmente en el sector comercio, industria y construccién, resulta
fundamental incentivar su participacién en las compras publicas, tal como se ha
efectuado segun las Ultimas disposiciones y mandatos legislativos, por lo que al
efectuar el analisis del sector, considerando que algunos de los posibles proveedores
son MiPymes, y atendiendo las necesidades de la entidad se determinara un factor
diferencial para las MiPymes en la acreditacion del requisito de la experiencia,
pretendiendo incluir la participacidn de aquellas que estan ingresando al mercado.

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

ADQUISICIONES
PREVIAS DE LA
ENTIDAD ESTATAL

En vigencias anteriores, la entidad ha contratado la compra de materiales, procesos
que fueron consultados en la pagina de Colombia Compra eficiente.

Regional o Id Objeto Presupuesto . ‘2
centro de Plazo de ejecucion
L. proceso | contractual (coP)
formacion
Adecuacion
SENA
Regional de
Cundinama MC- accesibilida
CBA- d mediante | $185.000.00
rca— . ) 2 meses
Centro de 018- instalacion 0
. 2022 de sistemas
Biotecnolog
, de
ia .,
elevaciéon
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Agropecuar para
ia personas
con
movilidad
reducida
Suministro
e
instalacion
de
SENA plataforma
Regional salvaescale
Atlantico — SA-CIA- ras para $210.500.00
Centro 027- mejoramie 0 2 meses
. 2023
Industrial y nto de
de Aviacion accesibilida
den
ambientes
de
formacion

HISTORICO DE
OTRAS ENTIDADES
ESTATALES Y OTROS
CONSUMIDORES

Se consultd en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, procesos similares

adelantados por otras entidades.

Id .
Entidad proces Objeto Presupuesto | Plazo de ejecucion
o contractual
Suministro e
instalacion de
Alcaldia MC- plataforma
de ACC- salvaescaleras $198.000.0 o di
Medelli | 112- garza;t?zar 00 1as
: 2022 accesibilidad
en sede
administrativa
Adecuacién de
Goberna SA- infraest.ructura
cionde | Acces | . MedENe 5755000 | 75
. instalacion de
Cundina | -045- sistemna de 00 dias
marca 2023 L.
elevacién para
personas con
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movilidad
reducida

C. ESTUDIO DE LA OFERTA

Personas naturales o juridicas, consorcios y/o uniones temporales, cuyo objeto social
sea concordante conel objeto contractual

PROVEEDORES 9 AAA <
v v v M INNGE§E-II“\’:ASA
GRUPD ARGALE S.A.S CONSULT B
N v
De conformidad con el literal d. del numeral 2 de la circular N° 3-2013-000133,
lineamientos para la elaboracién de Estudios de mercado, que se realicen para
determinar el presupuesto oficial estimado de una contratacion, podra utilizarse una
o varias de las siguientes opciones:
o Solicitud de cotizaciones
. Consultas de paginas web
o Precios histéricos
o Consultar bases de datos especializadas
o Precios o tarifas reguladas
DINAMICA DE

PRODUCCION,
DISTRIBUCION Y
ENTREGA DE
BIENES Y SERVICIOS

Con el fin de determinar el valor del contrato a ejecutar se realizé el andlisis del sector
en proporcién a la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los posibles
riesgos.

Produccion: En general, los proveedores de materiales manejan su produccién
Unicamente bajo pedido, de esta manera tienen poca flexibilidad en caso de alguna
adicion a un pedido planeado. No obstante, algunos proveedores al ser distribuidores
exclusivos tienen contacto estrecho con los fabricantes, facilitando adiciones en los
procesos, y brindando un servicio post venta directo del fabricante.

Distribucién: Los proveedores de materiales tienen la capacidad de distribuir el
producto y de proporcionar el transporte, en este caso, algunos materiales requieren
transporte especializado y manejo adecuado proporcionado por el mismo
proveedor.
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Entrega: Los materiales seran entregados en conformidad con las especificaciones
técnicas requeridas para el transporte e instalaciéon de cada uno de ellos, segun lo
indicado por el fabricante y de acuerdo con las fichas técnicas realizadas por la
entidad.

D. ANALISIS DEL RIESGO

RIESGO La entidad anexa matriz de riesgos

2. Estudio de mercado

Es importante mencionar que, la entidad publicé en la plataforma SECOP Il la solicitud de informacién con
miras a recibir precotizaciones Proceso : contratar la adecuacion de accesibilidad mediante la instalacion de
una plataforma salvaescaleras en el bloque 4 del centro de procesos industriales y de construccion —sena
regional caldas. para lo cual no se recibieron cotizaciones, no obstante, se recibieron cotizaciones de la
regidn con proveedores directamente por medio de correo electrénico, estableciendo expresamente que ni
la formulacion de la solicitud ni la presentacion de la cotizacion generan compromiso u obligacién por parte
del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de seleccion; la informacidn, que consta en el
expediente del proceso, permitié definir la siguiente lista de precios o tarifas unitarias aproximada, de
conformidad con la cotizaciones recibidas como consta en el presente documento.

Luego analizar por parte de la entidad la informacién allegada, se tuvieron en cuenta las respuestas
efectuadas por parte de los proveedores anteriormente mencionados, los cuales remiten cotizacion sobre
todos lotes y cantidades requeridas por la entidad, procediendo al andlisis de estas encontrando que los
precios indicados se encuentran establecidos y acordes con el mercado, asi:
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De acuerdo con el andlisis de mercado adjunto, se obtiene el siguiente presupuesto oficial para el proceso:
$ 216.851.329,63 Doscientos dieciséis millones ochocientos cincuenta y unos mil trescientos
veintinueve pesos con sesenta y tres centavos .M/CTE
Para establecer el valor estimado del contrato se tuvo en cuenta:
1. Se analizo el item para establecer los valores, de acuerdo con las cotizaciones recibidas obteniendo el
promedio de estas.
2. Secalcula el valor total, resultado del producto de la cantidad y el valor unitario obtenido.
3. Se obtiene el calculo del presupuesto (Ver cuadro comparativo sefialado en los aspectos econémicos) del
presente estudio del SECTOR Y DE COSTOS.
Asi las cosas, y de acuerdo con el andlisis realizado, se pudo establecer un presupuesto real lo que permitié
promediar los valores actuales en el mercado y se pudo evidenciar pluralidad de empresas que pueden llegar
a ofrecer los bienes sefialados en las fichas técnicas como se puede evidenciar en literal A. ANALISIS
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SECTORIAL del presente estudio del sector, se tiene previsto para el presente proceso un presupuesto de $
216.851.329,63 Doscientos dieciséis millones ochocientos cincuenta y unos mil trescientos
veintinueve pesos con sesenta y tres centavos .M/CTE

incluyendo IVA'Y TODO IMPUESTO QUE HAYA LUGAR.

Se expide en Manizales, en los dias 15 de mayo de 2026, Manizales, Caldas

OSCAR A DO;ADO MORA

DIRECTOR REGIONAL ( E)

G4

Elaboro: German Aldana Valencia — Formulador
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[ ] Versién:
SENA ) ESTUDIO DE MERCADO i
DIRECCION REGIONAL CALDAS - MANIZALES Foch
A "Contratar la adecuacion de lair ion de una plataforma salvaescaleras en el bloque 4 del Centro de Procesos Industriales y de Construccion - SENA Regional Caldas" 16/;:/2226
[ GRUPO ARGALE SAS CONSULTIN ELEVATING WELLNESS
ITEM ACTIVIDAD/CAPITULO UND CANT VRUNI1 TOT! VRU TOTAL23 VR UN PROMEDIO TOTAI
1 PRELIMINARES
1,0 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H=2M ML 17,20 $ 13.670,64 $ 23513501 § 17.268,90 § 297.025,00 45.000,00 $ 774.000,00 $ 25.313,18 § 435.386,70
2,0 DESMONTE DE PASAMANOS EXISTENTES (Incluye retiro y di final en lugares ML 678 $ 32.565,00 $ 220.790,70  $ 56.381,00 $ 382.263,00 $ 28.000,00 § 189.840,00 $ 38.982,00 $ 264.297,96
3,0 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA, EN MUROS . < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO. (inleuye retiroy ML 20,00 $ 19.856,00 $ 397.120,00 $ 9.600,00 $ 192.000,00 $ 48.000,00 $ 960.000,00 $ 25.818,67 $ 516.373,33
disposicioén final en lugar autorizado de los residuos)
2,0 DE‘SMO";TE)PUERTA VENTANA DE DOS NAVES Y DINTEL (2.20 X 2,70) (Incluye retiro y disposicion final en lugar UND 5,94 $ 52.620,00 $ 312.562,80 $ 105.168,00 $ 624.698,00 $ 40.000,00 $ 237.600,00 $ 65.920,33 §$ 391.620,24
autorizados
50  LEVANTAMIENTO TECNICO DETALLADO DEL AREA DE INTERVENCION, COMO PLANOS DE TRABAJO REALES DEL M2 45,96 $ 19.562,00 $ 899.069,52 § 27.747,65 $ 1.275.282,00 $ 15.000,00 689.400,00 $ 20.769,88 § 954.583,84
CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL SALVA ESCALERAS A LA MEDIDA Y CONDICIONES DEL LUGAR
2 INSTALACIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA, NAVE FIJA Y DINTEL EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM
2.01  CONZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANIJA DE PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DETODOS ~ M? 6,21 $ 456.231,00 $ 2.833.194,51 § 1.413.874,00 $ 8.780.158,00 §  950.000,00 $ 5.899.500,00 $ 940.035,00 $ 5.837.617,35
LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA DE
202  PLATAFORMASALVAESCALERAS YTODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS UND 1,00 $ 174.402.310,00 $ 174.402.310,00 $  144.110.250,00 $ 144.110.250,00 $ 156.961.000,00 $ 156.961.000,00 § 158.491.186,67 $ 158.491.186,67
EN SILLA DE RUEDAS Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN EL TRAMO DE ESCALERAS RECTAS Y CURVAS,
INCIIIYENDO TODOS | OS FI FMENTOS ACCFSORINS COMPONFNTFES Y ACTIVINDADFS NFCFSARIAS PARA QI
203 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO ¥ VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, M2 20,00 $ 22.156,00 $ 443.120,00 $ 30.040,00 $ 600.800,00 65.000,00 $ 1.300.000,00 $ 39.065,33 $ 781.306,67
1 MANO EN PINTURATIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO.
2.04 )SUM'N'STRO’TRANSPORTE EINSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 2 5,00 $ 35.621,00 $ 178.105,00 $ 36.940,00 $ 184.700,00  $ 68.000,00 $ 340.000,00 $ 46.853,67 $ 234.268,33
3 ELECTRICAS
3.01  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X12+12T Cu HFFRLS INT 4 ML 16,00 $ 43.250,00 $ 692.000,00 $ 114.890,00 $ 1.838.240,00 $ 75.000,00 $ 1.200.000,00 $ 77.713,33 § 1.243.413,33
407  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC 3/4 EMBEBIDA (incluye todos los accesorios parasu 600 s 4925000 § mEes 1Y 2140000 § ool 26.00000 § e I 3288333 $ 167.300,00
correcta instalacién)
403  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN EMT 3/4" EMBEBIDA (incluye todos los accesoriosparasu 10,00 s p—— s I 3112000 § e I 4500000 § ey I 4603500 § 460.350,00
correcta instalacién)
304  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X 20: 1 PROTECCION UN 4,00 $ 109.562,00 $ 438.248,00 $ 80.020,00 $ 320.080,00 $ 140.000,00 $ 560.000,00 $ 109.860,67 $ 439.442,67
SALVAESCALERAS EN TABLERO
3.05  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR UND 1,00 $ 601.230,00 $ 601.230,00 $ 1.187.690,00 $ 1.187.690,00 $  1.850.000,00 $ 1.850.000,00 $ 1.212.973,33 § 1.212.973,33
Total $ 182.568.235,54 $ 160.232.786,00 $ 171.579.340,00 $ 171.460.120,42
ADM. 20% $ 36.513.647,11 20% $ 32.046.557,20 18% $ 30.884.281,20 19% $ 33.148.956,61
UTILIDAD. 5% $ 9.128.411,78 5% $ 8.011.639,30 8% $ 13.726.347,20 6% $ 10.287.607,23
IVA UTILIDAD. 19% $ 1.734.398,24 19% $ 1522.211,47 19% $ 2.608.005,97 19% $ 1.954.645,37
TOTAL $ 229.944.692,66 $ 201.813.193,97 $ 218.797.974,37 $ 216.851.329,63
yecto: Arqui i eyes Orozco VoBo. OscarAndrés Maldonado Mora

Contratista Grupo de Apoyo administrativo mixto -SENA Regional caldas

Director (e) Regional Caldas




GRUPO ARGALE SAS 9
"Sus Obras En Buenas Manos”

NIT.: 901.040.645-1

Correo e.: julian.arcila@grupoargale.com

Manizales, 8 de abril de 2026

GRUPO ARGALE S.A.S

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Sefiores

SERVICIO NACIONALDE APRENDIZAJE SENA
Regional Caldas

Malteria

Asunto.: ADECUACION DE ACCESIBILIDAD MEDIANTE LA INSTALACION DE
UNA PLATAFORMA SALVAESCALERAS EN EL BLOQUE 4 DEL CENTRO DE
PROCESOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION - SENA REGIONAL CALDAS

PROPUESTA TECNICA Y COMERCIAL
PLATAFORMA SALVAESCALERAS
TRAMOS RECTOS, CURVOS Y OUTDOOR

Grupo Argale, especialista en soluciones de accesibilidad arquitecténica e
ingenieria, presenta la siguiente propuesta para el suministro e instalacion de
una plataforma salvaescaleras, disefiada para garantizar movilidad segura,
eficiente y conforme a normativas vigentes.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO

La plataforma salvaescaleras es una solucion robusta y versatil, disefiada para
eliminar barreras arquitectdnicas y facilitar el desplazamiento de personas con
movilidad reducida (PMR).

Se adapta a diferentes configuraciones de escalera:

- Tramos rectos
- Tramos curvos

- Instalaciones interiores y exteriores (outdoor bajo pedido)

2. PRINCIPALES BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS
Seguridad y Control
- Botén de emergencia con alarma sonora continua.

- Sistema de monitoreo electréonico del funcionamiento.

Direccidn: Calle 46 B No. 18 A 03 B. Los Cedros — Manizales Teléfono: 3127371902 e-mail: julian.arcila@grupoargale.com
Manizales - Caldas



mailto:julian.arcila@grupoargale.com
mailto:julian.arcila@grupoargale.com

GRUPO ARGALE SAS 9
"Sus Obras En Buenas Manos”
NIT.: 901.040.645-1

Correo e.: julian.arcila@grupoargale.com GRUPD ARGALE SAS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

- LED indicador de sobrecarga con sefial luminosa y auditiva.
- Cumplimiento de normativas internacionales de seguridad.
Operacion y Comodidad

- Botonera tactil ergondmica de facil uso.

- Mandos a distancia (2 unidades incluidas).

- Arranque y parada progresiva (Soft Start / Soft Stop).

- Funcionamiento silencioso.

Diseifio y Adaptabilidad

- Instalacién en espacios reducidos.

- Posibilidad de montaje en lado interior o exterior de la escalera.
- Capacidad de adaptacién a curvas internas y externas.

- Sistema de traccion por cable (mayor eficiencia y menor espacio).
Valor Agregado

- Asiento plegable incluido (segun proyecto).

- Plataforma plegable para optimizar espacio.

- Fabricacion bajo disefio aprobado.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES

- Capacidad estandar: 225 kg (opcional 300 kg)

- Velocidad maxima: 0.10 m/s

- Potencia: 750 W - 1100 W

- Alimentacion: 230V AC - 50/60 Hz

- Voltaje de operaciéon: 24V DC

- Sistema de traccion: Cable

- Dimensiones estandar: 1000 mm x 800 mm

Direccidn: Calle 46 B No. 18 A 03 B. Los Cedros — Manizales Teléfono: 3127371902 e-mail: julian.arcila@grupoargale.com
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4. CONFORMIDAD Y NORMATIVA

GRUPO ARGALE S.A.S

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

El equipo cumple con las siguientes directivas internacionales:

- Directiva de Maquinas 2006/42/CE
- EN ISO 12100

- EN 81-40

- Directiva EMC 2014/30/UE

Aplicable a instalaciones en espacios publicos y privados, sujeto a verificacion
normativa vigente al momento de la compra.

5. CONDICIONES DEL PROYECTO

- Fabricacion bajo aprobacion de planos.
- Tiempo estimado de produccién: 2 a 3 semanas + logistica internacional.
- Instalacién sujeta a condiciones del sitio.

- Versiones disponibles: estdndar, curva y outdoor.

6. OBSERVACIONES

- Las imagenes y caracteristicas son ilustrativas y pueden variar segun el modelo
final y condiciones del proyecto.

- Los colores, dimensiones y configuraciones especiales pueden generar costos
adicionales.

- Instalaciones outdoor requieren especificaciones especiales (galvanizado,
proteccién).

Direccidn: Calle 46 B No. 18 A 03 B. Los Cedros — Manizales Teléfono: 3127371902 e-mail: julian.arcila@grupoargale.com
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NIT.: 901.040.645-1
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7. PROPUESTA DE VALOR - GRUPO ARGALE

|CAPiTULO /REFERENCIA UNIDAD

CANT

VR UNITARIO

GRUPO ARGALE S.A.S

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

VRTOTAL

PRELIMINARES

0

1,01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTEH=2M

ML

17,20

$

13.670,64

235.135,01

2,01

DESMONTE DE PASAMANOS EXISTENTES (Incluye retiro y disposicion finalen
lugares autorizados)

ML

6,78

32.565,00

220.790,70

3,01

REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA, EN MUROS . < 30 CM. INCLUYE CORTE
CON DISCO.(inlcuye retiro y disposicion final en lugar autorizado de los residuos)

ML

20,00

19.856,00

397.120,00

4,01

DESMONTE PUERTA VENTANA DE DOS NAVES Y DINTEL (2.20 X 2,70) (Incluye
retiro y disposicién final en lugar autorizados)

UND

5,94

52.620,00

312.562,80

5,01

LEVANTAMIENTO TECNICO DETALLADO DEL AREA DE INTERVENCION, COMO
PLANOS DE TRABAJO REALES DEL CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL
SALVAESCALERAS ALAMEDIDAY CONDICIONES DEL LUGAR

M2

45,96

19.562,00

899.069,52

INSTALACIONES

2.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA, NAVE FUAY
DINTEL EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA,
MANIJA DE PIVOTE (HOJASENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARAEL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.

m2

6,21

456.231

2.833.194,51

2.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA
DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARATRANSPORTE DE
PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN EL TRAMO DE ESCALERAS
RECTAS Y CURVAS, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, OPERACION SEGURA Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVO(incluye como minimo la fabricacion y/o suministro de plataforma elevadora con estructura,
plataforma en dimensiones requeridas segun disefio (capacidad de carga 225 kg- dimensién 800 x 900
mm,velocidad 0,1 m/s,) o superior, con superficie antideslizante, sistema de plegado manual o automatico de
plataforma, barreras de seguridad autométicas, rampas de acceso abatibles integradas, pasamanos superior
estructural en acero inoxidable o material de altaresistencia, rieles, carril o calzada de rodadura en acero
estructural o acero inoxidable o segun proveedor, controles de accionamiento, soportes estructurales para
fijacién a muro o piso mediante pedestales autoportantes seglin proveedor calculados pararesistirel pesoyla
dinédmica del salvaescaleras, anclajes mecanicos, pernos, platinas, refuerzos y elementos de fijaciéon
certificados, sistema de accionamiento eléctrico, sistema de alimentacion mediante baterias recargables,
cargador de baterias y punto de alimentacidn eléctrica, cableado eléctrico completo, canalizaciones,
protecciones y elementos de conexién, pantallainformativa o panel de controlintegrado, botoneras de llamado
en niveles inferiory superior,controles de operacion en plataforma, sistema de parada de emergencia, sistema
de llamada de emergencia, ajuste automatico de velocidad en curvas (cuando aplique), funcionamiento
eléctrico de emergencia ante falla de red, adecuaciones menores para fijacion (perforaciones,demoliciones,
rellenos, resanes, sellos fijaciones y anclajes y todo lo necesario),paradas segun planos, calibracién,
configuracion y programacion inicial del equipo, herramientas, equipos, mano de obra calificaday direccion
técnica,cumplimiento de normativas de accesibilidad y seguridad vigentes aplicables, entregacompletamente
instalada, nivelada, alineaday en perfecto estado de operacion ytodos los demas elementos necesarios para su
correcto funcionamiento). tambien deberd cumplier con todos los costos necesarios para su legalizaciony
todos los impuestos asociados y necesarios . adicionalmente debe cumplir con normatécnica
Colombiana:NTC 2769-5y NTC 5926-5 "ASCENSORES ESPECIALES PARA ELTRANSPORTE DE PERSONAS Y
CARGAS.PARTE 5. SALVAESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS INCLINADAS PARAEL USO POR
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDAY contar con certificado conforme a las tltimas normas nacionales e
internacionales y una certificacién con una empresa certifaca por la ONAC, Certificacion NTC5926-5, DOS (2)
ANOS DE GARANT{Ay un total de SEIS (6) VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO durante los dos afios de
garantia, es decir 3porafo.

UND

1,00

$ 174.402.310

174.402.310,00

Direccidn: Calle 46 B No. 18 A 03 B. Los Cedros — Manizales Teléfono: 3127371902 e-mail: julian.arcila@grupoargale.com

Manizales - Caldas
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GRUPO ARGALE SAS
"Sus Obras En Buenas Manos”
NIT.: 901.040.645-1

(=4

Correo e.: julian.arcila@grupoargale.com GRUPO ARGALE S.A.S
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE

2.03 MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURATIPO 2 Y DOS MANOS M2 20,00 |$ 22.156 | $ 443.120,00
ENPINTURATIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO.
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3

2.04 M2 5,00 35.621 178.105,00
INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) $ $

3 ELECTRICAS

3.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X12+12T Cu ML 16,00 |$ 43.250,00 | $ 692.000,00
HFFRLS INT 4

3.02 SUMINISTRO, TRANSPORTEEINSTALACION DI?TUBER-IAEN PVC 3/4" EMBEBIDA ML 6,00 $  49.250,00 | $ 295.500,00
(incluye todos los accesorios para su correcta instalacién)

3.03 §UMINISTRO, TRANSPORTEEINSTALACION DI.ETUBER'I{-\EN EMT 3/4" EMBEBIDA ML 10 $  61.985,00 | $ 619.850,00
(incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)

3.04 SUMINISTRO, TRANSPORTEEINSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X UN 4 $ 109.562,00 | $ 438.248,00
20A: 1 PROTECCION SALVAESCALERAS EN TABLERO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON

. ’ ND 1 1.230, 1.230,

3.05 TOTALIZADOR U $ 601.230,00 | $ 601.230,00
TOTAL DE COSTO DIRECTO $ 182.568.235,54
ADMINISTRACION 20% $ 36.513.647,11
UTILIDADES 5% $ 9.128.411,78
IVASOBRE UTILIDAD 19% $ 1.734.398,24
TOTAL DE COSTO INDIRECTO $ 47.376.457,12
TOTAL COSTO CONSTRUCCION $ 229.944.692,66

Son: Doscientos veintinueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil

seiscientos noventa y os pesos M.L. Cte.

En Grupo Argale ofrecemos soluciones integrales en:

- Accesibilidad arquitecténica
- Ingenieria aplicada

- Construccidén especializada

Garantizando:

v Cumplimiento normativo

Direccidn: Calle 46 B No. 18 A 03 B. Los Cedros — Manizales Teléfono: 3127371902 e-mail: julian.arcila@grupoargale.com

Manizales - Caldas
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GRUPO ARGALE SAS 9
"Sus Obras En Buenas Manos”

NIT.: 901.040.645-1

Correo e.: julian.arcila@grupoargale.com

GRUPO ARGALE S.A.S

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

v Optimizacién del espacio
v Seguridad del usuario

v Acompainamiento técnico en todo el proceso

“"Rompiendo barreras arquitectoénicas, construimos accesibilidad para
todos.”

Certificacion de funcionamiento
9. GARANTIA

Se garantizara:
Calidad en la ejecucidn de los mantenimientos
Uso de repuestos certificados

Respaldo técnico de las intervenciones realizadas

10. VALOR AGREGADO

Optimizacidon de costos operativos

Reduccion de tiempos de inactividad

Mayor seguridad en la operacion de aulas moviles

Soporte técnico permanente

11. CONCLUSION

GRUPO ARGALE SAS pone a disposicion del SENA su capacidad técnica, operativa
y administrativa para garantizar el mantenimiento eficiente de los vehiculos de
aulas moviles, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y
al fortalecimiento de los procesos de formacion.

Vigencia de la oferta: 60 dias

Direccidn: Calle 46 B No. 18 A 03 B. Los Cedros — Manizales Teléfono: 3127371902 e-mail: julian.arcila@grupoargale.com
Manizales - Caldas
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GRUPO ARGALE SAS

"Sus Obras En Buenas Manos”

NIT.: 901.040.645-1

Correo e.: julian.arcila@grupoargale.com

Atentamente,

RUPD ARGALE SAS
9 {HGENIERIA ¥ CONSTRUCTION
NIT - 901.040.645-)
JULIAN ENRIQ RCILA GALLEGO
R.L. Grupo Argale SAS

(=4

GRUPO ARGALE S.A.S

INGENIERIA Y CONSTRUCCION
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CONSULT

COTIZACION PROPUESTA PARA PROYECTO:

CONTRATAR LA ADECUACION DE ACCESIBILIDAD MEDIANTE LA INSTALACION DE UNA PLATAFORMA
SALVAESCALERAS EN EL BLOQUE 4 DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION

SENA REGIONAL CALDAS

Fecha:

17 de abril de 2026

Duracion de la propuesta:

30 dias calendario

ITEM

101

CAPITULO /REFERENCIA UNIDAD CANT

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H=2 M ML 17,20

VR UNITARIO

17.268,90

VR TOTAL

297.025,00

2,01

DESMONTE DE PASAMANOS EXISTENTES (Incluye retiro y disposicion final en lugares autorizados) ML 6,78

S

56.381,00

382.263,00

3,01

REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA, EN MUROS . < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.{ inlcuye retiro y

disposicion final en lugar autorizado de los residuos) ML 20.00

9.600,00

192.000,00

4,01

DESMONTE PUERTA VENTANA DE DOS NAVES Y DINTEL (2.20 X 2,70) (Incluye retiro y disposicion final en lugar

autorizados) UND 5,94

105.168,00

624.698,00

5,01

2.01

LEVANTAMIENTO TECNICO DETALLADO DEL AREA DE INTERVENCION, COMO PLANOS DE TRABAJO REALES DEL

CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL SALVA ESCALERAS A LA MEDIDA Y CONDICIONES DEL LUGAR M2 4,96

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA, NAVE FIJAY DINTEL EN VIDRIO TEMPLADO 10
MM CON ZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANLJA DE PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO m2 6,21
DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.

$

27.747,65

1.413.874,00

1.275.282,00

8.780.158,00

2.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA DE
PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS EN SILLA
DE RUEDAS Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN EL TRAMO DE ESCALERAS RECTAS Y CURVAS, INCLUYENDO
TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, OPERACION SEGURA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO(incluye como minimo la fabricacion y/o suministro
de plataforma elevadora con estructura, plataforma en dimensiones requeridas segun disefio (capacidad de carga 225 kg-
dimension 800 x 900 mm,velocidad 0,1 m/s) o superior , con superficie antideslizante, sistema de plegado manual o
automatico de plataforma, barreras de seguridad automaticas, rampas de acceso abatibles integradas, pasamanos superior
estructural en acero inoxidable o material de alta resistencia, rieles, carril o calzada de rodadura en acero estructural o acero
inoxidable o segun proveedor, controles de accionamiento, soportes estructurales para fijacion a muro o piso mediante
pedestales autoportantes segun proveedor calculados para resistir el peso y la dinamica del salvaescaleras, anclajes mecanicos,
pernos, platinas, refuerzos y elementos de fijacion certificados, sistema de accionamiento eléctrico, sistema de alimentacion
mediante baterias recargables, cargador de baterias y punto de alimentacion eléctrica, cableado eléctrico completo,
canalizaciones, protecciones y elementos de conexion, pantalla informativa o panel de control integrado, botoneras de llamado UND 1,00
en niveles inferior y superior,controles de operacién en plataforma, sistema de parada de emergencia, sistema de llamada de
emergencia, ajuste automatico de velocidad en curvas (cuando aplique), funcionamiento eléctrico de emergencia ante falla de
red, adecuaciones menores para fijacion (perforaciones,demoliciones, rellenos, resanes , sellos fijaciones y anclajes y todo lo
necesario),paradas segun planos, calibracion, configuracion y programacion inicial del equipo, herramientas, equipos, mano
de obra calificada y direccion técnica,cumplimiento de normativas de accesibilidad y seguridad vigentes aplicables, entrega
completamente instalada, nivelada, alineada y en perfecto estado de operacién y todos los demas elementos necesarios para su
correcto funcionamiento). tambien debera cumplier con todos los costos necesarios para su legalizacion y todos los impuestos
asociados y necesarios . adicionalmente debe cumplir con norma técnica Colombiana:NTC 2769-5 y NTC 5926-5 "ASCENSORES
ESPECIALES PARA ELTRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGAS.PARTE 5. SALVA ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS
INCLINADAS PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA y contar con certificado conforme a las ultimas
normas nacionales e internacionales y una certificacion con una empresa certifaca por la ONAC, Certificacion NTC5926-5,
DOS (2) ANOS DE GARANTIA y un total de SEIS (6) VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO durante los dos afios de
garantia, es decir 3 por afo.

$

144.110.250,00

S

144.110.250,00

2.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE
ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR M2 20,00
BLANCO.

$

30.040,00

600.800,00

2.04

3.01

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR [ INCLUYE FILOS Y

DILATACIONES ) M2 5,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X12+12T Cu HFFRLS INT 4 ML 16,00

S

36.940,00

114.890,00

184.700,00

1.838.240,00

3.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC 3/4" EMBEBIDA (incluye todos los accesorios para

su correcta instalacion) ML 6,00

21.400,00

128.400,00

3.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN EMT 3/4" EMBEBIDA (incluye todos los accesorios para
su correcta instalacion)

31.120,00

311.200,00

3.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X 20A: 1 PROTECCION

SALVAESCALERAS EN TABLERO UN 4

80.020,00

320.080,00

3.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR UND 1

1.187.690,00

1.187.690,00

ADMINISTRACION
UTILIDADES

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL DE COSTO INDIRECTO

20%
5%
19%

32.046.557,00

8.011.639,00

1.522.211,00

41.580.407.00

EMPRESA:

NIT:
REPRESENTANTE
LEGAL:

cC

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, PROYECTOS Y SUPERVISIONES DE TODO TIPO DE OBRAS RELACIONADAS CON LA INGENIERIA CIVIL S.A.S. - CONSULTIN P&S SAS
901462340-1 INGENIERO CIVIL AVALA PROPUESTA:

MARIO ALBERTO RAMIREZ PINEDA JESUS LOAIZA RAMIREZ

16,071,703 de Manizales Caldas M.P. 17202207431 CLD

FIRMA: MO\‘(\O A YQM\,M '? o

C.C. 75.103.322 de Manizales Caldas




y | ELEVATING
WELLNESS

ITEM

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ELEVATING WELLNESS COLOMBIA S.A.S.

Adecuacion de accesibilidad mediante la instalacion de una plataforma salvaescaleras en el bloque 4 del

Centro de Procesos Industriales y de Construccion - SENA Regional Caldas

| CAPITULO /REFERENCIA

UNIDAD

CANT

VR UNITARIO

NIT 901553429-7

VR TOTAL

PRELIMINARES

0

0

1,01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H=2M

ML

17,20

45.000,00

774.000,00

2,01

DESMONTE DE PASAMANOS EXISTENTES (Incluye retiro y disposicion final en lugares
autorizados)

ML

6,78

28.000,00

189.840,00

3,01

REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA, EN MUROS . < 30 CM. INCLUYE CORTE CON
DISCO.(inlcuye retiro y disposicién final en lugar autorizado de los residuos)

ML

20,00

48.000,00

960.000,00

4,01

DESMONTE PUERTA VENTANA DE DOS NAVES Y DINTEL (2.20 X 2,70) (Incluye retiroy
disposicion final en lugar autorizados)

UND

5,94

40.000,00

237.600,00

5,01

LEVANTAMIENTO TECNICO DETALLADO DEL AREA DE INTERVENCION, COMO PLANOS
DE TRABAJO REALES DEL CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL SALVA ESCALERAS
ALAMEDIDAY CONDICIONES DEL LUGAR

M2

45,96

15.000,00

689.400,00

INSTALACIONES

2.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA, NAVE FIJAY DINTEL
EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANIJA DE
PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS
REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.

m2

6,21

950.000,00

5.899.500,00

#REF!

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA DE
PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS
EN SILLA DE RUEDAS Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN EL TRAMO DE ESCALERAS RECTAS Y CURVAS,
INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, OPERACION SEGURA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO(incluye como minimo la
fabricacion y/o suministro de plataforma elevadora con estructura, plataforma en dimensiones requeridas segan disefio
(capacidad de carga 225 kg- dimensién 800 x 900 mm,velocidad 0,1 m/s,) o superior , con superficie antideslizante,
sistema de plegado manual o automatico de plataforma, barreras de seguridad automaticas, rampas de acceso
abatibles integradas, pasamanos superior estructural en acero inoxidable o material de alta resistencia, rieles, carril o
calzada de rodadura en acero estructural o acero o0 segun p , controles de acci i soportes

estructurales para fijacion a muro o piso mediante pedestales autoportantes segtn proveedor calculados para resistir el
pesoy la dindmica del salvaescaleras, anclajes mecanicos, pernos, platinas, refuerzos y elementos de fijacion
certificados, sistema de accionamiento eléctrico, sistema de ali i6n mediante baterias recargables, cargador de

baterfas y punto de ali i6n eléctrica, cableado eléctrico ar protecciones y elementos de

conexién, pantalla informativa o panel de control integrado, botoneras de lamado en niveles inferior y
superior,controles de operacién en plataforma, sistema de parada de emergencia, sistema de llamada de emergencia,
ajuste automatico de velocidad en curvas (cuando aplique), funcionamiento eléctrico de emergencia ante falla de red,
adecuaciones menores para fijacién (perforaciones,demoliciones, rellenos, resanes,, sellos fijaciones y anclajes y todo
lo necesario), paradas segun planos, calibracién, configuracion y programacién inicial del equipo, herramientas,
equipos, mano de obra calificada y direccion técnica,cumplimiento de normativas de accesibilidad y seguridad vigentes
aplicables, entrega completamente instalada, nivelada, alineada y en perfecto estado de operacion y todos los demas
elementos necesarios para su correcto funcionamiento). tambien debera cumplier con todos los costos necesarios

para su izacién y todos los impuesto: y necesarios . adicionalmente debe cumplir con norma técnica
Colombiana:NTC 2769-5 y NTC 5926-5 "ASCENSORES ESPECIALES PARA ELTRANSPORTE DE PERSONAS Y
CARGAS.PARTE 5. SALVA ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS INCLINADAS PARA EL USO POR PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA y contar con certificado conforme a las ltimas normas nacionales e internacionales y una
certificacién con una empresa certifaca por la ONAC, Certificacion NTC5926-5, DOS (2) ANOS DE GARANTIAy un total
de SEIS (6) VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO durante los dos afios de garantia, es decir 3 por afio.

UND

1,00

$

156.961.000,00

156.961.000,00

2.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO
INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURATIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA
TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO.

M2

20,00

$

65.000,00

1.300.000,00

2.04

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

M2

5,00

68.000,00

©»

340.000,00

ELECTRICAS

3.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X12+12T Cu HFFRLS INT 4

ML

16,00

$

75.000,00

©»

1.200.000,00
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC 3/4" EMBEBIDA (incluye

3.02 . . L. ML 6,00 28.000,00 | $ 168.000,00
todos los accesorios para su correcta instalacion)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EN EMT 3/4" EMBEBIDA (incluye

3.03 . . L. ML 10 45.000,00 | $ 450.000,00
todos los accesorios para su correcta instalacion)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X 20A: 1

3.04 A UN 4 140.000,00 | $ 560.000,00
PROTECCION SALVAESCALERAS EN TABLERO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON

3.05 UND 1 1.850.000,00 | $ 1.850.000,00
TOTALIZADOR
TOTAL DE COSTO DIRECTO $ 171.579.340,00
ADMINISTRACION 18% $ 30.884.281,20
UTILIDADES 8% $ 13.726.347,20
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 2.608.005,97
TOTAL DE COSTO INDIRECTO $ 47.218.634,37
TOTAL COSTO CONSTRUCCION $ 218.797.974,37

. [ f
e
TIMOTHEUS ROODENBURG

REPRESENTANTE LEGAL
ELEVATING WELLNESS COLOMBIAS.A.S.
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