| PRESUPUESTO NUEVO MUZU | | | | | | CÓDIGO | 06-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | CODIGO IDRD | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUYENDO A.I.U. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRELIMINARES** | | | | | | | |
| 1 | 1,03 | 11646 | Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ** | ML | 104,00 | 40.486,00 | 4.210.544,00 |
| **DEMOLICIONES** | | | | | | | |
| 2 | 2,01 | 10149 | Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret * | M2 | | 42.171,00 | - |
| 3 | 2,02 | 12087 | Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m | ML | | 367.982,00 | - |
| 4 | 2,03 | 10208 | Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro) | M2 | 612,00 | 62.521,00 | 38.262.852,00 |
| 5 | 2,04 | 10209 | Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro | M2 | | 22.231,00 | - |
| 6 | 2,05 | 10760 | Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro | ML | | 33.952,00 | - |
| 7 | 2,06 | 13416 | Corte con pulidora en tubería metálica | UN | | 27.169,00 | - |
| 8 | 2,07 | 14910 | Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue y ret | M2 | | 52.820,00 | - |
| 9 | 2,08 | 15122 | Demolición placa de contrapiso H=0.10M+Trasi+Retir | M2 | | 44.611,00 | - |
| 10 | 2,09 | 12802 | Demolición Manual de Bordillo incly cargue y reti | ML | | 20.970,00 | - |
| 11 | 2,10 | 11373 | Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm). | M2 | | 26.870,00 | - |
| 12 | 2,11 | 13057 | Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst | ML | | 327.617,00 | - |
| **DESMONTES Y RETIROS** | | | | | | | |
| 13 | 3,01 | 10240 | Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos) | JGO | | 150.693,00 | - |
| 14 | 3,02 | 10016 | Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m | ML | | 19.835,00 | - |
| 15 | 3,03 | 10860 | Desmonte y retiro canecas | UND | | 71.628,00 | - |
| 16 | 3,04 | 16617 | Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa) | UND | | 226.634,00 | - |
| 17 | 3,05 | 10882 | Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)** | UNI | | 186.461,00 | - |
| 18 | 3,06 | 10342 | Desmonte y retiro de llantas** | UN | | 14.488,00 | - |
| 19 | 3,07 | 14439 | DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro) | M2 | | 12.931,00 | - |
| 20 | 3,08 | 12837 | Desmonte Señal (IDG-S) | UN | | 78.831,00 | - |
| 21 | 3,09 | 12911 | Desmonte de Balancin Madera-STPM | UND | | 272.087,00 | - |
| 22 | 3,10 | 11314 | Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med | M2 | | 280.960,00 | - |
| 23 | 3,11 | 10808 | Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro | ML | | 73.953,00 | - |
| 24 | 3,12 | 15219 | Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM** | UN | | 39.932,00 | - |
| 25 | 3,13 | 10439 | Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro | JGO | 2,00 | 599.821,00 | 1.199.642,00 |
| 26 | 3,14 | 12405 | Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM | UN | | 434.054,00 | - |
| 27 | 3,15 | 16635 | Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado sin Sumin | M2 | | 61.737,00 | - |
| 28 | 3,16 | 12408 | Desmonte juego tipo M-3-STPM | UND | | 899.375,00 | - |
| 29 | 3,17 | 11712 | Demolición placa de contrapiso H=0.10M+Retiro | M2 | | 44.635,00 | - |
| 30 | 3,18 | 12418 | Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM** | UN | | 46.964,00 | - |
| 31 | 3,19 | 13976 | Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2" | ML | | 460.754,00 | - |
| 32 | 3,20 | 12696 | Desmonte baranda M-83ES*** | ML | | 21.769,00 | - |
| **EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO** | | | | | | | |
| 33 | 4,01 | 18675 | Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC | M3 | 321,00 | 60.132,00 | 19.302.372,00 |
| 34 | 4,02 | 12175 | Excavacion manual con retiro en recebo | M3 | | 154.489,00 | - |
| 35 | 4,03 | 13195 | Excavacion manual con retiro suelo blando | M3 | | 143.316,00 | - |
| 36 | 4,04 | 12506 | Compactación fondo de excavación con equipos livia | M2 | 622,00 | 1.454,00 | 904.388,00 |
| 37 | 4,05 | 10731 | Relleno compactado Base granular tipo IDRD ** | M3 | 91,80 | 321.392,00 | 29.503.786,00 |
| 38 | 4,06 | 12501 | Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD | M3 | | 242.210,00 | - |
| 39 | 4,07 | 10909 | Relleno rajon (mecanico) ** | M3 | | 354.521,00 | - |
| 40 | 4,08 | 19249 | Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A | M3 | 125,40 | 439.890,00 | 55.162.206,00 |
| 41 | 4,09 | 20766 | Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (SUM+INST) | M2 | | 92.767,00 | - |
| 42 | 4,10 | 13069 | SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+ | M2 | | 28.240,00 | - |
| **ESTRUCTURA** | | | | | | | |
| | **COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA** | | | | | | |
| 43 | 5,01 | 10685 | Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado | M2 | | 124.091,00 | - |
| 44 | 5,02 | 11147 | Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado | M2 | | 67.778,00 | - |
| | **JUNTAS** | | | | | | |
| 45 | 6,01 | 13878 | Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex | ML | | 60.854,00 | - |
| | **ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | |
| 46 | 7,01 | 1879 | Malla Electrosoldada Estándar | kg | | 8.238,00 | - |
| 47 | 7,02 | 105796 | Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2" | M2 | | 48.634,00 | - |
| **PISO EMPRADIZACION Y PINTURA** | | | | | | | |
| 48 | 8,01 | 106644 | Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst) | M2 | | 936.949,00 | - |
| 49 | 8,02 | 17345 | Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC | M2 | | 122.692,00 | - |
| 50 | 8,03 | 13430 | Adoquin en concreto reciclado 20X10X6 cm | M2 | | 14.170,00 | - |
| 51 | 8,04 | 13438 | GUARDAESCOBA PIZARRA NEGRO (NL) 40X40 (sum. e ins | M2 | | 20.559,00 | - |
| 52 | 8,05 | 16999 | GUARD. RETAL DE MARMOL 30X30 NEGR. SAN GIL VERDE | ML | | 170.884,00 | - |
| 53 | 8,06 | 12804 | Arreglo de Graderias para Parque*** | ML | | 46.920,00 | - |
| 54 | 8,07 | 106642 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm | M2 | | 746.022,00 | - |
| 55 | 8,08 | 106646 | Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst) | M2 | | 982.094,00 | - |
| 56 | 8,09 | 11560 | Demolicion piso en granito pulido | M2 | | 28.205,00 | - |
| 57 | 8,10 | 12534 | ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm | M2 | | 46.020,00 | - |
| 58 | 8,11 | 103479 | PUNTO DE SOLDADURA | UN | | 12.976,00 | - |
| 59 | 8,12 | 13552 | Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica | ML | | 5.475,00 | - |
| 60 | 8,13 | 10344 | Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol** | UND | | 647.287,00 | - |
| 61 | 8,14 | 15807 | DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro) | UND | | 242.606,00 | - |
| 62 | 8,15 | 10742 | DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES | UND | | 119.226,00 | - |
| 63 | 8,16 | 10021 | Pintura cerramiento malla eslabonada | M2 | | 39.053,00 | - |
| 64 | 8,17 | 13985 | Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2" | ML | | 54.720,00 | - |
| 65 | 8,18 | 10256 | Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m | M2 | | 15.228,00 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 8,19 | 14528 | LIJADO, LIMP Y PINTURA (ESTACION RUTA DE LA VIDA) | UND | | 7.051.842,00 | - |
| 67 | 8,20 | 15788 | Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint) | UND | | 1.614.167,00 | - |
| 68 | 8,21 | 10851 | Pintura estructura baloncesto | JGO | | 1.150.824,00 | - |
| 69 | 8,22 | 12198 | Pintura Baranda M-80 (2 MANOS) | ML | | 35.096,00 | - |
| 70 | 8,23 | 13030 | Pintura estructura microfutbol (con Compresor) | JGO | | 412.052,00 | - |
| 71 | 8,24 | 13923 | PINTURA MODULO M-3A | UN | | 1.036.320,00 | - |
| 72 | 8,25 | 12801 | Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos) | M2 | | 50.716,00 | - |
| 73 | 8,26 | 103045 | PINTURA MODULO M-5 COLUMPIO (TODO COSTO) | UN | | 1.355.020,00 | - |
| 74 | 8,27 | 10253 | Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m | M2 | | 5.118,00 | - |
| 75 | 8,28 | 13924 | Pintura y demarcación tablero baloncesto | UND | | 67.445,00 | - |
| 76 | 8,29 | 10254 | Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 ** | M2 | | 7.781,00 | - |
| 77 | 8,30 | 11151 | Empradizacion Canchas y zonasEspeciales | M2 | | 50.172,00 | - |
| 78 | 8,31 | 12352 | Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) ** | M2 | | 817,00 | - |
| **SENDEROS Y CONFINAMIENTOS** | | | | | | | |
| 79 | 9,01 | 12001 | Adoquin Arcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100 | M2 | | 307.851,00 | - |
| 80 | 9,02 | 10335 | Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)** | M2 | 15,00 | 147.651,00 | 2.214.765,00 |
| 81 | 9,03 | 12019 | Cancha Asfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil | M2 | | 275.186,00 | - |
| 82 | 9,04 | 353 | Granito fundido + dilatacion bronce | M2 | | 249.559,00 | - |
| 83 | 9,05 | 18657 | Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC | M2 | 612,00 | 16.506,00 | 10.101.672,00 |
| 84 | 9,06 | 11559 | Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado | M2 | 612,00 | 87.193,00 | 53.362.116,00 |
| 85 | 9,07 | 13743 | Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp | M2 | 612,000 | 3.447,00 | 2.109.564,00 |
| 86 | 9,08 | 12065 | BordilloprefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr | ML | 124,00 | 151.296,00 | 18.760.704,00 |
| 87 | 9,09 | 13751 | Suministro e instalacion Geotextil T-2100** | M2 | | 10.040,00 | - |
| 88 | 9,10 | 10352 | Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)** | ML | | 152.819,00 | - |
| 89 | 9,11 | 13055 | Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro) | ML | | 20.433,00 | - |
| 90 | 9,12 | 13441 | Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm | ML | 68,00 | 162.548,00 | 11.053.264,00 |
| 91 | 9,13 | 10269 | Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M) | ML | | 102.737,00 | - |
| 92 | 9,14 | 15004 | Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil | M2 | - | 311.302,00 | - |
| 93 | 9,15 | 10094 | Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm | M3 | | 1.145.192,00 | - |
| 94 | 9,16 | 12031 | Anden concret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular | M2 | | 316.441,00 | - |
| 95 | 9,17 | 10143 | Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 * | UND | | 133.908,00 | - |
| **MOBILIARIO URBANO** | | | | | | | |
| 96 | 10,01 | 14651 | CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST) | UN | | 772.200,00 | - |
| 97 | 10,02 | 16067 | Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal) | UN | | 7.912.502,00 | - |
| 98 | 10,03 | 16069 | Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) | UN | | 8.081.293,00 | - |
| 99 | 10,04 | 16071 | Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst) | UN | | 9.746.869,00 | - |
| 100 | 10,05 | 14617 | Asiento fibra lona colump (sum + inst) | UND | | 187.645,00 | - |
| 101 | 10,06 | 14785 | Asiento fibra lona columpio(desm+sum+inst) | UND | | 206.918,00 | - |
| 102 | 10,07 | 15825 | MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins | UN | | 11.882.127,00 | - |
| 103 | 10,08 | 14697 | Balancín tubo galvanizado 2" x 2.00 (sum + inst) | UND | | 1.596.818,00 | - |
| 104 | 10,09 | 14670 | EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST) | JGO | | 7.488.545,00 | - |
| 105 | 10,10 | 14771 | MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST | UN | | 4.951.539,00 | - |
| 106 | 10,11 | 16070 | Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst) | UN | | 25.280.669,00 | - |
| 107 | 10,12 | 14624 | Barras de giro travezaño (sum + inst) | UND | | 266.915,00 | - |
| 108 | 10,13 | 14619 | Modulo m - 5 columpio (sum + inst) | UND | | 5.670.164,00 | - |
| 109 | 10,14 | 11186 | Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo | M2 | 90,00 | 45.147,00 | 4.063.230,00 |
| 110 | 10,15 | 10074 | Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m | ML | | 1.382.505,00 | - |
| 111 | 10,16 | 10087 | Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 ** | ML | | 2.308.064,00 | - |
| 112 | 10,17 | 13959 | Baranda juegos infant M-80 sin viga+Anclaj(Sum+Ins | ML | | 673.097,00 | - |
| 113 | 10,18 | 15504 | ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL) | UND | | 2.128.234,00 | - |
| 114 | 10,19 | 15507 | AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL) | UND | | 1.083.786,00 | - |
| 115 | 10,20 | 15508 | PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST | UND | | 4.750.209,00 | - |
| 116 | 10,21 | 15506 | ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL) | UND | | 2.225.707,00 | - |
| 117 | 10,22 | 10226 | Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) ** | UN | | 6.094.709,00 | - |
| 118 | 10,23 | 10945 | CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta | ML | | 990.477,00 | - |
| 119 | 10,24 | 14650 | CANECAS M-120 (SUM + INST) | UN | | 579.660,00 | - |
| 120 | 10,25 | 14665 | Tablero metálico antivandálico (sum + inst) | UND | | 1.397.100,00 | - |
| 121 | 10,26 | 10452 | Estruc.Mult +Balonc.Tabl. Antiband (Sum+Inst) | JGO | | 10.848.592,00 | - |
| 122 | 10,27 | 14663 | ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST) | JGO | 2,00 | 5.008.250,00 | 10.016.500,00 |
| 123 | 10,28 | 14769 | Caminador adultos Mayores (SUM + INST) | UND | | 2.917.205,00 | - |
| 124 | 10,29 | 10313 | Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura | UND | | 705.943,00 | - |
| 125 | 10,30 | 10086 | Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde | UND | | 1.574.309,00 | - |
| 126 | 10,31 | 14887 | Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST) | UND | | 665.400,00 | - |
| 127 | 10,32 | 10227 | Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) ** | UND | | 15.008.955,00 | - |
| 128 | 10,33 | 14705 | JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST) | UN | | 7.773.620,00 | - |
| 129 | 10,34 | 14714 | BALANCIN EN MADERA (SUM + INST) | UN | | 1.640.249,00 | - |
| 130 | 10,35 | 15816 | Modulo espalda brazos altos (Suminist+Insta) | UND | | 6.060.729,00 | - |
| 131 | 10,36 | 15814 | Modulo caballo bicicleta estática (Suminis+Insta) | UND | | 4.632.861,00 | - |
| 132 | 10,37 | 11304 | Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** | UN | | 380.190,00 | - |
| 133 | 10,38 | 14642 | BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST) | ML | | 806.120,00 | - |
| 134 | 10,39 | 16072 | ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac) | UND | | 3.907.990,00 | - |
| 135 | 10,40 | 14773 | MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST) | UN | | 3.067.090,00 | - |
| 136 | 10,41 | 14678 | Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst) | UND | | 579.076,00 | - |
| 137 | 10,42 | 14681 | Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst) | UND | | 589.889,00 | - |
| 138 | 10,43 | 15650 | Señal IDG-S-2 caras (Sum + Inst) | UND | | 862.476,00 | - |
| 139 | 10,44 | 16803 | Señal informativ Identifica. escenarios deportivos | UND | | 1.338.022,00 | - |
| 140 | 10,45 | 16648 | Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras | UND | | 378.908,00 | - |
| **NO PREVISTOS** | | | | | | | |
| | NP-01 | 11304 | Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** | UND | | - | - |
| | NP-02 | 10569 | Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra | M2 | | 15.711,92 | - |
| | NP-03 | 16133 | Juego muro incluyente | UND | | 26.031.188,58 | - |
| | NP-04 | 12541 | RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+Ins) | M2 | 612,00 | 84.603,73 | 51.777.483,00 |

| COSTO DIRECTO DE OBRAS INICIALES MÁS A.I.U. OBRAS INICIALES (A): | | $ 286.359.109,23 |
|---|---|---|
| OTROS COSTOS INDIRECTOS | PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE | VALOR EN PESOS CALCULADO SOBRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LAS OBRAS APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO |
| VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBRAS ( B ) | 3,293200% | 7.090.510,00 |
| VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS ( C ) | 1,285400% | 2.767.564,00 |
| VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO TODAS LAS OBRAS ( D ) | 2,236200% | 4.814.709,00 |
| Valor propuesta económica. Con este valor se evaluarán las propuestas económicas ( A + B + C + D) = | | 301.031.892,23 |

| NOTAS | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que los valores unitarios en este formulario de propuesta económica deben incluir A.I.U. | DESCRIPCION | | PORCENTAJE PROPUESTO |
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso es igual o superior a 5 se aproxiará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximó por defecto al número entero del peso. Lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado para correcciones aritméticas en el pliego tipo. | ADMINISTRACIÓN | A= | 27,00% |
| NOTA 3: El A.I.U y cada uno de sus componentes deberán estar en porcentaje (%). | IMPREVISTO | I= | 1,00% |
| | UTILIDAD | U= | 5,00% |
| | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 33,00% |

**CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025.**
**Nombre del representante legal JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO**
**C. C. No. 80.037.888**


ING. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL (S)
APROBO

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | VERSIÓN<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **1** | **PRELIMINARES** | **ÍTEM** | **1,03** | **Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **** | **ML** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) ** | 34,00 | | | 2,00 | 68,00 | |
| | | 18,00 | | | 2,00 | 36,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 104,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **104,00** | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **2** | **DEMOLICIONES** | **ÍTEM** | **2,03** | **Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)** | **M2** |


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro) | 34,00 | 18,00 | | | 612,00 |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 612,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **612,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma |  | Firma: |  |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |
| **CAPITULO** | **3** | **DESMONTES Y RETIROS** | | **ÍTEM** | **3,13** | **Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro** | | **JGO** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro | | | | 2,00 | 2,00 |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 2,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,00** | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma |  | Firma: |  |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **4** | **EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO** | **ÍTEM** | **4,01** | **Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC** | **M3** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC | 34,00 | 18,00 | 0,50 | | 306,00 | |
| | Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC SENDERO PEATONAL | 10,00 | 1,50 | 0.60 | | 15,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 321,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **321,00** | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **4** | **EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO** | **ÍTEM** | **4,04** | **Compactación fondo de excavación con equipos livia** | **M2** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Compactación fondo de excavación con equipos livia | 34,00 | 18,00 | | | 612,00 | |
| | Compactación fondo de excavación con equipos livia SENDERO | 10,00 | 1.50 | | | 10,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 622,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **622,00** | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | VERSIÓN<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |
| **CAPITULO** | **4** | **EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO** | **ÍTEM** | **4,05** | **Relleno compactado Base granular tipo IDRD **** | | | **M3** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Relleno compactado Base granular tipo IDRD ** | 34,00 | 18,00 | 0,15 | | 91,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 91,80 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **91,80** | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **4** | **EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO** | **ÍTEM** | **4,08** | **Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A** | **M3** |


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A | 34,00 | 18,00 | 0,20 | | 122,40 | |
| | **subbase para zona de sendero** | 10,00 | 1,50 | 0,20 | | 3,00 | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 125,40 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **125,40** | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |
| **CAPITULO** | **9** | **SENDEROS Y CONFINAMIENTOS** | **ÍTEM** | **9,02** | **Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**** | | | **M2** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Placa para sendero peatonal | 10,00 | 1,50 | | | 15,00 |  |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 15,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **15,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |
| **CAPITULO** | **9** | **SENDEROS Y CONFINAMIENTOS** | **ÍTEM** | **9,05** | **Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC** | | | **M2** |


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC | 34,00 | 18,00 | | | 612,00 |  |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 612,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **612,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **9** | **SENDEROS Y CONFINAMIENTOS** | **ÍTEM** | **9,06** | **Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado** | **M2** |


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (SUM+INST) | 34,00 | 18,00 | | | 612,00 |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 612,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **612,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma |  | Firma: |  |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |
| **CAPITULO** | **9** | **SENDEROS Y CONFINAMIENTOS** | | **ÍTEM** | **9,08** | **Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr** | | **ML** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M) | 104,00 | | | | 104,00 | |
| | **bordillo para zona peatonal** | 10,00 | | | 2,00 | 20,00 | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 124,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **124,00** | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **9** | **SENDEROS Y CONFINAMIENTOS** | **ÍTEM** | **9,12** | **Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm** | **ML** |


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | Filtro Fraces | 34,00 | | | 2,00 | 68,00 |  |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 68,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **68,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma |  | Firma: |  |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **10** | **MOBILIARIO URBANO** | **ÍTEM** | **10,14** | **Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo** | **M2** |


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | MALLA | 18,00 | | 5,00 | 1,00 | 90,00 |  |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 90,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **90,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma |  | Firma: |  |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | **VERSIÓN**<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **10** | **MOBILIARIO URBANO** | **ÍTEM** | **10,27** | **ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)** | **JGO** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST) | | | | 2,00 | 2,00 |  |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 2,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **2,00** | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito | **MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**<br>**CONTRATO DE OBRA COP 675 - 2025** | VERSIÓN<br>1.0 | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO CONTRATO DE OBRA:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No** | CONTRATO DE OBRA COP 675-2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNUELO 2025 | **ENTIDAD CONTRATANTE** | FDLT | | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.** | 691-2025 | **INTERVENTORÍA** | R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS | **HOJA** | 1 | DE | 1 | |
| **FRENTE DE OBRA** | **ALCALDIA TUNJUELITO** | | | **Periodo:** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **NP** | **NO PREVISTOS** | **ÍTEM** | **NP04** | **RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+Ins)** | **M2** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| | | 34,00 | 18,00 | | | 612,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | 612,00 | |
| | | | | **ACTA ANTERIOR** | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **612,00** | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma: | |
| Nombre: | Margarita Gomez | Nombre: | Viviana Andrea Rodriguez Muñoz |
| Cargo: | **Representante Legal Interventoría** | Cargo: | **Representante Legal de obra** |
| T.P. | | T.P. | 70202-302161 - TLM |