
 

 

  

 

OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO DE 
FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL A 
CARGO DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR 

LOP-SIN-0002-2026 

RESPUESTA DE OBSERVACIONES 

 

1. OBSERVACIONES DE ROMING SAS  

OBSERVACIÓN N°01: 
 
Solicitamos aclarar si los ítems que presentan la misma descripción, pero diferentes valores unitarios, 
contienen algún error de cálculo. Lo anterior, considerando que los lugares de ejecución se encuentran 
ubicados en la misma ciudad, por lo que sus costos deberían ser similares.  
Como ejemplo, se evidencia el ítem “Cargue y retiro de residuos. Incluye disposición final”, el cual 
presenta los siguientes valores unitarios:  
 
o Edificio Secretaría de Salud Departamental + CRUE: $53.951  
o CDT Pesquero: $20.484  
 
Este último valor resulta considerablemente bajo para una actividad que incluye cargue, transporte y 
disposición final de residuos. De igual manera, el ítem “Sello de junta entre vidrio y carpintería metálica 
mediante el uso de adhesivo elástico” presenta una variación difícil de justificar, con valores unitarios de:  
 
o Un capítulo:$44.904  
o Otro capítulo: $2.700  
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°01: 

La Entidad, respecto de la observación presentada por el interesado, se permite manifestar que, una vez 

revisados los ítems señalados dentro del presupuesto oficial y sus respectivos análisis de precios unitarios, 

se identificó la necesidad de realizar un ajuste en la descripción asociada al ítem de cargue y retiro de 

residuos correspondiente al CDT Pesquero, con el fin de brindar mayor claridad respecto del alcance 

considerado dentro de dicha actividad. 

Así mismo, la Entidad procederá a publicar el detalle de los Análisis de Precios Unitarios (APU) que hacen 

parte integral del proyecto, con el propósito de que los interesados cuenten con información técnica 

suficiente para comprender las particularidades, rendimientos, insumos, condiciones operativas y 

consideraciones específicas contempladas en cada uno de los ítems del presupuesto oficial. 
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Lo anterior permitirá a los oferentes efectuar un análisis más detallado y objetivo de los valores unitarios 

definidos dentro del proceso, teniendo en cuenta que, aunque algunos ítems puedan presentar 

descripciones similares, sus costos pueden variar dependiendo de factores asociados al alcance específico 

de la actividad, condiciones de ejecución, cantidades, rendimientos, ubicación puntual dentro de la 

intervención, equipos requeridos, condiciones de acceso, manejo de residuos, especificaciones técnicas y 

demás variables consideradas durante la estructuración del proyecto. 

En consecuencia, la Entidad realizará los ajustes y publicaciones correspondientes en la plataforma SECOP 

II, con el fin de garantizar mayor claridad, transparencia y suficiencia de la información técnica 

suministrada dentro del proceso de selección. 

OBSERVACIÓN N°02: 
 
En caso de que la Gobernación cuente con un listado o base de precios oficiales, solicitamos 
respetuosamente que se unifiquen los valores en los diferentes capítulos del presupuesto, dado que no 
se justifican diferencias tan significativas dentro del mismo departamento.  
 
Estas variaciones generarían inconsistencias al momento de elaborar los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) que deben presentarse una vez adjudicado el contrato.  
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°02: 

La Gobernación del Cesar no cuenta con un listado o base de precios oficiales, por lo que cada proyecto 

es el resultado de un estudio de mercado y un análisis técnico de la necesidad según la particularidad que 

requiera y se defina en la etapa de planeación y formulación. 

OBSERVACIÓN N°03: 
 
El pliego establece lo siguiente: “Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder, como mínimo, al 60 % del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección (275,80 SMMLV x 60 % = 165,48 SMMLV).”  
 
Sin embargo, el presupuesto oficial del proceso expresado en salarios mínimos corresponde a 2.769,46 
SMMLV, por lo que el 60 % equivale a: 2769.46 \times 0.60 = 1661.676 Es decir, el valor correcto sería 
1.661,68 SMMLV, y no 165,48 SMMLV como se indica en los pliegos. Solicitamos a la entidad aclarar y 
corregir este requisito.  
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RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°03: 

En atención a la observación presentada, se precisa que, para el caso de la experiencia específica 

correspondiente a la actividad secundaria, resulta aplicable lo dispuesto en la Nota 9, la cual establece: 

“Para la actividad secundaria, en caso de requerirse experiencia específica, esta se entenderá en el 

contexto de la experiencia general solicitada para dicha actividad”. 

En ese sentido, los SMMLV exigidos no corresponden al valor total establecido para el proceso, sino 

únicamente al monto requerido para acreditar la experiencia relacionada con la actividad secundaria 

objeto de verificación. 

OBSERVACIÓN N°04: 
 
Solicitamos a la entidad dar aplicación al Decreto 0287 de 2026, el cual regula el sistema de preferencias 
en la contratación pública y otorga puntaje adicional de hasta el 2 % a las empresas que acrediten la 
vinculación de personas en condición de discapacidad. Este decreto se encuentra vigente desde marzo de 
2026, y dado que el presente proceso fue publicado en abril de 2026, la entidad debió incorporar los 
lineamientos establecidos en dicha normativa.  
 
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°04: 

En atención a la observación presentada, se informa  que las condiciones establecidas en el presente 

proceso de selección fueron estructuradas conforme a los documentos tipo y demás disposiciones 

vigentes al momento de la elaboración y publicación del proceso.En ese sentido, debe precisarse que los 

pliegos de condiciones constituyen reglas de carácter integral e inmodificable una vez publicado el 

proceso, salvo en aquellos aspectos expresamente permitidos por la normativa aplicable y dentro de las 

etapas previstas para ello. Por lo expuesto, la modificación de asignación de puntaje,  relacionados con la 

vinculación de personas en condición de discapacidad, requiere que se realice una modificación de los 

documentos tipos por de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en 

ejercicio de sus competencias regulatorias frente a los documentos tipo. 

Por lo anterior, y considerando que el presente proceso fue estructurado bajo las reglas y criterios de 

evaluación contenidos en los documentos base aplicables, la entidad no puede incorporar de manera 

sobreviniente nuevos factores de ponderación o asignación de puntaje no previstos desde la publicación 

del pliego, toda vez que ello implicaría una modificación sustancial de las reglas de participación. 
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2. OBSERVACIONES DE ARQUICONIN S.A.S  

OBSERVACIÓN N°01: 
 
Dentro de los términos estipulados para ello, me permito presentar la siguiente OBSERVACIÓN al proceso 
referenciado, debido al tipo de proceso y teniendo en cuenta una mayor pluralidad de oferentes 
interesados en participar en dicho proceso, se solicita respetuosamente a la entidad ampliar los códigos 
requeridos en el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) para acreditar la 
experiencia de los proponentes. Específicamente, se propone la inclusión de los códigos:  
 
721015: Servicios de apoyo para la construcción.  
721029: Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.  
 
La inclusión de estos códigos se fundamenta en la naturaleza integral del objeto contractual: 
"Fortalecimiento de la infraestructura institucional". De acuerdo con la Guía para la Codificación de Bienes 
y Servicios de Colombia Compra Eficiente, la selección de códigos debe guardar una relación directa y 
proporcional con las actividades a ejecutar. Al limitar la clasificación a un solo código de construcción de 
obra civil excluye a firmas con amplia experiencia en la intervención y mejora de infraestructura existente. 
El código 721029, por ejemplo, es el estándar técnico para actividades de adecuación y reparación que 
son inherentes al "fortalecimiento" de cualquier sede institucional. Al permitir códigos complementarios 
como el 721015, la entidad garantiza que empresas especializadas en servicios auxiliares de obra puedan 
participar, lo cual fomenta la libre competencia y asegura que la Gobernación reciba una mayor variedad 
de ofertas técnicas y económicas favorables. En la práctica de la ingeniería, el fortalecimiento de 
infraestructura institucional no solo comprende la construcción de estructuras nuevas, sino la 
estabilización, mantenimiento y soporte de las actuales, actividades que se encuentran perfectamente 
enmarcadas en los códigos sugeridos. 
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°01: 

La Entidad, una vez revisada la observación presentada por el interesado y analizada la solicitud en 

atención a los principios de pluralidad de oferentes, libre concurrencia y selección objetiva, considera 

procedente acceder parcialmente a lo solicitado. 

En ese sentido, la Entidad realizará la ampliación de los códigos UNSPSC requeridos dentro del proceso de 

selección, incluyendo los códigos relacionados con actividades de mantenimiento, reparación y apoyo 

para la construcción que guardan relación con el alcance técnico del objeto contractual denominado 

“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL A CARGO DE LA GOBERNACIÓN DEL 

CESAR”. 
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Lo anterior, con el fin de permitir una mayor participación de posibles oferentes que cuenten con 

experiencia relacionada con las actividades de adecuación, mantenimiento e intervención de 

infraestructura institucional, sin afectar las condiciones técnicas y la idoneidad requerida para la correcta 

ejecución del contrato. 

En consecuencia, la modificación correspondiente será realizada mediante adenda, la cual será publicada 

oportunamente en la plataforma SECOP II, conforme a los términos establecidos en el cronograma del 

proceso. 

OBSERVACIÓN N°02: 
 
También se solicita de manera respetuosa que la Entidad contemple dentro de la forma de pago la entrega 
de un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato La ausencia de un 
anticipo actúa como una barrera de entrada financiera. Al establecer un 40%, la Entidad permite que un 
mayor número oferentes entre ellos pequeñas y medianas empresas (Pymes) de ingeniería participen, ya 
que no se verían obligadas a recurrir a costosas líneas de crédito externo para cubrir los gastos de 
movilización, suministros iniciales y nómina técnica.  
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°02: 

La viabilidad de otorgar un anticipo en el contrato se fundamenta en un análisis técnico y jurídico que 

evidencia su necesidad para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. Desde el punto de 

vista técnico, los proyectos de obra requieren inversiones iniciales significativas para la movilización de 

personal, maquinaria y equipos, la instalación de facilidades temporales, y la adquisición anticipada de 

materiales estratégicos cuyos tiempos de entrega son determinantes para asegurar la continuidad del 

cronograma. Estas actividades, propias de la fase de arranque, no generan cantidades de obra medibles 

de manera inmediata, por lo que el esquema ordinario de pagos por avance resulta insuficiente para cubrir 

los costos iniciales necesarios para mantener la trazabilidad de la ruta crítica y evitar retrasos operativos. 

Jurídicamente, la normativa aplicable en materia de contratación permite la entrega de anticipos como 

mecanismo excepcional para promover la ejecución eficiente del contrato, siempre que se cuente con 

garantías que aseguren su adecuada inversión y restitución. Esta práctica se encuentra alineada con los 

principios de eficiencia, economía, responsabilidad y equilibrio económico del contrato, que buscan evitar 

que el contratista asuma cargas financieras desproporcionadas en la etapa inicial de ejecución. Asimismo, 

la entrega de anticipo contribuye a mitigar riesgos asociados al desfinanciamiento, al incumplimiento del 

cronograma y a eventuales afectaciones al objeto contractual. 
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En consecuencia, a partir del análisis del sector, de las condiciones técnicas del proyecto y del marco 

jurídico vigente, se determina que la entrega de anticipo es viable, necesaria y proporcional, razón por la 

cual se realizará el respectivo ajuste en los documentos definitivos del proceso. 

 

3. OBSERVACIONES DE ASTROS INGENIERIA SAS  

OBSERVACIÓN N°01: 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS SOLICITAR A USTEDES LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN CON 
RESPECTO AL ÁREA SOLICITADA A INTERVENIR DENTRO DEL PROCESO DE REFERENCIA : 
  
Experiencia Específica de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construía igual o superior al (50%) del 
total de metros cuadrados del proceso de selección, el cuál corresponde a 17.643 m2. 
  
Lo anterior, con el fin de garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia 
(Art. 24 de la Ley 80 de 1993). 
  

RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°01: 

En atención a la observación presentada, la entidad se permite informar que procederá a realizar la 

revisión técnica correspondiente respecto de los requisitos de experiencia establecidos dentro del 

proceso, teniendo en consideración las observaciones formuladas frente a la naturaleza y alcance de las 

actividades objeto del contrato. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto contempla principalmente actividades de adecuación, 

mantenimiento, rehabilitación y remodelación de edificaciones institucionales existentes, las cuales 

presentan particularidades técnicas distintas a las asociadas a proyectos de obra nueva, circunstancia que 

amerita un análisis detallado y proporcional de las áreas que serán tomadas como referencia para efectos 

de acreditar la experiencia requerida. 

En ese sentido, la entidad evaluará y ajustará, de ser procedente, las condiciones relacionadas con el área 

exigida para la acreditación de experiencia, considerando las áreas directamente asociadas al alcance de 

las intervenciones previstas en cada una de las edificaciones objeto del proyecto, atendiendo el nivel de 

intervención proyectado, la magnitud de las actividades a ejecutar y la complejidad técnica y operativa de 

cada inmueble. 
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Para tal efecto, dentro de la revisión técnica se tendrá en cuenta que las actividades contempladas no 

corresponden a intervenciones uniformes sobre la totalidad de las edificaciones, sino a actuaciones 

específicas e integrales según las necesidades identificadas en cada caso, razón por la cual el análisis de 

áreas se efectuará conforme a los sectores efectivamente impactados por las obras proyectadas y al 

alcance funcional de cada intervención.  

Así mismo, se considerará que el objeto contractual comprende actividades de adecuación, reparación, 

mantenimiento y recuperación funcional de infraestructura institucional existente, respecto de 

edificaciones que presentan distintos niveles de deterioro, necesidades técnicas y condiciones operativas 

particulares.  

Por lo anterior, la entidad adelantará la evaluación pertinente bajo criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, pluralidad de oferentes y selección objetiva, de ser pertinente la Entidad procederá a 

realizar el ajuste correspondiente en los documentos definitivos del proceso mediante adenda, la cual 

será publicada oportunamente en la plataforma SECOP II. 

 

4. OBSERVACIONES DE GAC ARQUITECTURA S.A.S  

OBSERVACIÓN N°01: 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar la siguiente observación al proceso de 

licitación pública referenciado. El documento base del proceso de Licitación pública LOP-SIN-0002-2026, 

establece: 3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA.  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: A. Que 

hayan contenido la ejecución de: Actividad Principal: 

 2. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PÚBLICO. 2.2. PROYECTOS 

DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO. Experiencia General de la Actividad Principal: PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
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REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES.  

Experiencia Específica de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 

como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (70%) del 

total de metros cuadrados del proceso de selección, el cuál corresponde a 24.700,2 m2. El objeto para 

contratar corresponde a FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL A CARGO DE LA 

GOBERNACIÓN DEL CESAR, con la remodelación de varias edificaciones gubernamentales, por lo cual 

están limitando la experiencia principal al grupo K.2.6.6 de la NSR-10 el cual establece lo siguiente:  

K.2.6.6 — SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE SERVICIO PÚBLICO (I5) — En el Subgrupo de 

Ocupación Institucional de Servicio Público (I-5) se clasifican las edificaciones o espacios destinados a 

funciones administrativas y prestación de servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de 

las ciudades. En la tabla K.2.6-5 se presenta una lista indicativa de edificaciones o espacios que deben 

clasificarse en el Subgrupo de Ocupación (I-5).  

 

 

 

 

 

 

 

En este aspecto en aras de darle mayor pluralidad de oferentes y dándole cumplimiento a los principios 
de economía y libre concurrencia, se solicita a la entidad muy respetuosamente ampliar la experiencia 
principal con la gama de edificaciones institucionales, pertenecientes al grupo K.2.6 — GRUPO DE 
OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) de la NSR-10, la cual se clasifica así: K.2.6.1 — GENERAL — En el Grupo de 
Ocupación Institucional (I) se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la reclusión de personas 
que adolecen de limitaciones mentales o están sujetas a castigos penales o correccionales; en el 
tratamiento o cuidado de personas o en su reunión con propósitos educativos o de instrucción. De igual 
manera se clasifican dentro de este grupo las edificaciones y espacios indispensables en la atención de 
emergencias, preservación de la seguridad de personas y la prestación de servicios públicos y 
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administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades. El Grupo de Ocupación 
Institucional (I) está constituido por los Subgrupos de:  

• Ocupación Institucional de Reclusión (I-1)  

• Institucional de Salud o Incapacidad (I-2)  

• Institucional de Educación (I-3)  

• Institucional de Seguridad Pública (I-4)  

• Institucional de Servicio Público (I-5).  

RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°01: 

La Entidad, respecto de la observación presentada por el interesado, se permite manifestar que, una vez 

revisado el contenido del pliego de condiciones y la Matriz 1 – Experiencia aplicable al presente proceso, 

no se evidencia una limitación de la experiencia exclusivamente al Subgrupo de Ocupación Institucional 

de Servicio Público (I-5) de la NSR-10, como lo interpreta el observante. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la experiencia general exigida dentro del proceso fue establecida de 

manera amplia respecto de proyectos que contemplen actividades de construcción, ampliación, 

reconstrucción, adecuación, conservación, intervención, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, 

remodelación, reparación locativa y demás actividades asociadas a edificaciones, sin restringirse de 

manera exclusiva a una tipología específica.ws 

En ese sentido, debe precisarse que la experiencia específica requerida en la actividad secundaria debe 

entenderse en el contexto de la experiencia general solicitada para dicha actividad, conforme 

expresamente lo establece la Nota 9 del pliego de condiciones, la cual señala: 

“Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el contexto 

de la experiencia general solicitada en dicha actividad”. 

Por consiguiente, la acreditación de la experiencia será evaluada conforme al alcance general previsto 

para edificaciones, de acuerdo con los criterios establecidos en la Matriz 1 de los Documentos Tipo 

aplicables al proceso, razón por la cual no se encuentra restringida únicamente a contratos asociados al 

Subgrupo I-5 de la NSR-10. 

En consecuencia, la Entidad considera que las condiciones actualmente establecidas en el pliego de 

condiciones garantizan la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la selección objetiva, 

manteniendo coherencia con la naturaleza y alcance del objeto contractual. 
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OBSERVACIÓN N°02: 

 
Teniendo en cuenta que el área para intervenir en el presente proceso es de 35.286 m2, pero no 
corresponde a área de construcción, debido a que las edificaciones son existentes y el alcance del contrato 
es de adecuar y remodelar dichos inmuebles, se solicita reducir de 24.700,2 m2, de área intervenida a lo 
siguiente:  
 
• donde se establezca en dos (2) contratos válidos aportados como experiencia general que tenga un área 
de construcción igual o superior al 25%, 6.250 m2, (Obra Nueva)  
• donde se establezca en dos (2) contratos válidos aportados como experiencia general que tenga un área 
de remodelación, adecuación, reconstrucción, etc igual o superior al 50%, 12.500 m2, (Obra de 
remodelación)  
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°02: 

En atención a la observación presentada, la entidad se permite informar que procederá a realizar la 

revisión técnica correspondiente respecto de los requisitos de experiencia establecidos dentro del 

proceso, teniendo en consideración las observaciones formuladas frente a la naturaleza y alcance de las 

actividades objeto del contrato. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto contempla principalmente actividades de adecuación, 

mantenimiento, rehabilitación y remodelación de edificaciones institucionales existentes, las cuales 

presentan particularidades técnicas distintas a las asociadas a proyectos de obra nueva, circunstancia que 

amerita un análisis detallado y proporcional de las áreas que serán tomadas como referencia para efectos 

de acreditar la experiencia requerida. 

En ese sentido, la entidad evaluará y ajustará, de ser procedente, las condiciones relacionadas con el área 

exigida para la acreditación de experiencia, considerando las áreas directamente asociadas al alcance de 

las intervenciones previstas en cada una de las edificaciones objeto del proyecto, atendiendo el nivel de 

intervención proyectado, la magnitud de las actividades a ejecutar y la complejidad técnica y operativa de 

cada inmueble. 

Para tal efecto, dentro de la revisión técnica se tendrá en cuenta que las actividades contempladas no 

corresponden a intervenciones uniformes sobre la totalidad de las edificaciones, sino a actuaciones 

específicas e integrales según las necesidades identificadas en cada caso, razón por la cual el análisis de 

áreas se efectuará conforme a los sectores efectivamente impactados por las obras proyectadas y al 

alcance funcional de cada intervención.  
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Así mismo, se considerará que el objeto contractual comprende actividades de adecuación, reparación, 

mantenimiento y recuperación funcional de infraestructura institucional existente, respecto de 

edificaciones que presentan distintos niveles de deterioro, necesidades técnicas y condiciones operativas 

particulares.  

Por lo anterior, la entidad adelantará la evaluación pertinente bajo criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, pluralidad de oferentes y selección objetiva, de ser pertinente la Entidad procederá a 

realizar el ajuste correspondiente en los documentos definitivos del proceso mediante adenda, la cual 

será publicada oportunamente en la plataforma SECOP II. 

 

  

  

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

GOBERNACIÓN DEL CESAR 

 

Reviso: Cesar Moscote 
Abogado Contratista. 

Firma: 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las 

disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma. 

  

  
  


