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COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA IT-MC-26-11
Bucaramanga,
Senores:

INGECONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.676.022-1

R.L CLAUDIA MILENA JAIMES SALCEDO
C.C No. 1.098.657.249 de Bucaramanga
CARRERAG6#7-06LOCALO9
Floridablanca

REF.: CARTA DE COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MINIMA
CUANTIA IT-MC-26-11 CUYO OBJETO ES LA: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE ONZAGA
SANTANDER”

Cordial Saludo:

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania numero
1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura
Departamental, nombrada por el Sefior Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto
departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de
2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador
del Departamento mediante decreto departamental No. 621 de 16 de Noviembre de 2021, actuando en
nombre y representacion del Departamento de Santander, informa a CLAUDIA MILENA JAIMES
SALCEDO en calidad de /representante legal de INGECONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S. (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
que se aceptan los términaos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratacién de Minima
Cuantia IT-MC-26-11. i

El contrato se regira por Iaé‘ Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011; 11882 de 2018, Decreto Ley
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y de Comercno las demas normas legales
aplicables a la materia, y las smgwentes condiciones:

PRIMERA: OBJETO:

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA
DE FUTBOL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER”

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista para la ejecucién del objeto debera cefirse en un todo de acuerdo al alcance y obligaciones
senaladas en los Estudios Previos, los Anexos Técnicos, la invitacion publica, la propuesta aceptada y
demas documentos que forman parte integral de la presente aceptacion.

El proyecto " MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE
ONZAGA SANTANDER". La intervencion incluye el cerramiento perimetral, ausencia o deterioro de
demarcacion de la cancha, mal estado de la graderia y deterioro progresivo del terreno que limita el uso
adecuado del espacio por parte de la comunidad, a través de los siguientes items:

N° DESCRIPCION

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
1,2 CAMPAMENTO DE 3X5

2 MOVIMIENTO DE TIERRA EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES DEL TERRENO
2,1 EXCAVACION DE MATERIAL COMUN Y DESCAPOTE
2,2 NIVELACION DE LA SUB RASANTE ESPESOR 4 cm
2,3 COMPACTACION DE LA SUB RASANTE COMPACTACION SIMPLE
24 DEMOLICION GRADERIA EXISTENTE

3 SISTEMA DE DRENAJE, RIEGO Y INSTALACION GRAMA NATURAL.
3,1 FILTRO EN GRAVA DE 3/4 Y TUBERIA DE 6" PERFORADA FLEXIBLE
3,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1 1/2" RDE 21 PRESION
3,3 EXCAVACION MANUAL TANQUE SISTEMA DE RIEGO
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331 SUMINISTRO, INSTALACION EN OBRA DE CO[\JCRETO CICLOPEO FC'= 175 KG/CM2 (2500 PSI)
’ 60% 175 KG/CM2 (2500 PSI) 40% PIEDRA RAJON
332 SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 TANQUE
’ SISTEMA DE RIEGO
333 SUMINISTRO, INSTALACION DE CONCRETO FC'= 280 KG/CM2 (4000 PSI) TANQUE SISTEMA DE

RIEGO
3,34 SIKA WATERBAR/CINTA PVC 0-22 SALLAR E IMPERABILIZANTE JUNTAS TANQUE
3,35 IMPERMEABILIZANTE MUROS TANQUE SISTEMA DE RIEGO
3,36 SUMINISTRO INSTALACION CODO PVC 3" TANQUE SISTEMA DE RIEGO
3,37 SUMINISTRO INSTALACION MOTOBOMBA ELECTRICA DE 7.5 HP TANQUE SISTEMA DE RIEGO
3,38 CAJA DE SUCCION 60*60*60 CM SOBRANTE AGUAS TANQUE SISTEMA DE RIEGO
34 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR ENTRADA 1" RADIO 14 m
3,5 SUMINISTRO E INSTALACION GEOMENBRANA IMPERMEABILIANTE (GEOTEXTIL NT 1600)
3,6 SUMINISTRO ESTENDIDO DE ARENA FINA CAPA DE NIVELACION (e=0,15 cm)
3,7 TIERRA NEGRA "MATERIAL ORGANICO Y HUMUS"
3,8 SUMINISTRO E INSTALACION CESPED NATURAL TIPO GRAMILLA BERMUDA 419
3.9 CAJA0,5M * 0,5 m LADRILLO T1 MACIZO RECOLECCIION DE AGUAS FILTROS
4 CERRAMIENTO PERIMETRAL ESCENARIO DEPORTIVO
4,1 COLUMNETA 0,170 * 0,3 m * 1,0 m alto
4,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO T1 LIMPIO Altura 0,9 m
4,3 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA 2-1/4 ALTURA 1,8 m 2,5 mm
44 SUMINISTRO E INSTALACION ANGULO 316 * 1/4 ALTURA 3,4 m 3,5mm
4,5 SUMINISTRO TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" 2,5 mm
4,6 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON METALICO ENTRADA PRINCIPAL 4 m*2,2m
4,61 SUMINISTRO E INSTALACION PORTON METALICO ENTRADA AUXILIAR1,9m*2,2m
4,7 VIGA DE CONCRETO REFORZADO 0,3m*0,3m
4,8 CONCRETO CICLOPEO PARA VIGAS DE CONCRETO REFORZADO 0,3*0,3m e= 0,30 m
4,9 VIGA DE CONCRETO REFORZADO SOBRE MAMPOSTERIAENT1DE 0,1*0,1m
5 ESTRUCTURA DE CONCRETO GRADERIA Y CUBIERTA
5,1 VIGA DE CONCRETO REFORZADO PARA GRADERIA 0,3m*0,3m
52 ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO 1*1 me=0,3m
53 CONCRETO CICLOPEO PARA ZAPATADE 1"1me=0,3m
54 VIGA DE CONCRETO REFORZADO PARA LOSA DE GRADERIA 0,1* 0,1 m
55 COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO CON MENSULA 0,3m*0,3m
5,6 MAMPOSTERIA EN LADRILLO T1 LIMPIO PARA GRADERIA Altura 2,5 m
57 LOSA DE CONCRETO REFORZADO GRADERIA e= 10 cm HUELLA 0,5 cm CONTRAHUELLA 0,5 m
5,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL C 150*50 2mm
59 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RECTANGULAR 3*1 1/2" COL 18
5,10 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA LAMINA TERMOACUSTICA
511 MAMPOSTERIA EN LADRILLO H10 DIIVISION PARA RELLENO DE GRADERIA
5,12 MATERIAL DE RELLENO PARA VACIOS DE GRADERIA
6 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO ESTRUCTURAL
6,1 EXCAVACION DE MATERIAL COMUN Y DESCAPOTE PARA MURO DE CONTENCION
6,2 CONCRETO CICLOPEO PARA ZARPADE 1*1,5me=0,3m
6,3 ZARPA DE CONCRETO REFORZADO PARA MURO DE CONTENCION DE 1,5 m
6,4 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO REFORZADO DE 2,35 m DE ALTURA
FILTRO PARA MURO DE CONTENCION EN GRAVA DE 3/4 Y TUBERIA DE 6" PERFORADA
6.5 FLEXIBLE
6,6 MATERIAL DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS VARIAS Y CANCHA

En consecuencia, se tiene que el alcance del presente contrato es el ejercicio del control y vigilancia
técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal del contrato de obra publica mediante el cual se
materializan las actividades antes descritas.

Para estos efectos el futuro contratista tendra las siguientes funciones:
1. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR.

Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista interventor debera ejecutar las funciones de
control y seguimiento segun componente asi:

1) Funciones técnicas.
El Contratista Interventor debera ejecutar las siguientes funciones,

1) Aprobar el programa de obra y sus modificaciones.

2) Verificar y aprobar la localizaciéon de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el contrato vigilado.

3) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

4) Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalizacion,
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2)

incluyendo la etapa de liquidacion.

Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término estipulado.
Abrir y llevar el libro o bitacora para registrar en él las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato.

Verificar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato.
Cuando se trate de contratos de obra publica, debera revisar y aprobar el presupuesto inicial de la
obra, verificando que estén de acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen los
disefios.

Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecuciéon aprobado; llevar un
registro de las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato y
recomendar los ajustes necesarios.

Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecucién.
Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, célculos e
instrucciones impartidas para la construccion, instalacién o fabricacién de bienes.

Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos en las condiciones aprobadas por
la entidad.

Verificar las entregas de los bienes o la prestacion de los servicios contratados, de los cuales se
dejara constancia en los respectivos informes.

Coordinar el reintegro a la entidad de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo
al contrato y verificar su estado y cantidad.

Verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental para los contratos en los que
aplique.

Exigir, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables. :

Proyectar las respuestas a los informes presentados o a Ias preguntas formuladas por los organismos
de control del Estado o por cualquner autoridad o particular facultado para ello, previo requerimiento
del Departamento de Santander segun aplique.

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecumon

Coordinar de manera copjunta con el contratista de obra y la autoridad de transito el desarrollo de los
planes de manejo de trafico que se requieran.

Velar por el cumplimiento de las normas ambientales que sean apllcables al contrato de obra.
Proponer acciones que busquen minimizar el impacto ambiental.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del obJeto contractual conforme con
los requerimientos tecmcos pertinentes.

Funciones administrativas.

El Contratista Interventor-deb"eré ejecutar las siguientes funciones,

11)

12)

13)

Conocer y entender los termtnos y condiciones del contrato.

Exigir al contratista el cumpI|m|ento del cronograma de actmdades de ejecucion y de inversion del
anticipo, en los casos que sea procedente.

Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria’ para la correcta ejecucion del contrato o
convenio.

Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado
constantemente y cumpla con la normativa aplicable.

Verificar que el contratista publique en el SECOP Il los documentos de ejecucién contractual y hacer
seguimiento al plan de pagos correspondiente y aprobar los pagos.

Verificar durante la ejecucion contractual los criterios de seguridad y salud en el trabajo establecidos
en la minuta del contrato.

Revisar que se cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratacion y de los
Documentos del Proceso.

Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y econdmicas pactadas
en el contrato y con las condiciones minimas o especificaciones técnicas del respectivo proceso de
seleccion.

Coordinar la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios.

Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecucion del contrato, tales como las actas de inicio,
suspension, reinicio, actas parciales, de finalizacion, de recibo de obra y de liquidacion, cuando haya
lugar.

Atender y tramitar dentro de la érbita de su competencia, toda consulta que realice el contratista para
la correcta ejecucioén del contrato.

Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado que se debe
registrar el ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario fisico, el cual afecta los activos
de la entidad.

Organizar el archivo de la supervision del contrato que como minimo debera contener los siguientes
documentos:

a. Copia del contrato debidamente legalizado.
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Copia de las garantias del contrato.

Copia del cronograma de actividades.

Copia del acta de inicio (cuando aplique).

Copia de las actas de suspension y reinicio (cuando aplique).

Copia de los documentos de prérroga o modificacién del contrato y del que autoricetrabajos o
actividades adicionales.

g. Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, asi como de cada uno de los
pagosefectuados.

h. Copia de los informes de la supervision.

i

J

k

l.

~ooo0vT

Informe mensual y final de manejo del anticipo (cuando aplique)
Copia del acta de entrega y recibo final

Copia del acta de liquidacion.

Demas documentos relacionados con la ejecucion del contrato.

14) Verificar que el contratista realice los aportes a la Administradora de Riegos Laborales durante el
plazo de ejecucion del contrato y sus prorrogas.

15) Vigilar y verificar que durante la ejecucion del objeto contratado el contratista de cumplimiento a los
criterios de sostenibilidad ambiental si fueron pactados aplicables.

16) Vigilar que durante la ejecucién del objeto contratado el contratista de cumplimiento a las politicas
establecidas por el Departamento de Santander en materia de seguridad de la informacion,
confidencialidad y demas reglas contractuales pactadas en el contrato relacionadas con la seguridad
de la informacion.

17) Coordinar con las dependencias que tengan relacién con la ejecucion del contrato de obra y de
interventoria, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se entiende
incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.

18) Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual y poscontractual
cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.

19) Atender, tramitar y absolver toda consulta que el contratista de obra realice, de forma tal que se
imprima agilidad al procedimiento de la solucién de los problemas que se deriven del desarrollo de la
actividad contractual.

20) Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las
areas de influencia del contrato.

21) Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se
rompa el equilibrio financiero del contrato.

22) Programar semanalmente comite- de obra y dejar constanma en acta del desarrollo de este.

23) Programar y coordinar las reuniones que sean requeridas.

24) Presentar informes sobre el-estado de ejecucion y avance de los contratos con la periodicidad que se
requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un mforme final de su ejecucion.

25) Adelantar las revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
suministrados, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista
y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones
no se cumplan.

26) Exigir la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a las especificaciones técnicas.

27) Informar al Departamento de Santander de los dafios, riesgos y siniestros que ocurran durante la
ejecucion del contrato 'de obra, y recomendar las acciones necesarias. |

28) Vigilar el estado de vigencia y amparo de las garantias de mitigacion de riesgos que el contratista de
obra publica otorgue. En tal sentido, podra requerir al contratista que mantenga, amplie o modifique
las garantias de mitigacién de riesgos cuando aplique. Asi, el Interventor debera procurar para que
las garantias de mitigacion de riesgos se mantengan vigentes durante el plazo de ejecucion del
contrato y de aquellas que tienen un periodo superior.

29) Proyectar y suscribir el acta de inicio cuando a ello haya Iugar dentro del término estipulado en el
contrato.

30) Remitir el original del acta de inicio afa-oficina que mantiene eI archlvo contractual.

31) Controlar la vigencia de las garantias.

32) Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la
ejecucion del contrato o convenio, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo.

33) Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma.

34) Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las
reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada.

35) Exigir certificacion al contratista, debidamente soportada, de que su personal se encuentra afiliado al
régimen de seguridad social y se efectien por parte del contratista los pagos correspondientes al
sistema de aportes parafiscales.

36) Informar, conceptuar y tramitar, con la debida anticipacion, las solicitudes de suspension, prérroga,
adicion, cesidn o terminacién anticipada de los contratos a los cuales ejerce supervision.

37) Informar al ordenador del gasto, conforme a lo sefalado en la ley, acerca del incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales
correspondientes.

38) Abstenerse de permitir la ejecucion de un contrato cuyo plazo haya vencido o que no haya sido
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firmado por el ordenador del gasto y el contratista.

39) Rendir informes periddicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecucion del contrato.

40) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion a la ejecucion del contrato de obra.

41) Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relaciéon con las ampliaciones
de plazo, cuantia y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la oficina gestora del
contrato, con su concepto técnico y viabilidad.

42) Verificar que los bienes tengan toda la documentacion en regla y el contratista presente la declaracion
de importacién y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras
a que haya lugar, que permitan precisar la debida legalizacién en el pais, cuando a ello haya lugar.

43) Exigir la actualizacién y extensiones de los amparos de la Garantia Unica de Cumplimiento conforme
a los plazos y condiciones de los contratos y sus modificaciones.

44) Impulsary proyectar el acta de liquidacion del contrato cuando a ello hubiere lugar dentro del término
sefialado en el contrato.

45) Exigir al contratista de obra los informes y documentos que considere pertinentes respecto de la
ejecucion del contrato de obra.

46) Remitir al Departamento de Santander la informacidon completa correspondiente a los documentos
contractuales para la publicacion que corresponda en SECOP.

47) Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen
a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicaciéon de sanciones y en general al inicio y
desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.

48) Informar al Departamento de Santander respecto del vencimiento de los términos de las garantias de
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposicion final o recuperacion ambiental
de las obras o bienes con el fin de que se deje constancia del cierre del expediente del proceso de
contratacion.

49) Identificar los riesgos y adoptar las medidas de prevencion del dafio antijuridico.

3) Funciones financieras.
El Contratista Interventor debera ejecutar las siguientes funciones,

1) Aprobar el plan de inversion del anticipo y sus modificaciones cuando aplique.

2) Verificar y constatar la correcta inversion del anticipo por parte del constructor.

3) Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con la ejecucién del contrato, para lo cual
debera expedir la respectiva certificacion de recibo a satisfaccion y de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

4) Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

5) Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados para el
objeto del contrato.

6) Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten
con la existencia de recursos presupuestales, para aprobacién del ordenador del gasto.

7) Realizar los tramites para la expedicion del certlflcado de disponibilidad presupuestal o vigencias
futuras para adicionar un contrato en vator.

8) Supervisar la ejecucion presupuestal de acuerdo con Ios parametros previamente definidos en el
contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar.

9) Informar al Departamento de Santander sobre el estado de ejecucion del contrato para establecer las
reservas presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya lugar, antes del cierre de la
vigencia fiscal de cada afio.

10) Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tnbutanas derivadas del contrato por
parte del contratista.

11) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugary que resulten de la actividad contractual
y poscontractual.

12) Verificar los soportes de gastos y costos del contrato.

13) Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecucion del contrato.

14) Determinar y cuantificar los gastos materiales que se efectien y expresar en pesos cuanto material
en obre tiene el constructor.

15) Hacer seguimiento de la gestién financiera del contrato, mcluyendo el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. (

16) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar su balance presupuestal para
efecto de pagos y de la liquidacion.

17) Verificar y determinar el cumpllmlento de las acreencias Iaborales y de seguridad social integral del
constructor.

18) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contrat|sta y su adecuada amortizacién en los términos
de la ley y del contrato.

19) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.
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5)

Funciones respecto del proyecto.

El interventor debera revisar y aprobar los estudios y disefios del proyecto ejecutados o ajustados por
el contratista. Asi mismo, avalara las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los
ensayos de laboratorio que realice, y conceptuara sobre obras necesarias no contempladas en las
cantidades de obra iniciales. Las modificaciones del disefio requeriran la aprobacion previa de la
Interventoria y sera de responsabilidad de la interventoria el oportuno suministro al contratista de
dicha aprobacién a los nuevos disenos, asi como dar solucion a los diferentes problemas que se
presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, predios, etc.

Antes de efectuar cualquier modificacion en el proyecto debera hacerse un balance econémico del
contrato. Con el fin de eludir problemas de predios o minimizar costos, el Interventor podra efectuar
las modificaciones en el disefio que estime convenientes.

Funciones inherentes a la finalizacién y liquidacién del contrato de obra.

El Contratista Interventor debera ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a
esta funcion, asi,

10)

6)

Preparar el informe técnico, econdmico, ambiental, juridico, financiero y administrativo final sobre la
ejecucion del contrato.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidacion del
contrato.

Exigir al contratista la ampliacion de las pdlizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la
provision de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil y demas amparos y garantias que se requieran para avalar las obligaciones que
deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminacién del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes
al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar,
ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado
y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las sumas adeudadas al sistema
en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.

Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidacion del contrato de obra.
Requerir al contratista para adelantar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.

Suscribir juntamente con las partes del contrato el acta de liquidacién respectiva, dentro del término
fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes
a su terminacion.

Informar al Departamento de Santander a mas tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del
plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término
fijlado para su la liquidacion bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se
expida el acto administrativo de Liquidacion unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance
final del contrato y los demas soportes requeridos para la Liquidacion correspondiente. Si se vence el
plazo para hacer la Liquidaciéon en forma unilateral y el interventor no presenté el informe antes
referido a la instancia ejecutora, debera solicitar inmediatamente a esa dependencia que adelante los
tramites para elevar la solicitud de Liquidacion por via judicial, Con tal fin debe anexar todos los
soportes requeridos para la liquidacion

Toda la documentacién relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a la instancia
ejecutora a su terminacion.

Funciones inherentes al contrato de consultoria.

El Contratista Interventor debera ejecutar las siguientes actlwdades adicionales y que son inherentes a
esta funcién, asi, - .

Estudiar el contrato, sus an_,e‘Xos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.

Presentar a la dependencia responsable de la ejecucion del contrato, una vez realizado el analisis
dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluacion.

Exigir al contratista la ejecucion de los trabajos dentro de los términos éstablecidos en el contrato.
Controlar permanentemente la consultoria durante la ejecucion de esta hasta su terminacion.
Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo oportunamente
al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobacion de las modificaciones a que haya lugar,
asi como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho,
asi lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos
por el Secretario Infraestructura, oficina Gestora y agotados los requ|S|tos sefialados en la ley
previamente a su iniciacion o ejecucion.

Elaborar el informe de consultoria mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo
del contrato de obra y presentarlo al Departamento de Santander.
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7) Elaborar y suscribir juntamente con el contratista, las actas de pagos periédicos de la obra dentro del
tiempo establecido en el contrato.

8) Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificacion del contrato respectivo, si se
requieren prorrogas, disefios o estudios complementarios.

9) Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, disefios o estudios
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a
quien haya suscrito el contrato la modificacion del contrato respectivo.

10) Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor debera contar con minimo el personal
requerido.

7) Funciones especiales.

El Contratista Interventor debera ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a
esta funcién, asi,

1)
2)

8)

Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de
acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario.

Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o
materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado.

Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregara un Cronograma de actividades cuya
secuencia y orden légico sera distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar asi
posteriores demoras en los tramites de posibles prorrogas.

META: realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros a
la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, alcance y obligaciones
contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios contratados, asi como de las
especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar la obra
desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la comunidad y la mano de obra empleada.

Servicios y productos requeridos para el cumplimiento de las funciones.

Son servicios y productos requeridos,

1)

Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, esto desde el inicio hasta la liquidacion
del contrato, incluyendo las memorias de calculo de cantidades y teniendo en cuenta que el
CONTRATRISTA debe iniciar la ejecucién de esta a partir del dia siguiente a la suscripcion del acta
correspondiente, la cual se debera elaborar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
legalizacién del contrato.

Llevar con el CONTRATISTA el libro diario de la obra, donde se resefiaran las érdenes, instrucciones,
actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la informacion relacionada con la
ejecucion y avance de las obras y anexar copias de este en los informes mensuales. Medir y recibir
mediante las actas correspondientes las cantidades ejecutadas en los periodos pactados y al finalizar
el contrato certificar su recibo a satisfaccion.

Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes a) un informe mensual del avance fisico, técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico de la obra dentro de los diez (10) dias siguientes al
vencimiento del periodo mensual respectivo, en el cual se describiran los trabajos, se analizara la
ejecucion de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida
ilustracion de gréficas y fotografias relevantes del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al
plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas
pertinentes; b) Los demas informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relacion con
la obra objeto de intervencion.

Exigir al contratista: El plan de manejo del anticipo, la entrega del plan de trabajo y programacion de
obra, Apus y su actualizaciéon cuando corresponda, la actualizacion de las garantias cuando se
requiera, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual
a proveedores y de ndmina, la realizacién y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o
laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las
especificaciones de la obra, la entrega de los planos As Built con detalles, cuando haya variaciones
o modificaciones a lo planteado inicialmente y anexar esta documentacion a los informes
correspondientes; asi mismo, realizar el plan de manejo del anticipo, si hay lugar a ello, la
actualizacion de las garantias de su contrato cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de
seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el pago puntual de la ndmina de su contrato.

FUNCIONES GENERALES:

De la anterior definicion se deducen légicamente los propésitos generales de la funcion del contratista de
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la interventoria, siempre como parte integrante del control del Departamento: Controlar, Solicitar, Exigir,
Colaborar, Absolver, Prevenir y Verificar.

CONTROLAR: Este objetivo se lograr por medio de una labor de inspeccion, consistente en un
seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las
etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relacién contractual, con el fin de
establecer si dicha ejecucion se ajusta a lo acordado, vale decir a lo ofrecido por las partes.

SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que
subsane de manera inmediata, algun vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la
ejecucién del mismo. Esta facultad la ejerce cuando se solicita la imposicion o la improcedencia de una
sancion por las razones que considere pertinente, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad
de prérroga, modificaciéon o adicion contractual.

EXIGIR: En la medida en que la funcién de supervision y/o interventoria encuentre que el desarrollo de la
relacion contractual no se estda cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la
obligacion, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando el
contenido del acuerdo de voluntades y las garantias ofrecidas para respaldar el cumplimiento.

COLABORAR: Es necesario erradicar el criterio consistente en que la relacién contractual entre la
administracion y los particulares automaticamente genera intereses opuestos y, por ende, una especie de
enemistad. Si bien el propdsito especifico del particular es diferente de la administracion el objetivo comun
no puede ser desestimado pues en esencia los contratos de esta clase siempre versaran sobre la ejecucion
de las actividades o la prestacion de servicios, que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los
contratistas. Por esta razén, la INTERVENTORIA debe hacer entender a los contratistas que su propdsito
es el de prestar toda la colaboracion que sea necesaria para el éxito de la entidad, colaboraciéon que no
puede ser confundida con permisividad, colaborar es trabajar con los demas para lograr el fin comun.

ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvian de los objetivos propuestos por la falta de
comunicacion entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la
administracion desentendida del desarrollo del servicio, generan con estas actitudes perjuicios
incalculables que dificilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORIA que aplique el principio de
inmediacion, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las
dudas y dificultades que planea la ejecucion de todo contrato.

PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control esta destinado exclusivamente a
sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es mas facil evitar que esas ocurran. Esta interventoria
no es una funcion pasiva, limitada a observar la ejecucion de un contrato, y a informar los errores cometidos
por la “contraparte”. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es comun, en beneficio de la
sociedad, se entendera que el mayor aporte de esta funcién, es la correccion de conceptos erréneos,
impidiendo asi que su aplicacion se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o el incumplimiento
de las obligaciones adquiridas. La interventoria debe extender su funcién de prevencién hacia ambas
partes porque de lo contrario, estaria atentando contra los principios rectores de la funcién publica y de la
contratacion estatal.

VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarian convertidos en simples teorias si la
interventoria no verifica su realizacion. El control depende de la verificacion, del examen de la ejecucion
del contrato para establecer su realidad.

El conocimiento de esta verdad implica la aplicacion de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo
pactado, la solucién de los problemas y la absolucion de las dudas, todo esto con un criterio de
colaboracién que a la postre habra de traducirse en el éxito de la entidad a la cual se ha comprometido la
administracion y los particulares.

Cada una de las definiciones anteriores debera ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza
técnica y econdmica, de naturaleza administrativa y de naturaleza financiera del contrato de interventoria
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993, Ley
1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; ademas del manual de supervision e
interventoria de la Gobernacion de Santander.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratista se obliga especialmente a:

. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ellos y para efectos del presente contrato:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Allegar los documentos requendos para la legalizacién_e inicio del contrato, dentro del término
establecido por la Entidad

3) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calldad oportumdad y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion

4) Adquirir las polizas dentro de los términos establecidos por la Entldad y cuando sea el caso,
actualizacion de las pdlizas que lo requieran.

5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitacion publica, el
proyecto y demas Documentos del Proceso.

6) Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalizacion y ejecucion
del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

7) Verificar que existan ilas licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecucion del
contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de' garantizar su implementacion antes del inicio deI contrato. No se debe dar
orden de inicio sin los permisos pertinentes (si aplica)

8) Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, somales economicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de €ste contrato.

9) Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del supervisor del contrato.

10) Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento.

11) Hacer un archivo del proyecto, €l cual debe estar a dISpOSICIOH ‘del Departamento y de los entes de
control.

12) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con
los documentos que soportan el presente proceso contractual.

13) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que el haga.

14) Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

15) Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la ejecucion
del contrato, de conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de contratacion, y la
oferta presentada.

16) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista debera vincular
laboralmente mediante contrato de trabajo o CPS el personal ofrecido).

17) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los
subcontratistas o terceros.

18) Atender en forma permanente la direccion del contrato.

19) Responder por todo dafio que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

20) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3)
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

21) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de
sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision (Sl APLICA)

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de
evidencias, debera hacer uso de este de conformidad con las indicaciones sefialadas en el contrato,
la supervision o el Departamento

23) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un
concepto técnico y financiero al Departamento de Santander para la resolucién final de las mismas,
adjuntando los respectivos soportes.

24) Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como minimo contener:
1) Avance de cada una de las actividades programadas. 2) Registros fotograficos 3) Resultados de
los ensayo, estudios, cotejos o pruebas realizadas. 4) Resumen de las actividades realizadas en el
mes. 5) Relacién del personal empleado en la ejecucién del contrato. 6) Informe de segundad
industrial. 7) Informe de manejo ambiental. 8) Informe de manejo e inversion del anticipo con los
respectivos soportes, cuando sea el caso. 9) Actualizacion del programa de ejecucién. 10)
Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda..

25) Presentar informe final debidamente soportado, el cual debera ser aprobado por el supervisor y
contener lo mencionado anteriormente, y los productos requeridos por el Departamento

26) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que
no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con DEPARTAMENTO.
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27) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar

28)

29)

30)

31)

32)

Eng

Losedz

10)

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
segun la forma de pago.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes)
en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y libre de cloro elemental.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

Debera el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con
funcionarios, transeuntes y poblacion en general

Las demas inherentes al contrato para U ejecucion en deb|da forma, asi como las contenidas en los
documentos soporte del proceso .

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.
eneral son obligaciones del CONTRATANTE:

Brindar la colaboracion necesaria para la ejecucion del contrato.

Designar supervisor del contrato.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente del contrato.

Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato.

Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratacion y las obligaciones del contratista.
Garantizar que, una vez presentadas las cuentas de cobro junto con los soportes y requisitos a cargo
del contratista, se realicen los pagos en los plazos pactados.

Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de segurldad social integral, asi como
Salud, pensién y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda.

Solicitar oportunamente las .prérrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando
detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud,
acompafiandola con los respectivos soportes emitidos por el contratista.

Actuar de tal modo que, por causas imputables al Instituto,” no sobrevenga una mayor onerosidad en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible,
corregir los desajustes que puedan presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas
que lleguen a presentarse.

Las demas que sean requieren de acuerdo con el objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80
de 1993.

CUARTA VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor del presente contrato asciende a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS

TRE

INTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS

M/CTE ($95.232.891,60) de conformidad con el siguiente presupuesto:
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PRESUPUESTO INTERVENTORIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE ONZAGA SANTANDER.

I. COSTOS DE PERSONAL
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VALOR MENSUAL DEDI(‘;?)C ON PLAZO VALOR PARCIAL
1,0 Director de Interventoria UND 1,0 S 3.900.000,00 20% 6,0 $ 4.680.000,00
2,0 Residente de Interventoria UND 1,0 S 2.000.000,00 51% 6,0 S 6.120.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL| $ 10.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 1,85

TOTAL,COSTOS PERSONAL| $ 19.980.000,00

1. COSTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTD VALOR MENSUAL PLAZO VALOR PARCIAL
Edicién e impresion de Informes (Incluye planos
1,0 L X . s UND 1,0 S 100.000,00 6,0 $ 600.000,00
originales, copia y archivos magnéticos)
2,0 Vehiculo (Incluye Conductor + Combustible) UND 1,0 S 5.400.000,00 6,0 s 32.400.000,00
3,0 Arriendo de oficina y telecomunicaciones UND 1,0 S 497.100,00 6,0 S 2.982.600,00
40 Elabor'amén y Fallas de Testigos de Concreto (Ensayos UND 10 $ 200.000,00 60 $ 1.200.000,00
de Calidad)
TOTAL, COSTOS ADMINISTRATIVOS| $ 37.182.600,00
SUBTOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA| § 57.162.600,00
FM 1,40
TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA| $ 80.027.640,00
IVA 19%| $ 15.205.251,60
TOTAL INTERVENTORIA| § 95.232.891,60

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado ‘ Valor certificado de

resupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
26000521 10 de febrero de 2026 $ 119,040,704.00

Nota 1: La oficina de presupuesto del Departamento de Santander comprometera los valores segun el
respectivo respaldo presupuestal asi;

Nu_nPero VALOR A
Certificado CONC o ORC co o S
Disponibilidad NCEPT VALOR CDP MPROMETERSE
PARA EL RP
Presupuestal

MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO
26000521 DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO $ 95.232.891,60 $ 95.232.891,60
DE ONZAGA, SANTANDER (INTEVENTORIA)

QUINTA: FORMA DE PAGO:

El Departamento, cancelara el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con los
informes de avance de interventoria presentados, previa presentacion de los documentos que acrediten la
ejecucion correspondiente, asi como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor
del contrato y acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad
social integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensaciéon familiar, etc.), cuando
corresponda.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de consultoria se encuentran incluidos tanto los costos directos
como los indirectos que ocasione la ejecucion del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE""I"EI contratista debera pfés’entar la factura o la cuenta de cobro,
seguin sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad’ somal parafiscales, ARL, y demas
documentos sefialados para Iegallzacmn de la cuenta de cobro.

NOTA 3: En todo caso debera tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de
2020.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentamon de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
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NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO:

El plazo de ejecucion, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la ejecucién
de las actividades con el presente proceso a entera satisfaccion del Departamento, sera de TRES (03)
MESES, Contados a partir de la fecha del acta de inicio.

PARAGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del
contrato, y que incorporara aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcion, fecha
de inicio, plazo, fecha de finalizacion, valor, informacién de la aprobacién de las garantias (Si hay lugar a
ello), supervisor, entre otros que se consideren necesarios.

CLAUSULA SEPTIMA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:

El lugar de ejecucion sera el escenario deportivo del Centro Educativo La Llanita, ubicado en la vereda La
Llanita en el municipio de Simacota, Santander.

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes

caracteristicas:

Caracteristica  Condicién \
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
autonomo,
(iii) Garantia bancaria.
IAsegurado/ Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6
beneficiario
Amparos, Amparo \Vigencia Valor Asegurado
vigencia Y| ICumplimiento general del contrato y Hasta la liquidaciondel 20% del valor del
valor | el pago de las multas y la clausula [contrato contrato
es penal
asegurados pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y[10% del valor del
sociales legales e indemnizaciones tres contrato
laborales del personal que el |3) afios mas.
Interventor haya de utilizar en el
territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este[30% del wvalor del
por los perjuicios derivados de la @mparo debe ser igual |contrato
deficiente calidad del serviciojal plazo de Garantia
prestado. de estabilidad del
contrato
principal
en
cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.
Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
'Tomador integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio):
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la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual
se debera relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
part|C|paC|0n quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Numero y-afio del contrato -
Informacion Objeto del contrato
necesaria Firma del representante legal del Interventor

] den |En caso de no usar centavos, los valores deben aproxmarse al mayor Ej. Cumplimiento
tro de la pdliza  [sj e| valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esta obligado, a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantjas en los eventos de adicion,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su
no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de |ncumpI|m|ento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar. .

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad deI servici‘O'de la Garantla Unica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con
posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipétesis: (i)
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
Contratista.

CLAUSULA NOVENA - SUPERVISION:

La supervision de la ejecucion y cumplimiento del contrato esta a cargo del funcionario designado por la
Secretaria de Infraestructura una vez se publique la presente aceptacion en SECOP IlI.

CLAUSULA DECIMA - DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: GOBERNACION DE SANTANDER , en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail
In.jmendoza@santander.gov.co infraestructura@santander.gov.co

CLAUSULA UNDECIMA. RESPONSABILIDAD:

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafnos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:

El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su
ejecucion se requiere que el contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias, el
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripcién del acta de inicio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA — MULTAS:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causaran las
siguientes multas:

1. Se impondra una multa equivalente a1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 5.1.4.1. de la invitacion.

1. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe la
fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran multas
equivalentesa1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se hizo el requerimiento.

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.1 % del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la invitacion y aceptacion, de
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acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.1 % del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causara una multa equivalente al 0,1 % del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigid el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se
hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato.

8. Poratraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista se
le impondra una multa equivalente a 2 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. Secausaran multas equivalentes a 0,5-SMMLV, por cada dia-calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento eri que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del contratista,. sin que estas hayan sido
comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecucion del contrato. La sumatoria de
estas multas no podra ser’superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

10. Por no tomar medidas frente a la garantia de respeto y decoro con funcionarios, otros contratistas y
ciudadania en general, se impondra una multa equivalente a 0,2 SMLMV

11. Porno entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a [1%)] del valor total del
contrato. ‘ ;

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de-hacer-efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecucion del contrato ni de
las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente sera
aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al 20% del valor del contrato

CLAUSULA DECIMO CUARTA - CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple
retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo,
el Contratista pagara a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en
los términos del articulo 1600 del Cadigo Civil.

El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
contratista.

Paragrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA — CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

Por la tipologia contractual al presente contrato no le son aplicables las clausulas excepcionales.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. DOCUMENTOS:

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui- pactado, y enconsecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:~

Estudios y documentos previ_os'.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por; el contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.

arON =

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de Ia Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acmones que generen obligaciones
a su cargo. /

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INEXISTENCIA RELACION LABORAL

El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa
y el personal que vincule durante su ejecucion sera de su libre-escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales)
y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
ley. El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).
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CLAUSULA DECIMA NOVENA - CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. No obstante, previo inicio de tramite
de cesién con la entidad, debera el contratista solicitar autorizacién a la aseguradora de avalar la cesién
de la pdliza, y conforme a su respuesta la entidad procedera con el tramite interno que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA — LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las hormas que regulan la materia.
El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (04) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso
de reposicidn. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacidon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no hayan
sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA — SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasién de
la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se
resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicidn que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa solicitud de
arreglo directo. EI amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara
una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION:
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable
composicidon] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partic de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la
Jurisdicciéon Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado por la entidad.

En constancia se firma el pres'e"nte contrato en Bucaramanga, el

Atentamente,

Seyretaria de Infraestructura DeQ#rtamental

Reviso: Abg. Carlos Fernando Quesada Ledn — CPS Secretaria de Infraestructura Depén‘amentalﬁ.ﬁ({}
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