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1. INFORMACION GENERAL 
 
Fecha: 29 de abril de 2026. 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4152.010.32.1.853-2026 
Organismo: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 
por Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria de Movilidad para la contratación de  
“IMPLEMENTAR EL COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN 
VIAL UBICADA EN LA CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO.” en cumplimiento del deber de las 
entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
3. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras 
y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y 
a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, 
obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan 
su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaria de Movilidad a entender el mercado del 
bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar el proceso de 
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contratación con la información necesaria que permita alcanzar los objetivos de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 
 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para “IMPLEMENTAR EL COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA 
INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, 
PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO” lo que facilita la 
comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 01. <<Definiciones>>. 
 

Término / Sigla Definición 
AIU (Administración, 
Imprevistos y Utilidad) 

Componente del presupuesto que cubre los costos indirectos del contratista, riesgos asociados 
a la ejecución del contrato y la utilidad esperada. 

Anillo de comunicación Topología de red que permite la interconexión de intersecciones semaforizadas mediante fibra 
óptica o radioenlaces, garantizando redundancia y continuidad del servicio. 

Armario de control semafórico Gabinete donde se alojan los equipos de control, protecciones eléctricas y sistemas de 
comunicación de una intersección semaforizada. 

Canalización Infraestructura subterránea o superficial destinada a alojar cables eléctricos y de 
comunicaciones, garantizando su protección y organización. 

Centro de Control de Tráfico 
(CCT / CIGIT) 

Plataforma centralizada desde la cual se monitorea, gestiona y optimiza la operación de la red 
semaforizada en tiempo real. 

Controlador semafórico Dispositivo electrónico encargado de regular los ciclos, fases y tiempos de los semáforos en 
una intersección. 

Ciclo semafórico Secuencia completa de fases de un semáforo que se repite periódicamente para regular el 
tráfico. 

Demanda vehicular Volumen de vehículos que transitan por una intersección o vía en un periodo determinado, 
utilizado para la programación semafórica. 

Fibra óptica Medio de transmisión de datos mediante pulsos de luz, utilizado en sistemas ITS para 
garantizar alta velocidad y confiabilidad en las comunicaciones. 

Fase semafórica Intervalo de tiempo dentro del ciclo en el cual se asigna el derecho de paso a un movimiento 
vehicular o peatonal específico. 

Intersección semaforizada Cruce de vías regulado mediante dispositivos semafóricos que controlan el flujo vehicular y 
peatonal. 

ITS (Intelligent Transportation 
Systems) 

Conjunto de tecnologías aplicadas al transporte que permiten mejorar la movilidad, seguridad 
vial y eficiencia mediante el uso de sistemas inteligentes. 

LED (Light Emitting Diode) Tecnología de iluminación utilizada en semáforos por su alta eficiencia energética, durabilidad y 
visibilidad. 

Obra civil asociada Conjunto de actividades constructivas necesarias para la instalación de la infraestructura 
semafórica, como cimentaciones, canalizaciones y cámaras. 

Puesta en funcionamiento Etapa en la cual se realizan pruebas, configuraciones y validaciones para asegurar la correcta 
operación del sistema instalado. 

Red semaforizada Conjunto de intersecciones controladas mediante semáforos, integradas a un sistema de 
gestión de tráfico. 

Radioenlace Sistema de comunicación inalámbrica utilizado para transmitir datos entre intersecciones y el 
centro de control. 
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Seguridad vial Conjunto de acciones y condiciones orientadas a prevenir accidentes de tránsito y proteger a 
los usuarios de la vía. 

Sistema de alimentación 
eléctrica 

Conjunto de elementos que suministran energía a los equipos semafóricos, incluyendo 
acometidas, protecciones y sistemas de respaldo. 

Sistema de respaldo (UPS) Dispositivo que garantiza el suministro continuo de energía ante fallas eléctricas, evitando la 
interrupción del servicio semafórico. 

Sincronización semafórica Coordinación de los tiempos de varios semáforos para optimizar el flujo vehicular en corredores 
viales. 

Subbase y base estructural Capas de materiales que soportan las estructuras civiles, garantizando estabilidad y durabilidad. 
Tablero eléctrico Equipo que distribuye y protege la energía eléctrica dentro del sistema semafórico. 
Topología de red Configuración física o lógica de una red de comunicaciones que define la interconexión entre 

dispositivos. 
UPS (Uninterruptible Power 
Supply) 

Sistema de alimentación ininterrumpida que protege los equipos frente a interrupciones del 
suministro eléctrico. 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               
 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un 
análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede 
tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de 
contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
El sector de la construcción de vías en Colombia enfrenta un panorama mixto para 2025, con 
proyecciones de crecimiento moderado y desafíos significativos. A continuación, se detallan 
las perspectivas económicas y los factores que influirán en este sector: 
 
Proyecciones de Crecimiento: 

• Producto Interno Bruto (PIB) de Obras Civiles: Se espera que el PIB de obras civiles 
crezca un 11% en el primer semestre del  2025, impulsado por proyectos en sectores 
como acueductos, telecomunicaciones e infraestructura energética. Para 2025, se 
proyecta un crecimiento adicional del 2%, lo que indica una tendencia positiva pero 
moderada en el desarrollo de infraestructura vial. 

 
Inversión en Infraestructura Vial: 
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• Concesiones de Quinta Generación (5G): Proyectos estratégicos como la Troncal del 
Magdalena, la Malla Vial del Valle del Cauca y la ALO Sur están en marcha bajo el 
esquema de concesiones 5G. Sin embargo, estos proyectos enfrentan dificultades de-
bido a limitaciones fiscales, administrativas y la dependencia del financiamiento privado, 
lo que podría ralentizar su avance. 

• Presupuesto de Inversión: Las perspectivas para 2025 son desfavorables, con una 
reducción del 20% en el presupuesto de inversión. Esta disminución podría afectar la 
ejecución y mantenimiento de proyectos viales, limitando el crecimiento del sector. 

Factores Adicionales: 
 

• Inversión General: Aunque la inversión en Colombia mostró signos de recuperación en 
2024, con un crecimiento interanual del 7,6%, los analistas coinciden en que el ritmo 
actual es insuficiente para consolidar el crecimiento económico a largo plazo. 

 
A continuación, se va a realizar el análisis de todas las variables económicas para identificar 
las perspectivas más de fondo: 
 

1. Producto Interno Bruto (PIB):1 
 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf 
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El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024; las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 
respecto al mismo periodo de 2024p . Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motoci-
cletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no di-
ferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no di-
ferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 4,6%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motoci-
cletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil crece 8,3%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 3,2%. 

 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 
 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 6,3%. 
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 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 6,3%. 
 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 
 

2. Índice de Precios al Consumidor (IPC): 
 
En el mes de enero de 2026, el IPC registró una variación de 1,18% en comparación con 
diciembre de 2025, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,18%): 
Restaurantes y hoteles (2,94%), Transporte (2,14%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,79%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (1,50%) y por último, Salud (1,21%). Por debajo se ubicaron: 
Bienes y servicios diversos (0,79%), Recreación y cultura (0,50%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,23%), Prendas de vestir y calzado (0,18%), 
Información y comunicación (0,06%) y por último, Educación (0,00%).  
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3.  Indicador de inversión en obras civiles (IPOC) 

 
 
 
El crecimiento de 6,3% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto 
al cuarto trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco 
grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un 
incremento en su producción anual de 15,8% y aportó 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la 
variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles presentó un aumento de 3,9% y sumó 2,0 p.p. a la variación 
anual a precios constantes, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas 
incrementó su producción en 15,7% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual (6.3%).  
En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil disminuyó su producción en 3,0% y descontó 0,3 p.p. a la variación anual a 
precios constantes; así mismo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos), contrajo su producción en 6,6% y restó 0,5 p.p. a la variación 
anual. 
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4. Salario mínimo mensual legal vigente:  

 
El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las 
correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el 
gobierno nacional. 
 

 
AÑO 

 
SMMLV VARIACIÓN % 

ANUAL 

 
DECRETO DEL GOBIERNO NACIONAL 

2015 644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 

2017 737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018 

2020 877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019 

2021 908.526 3,50 % 1785 del 29 de diciembre de 2020 

2022 1.000.000 10.07 % 1724 del 15 de diciembre de 2021. 

2023 1.160.000 16% 2613 del 28 de diciembre de 2022 

2024 1.300.000 12% Decretos 2292 y 2293 de diciembre de 2023 

2025 1.423.500 9,54% 1572 y 1573 del 24 de Diciembre del 2024 

2026 1.750.905 23% 0159 del 26 de Diciembre del 2025 

 
Tasa representativa de mercado:  
 
En el sector TIC es importante tener en cuenta que muchos de los insumos que se utilizan son 
importados, por ejemplo, las baterías, siendo entonces relevante el comportamiento de la tasa 
representativa del mercado del dólar frente al peso colombiano, pues influye en el precio final 
que los consumidores deben pagar para adquirir cualquier tipo de producto o servicio que se 
ofrezca en el mercado y en determinar si es costoso o no su adquisición. 
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La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
La TRM para el día miércoles 19 de Marzo del año 2025 fue de $4.126.03 pesos colombianos 
por dólar estadounidense. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que 
calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 
inmediatamente anterior. 
 
 
 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

o  

 
Las actividades u obras que ejecutar son las siguientes: Las actividades del presente proyecto 
comprende la implementación integral del sistema de semaforización en la intersección de la 
Calle 5 con Carrera 80, incluyendo obras civiles, instalación eléctrica, suministro de equipos y 
puesta en operación del sistema. 
 
 Obras civiles y canalización: 
 
● Construcción de cajas sencillas de inspección de 0.60mx0.50m., para ménsulas y postes 
incluye: replanteo, demolición de acabado de piso existente, excavación, base en recebo, placa 
base, pañetes, suministro e instalación de marco y tapa rectangular, rellenos perimetrales y el 
cargue, retiro y disposición final de sobrantes. 
 
● Construcción de cajas sencillas para pedestal del equipo de control y/o regulador de tráfico 
de 0.7mx0.7m., incluye: replanteo, demolición de acabado de piso existente, excavación, base 
en recebo, palca base, muros en ladrillo recocido, pañetes, suministro e instalación de marco 
y tapa rectangular, rellenos perimetrales y el cargue, retiro y disposición final de sobrantes. 
 
 ● Ejecución de canalizaciones mediante perforación dirigida y excavación a cielo abierto en 
zonas duras y blandas, utilizando tubería PVC de doble pared de 3”, incluyendo actividades de 
demolición, excavación, relleno, compactación y reposición de espacio público. 
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 ● Incluye la construcción de cajas de paso en mampostería con tapa en concreto reforzado y 
sistema de puesta a tierra, necesarias para el registro, inspección y operación del sistema. 
 ● Construcción de base en concreto de 3.000psi para poste metálico de semáforo, incluye: 
replanteo, demolición de acabado de piso existente, excavación, base en recebo, suministro e 
instalación de armadura metálica y platina de anclaje y el cargue, retiro y disposición final de 
sobrantes. Dimensión de la base 0.8mx0.8m. 
 
Redes eléctricas: 
 
Suministro e instalación de cableado eléctrico en cobre (3x16 y 4x16 AWG), incluyendo 
tendido, conexión y pruebas, cumpliendo con la normativa RETIE. 
 
Cimentaciones y estructuras de soporte: 
 
 ● Construcción de bases en concreto para postes semafóricos y suministro e instalación de 
postes metálicos galvanizados tipo T1 y T2, adecuados para la instalación de dispositivos. 
Equipos semafóricos 
 
● Suministro e instalación de semáforos vehiculares y peatonales tipo LED, fabricados en 
policarbonato estabilizado UV, incluyendo dispositivos sonoros para accesibilidad peatonal. 
 
Sistema de control 
 
● Suministro e instalación de kit de ampliación del controlador semafórico existente, 
permitiendo la integración de nuevos grupos y la configuración de fases de operación. Puesta 
en operación. 
 
● Incluye programación, sincronización, pruebas técnicas y puesta en funcionamiento del 
sistema semafórico, garantizando su operación segura y eficiente. 
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Elaboración del programa de trabajo detallado, cronograma de ejecución y definición de la línea 
base del proyecto (alcance, tiempo y costos). 
 
4.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Corresponde a la ejecución de las actividades técnicas del proyecto, incluyendo: • Obras civiles 
asociadas a canalización, cajas de paso y cimentaciones. 
 
 • Instalación de redes eléctricas y sistemas de puesta a tierra. 
 • Suministro, instalación y montaje de postes, estructuras y dispositivos semafóricos. 
 • Implementación del sistema de control semafórico. 
 • Programación, configuración y pruebas técnicas del sistema.  
 
4.3 ETAPA DE CIERRE Comprende las actividades finales necesarias para la entrega del pro-
yecto a satisfacción, incluyendo: 
 • Puesta en operación del sistema semafórico. 
 • Elaboración y entrega de la memoria de terminación de obra, que incluya la relación de acti-
vidades ejecutadas, cantidades finales y presupuesto ejecutado. 
 • Entrega de planos “as built” de construcción, debidamente actualizados. 
 • Entrega de informes técnicos finales y documentación soporte del proyecto. 
 
 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

 
El presente proceso de contratación, cuyo objeto corresponde al suministro, instalación, 
integración y puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica, civil y tecnológica de 
intersecciones semaforizadas del Distrito Especial de Santiago de Cali, se regirá integralmente 
por el marco normativo vigente en materia de contratación estatal, regulación del tránsito y 
transporte, normas técnicas eléctricas, disposiciones del sector TIC, así como por la normativa 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y los instrumentos de planificación territorial 
aplicables. 
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En materia de contratación pública, el proceso se fundamenta en lo dispuesto por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015, así como las 
directrices y guías expedidas por Colombia Compra Eficiente, en especial aquellas 
relacionadas con estudios previos, análisis del sector, estructuración de procesos y evaluación 
de ofertas, garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección 
objetiva. 
 
Desde el punto de vista técnico y funcional, el proyecto deberá cumplir con las disposiciones 
contenidas en la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones, así como con el Manual de 
Señalización Vial vigente adoptado por el Ministerio de Transporte, el cual regula las 
condiciones de diseño, ubicación, operación y características de los dispositivos de control de 
tráfico, incluyendo los sistemas semafóricos, garantizando la seguridad vial y la adecuada 
gestión de la movilidad. 
 
En lo relacionado con la infraestructura eléctrica, el contrato deberá dar estricto cumplimiento 
al RETIE y al RETILAP, así como a las normas técnicas aplicables expedidas por el ICONTEC, 
asegurando condiciones de seguridad, eficiencia energética, calidad de los materiales y 
adecuada operación de los sistemas eléctricos y de iluminación asociados a la red 
semaforizada. 
 
En cuanto a los componentes tecnológicos y de comunicaciones, se deberán observar las 
disposiciones establecidas en la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, así como las 
regulaciones emitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, garantizando la interoperabilidad, 
disponibilidad, seguridad y eficiencia de las redes y sistemas ITS (Intelligent Transportation 
Systems) implementados. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en particular el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
2019, implementando los estándares mínimos exigidos para la protección del personal 
involucrado en la ejecución del contrato. 
 
En materia ambiental, se deberá atender lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y las normas 
complementarias relacionadas con la gestión de residuos, en especial aquellos derivados de 
equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), garantizando prácticas sostenibles durante la 
ejecución del proyecto. 
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Finalmente, el proceso deberá alinearse con los instrumentos de planificación del orden 
territorial y sectorial del Distrito Especial de Santiago de Cali, en particular el Decreto 0339 de 
2019 y el Acuerdo 0578 de 2024, contribuyendo al fortalecimiento de la movilidad inteligente, 
la seguridad vial y la eficiencia operativa de la red semaforizada. 
 
5.4. ACUERDOS COMERCIALES 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  
Sí  

Bienes y servicios 
$1.028.247.507 COP NO NO  

Peri  Servicios de construcción 
$25.706.187.670 COP 

Mexico  N/A Sí/No Sí Sí 
Canadá  N/A N/A N/A N/A 

Chile  SI 

Bienes y servicios 
$1.021.836.954 COP NO NO Servicios de construcción 

$25.545.923.858  COP 
Corea  N/A N/A N/A N/A 

Costa Rica  Sí 

Bienes y servicios 
$1.825.530.678 COP NO NO Servicios de construcción 
$25.725.714.885 COP 

Estados AELC  SI 

Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP NO NO Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

Estados Unidos  N/A N/A N/A N/A 
México  N/A N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI 
Límite inferior del valor de 

la menor cuantía de la 
Entidad 

SI Sí/No 

Guatemala Sí Sí NO Sí 
Honduras N/A N/A N/A Sí/No 

Unión Europea SI Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP NO NO 
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Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

 

Israel Si 

Bienes y servicios 
250.000 DEG x TRM del 
día anterior a la fecha de 
publicación del aviso de 
convocatoria x Valor del 

DEG (USD por DEG) 
 

Servicios de construcción 
250.000 DEG x TRM del 
día anterior a la fecha de 

publicación del aviso 

NO NO 

Comunidad Andina SI N/A N/A N/A 
 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 
 

Teniendo en cuenta la resolución 463 de 2024 por la agencia nacional de contratación pública 
Colombia Compra eficiente los contratos de infraestructura de transporte cambian a la “versión 
3”, a partir del 3 de Febrero del año 2025. 
5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
NO APLICA. 
5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 
No Aplica 
5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
No Aplica 
5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 
 No Aplica. 
5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Los documentos tipo tienen incentivos en aspectos técnicos y financieros para promover las 
empresas MIPYMES. 
5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
No Aplica. 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 42 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la 
demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo 
considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 
procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito 
de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro 
proceso de contratación. 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaria de Movilidad, recopilar 
información histórica sobre cómo se ha contratado “IMPLEMENTAR EL COMPLEMENTO A 
LA SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA CALLE 5 CON 
CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 
SEMAFÓRICO” conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas 
que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades 
internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 
6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI 

 
 
La tabla N° 02 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados 
con “IMPLEMENTAR EL COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL UBICADA 
EN LA CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 
SEMAFÓRICO” 
 

Número de proceso Entidad Descripción Valor Modalidad de 
selección Proveedor Plazo del 

Contrato  

4152.010.32.1.788.2021 

SANTIAGO 
DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL - 

La construcción de reductores de 
velocidad tipo resalto, suministro 
e instalación y retiro de señales 
complementarias a los 

 
$859.929.579 

Manifestación 
de interés 
(Menor Cuantía) 

Smart 
Planning 
Projects SAS 55 (Días) 
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SECRETARIA 
DE 
MOVILIDAD 

reductores de velocidad tipo 
resalto y suministro e instalación 
de marcadores de pavimento, 
para proyectos priorizados en el 
sistema vial del Distrito de 
Santiago de Cali, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN CON FICHA BP-
26003061. 

4152.010.32.1.367.2022 

SANTIAGO 
DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL - 
SECRETARIA 
DE 
MOVILIDAD 

Construcción, suministro e 
instalación, retiro y reposición de 
dispositivos de regulación de 
tránsito (reductores de velocidad 
y otros elementos de 
segregación) y señalización 
complementaria necesaria para 
dichos dispositivos; para la 
mejora de la seguridad vial en la 
malla vial del Distrito de Santiago 
de Cali. 

 
$999.995.778 

Manifestación 
de interés 
(Menor Cuantía) 

ALIADOS 
DE 
COLOMBIA 
SAS 90 (Días) 

 
4152.010.32.1.396.2024 

SANTIAGO 
DE CALI 
DISTRITO 
ESPECIAL - 
SECRETARIA 
DE 
MOVILIDAD 

CONSTRUCCION E 
INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD 
Y SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SEÑALIZACIÓN EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. 
 $603.626.400 

Manifestación 
de interés 
(Menor Cuantía) A 120(Dias) 

 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES 
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La tabla N° 03 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados 
con “IMPLEMENTAR EL COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA 
INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, 
PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO”  

 

Número de pro-
ceso Entidad Descripción Valor 

Modali-
dad de 
selec-
ción 

Proveedor 
Plazo 

del Con-
trato  

PSMIC-AP-058-
2022 

MUNICIPIO DE 
PAMPLONA 

SUMINISTRO DE REDUC-
TORES DE VELOCIDAD, 
SEÑALES VERTICALES 
MATERIALES Y PINTU-
RAS PARA LA RESPEC-
TIVA DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN DE LAS 
VIAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAM-

PLONA 

$ 28.000.000 Mínima 
cuantía 

SUMOC 
S.A.S. 5 (Días) 

LP-002-2022 
(Fase de Selec-
ción (Presenta-
ción de ofertas)) 

INSPECCION DE 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
DE BARRANCA-

BERMEJA 

OBRA PARA LA INSTALA-
CION DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACION Y CONS-
TRUCCION DE REDUC-
TORES DE VELOCIDAD 
(Fase de Selección (Pre-

sentación de ofertas)) 

$ 856.436.905 

Licitación 
pública 

(Obra pú-
blica) 

GV INGENIE-
RIA INTE-
GRAL SAS 

2 (Me-
ses) 

STT-SAMC-007 
DE 2022 (Mani-

festación de inte-
rés (Menor 

Cuantía)) (Pre-
sentación de 

oferta) 

ALCALDIA DE 
MOCOA 

Implementación de reduc-
tores de velocidad, señali-
zación horizontal, demar-

cación y señalización verti-
cal para la infraestructura 

de transporte para la segu-
ridad vial en el municipio 

de Mocoa (Manifesta 

$ 150.474.784 

Manifes-
tación de 
interés 
(Menor 

Cuantía) 

BUCHELY 
OBRAS CON-
CRETAS SAS 

2 (Me-
ses) 

MC-027-2022 
(Manifestación 
de interés (Me-
nor Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

SEÑALIZACIÓN VIAL HO-
RIZONTAL, VERTICAL, 

REDUCTORES DE VELO-
CIDAD, DISPOSITIVOS 

ESPECIALES Y ADECUA-
CIONES DE ANDENES Y 

SEPARADORES EN DIFE-
RENTES SITIOS DEL MU-
NICIPIO DE MANIZALES 

(Manifestación de inte 

$ 399.430.902 

Manifes-
tación de 
interés 
(Menor 

Cuantía) 

PROTRAFFIC 
S.A.S. 71 (Días) 
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005-2022  

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

DEL MUNICIPIO 
DE MARINILLA 

SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE ASFALTO EN 

CALIENTE PARA EL RE-
PARCHEO Y CONSTRUC-
CIÓN DE REDUCTORES 
DE VELOCIDAD PARA 

LAS VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE MARINI-

LLA - ANTIOQUIA 

$ 629.300.250 

Contrata-
ción régi-
men es-
pecial 

(con ofer-
tas) 

ARPIN INGE-
NIERIA SAS 

4 (Me-
ses) 

SMC-009-2022 
(Manifestación 
de interés (Me-
nor Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

SUMINISTRO E INSTALA-
CION DE SEÑALIZACION 
VERTICAL, DEMARCA-

CION HORIZONTAL, RE-
DUCTORES DE VELOCI-

DAD, ESTOPEROLES ME-
TALICOS, HITOS, TACHO-
NES Y OTROS DISPOSI-
TIVOS PARA LA SEGURI-
DAD VIAL, EN LAS VIAS 

DEL 

$ 448.457.558 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

CORSEING 
SOCIEDAD 

POR ACCIO-
NES SIMPLI-

FICADAS 

2 (Me-
ses) 

LP-ITTLP-01-
2021 (Fase de 
Selección (Pre-

sentación de 
ofertas)) 

TRANSITO DE 
LOS PATIOS 

CONSTRUCCION DE RE-
DUCTORES DE VELOCI-

DAD, SEÑALIZACION, 
HORIZONTAL Y VERTI-
CAL DEL MUNIPIO DE 

LOS PATIOS NORTE DE 
SANTANDER (Fase de Se-

lección (Presentación de 
ofertas)) 

$ 283.000.000 

Licitación 
pública 

(Obra pú-
blica) 

CONSTRUC-
CIONES & IN-
VERSIONES 

RF S.A.S. 

1 (Me-
ses) 

SINF-SAMC-
006-21 (Manifes-
tación de interés 
(Menor Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA 

SEÑALIZACION VIAL Y 
REDUCTORES DE VELO-
CIDAD (Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

$ 249.930.191 

Manifes-
tación de 
interés 
(Menor 

Cuantía) 

UNION TEM-
PORAL SE-

ÑALIZACION 
ML 2021 

30 (Días) 

MC-016-2021 
(Manifestación 
de interés (Me-
nor Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

SEÑALIZACIÓN VIAL HO-
RIZONTAL VERTICAL RE-
DUCTORES DE VELOCI-
DAD DISPOSITIVOS ES-
PECIALES Y ADECUA-

CIONES DE ANDENES Y 
SEPARADORES EN DIFE-
RENTES SITIOS DEL MU-
NICIPIO DE MANIZALES 

$ 351.218.984 

Selección 
Abre-

viada de 
Menor 

Cuantía 

PYV INGE-
NIERIA SAS 

8 (Me-
ses) 

 

SDM-LP-033-
2021 

SECRETARÍ A 
DISTRITAL DE 

MOVILIDAD 

REALIZAR LAS ACTIVIDA-
DES INHERENTES AL SU-
MINISTRO E IMPLEMEN-
TACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN Y DIS-
POSITIVOS DE SEGURI-
DAD VIAL EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C. 

$ 
124.803.268.450 

Licitación 
pública 

Obra Pu-
blica 

CONSORCI 
O SEÑALIZA 
CIONES UNI-

DAS 

29 (Me-
ses)  
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SU-2020-8 (Pre-
sentación de 

oferta)  
ALCALDIA DE PASTO 

EL CONTRATISTA SE 
COMPROMETE PARA 

CON LA SECRETARÍA DE 
TRÁNSITO Y TRANS-

PORTE MUNICIPAL AL 
SUMINISTRO DE SEÑA-

LES DE TRÁNSITO Y DIS-
POSITIVOS DE SEÑALI-
ZACIÓN VIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE PASTO 
LAS CUALES DEBEN 

CUMPLIR CON LAS ES-
PECIFICACIONES TÉCNI-
CAS DETERMINADAS EN 
EL MANUAL DE SEÑALI-

ZACIÓN VIAL: DI 

$ 360.295.900 

Selección 
abreviada 
subasta in-

versa 

SUMIGRAF 
LTDA 

2 (Me-
ses) 

 

 

SA-MC-DT-
BOY-001-2019 

INSTITUTO NACIO-
NAL DE VIAS 

CONSTRUCCION OBRAS 
DE SEÑALIZACION PARA 
LA SEGURIDAD VIAL EN 
VIAS A CARGO DEL IN-
VIAS EN JURISDICCION 
DE DT BOYACA. (VIAS 
CON DISPOSITIVOS 

CONTROL Y SEÑALIZA-
CION SISTEMA CONTEN-

CION VEHICULAR) 

$ 419.484.484 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía 

CONSULT 
ORIAS 

CONSTRU 
CCIONES Y 
SEÑALES 

LTDA CON-
SEÑAL ES 

LTDA 

2 (Me-
ses) 

 

 

 

 

SA-MC-DT-SAN-
004-2019 

INSTITUTO NACIO-
NAL DE VIAS 

CONSTRUCCION OBRAS 
Y SEÑALIZACION PARA 
LA SEGURIDAD VIAL EN 
VIAS A CARGO DEL IN-
VIAS EN JURISDICCION 
DE LA DIRECCIÓN TE-

RRITORIAL SANTANDER. 
(VIAS CON DISPOSITI-

VOS DE CONTROL Y SE-
ÑALIZACION SISTEMA 

DE CONTENCION VEHI-
CULAR VIAS CON OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SE-
GURIDAD VIAL Y ZONAS 

ESCOLARES) 

$ 603.671.986 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía 

CONSORCI 
O E-G 

4 (Me-
ses) 

 

 

SDM-LP-065-
2017 

SECRETARÍ A DIS-
TRITAL DE MOVILI-

DAD 

SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN VEHICU-

LAR ELEMENTOS DE CA-
NALIZACIÓN PEATONAL 
Y OTROS DISPOSITIVOS 
DEL TRÁNSITO EN DIFE-
RENTES CORREDORES 
VIALES DE LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C. 

$6,186.087.724 
Licitación 
pública 

UNION TEMPO-
RAL MOVILI-

DAD 065 

6 (Me-
ses)  
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SA 2019-0399 ALCALDIA MUNICI-
PAL FUSAGASU GA 

OBRAS DE INSTALACION 
Y MANTENIMIENTO DE 

DISPOSITIVOS DE SEGU-
RIDAD VIAL EN ALGUNAS 

VIAS DEL SECTOR UR-
BANO Y RURAL DEL MU-

NICIPIO DE FUSA-
GASUGA 

$ 372.639.099 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía 

ANGEL AL-
BERTO GOMEZ 

LEAL 
90 (Días)  

SA-MC-DATT-
002-2021 

ALCALDÍA DEL 
DISTRITO TURÍS-
TICO Y CULTU-
RAL DE CARTA-

GEN A DE IN-
DIAS 

SUMINISTRO TRANS-
PORTE APLICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE ELE-
MENTOS Y DISPOSITI-
VOS DE TRÁNSITO RE-

QUERIDOS PARA LA SE-
ÑALIZACIÓN HORIZON-
TAL Y VERTICAL DE LA 
MALLA VIAL JURISDIC-

CIÓN DEL DISTRITO TU-
RÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

$ 897.774.961 

Selección 
Abreviada 
de Menor 

Cuantía 

FREESTON E 
CONSTRU 

CCIONES SAS 

5 (Me-
ses) 

 

 

 

LP-002-2020 

ATLÁNTICO - INSTI-
TUTO DEPARTAM 
ENTAL DE TRANS-
POR TES Y TRÁN-
SITO DEL ATLÁN-

TICO 

INSTALACIÓN Y MEJO-
RAMIENTO DE LOS DIS-
POSITIVOS DE REGULA-
CIÓN DE TRÁNSITO EN 

LAS VÍAS DEL DEPARTA-
MENTO DEL ATLÁNTICO 
EN EL MARCO DE LA PO-

LÍTICA DE SEGURIDAD 
VIAL 

$2,602,896,749 
Licitación 
obra pú-

blica 

SEGURIDA D 
Y SERVICIOS 

SEÑALIZA 
CION SA 

3 (Me-
ses) 

 

 
Fuente: <<Indique la fuente>>. 

 
6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
NO APLICA. 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

 

 
No Aplica. 
 
 
 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
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• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta los procesos de contratación relacionado y los datos contenidos en la 
herramienta de modelo de abastecimiento estratégico, la modalidad más utilizada es 
la “LICITACIÓN PUBLICA”, sin embargo, esto se ajusta a los decretos de cuantías y 
alcances de proyectos de las diferentes ciudades y entidades públicas.  

 
• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: El plazo del contrato de 

los procesos consultas son muy oscila entre los 3 y los 6 meses, teniendo en cuenta 
el alcance del mismo. 

 

Número de proceso Entidad Plazo del 
Contrato  

4152.010.32.1.788.2021 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA 
DE MOVILIDAD 55 

4152.010.32.1.367.2022 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA 
DE MOVILIDAD 90 

PSMIC-AP-058-2022 MUNICIPIO DE PAMPLONA 5  
LP-002-2022 (Fase de Selección (Presentación 
de ofertas)) 

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BA-
RRANCABERMEJA 60 

STT-SAMC-007 DE 2022 (Manifestación de in-
terés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) ALCALDIA DE MOCOA 60 

MC-027-2022 (Manifestación de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE MANIZALES 71 

005-2022  EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICI-
PIO DE MARINILLA 120 

SMC-009-2022 (Manifestación de interés (Me-
nor Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE DUITAMA 60 

LP-ITTLP-01-2021 (Fase de Selección (Presen-
tación de ofertas)) TRANSITO DE LOS PATIOS 30 

SINF-SAMC-006-21 (Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 30  

MC-016-2021 (Manifestación de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE MANIZALES 240 

 

SDM-LP-033-2021 SECRETARÍ A DISTRITAL DE MOVILIDAD 870 
 

 

SU-2020-8 (Presentación de oferta)  ALCALDIA DE PASTO 30 
 

 

SA-MC-DT-BOY-001-2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 60 
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SA-MC-DT-SAN-004-2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 120 
 

 
SDM-LP-065-2017 SECRETARÍ A DISTRITAL DE MOVILIDAD 180  

SA 2019-0399 ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASU GA 90  
 

 
SA-MC-DATT-002-2021 ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS 150  

LP-002-2020 ATLÁNTICO - INSTITUTO DEPARTAM ENTAL DE TRANS-
POR TES Y TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO 90  

Promedio en días   142,88  

Promedio en meses   4,7625  

 
 

• Presupuesto: El presupuesto promedio fue de aproximadamente $416.000.000, sin 
embargo, este siempre se adapta al alcance del proyecto. 

 
• Condiciones de pago: Pagos parciales. 

 
• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Esta definida por la 

matriz de riesgo de los documentos tipo. 
 

 

• Garantías exigidas en los procesos consultados: Esta definida por los documentos 
tipo.  

• Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Esta definido por el manual 
de señalización vigente según la fecha de publicación del proyecto. 

 
• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Están definidos 

por los documentos tipo. 
 

• Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Están definidos por 
los documentos tipo. 
 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  
 
No Aplica 
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7. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 
capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Secretaria de 
Movilidad  si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o 
innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de contratación 
relacionado con “IMPLEMENTAR EL COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA 
INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, 
PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO” 
 
 
7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
La secretaria de Movilidad presenta la información proveniente de la oferta en el mercado de 
personas naturales y jurídicas que puedan brindad el objeto a contratar “IMPLEMENTAR EL 
COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA 
CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DEL SISTEMA SEMAFÓRICO” 
 
 
La muestra fue tomada de la Superintendencia de Sociedades bajo el código CIIU: 

• 4390 -Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de in-
geniería civil: 

• 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 
 
 

NIT RAZÓN SOCIAL CIIU 

830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS F4290 

900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 

890400122 Construcciones Civiles Sa F4290 

900442549 ARQUITECTURA MODERNA COLOMBIANA SAS F4290 

900112407 CONTRUCCIONES SUMINISTROS YSALUD LTDA F4290 

805022607 desarrollos electrios y civiles sas F4290 
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829000966 INGENIERIA DINAMICA LTDA. EN REORGANIZACION F4290 

830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 

900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290 

830038910 PRINCO LTDA F4290 

800147022 SOMOS GRUPO SAS F4290 

800177012 JASA LTDA. F4290 

830073703 PAVIOBRAS SAS F4290 

900431414 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BJM SAS F4290 

900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS F4290 

830121507 INGEBYP SAS F4290 

900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 

900277168 SUBTERRANEA MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. F4290 

900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.SDO+CE PROYECTOS S.A.S F4290 

900386708 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS F4290 

900179410 TENSIL S.A. F4290 

805002805 INGENIERA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS F4290 

900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 

800078608 INARCON SAS F4290 

900376905 SMI GROUP SAS F4290 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 

830073841 REX INGENIERIA SA EN REORGANIZACION F4290 

822005907 CIAM SAS F4290 

811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 

900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 

900443284 Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en reestructuración F4390  

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. F4390  

900392994 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. F4390  

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. F4390  

800228515 GLOBAL AST S.A.S. F4390  

900391805 DISEÑOS ASOCIADOS SAS F4390  

900146309 CONSTRUCTORA PC Y PG SAS F4390  

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA F4390  

900152554 INCODIM SAS F4390  

900406504 CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S. F4390  
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900087676 CONSTRUCTORA VIGO LTDA F4390  

802015506 HUGO PEREIRA LORA E.U. F4390  

900740404 SKALA 1.1. INGENIERIA S.A.S. F4390  

900088206 GPR CONSTRUTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS F4390  

900195606 GRUPO TECMEDIC SAS F4390  

890309118 GC INGENIEROS SAS F4390  

900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS F4390  

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES SAS F4390  

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS F4390  

860075520 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C F4390  

900244818 INVERSIONES BARRERA 2000 S EN CA F4390  

900539331 PRIMMA INGENIERIA S.A.S F4390  

900506282 FRANCO CINSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS F4390  

900592259 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS F4390  

901209552 ZUME MAS S.A.S. F4390  

900390725 GIGACON GRUAS SAS F4390  

802008390 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA F4390  

900312930 SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS SAS F4390  

900352028 STONER SAS F4390  

800225225 LEAL CONTRUCCIONES LTDA F4390  

800147021 LLANOPOZO SA F4290 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS F4290 

900533104 CONSTRUCCIONES SILVA CANO SAS F4290 

900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS F4290 

900400002 AS INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SAS F4290 

830037203 FM INGENIERIA SA F4290 

900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 

804016406 ARMOING SAS F4290 

890505510 SANCHEZ Y RIOS SAS F4290 

811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN REORGANIZACION F4290 

900353809 IDICSA SAS F4290 

834000202 CONSTRUCTORA INSUR LTDA F4290 

830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 
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900032901 GV INGENIEROS F4290 

811037236 TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS F4390  

830135333 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEC-OTM LTDA F4390  

900171033 JARCO SAS F4390  

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS F4390  

891501427 TRAMETAL LIMITADA F4390  

900008126 IMPERMEMBRANAS LIMITADA F4390  

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS F4390  

800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS F4390  

800141734 METALPAR SAS F4390  

900256838 CEDRO SAS F4390  

900099641 CONSUBER SAS F4390  

900645244 BRECETTI MARMOLE CASELLY SAS F4390  

900462686 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S. F4390  

802010145 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA M & E INGENIERIA LTDA F4390  

800104857 suba y suba ltda. F4390  
 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
La información no complementa la sustentación de este proyecto. 
7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
En atención con el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 (la cual no se encuentra 
reglamentada) “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, se identificó 
en la Superintendencia de Sociedades las MIPYMES de servicios de construcción que podrían 
ser potenciales proveedores directos o indirectos. 
 
Para identificar las empresas MIPYMES potenciales se tomó la información de la 
Superintendencia de Sociedades - Sistema Integrado de Información Societaria, bajo los 
siguientes códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C): 
 

• 4390 -Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil: 

• 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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NIT RAZÓN SOCIAL CIIU 

830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  PT INGENIERIA DE PROYECTOS 
SAS F4290 

900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 

890400122 Construcciones Civiles Sa F4290 

900442549 ARQUITECTURA MODERNA COLOMBIANA SAS F4290 

900112407 CONTRUCCIONES SUMINISTROS YSALUD LTDA F4290 

805022607 desarrollos eléctricos y civiles sas F4290 

829000966 INGENIERIA DINAMICA LTDA. EN REORGANIZACION F4290 

830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 

900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290 

830038910 PRINCO LTDA F4290 

800147022 SOMOS GRUPO SAS F4290 

800177012 JASA LTDA. F4290 

830073703 PAVIOBRAS SAS F4290 

900431414 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BJM SAS F4290 

900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS F4290 

830121507 INGEBYP SAS F4290 

900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 

900277168 SUBTERRANEA MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. F4290 

900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.SDO+CE PROYECTOS S.A.S F4290 
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900386708 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS F4290 

900179410 TENSIL S.A. F4290 

805002805 INGENIERA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS F4290 

900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 

800078608 INARCON SAS F4290 

900376905 SMI GROUP SAS F4290 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 

830073841 REX INGENIERIA SA EN REORGANIZACION F4290 

822005907 CIAM SAS F4290 

811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 

900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 

900443284 Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en reestructuración F4390  

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. F4390  

900392994 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. F4390  

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. F4390  

800228515 GLOBAL AST S.A.S. F4390  

900391805 DISEÑOS ASOCIADOS SAS F4390  

900146309 CONSTRUCTORA PC Y PG SAS F4390  

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA F4390  
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900152554 INCODIM SAS F4390  

900406504 CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S. F4390  

900087676 CONSTRUCTORA VIGO LTDA F4390  

802015506 HUGO PEREIRA LORA E.U. F4390  

900740404 SKALA 1.1. INGENIERIA S.A.S. F4390  

900088206 GPR CONSTRUTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS F4390  

900195606 GRUPO TECMEDIC SAS F4390  

890309118 GC INGENIEROS SAS F4390  

900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS F4390  

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES SAS F4390  

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS F4390  

860075520 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C F4390  

900244818 INVERSIONES BARRERA 2000 S EN CA F4390  

900539331 PRIMMA INGENIERIA S.A.S F4390  

900506282 FRANCO CINSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS F4390  

900592259 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS F4390  

901209552 ZUME MAS S.A.S. F4390  

900390725 GIGACON GRUAS SAS F4390  

802008390 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA F4390  
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900312930 SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS SAS F4390  

900352028 STONER SAS F4390  

800225225 LEAL CONTRUCCIONES LTDA F4390  

800147021 LLANOPOZO SA F4290 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS F4290 

900533104 CONSTRUCCIONES SILVA CANO SAS F4290 

900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS F4290 

900400002 AS INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SAS F4290 

830037203 FM INGENIERIA SA F4290 

900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 

804016406 ARMOING SAS F4290 

890505510 SANCHEZ Y RIOS SAS F4290 

811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN REORGANIZA-
CION F4290 

900353809 IDICSA SAS F4290 

834000202 CONSTRUCTORA INSUR LTDA F4290 

830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 

900032901 GV INGENIEROS F4290 

811037236 TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS F4390  

830135333 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEC-OTM LTDA F4390  
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900171033 JARCO SAS F4390  

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS F4390  

891501427 TRAMETAL LIMITADA F4390  

900008126 IMPERMEMBRANAS LIMITADA F4390  

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS F4390  

800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS F4390  

800141734 METALPAR SAS F4390  

900256838 CEDRO SAS F4390  

900099641 CONSUBER SAS F4390  

900645244 BRECETTI MARMOLE CASELLY SAS F4390  

900462686 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S. F4390  

802010145 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA M & E INGENIERIA 
LTDA F4390  

800104857 suba y suba ltda. F4390  

 
 
 
7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 
No Aplica. 
 
 
7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 
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Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal dio aplicación a 
los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos 
en la Matriz 4 de los documentos tipo para los procesos de obra pública de infraestructura de 
transporte que se adelanten por la modalidad de selección abreviada menor cuantía, los cuales 
fueron actualizados mediante la resolución No. 161 de 2021 y modificados mediante la 
Resolución No. 304 de 2021 y Resolución 275 de 2022, encontrando lo siguiente: 
 
7.6. CADENA DE SUMINISTRO 
 
 
 
1. Proveedores de materias primas y componentes 
 Componentes eléctricos 

• Fabricantes de cables eléctricos, conductores y canalizaciones  
• Proveedores de tableros eléctricos, breakers, protecciones y sistemas de puesta a tierra  
• Fabricantes de luminarias LED semafóricas  

 Componentes tecnológicos (ITS) 
• Fabricantes de controladores semafóricos  
• Proveedores de sensores de tráfico (vehiculares y peatonales)  
• Equipos de comunicación (switches, routers, radios, fibra óptica)  
• Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)  

 Componentes civiles 
• Proveedores de concreto, acero, prefabricados  
• Suministro de ductos, cajas de inspección y elementos estructurales 

 2. Importadores y distribuidores 
En este nivel se ubican empresas que: 

• Importan equipos ITS (muchos de origen internacional)  
• Distribuyen tecnología semafórica certificada  
• Comercializan equipos eléctricos homologados bajo RETIE  

 Aquí se concentra gran parte del valor tecnológico del proyecto. 
 
3. Integradores y contratistas especializados 
Este es el eslabón crítico de la cadena, responsable de: 

• Integración de sistemas eléctricos, civiles y tecnológicos  
• Instalación de controladores semafóricos  
• Configuración de software y comunicaciones  
• Ejecución de obra civil asociada  
• Implementación de soluciones ITS  
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 Normalmente son: 
• Empresas de ingeniería de tráfico  
• Contratistas de obra pública con componente tecnológico  
• Integradores de sistemas inteligentes de transporte 

 
4. Logística y transporte 
Incluye: 

• Transporte de equipos especializados (nacionales e importados)  
• Manejo de materiales de construcción  
• Almacenamiento temporal en obra  
• Distribución a puntos de instalación (intersecciones) 

 
5. Ejecución en campo 

 
Corresponde a la fase operativa del proyecto: 

• Construcción de obra civil (canalizaciones, cimentaciones)  
• Instalación de postes, semáforos y armarios  
• Tendido de redes eléctricas y de comunicación  
• Montaje de equipos ITS  
• Pruebas técnicas y energización 

 
6. Integración y puesta en funcionamiento 

• Configuración de controladores  
• Sincronización semafórica  
• Integración con el Centro de Control de Tráfico  
• Pruebas funcionales (FAT / SAT)  
• Validación operativa  

 
7. Operación y mantenimiento 
Fase posterior a la implementación: 

• Mantenimiento preventivo y correctivo  
• Reposición de equipos  
• Actualización tecnológica  
• Monitoreo remoto del sistema 

 
 
7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 
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No Aplica. 
 
7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES  
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
 

Índice de liquidez ≥1,3 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
En cumplimiento de los principios de planeación y transparencia de la contratación estatal, la 
Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali adelantó el estudio de 
mercado correspondiente para el proceso cuyo objeto es: “IMPLEMENTAR EL 
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COMPLEMENTO A LA SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL UBICADA EN LA 
CALLE 5 CON CARRERA 80 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DEL SISTEMA SEMAFÓRICO 
En el marco de la estructuración del proceso contractual, la Secretaría de Movilidad de 
Santiago de Cali adelantó el correspondiente estudio de mercado mediante la solicitud formal 
de cotizaciones a tres (3) proveedores del sector, con el fin de identificar las condiciones 
técnicas y económicas del mercado para el suministro e instalación de señales verticales. 
Las empresas consultadas fueron: 
 

• PROTOLED S.A.S 
• GRUPO VIAL S.A.S. 
• ZONA VERDE S.A.S 

 
A partir de las propuestas recibidas, la entidad efectuó el análisis comparativo de precios 
unitarios por ítem y procedió a calcular el promedio aritmético simple, el cual sirvió de base 
para la estructuración del presupuesto oficial. El ejercicio evidenció condiciones homogéneas 
de mercado y valores coherentes con la dinámica del sector, garantizando la razonabilidad 
económica del proceso. 
 
Toda esta información esta contenida como documento anexo al proceso, con las memorias 
de calculo.  
 
8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS 
PESOS M/CTE 
 
8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
Teniendo en cuenta la circular 4131.030.29.1.187.000004, publicada el dia 02 de Enero del 
2025, la tarifa de estampillas es la siguiente: 
 
 

ESTAMPILLAS % 
Pro-Cultura 1,0 

Pro-Desarrollo 3,5 
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Pro-Univalle 2,0 
Pro-Hospital 1,0 

Pro-Unipacifico 0,5 
Adulto Mayor 2,0 
Pro-Deportes 2,0 

Justicia Familiar 2 
Contribución especial de 

obra 
5 

TOTAL 19% 
 
+  
9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
Esta información estará contenida en un documento anexo al proceso con nombre “ANEXO 
TECNICO 01” 
 
10. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Esta información estará contenida en un documento anexo al proceso con nombre “MATRIZ 
DE RIESGO”. 
11. FIRMA RESPONSABLES 
 

 
__________________________________________ 
WILLIAM CAMILO BERMUDEZ SALAZAR.  
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
Revisó: Liliana López López- Jefe de unidad de apoyo a la gestión. 
 
Anexos: Cotizaciones, Matriz de riesgo, Anexo técnico.  
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Nota: La información entre comillas angulares (<<  >>) y en color gris, hace parte de la 
indicación a realizar, por lo cual deberá ser borrada (al igual que esta nota) y en su lugar 
diligenciar según lo que corresponda y dejar en color negro.  
 


